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SMLOUVA O DiLO

¢islo smlouvy objednatele: 202200178/0R

uzavrend dle ustanoveni § 2586 a ndsledujicich zdkona ¢. 89/2012 Sh., ob¢anského zdkoniku,
ve znéni pozdéjsich predpist (ddle jen ,,obcansky zdkonik”)

Smluvni strany

Objednatel: Mésto Cesky Brod

se sidlem: namésti Husovo 70, 282 01 Cesky Brod
zastoupeny: tarostou mésta
IC: 00235334

DIC: CZ00235334

Bankovni spojeni: Komercéni banka, a. s.

Cislo uctu: 9294930297/0100

Osoba opravnénd jednat ve vécech smluvnich: || starosta mésta
Osoba opravnénad jednat ve vécech technickych: _ investi¢ni technik

Ill

déle jen ,objednate

a
Zhotovitel: AVE Kolin s.r.o.
se sidlem: Tridvorska 1501, 280 02 Kolin V
IC: 25148117
DIC: CZ25148117
Bankovni spojeni: CSOB, a.s.
¢islo uctu: 117551383/0300

Osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich:
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickyc

Ill

ddle jen ,zhotovite

NiZze uvedeného dne, mésice a roku se shora uvedené smluvni strany ve vzajemné shodé
dohodly na nasledujicim textu smlouvy o dilo.

Preambule

Zhotovitel uzavira tuto smlouvu s objednateli jako logicky krok nasledujici po zaddvacim fizeni
vefejné zakazky ,Cesky Brod, ul. TyrSova — rekonstrukce chodniku a vefejného osvétleni“.
Vsechny podminky uvedené v zadavacim fizeni (vyzva a zaddvaci dokumentace véetné vsech
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priloh) této verejné zakazky jakoZ i v nabidce uchazece jsou platné pro plnéni zakazky, i kdyz
nejsou vyslovné uvedeny ve smlouveé.

Clanek I. PFedmét smlouvy
1.1. Predmétem zakdzky je rekonstrukce chodniku a verejného osvétleni v ul. TyrSova
v Ceském Brodé. Dle projektové dokumentace bude souéasti rekonstrukce: vydlazdéni
stdvajici komunikace zamkovou dlazbou 100x100x60 mm v délce cca 45 m, Uprava naroZi
kfizovatky, stavebni Uprava anglickych dvork( a uUprava prechodl pro chodce. Soucasti
zakdazky je i rekonstrukce verejného osvétleni a obnova zelené v celé ulici TyrSova v délce cca
95m.

1.2.  Rozsah praci je dan projektovou dokumentaci pod nazvem ,Cesky Brod - rekonstrukce
chodniku a VO TyrSova, Masarykova ulice “, od spolec¢nosti SHB a.s., Masna 8, 702 00 Ostrava,
ICO: 25324365 a projektovou dokumentaci ,Celkovd oprava chodnikd v ulici TyrSova a
Masarykova v Ceském Brodé — ¢ast ulice Tyrsova (Kollarova — vjezd do HZS)“- Ing. Jifi Sobol,
Hradesin 29, 282 01 Cesky Brod, 1CO: 87396521

1.3.  Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila ,Cesky Brod, ul. TyrSova — rekonstrukce
chodniku a vefejného osvétleni, na pozemcich k. . Cesky Brod, p. ¢ 923/13 a 919/1 v
rozsahu zaddvaci dokumentace objednatele véetné jejich priloh a projektové dokumentace.

1.4. Dilo dale zahrnuje:
a) Veskeré predepsané atesty, zkousky a revize dle norem a dalSich obecné platnych
predpist a natizeni, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané kvality a parametr(
dokonceného dila a dale prohlaseni o shodé, zkusebni protokoly, rozbory, zkousky a
dalsi doklady dle zdkona ¢. 22/1997 Sb.

b) Zpracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve dvou
vyhotovenich v papirové a soucasné v elektronické podobé ve formatu *.pdf a *.dwg.

c) Zajisténi bezpecnosti pfi provadéni stavby ve smyslu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci.

d) Provedeni vSech blize nespecifikovanych praci, které jsou vsak nezbytné k fadnému
provedeni a naslednému provozovani dila.

e) Zajisténi, ztizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZzenyrské sité a
vybudovani mechanického oddéleni prostor stavby od ostatnich pozemkl z hlediska
bezpecénosti.

f) Likvidaci, odvoz a uloZeni komunadlniho odpadu na sklddku vcetné poplatk(l za
uskladnéni v souladu s ustanovenim zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjsich predpisu, véetné vedeni pribézné evidence odpadu.

1.5.  Pokud zhotovitel prokazal kvalifikaci v zaddvacim fizeni vefejné zakazky: , Cesky Brod,
ul. TyrSova — rekonstrukce chodniku a verejného osvétleni“ pododavatelem, musi odpovidajici
¢innosti poskytovat uvedeny poddodavatel.
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1.6. Objednatel se zavazuje za provedeni dila uvedeného v tomto ¢lanku zaplatit zhotoviteli
cenu za dilo uvedenou v ¢lanku Ill. této smlouvy, a to za podminek uvedenych v této smlouvé.

Clanek 11. Doba zhotoveni dila

2.1.  Zhotovitel preda dokoncené a zkolaudované dilo objednateli nejpozdéji do dvanacti
tydni od podpisu smlouvy. Zhotovitel mliZe provést dilo pred sjednanou dobou.

Clanek 111. Cena za dilo

3.1. Cena za dilo dle ¢lanku I. je sjednana na zakladé nabidkové ceny zhotovitele dohodou
smluvnich stran v celkové vysi 1.419.650,28 K¢ bez DPH v souladu se zakonem €. 526/1990 Sb.,
o cenach, ve znéni pozdéjsich predpisl, a to jako cena nejvySe pfipustna. Tato cena je dana
DPS pro vybér zhotovitele a specifikovana polozkovym rozpoctem, ktery je soucasti nabidky ze
dne 23. 5. 2022 vefejné zakazky ,Cesky Brod, ul. Tyr$ova — rekonstrukce chodniku a vefejného
osvétleni “ a ktery tvofi prilohu €. 1 této smlouvy.

K této cené dila bude zhotovitelem U¢tovana v souladu se zdkonem ¢. 235/2004 Sb.,
o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist, DPH ve vysi 298.126,56 KC.

Cena za dilo véetné DPH ¢ini 1.717.776,84 K¢.

3.2. Pokud zhotovitel provede prace a dodavky nad ramec této smlouvy, bez predchoziho
uzavieni pisemného dodatku ktéto smlouvé o dilo, budou povazovat smluvni strany
provedeni téchto praci a dodavek za dar objednateli.

3.3. Veskeré pfipadné viceprace budou nacenény dle polozkovych cen nabidky. V pripadé,
e tyto zde nebudou uvedeny, bude jejich cena stanovena dle cenikd URS nebo RTS.

3.4. Zhotovitel je opravnén zménit u¢tovanou vysi DPH v souladu se zdkonem ¢&. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé;jsich predpist, jestlize po uzavreni této smlouvy
o dilo nabude uc€innosti zakon, kterym bude vySe DPH v uvedeném zakoné zménéna.

Clanek IV. Platebni podminky

4.1. Realizované prace a dodavky budou objednateli hrazeny zhotoviteli na zakladé faktur,
které budou splfiovat naleZitosti dariového dokladu dle platnych obecné zavaznych pravnich
predpisd, tj. dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty.

4.2. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli dila zalohu.

4.3.  Smluvni strany se dohodly na tom, Ze prace a dodavky budou hrazeny na zakladé
soupisu provedenych praci az do vySe 80 % ceny dila véetné DPH. Zbyvajicich 20 % ceny dila
uhradi zadavatel po odstranéni veskerych vad a nedodélk(l. Pfed protokoldrnim predanim a
prevzetim dila neni dodavatel opravnén vystavit fakturu prevysujici 80 % nabidkové ceny.

4.4. Zhotovitel je opravnén fakturovat dil¢i plnéni dila v rozsahu skutec¢né provedeného
plnéni za kalendarni mésic, nedilnou soucasti faktury musi byt zjisStovaci protokol a soupis
provedenych praci a dodavek v tomto kalendarnim mésici, pisemné odsouhlaseny
zmocnénym zastupcem objednatele vykondvajicim technicky dozor stavebnika.

4.5. Po provedeni dila, odstranéni vSech vad a nedodélkd, s nimiZz bylo dilo prevzato, a po
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vyddani kolaudacniho souhlasu zhotovitel vystavi zavérecnou fakturu na minimalné 20 % c¢astky
z celkové ceny dila. Prilohou zavérecné faktury bude vyuctovani, které doloZi rekapitulaci a
rozpoctem pisemné odsouhlasenym zmocnénym zastupcem objednatele.

4.6. Faktura je splatna ve Ihité 30 kalendafnich dnti od jejiho doruceni objednateli za
predpokladu, Ze bude vystavena v souladu s platebnimi podminkami a bude splfiovat vSechny
uvedené nalezitosti, tykajici se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s
platebnimi podminkami nebo nebude spliovat poZadované ndleZitosti, jsou objednatelé
opravnéni fakturu zhotoviteli dila vratit. Vracenim pozbyva faktura splatnosti.

4.7.  Faktura musi obsahovat identifikaci projektu (nazev, registrac¢ni Cislo).

4.8. Pro ucel dodrzeni terminu splatnosti faktury je platba povazovana za uhrazenou v den,
kdy byla odepsana z Uc¢tu objednatele a poukazana ve prospéch uctu zhotovitele.

4.9. Veskeré platby budou provadény v ¢eskych korunach.
Clanek V. Opravnéni zastupci objednatele

5.1. Ve vécech smluvnich zastupuje objednatele statutarni zdstupce Bc. Jakub Nekolny,
starosta mésta.

5.2. Dalsimi opravnénymi zastupci objednatele pfi provadéni a prevzeti dila ve vécech
technickych (déle jen ,opravnéni zastupci objednatele”) jsou za mésto Cesky Brod_
investicni referent, a TDS_ Koordinace engineering s.r.o.

5.3.  Opravnéni zastupci objednatele jsou opravnéni ve vécech smluvnich projednavat
pouze obsah navrhu dodatk( ke smlouvé o dilo.

Clanek VI. Opravnéni zastupci zhotovitele

6.1. Opravnénymi zastupci zhotovitele ve vécech smluvnich jso_a
6.2. Opravnénymi zastupci zhotovitele ve vécech technickych jsou_

Clanek VII. Provadéni dila a nebezpeéi $kody na dile
7.1.  Zhotovitel je povinen provést dilo na svij naklad a na své nebezpedi.

7.2.  Prlibéh stavby nesmi ohrozit provoz na sousednich komunikacich. Prostory stavby
zajisti zhotovitel na své naklady.

7.3.  Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a dilo provadi v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi predpisy a ¢eskymi technickymi normami.

7.4.  Zhotovitel neni opravnén povérit provedenim celého dila podle ¢lanku I. jinou osobu.
Zhotovitel dila mUze provadét dilo prostfednictvim svych zaméstnancli nebo mlze povérit k
provedeni ¢asti dila jinou osobu. Pfi provadéni dila prostifednictvim zaméstnanci zhotovitele
nebo pfi provadéni ¢asti dila jinou osobou ma zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provadél
sam.
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7.5.  Stavenisté bude preddno objednatelem zhotoviteli na zdkladé pisemného predavaciho
protokolu podepsaného opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele. Zafizeni stavenisté,
napojeni na energii a napojeni na vodu si zajistuje dodavatel sdm a na vlastni naklady.

7.6.  Pfi zhotovovani vlastni stavby je zhotovitel povinen vést stavebni denik v souladu se
zakonem ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu, ve znéni pozdéjsich
predpisl (dale jen ,stavebni zakon), a vyhlaskou MMR €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zdkona a kterd stanovuje obsah

a nalezitosti stavebniho deniku.

7.7. Zadny zapis ve stavebnim deniku neni zpGsobily zvysit cenu za dilo uvedenou v ¢lanku
[1l. této smlouvy.

7.8. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila a ma pfistup na stavenisté kdykoli
v pribéhu provadéni dila. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho pozadavk( tuto kontrolu
v plném rozsahu umoznit a poskytnout mu za timto ucelem potiebnou soucinnost. O vysledku
kontroly bude sepsan protokol, v némz budou uvedeny zjisténé nedostatky a stanoveny
terminy k jejich odstranéni.

7.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli pristup ke stavebnimu deniku v pribéhu
zhotovovani vlastni stavby. Na pozadani je zhotovitel povinen predlozit objednateli veskeré
pisemné doklady o provadéni dila.

7.10. Objednatel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti kontrolni
dny v prlbéhu zhotovovani vlastni stavby za Ucasti opravnéného zastupce zhotovitele a
objednatele. Z kontrolniho dne bude pofizen pisemny zdznam, podepsany zucastnénymi
zastupci smluvnich stran. Zjisténé nedostatky a vady pfi provadéni vlastni stavby je zhotovitel
povinen odstranit v terminu uvedeném v pisemném zaznamu z kontrolniho dne.

7.11. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je
objednatel opravnén dozZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym
provadénim a dilo provadél fadnym zpusobem. Jestlize zhotovitel dila tak neucini ani v
primérené lhaté k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému
poruseni smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 2 obcanského zakoniku, je objednatel opravnén
odstoupit od smlouvy.

7.12. Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele bez zbytecného odkladu na
nevhodnost nebo nedostatky, nedplnost a chyby podkladt a pokyn(, které predal objednatel
zhotoviteli.

7.13. Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky, tykajici se mista, kde ma byt dilo
provedeno, a tyto prekdzky znemoznuji provedeni dila dohodnutym zpusobem, je zhotovitel
povinen takova zjisténi oznamit bez zbytecného odkladu objednateli a navrhnout mu zménu
dila. Do dosazeni dohody o zméné dila je zhotovitel opravnén provadéni dila prerusit.
Nedohodnou-li se strany v pfiméfené Ihité na zméné smlouvy, mlzZe kterakoliv ze stran od
smlouvy odstoupit.

7.14. Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti dodrZovani predpist k zajisténi péce
o bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci a k zajisténi pozarni ochrany s tim, Ze je zhotovitel
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povinen provést prislusnd sSkoleni zaméstnancl a dalSich osob pracujicich na stavenisti a
provést o tom pisemny zaznam.

7.15. Zhotovitel nese nebezpedi Skody na zhotovovaném dile. Nebezpeli Skody na dile
prechdzi na objednatele okamzikem predani dokonceného dila zhotovitelem objednatelim na
zakladé pisemného preddvaciho protokolu, jestlize vSak tento pisemny predavaci protokol
obsahuje vady a nedodélky dila, které je povinen odstranit zhotovitel, pfechazi nebezpeci na
dile na objednatele az okamZikem odstranéni téchto vad a nedodélk(i zhotovitelem.

7.16. Vsechny skody vcetné skod na inZenyrskych sitich, které vzniknou v dusledku
provadéni dila z viny na strané zhotovitele tfetim na dile nezic¢astnénym osobam a vlastnikiim
inzenyrskych siti, je povinen uhradit zhotovitel.

7.17. Zhotovitel prohlasuje, ze ke dni podpisu smlouvy ma sjednano pojisténi odpovédnosti za
Skodu vzniklou jinému v souvislosti s vykonem ¢innosti pojisténého, a to pojistnou smlouvou ¢.
CZ00000877LI21A uzavienou sXL Insurance Company SE pojistovnou, se sidlem
Zweigniederlassung fir Osterreich, Tuchlauben 3, 1010 Vienna. Pojistna ¢astka z tohoto pojisténi
¢ini 25.000.000 K¢.

Clanek VIII. Splnéni a predani dila

8.1.  Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo tak, Ze radné a kvalitné zhotovi dilo podle
¢lanku I. a v souladu s platnymi obecné zavaznymi pravnimi predpisy a platnymi ¢eskymi
technickymi normami. Nedilnou soucasti fadného splnéni dila je predani vSech pisemnych
doklad( souvisejicich s fadnym provedenim dila objednateli, mimo jiné atestl na pouzity
material, revizi, originall stavebnich denikd, doklad(l o ekologickém naklddani s odpady, které
je povinen zhotovitel dokladat, a to bud' jejich originaly, nebo fotokopie a dale pak radné
vyklizeni a kompletni tklid celé stavby.

Pozadované doklady k prejimce dokoncené stavby:
a) geodetické zaméreni dila v papirové podobé (2 pare) a soucasné elektronicky
b) protokoly o shodé pouzitych materialQ
c) stavebni denik
d) doklady o nakladani s odpady — tzv. pribézna evidence odpadu
e) fotodokumentace z provedeni stavby
f) dokumentace skute¢ného provedeni stavby

8.2. Objednatel je povinen fadné a kvalitné provedené dilo prevzit.

8.3.  Zhotovitelem provedené dilo podle ¢lanku I. bude predano objednateli na zakladé
pisemného protokolu o predani a prevzeti dila podepsaného opravnénymi zastupci smluvnich
stran (dale jen ,protokol”).

8.4. Objednatel neni povinen dilo na zdkladé protokolu prevzit, jestlize dilo neni fadné
a kvalitné dokonceno, ma vady nebo nedodélky nebo pfi nepredani vSsech pisemnych dokladu
souvisejicich s rfddnym provedenim dila dle bodu 8.1. Jestlize se objednatel rozhodne
nedokoncené dilo prevzit nebo prevzit dilo s vadami nebo nedodélky, nebo pfi nepredani
vSech pisemnych dokladd souvisejicich s fadnym provedenim dila dle bodu 8.1., jsou smluvni
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strany povinny v protokolu uvést tuto skutecnost a uvést v ném soupis vad a nedodélkl se
zavaznym terminem jejich odstranéni zhotovitelem, pfipadné soupis chybéjicich pisemnych
dokladt s terminem jejich dodani zhotovitelem objednateli.

8.5. K predani dila na zdkladé protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozdéji 3 pracovni
dny prede dnem, kdy bude dilo ptipraveno k odevzdani.

Clanek IX. Zaruka za jakost dila, jistota

9.1. Zarucni doba za jakost dila je sjednana na dobu 60 mésicli a pocind béZzet dnem
protokolarniho predani a prevzeti dila. Jestlize bylo dilo pfevzato s vadami a nedodélky, pocina
zarucni doba bézet az ode dne jejich Uplného odstranéni.

9.2. V prlibéhu zaruky za jakost dila bude mit dilo vlastnosti vyplyvajici z této smlouvy a
dale bude mit obvyklé vlastnosti pro pouziti dila ke stanovenému ucelu.

9.3.  Smluvni strany se dohodly, Ze pro zajisténi povinnosti zhotovitele za dodrzeni
smluvnich podminek, kvality a termin0 provedeni dila a povinnosti vyplyvajicich ze zaruky o
dilo uhradi zhotovitel na depozitni bankovni Ucet objednatele ¢ 9302880227/0100 pod VS -
ICO zhotovitele ¢astku ve vysi 40.000 K¢ jistotu za splnéni vyse uvedenych povinnosti. Tato
Castka bude zhotovitelem uhrazena na uvedeny uUcet nejpozdéji do 14 dni po podpisu této
smlouvy. Tuto povinnost Ize splnit i pfedloZzenim origindlu bankovni zaruky ve stejné vysi
platné po dobu trvani zarucni doby dila.

9.4. Castka ve vysi 40.000 K¢ bude uvolnéna objednatelem zhotoviteli po uplynuti zaruéni
doby dila za podminky, Ze veskeré reklamované zavady byly zhotovitelem odstranény.

9.5. V opacném pripadé je objednatel opravnén odecist vynaloZzené naklady na odstranéni
reklamovanych zavad a pripadné Skody vzniklé z dlivodu neplnéni povinnosti zhotovitele
béhem zarucni doby.

9.6. Objednatel je dale opravnén odecist z jistoty ¢astky odpovidajici vysi pfipadné smluvni
pokuty, jakéhokoli nesplnéného zdvazku zhotovitele vici objednateli, skod zplsobenych
plnénim zhotovitele vrozporu s touto smlouvou, nebo jakékoli Castce, kterd divodné
odpovida nahradé vadného plnéni zhotovitele.

9.7.  Pred uplatnénim plnéni z nékterych narokd objednatele z jistosty ¢i bankovni zaruky
oznami objednatel pisemné zhotoviteli vysi tohoto naroku, ktery bude odecten.

9.8. V prlibéhu zarucni doby je zhotovitel povinen odstranit vady dila nebo nedodélky dila
do 15 dnu od doruceni pisemné reklamace objednatele zhotoviteli.

9.9. V pfipadé, Ze zhotovitel nedoruci objednatelim do 7 dnl od doruceni pisemné
reklamace objednatele zhotoviteli pisemné odmitnuti reklamované vady dila nebo nedodélku
dila, jsou reklamované vady dila nebo nedodélky dila povaZovany za uznané zhotovitelem.

9.10. Jestlize v pfipadé opravnéné reklamace objednatele neodstrani zhotovitel
reklamované vady dila nebo nedodélky dila ve |h(té stanovené v bodé 9.8., je objednatel
opravnén nechat odstranit reklamované vady dila a nedodélky dila jinym zhotovitelem a
naklady s tim spojené hradit ze sloZené jistoty.
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9.11. Naroky z odpovédnosti ze zaruky za jakost dila se nedotykaji narokd na nahradu Skody
nebo na smluvni pokutu.

Clanek X. Odstoupeni od smlouvy

10.1. Objednatel mlZe odstoupit od smlouvy, porusi-li zhotovitel podstatnym zptsobem své
smluvni povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutecnost prokazatelnou formou (doporuceny
dopis) upozornén. Zhotoviteli budou uhrazeny ucelné vynaloZzené ndaklady prokazatelné
spojené s dosud provedenymi pracemi mimo naklad( spojenych s odstoupenim od smlouvy.
Soucasné objednateli vznika narok na uhradu vicenakladd vynalozenych na dokonceni celého
dila uvedeného v ¢lanku Il. této smlouvy a na nahradu ztrat vzniklych prodlouzenim terminu
jejiho dokondéeni ve stejném rozsahu.

10.2. Podstatnym porusenim této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumi zejména
nesplnéni smluvnich termint podle této smlouvy nebo prohlaseni konkursu vici zhotoviteli.

10.3. Odstoupeni od smlouvy strana opravnéna ozndmi strané povinné bez zbytecného
odkladu poté, kdy strana povinna porusi své povinnosti ve smyslu bodu 10.2. této smlouvy.

10.4. Stanovi-li opravnéna strana pro dodatecné plnéni lhGtu, vznika ji pravo odstoupit od
smlouvy po marném uplynuti této |hlty. Jestlize vSak strana, ktera je v prodleni, pisemné
prohlasi, Ze svlj zdvazek nesplni, miZe opravnéna strana odstoupit od smlouvy pred
uplynutim lhity k dodatecnému plnéni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlaseni
povinné strany obdrzi.

10.5. Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se vSak netykd naroku na nahradu skody vzniklych porusenim
smlouvy, feSenim sporl mezi smluvnimi stranami, naroky na smluvni pokuty a jinymi naroky,
které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni smlouvy.

Clanek XI. Smluvni pokuty a trok z prodleni

11.1. V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni se zhotovenim a pfedanim dokonceného dila
stanoveném v c¢lanku Il. odst. 2.1., zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000
K¢ za kazdy den prodleni.

11.2. V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi hGtu pro odstranéni vad a nedodélkd u pfedaného a
prevzatého dila, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy den
prodleni a za kazdou vadu a nedodélek.

11.3. V pfipadé poruseni predpisl tykajicich se BOZP, zejména zdkona ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci), stavebniho zakona, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich a zakona ¢. 262/2006 Sb., zakoniku
prace), za kteroukoliv z osob vyskytujicich se na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy opakovany ptipad.
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11.4. Smluvni pokuty hradi zhotovitel nezavisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne objednateli
Skoda, kterou je opravnén objednatel vymahat samostatné a bez ohledu na jeji vysi.

11.5. Jestlize objednatel neuhradi fakturu v dobé jeji splatnosti a je v prodleni s jeji hradou,
zaplati objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % za kazdy den prodleni.

11.6. Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze objednatel je opravnén smluvni pokutu,
pfipadné ndhradu skody, na kterou mu vznikne pravni narok zapocist do kterékoli Uhrady,
kterda mu pfislusi dle pfislusnych ustanoveni smlouvy. V pfipadé naroku zhotovitele na smluvni
pokutu, je opravnén vystavit objednateli fakturu v pfislusné vysi.

Clanek XI1. Bezpeénost prace a ochrana zdravi pfi praci

12.1. Zhotovitel byl upozornén a bere na védomi, Ze je povinen dodrzovat pfi realizaci praci
bezpecnostni, pozarni, hygienické a ekologické predpisy.

12.2. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma predepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotni zpUsobilost
pro stavebni prace dle projektové dokumentace.

12.3. Zhotovitel prohlasuje, Ze pouzité stroje a zafizeni odpovidaji prislusSnym technickym
a bezpecnostnim predpisiim vcetné stanovenych limitd pro nejvyse pripustnou hladinu hluku
a limitd nejvyse pripustnych mnozstvi emisi Skodlivin ve vyfukovych plynech.

12.4. Zhotovitel upozorni objednatele na vSechny prekazky, které by svou polohou,
pohybem nebo plsobenim ohrozily bezpecny priibéh pracovni ¢innosti.

12.5. Zhotovitel bude pfi své cinnosti respektovat veskeré sité ulozené v prostorach
stavenisté.

Clanek XI11. Zavéreéna ustanoveni

13.1. Veskera textova dokumentace, kterou pfi plnéni smlouvy predava c¢i predklada
zhotovitel objednateli, musi byt predana Ci predlozena v ceském jazyce.

13.2. Pisemnosti mezi smluvnimi stranami, s jejichz obsahem je spojen vznik, zména nebo
zanik prav a povinnosti upravenych touto smlouvou, se dorucuji do vlastnich rukou. Povinnost
smluvni strany dorucit pisemnost do vlastnich rukou druhé smluvni strané je splnéna, jakmile
drzitel postovni licence, je-li doru¢ovana jeho prostrednictvim, pisemnost adresatovi do
vlastnich rukou doruédi. U¢inky doruéeni pisemnosti pfi jejim nepfevzeti adresitem se Fidi
analogicky ustanovenim § 47 odst. 3 obc¢anského soudniho radu.

13.3. Vpfipadé zmény uadaji uvedenych videntifikaci objednatele a zhotovitele této
smlouvy je povinna smluvni strana, u které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni
stranu, a to prOkaznym zpUsobem a bez zbyte¢ného odkladu. V pfipadé, Ze z dlvod
nedodrZeni nebo poruseni této povinnosti dojde ke Skodé, zavazuje se strana, kterd Skodu
zpUsobila tuto nahradit.

13.4. Zhotovitel bere na védomi, Ze se podpisem této smlouvy stdvd, v souladu
s ustanovenim zakona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole, osobou povinnou spoluplisobit pfi
vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zboZi nebo sluzeb z verejnych
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vydajli nebo z vefejné financni podpory a zavazuje se k plnéni veskerych povinnosti z tohoto
vyplyvajicich.

13.5. Objednatel potvrzuje, Ze tato smlouva je v souladu s § 41 zidkona ¢. 128/2000 Sbh., o
obcich, ve znéni pozdéjsich predpisu.

13.6. Smlouva, jakoZ i pfipadné dodatky, nabyvaji platnosti dnem podpisu a Uc¢innosti dnem
jejich zverejnéni v registru smluv dle zdkona ¢. 340/2015 Sb. Jakdkoliv Ustni ujednani pfi
provadéni dila, kterd nejsou pisemné potvrzena opravénymi zdstupci obou smluvnich stran,
jsou pravné neucinnd. Osobou zverejiujici tuto smlouvu v registru smluv je objednatel.

13.7. Smluvni strany prohlasuji, ze se s obsahem této smlouvy vcéetné jejich priloh fadné
seznamily, s jejim obsahem souhlasi, a Ze smlouvu uzaviraji svobodné, nikoliv v tisni, ¢i za
napadné nevyhodnych podminek. Na dlikaz uvedeného pfipojuji své podpisy, resp. podpisy
svych statutarnich zastupcu.

13.8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, kdy tato je opatifena uznavanymi
elektronickymi podpisy obou stran.

13.9. Ostatni vztahy smluvnich stran v této smlouvé vyslovné neupravené se fidi obcanskym
zakonikem v platném znéni.

13.10. Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno usnesenim Rady mésta Cesky Brod €. 206/2022
ze dne 25. 5. 2022.

Priloha: Vykaz vymér

V Ceském Brodé V Koliné

Objednatel Zhotovitel

starosta mésta Cesky Brod
jednatelé

Dolozka dle § 41

potvrzuje se, Zze podminky podminujici platnost tohoto pravniho dkonu
obce podle § 41 zakona ¢. 128/2000 Sh., o obcich, jsou spinény.

Usneseni RM ¢. 206/2022  Datum 25. 5. 2022

Datum 27. 5. 2022 Podpis VO
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