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Číslo smlouvy: SOD-2016-906-000002 — ENERGOCENTRUM PLUS

Stavba: Zpracování realizační dokumentace a provedení MAR a doplnění

soustavy oběhovými čerpadly

SMLOUVA o DÍLO

uzavřená podle § 1724 až §1766 a § 2586 až § 2635 občanského zákoníku č.

89/2012 Sb.

 

Smluvní stranyjsou povinny se řídit ustanoveními Občanského zákoníku, pokud není

touto smlouvou a jejími přílohami a dodatky stanoveno jinak.
 

I. SMLUVNÍ STRANY

A I Objednatel: Městská část Praha - Dolní Chabry

Se sídlem Hrušovanskě nám. 253/5, 184 00 Praha 8

zastoupený: Miroslav Malina, starosta

lČ: 00231274

DIČ:

Zápis v OR:

B I Zhotovitel: ENERGOCENTRUM PLUS s.r.o.

se sidlem: Technicka 1902/2, 166 27 Praha 6 - Dejvice

zastoupený: Jiří Zikmund, jednatel

tel./fax: 728 468 392

bankovm’ spojeni: Česká spořitelna, as.

číslo účtu: 171126329/0800

IČ: 26781026

DIČ: C226781026

Zápis v OR: vedeném Městským soudem v Praze v oddile C, vložce 93305

 
ll. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provest včas, řádně a na své nebezpečí dílo, jehož

předmět se vymezuje takto:

. Zpracování realizační dokumentace a provedení MAR a doplnění soustavy

oběhovýmí čerpadly

1.2. Součástí díla je zajištění předepsaných zkoušek, atestů. dokumentace skutečného

provedení, zápis o předání díla, prohlášení o shodě dle platných předpisů pro provádění staveb

a stavebních prací .

1.3. Dilo bude provedeno v kvalitě a množství dle prováděcích podkladů uvedených v čl. |||.

1.4. Kvalitativní a kvantitativní podmínky díla a požadavky na dílo jsou uvedeny v prováděcích

podkladech

1.5. Další práce neobsazené v předmětu díla, které vyplynou z řešení detailů a návazností na

stavbě, které nejsou obsahem prováděcích podkladu, je zhotovitel povinen provest. Uhrada a

terminy plnění těchto prací bude dohodnuta smluvními stranami.

1.6. Dílo bude provedeno dle platných zákonů a norem v ČR.



 

1,7, Zajištění úplně technické a provozní dokumentace pro dodávané zařízení

1.8. Zajištění a vyhodnocení zkušebního provozu zařízení a to vdélce 72 hodin včetně

vyhotovení protokolu o stavu a odstranění eventuálních nedostatků se stanovením termínů a

nositele nákladů.

2. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo ukončené v souladu s touto smlouvou převzít a

zaplatit jeho cenu.

m. PROVÁDĚCÍ PODKLADY

1. Podklady, o které se tato smlouva opírá se rozumí:

1.1. Technická dokumentace je k dispozici k nahlédnutí na úřadu MČ

1.2. Seznam dílčích položek díla je oceněný v příloze SOD.

2. Realizační dokumentace byla předána zhotoviteli před podpisem smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen provést technické odsouhlasení prováděcích podkladů, je povinen

upozornit písemně objednatele na vady a nedostatky prováděcích podkladů, jinak se má za to,

že dílo provedené dle těchto podkladů splňuje technicke, kvalitativní, užitné, provozni a

architektonické požadavky a parametry objednatele.

IV. CENA DÍLA

1. Cena díla, která je předmětem této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a dle

zákona

č. 526/90 o cenách je cenou maximální, překročitelnou za podmínek stanovených vtéto

smlouvě.

2. Ke změně (zvýšení nebo snížení) ceny díla dojde po vzájemné dohodě smluvních stran

v případech, že se změní:

. kvalitativní nebo kvantitativní podmínky díla vzniklé oproti podkladům uvedeným včl. Ill

nebo v průběhu stavby na přání objednatele nebo s jeho souhlasem.

3. specifikace ceny celkem

Dodávka systému měření a regulace kotelny 373 193, - Kč

DPH 21% 78 371 —Kč

Celková cena včetně DPH 21% 451 564 - Kč

Podrobný položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1).

4. Pokud dojde ke změně vstupnich podmínek (tj. kvalitativní nebo kvantitativní změny) bude

změna samostatně vyčíslena jako dodatek kpevné ceně a objednatelem a zhotovitelem

vzájemně potvrzena.

v. LHÚTA PROVEDENÍ DÍLA

1. Termín předání staveniště: do 5 dnů od podepsání smlouvy, nejpozději však 26. 8. 2016.

2. Dokončení: nejpozději do 30, 9. 2016

3. Detailní harmonogram pro krátkodobá přerušení dodávek a odběrů tepla, jejich délka a čas

provádění nutných prací při odstávce, objednatel se zhotovitelem projednají spolu a písemně

potvrdí vždy nejpozději jeden den před plánovanou odstávkou. Odstávka bude vždy

minimalizována.
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4. V případě, že zhotovitel přeruší práce z důvodů na straně objednatele a nemůže pokračovat

v pracích, není v prodlení s plněním termínu díla a o lhůtu přerušení prací se prodlužuje termín

plnění zhotovitele.

5. V případě vzniku víceprací projedná případně zhotovitel a objednatel nový termín dokončení

díla v závislosti na množství a povaze prací a termínu jejich vzniku.

VI. FAKTURACE A PLACENÍ

1. Placení díla je dohodnuto formou konečného vyúčtování. Zhotovitel předloží do 15 dnů od

vzniku pra'va fakturovat, tj. po předání díla.

2. Splatnost faktury je 30 dní od doručení faktury do sídla objednatele. K faktuře bude vždy

přiložen soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele. Za správnost údajů

ve faktuře odpovídá zhotovitel, jestliže jsou tyto údaje v rozporu s ustanoveními v této smlouvě,

je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli.

3. Faktura se považuje za zaplacenou jestliže v termínu, kdy je splatná bude odepsána z účtu

objednatele ve prospěch učtu zhotovitele.

4. Vzájemně dohodnuté a cenové odsouhlaseně vicepráce (změny kvalitativních nebo

kvantitativních parametrů díla) může zhotovitel zahrnout do faktury nejdříve po provedení

předmětné vicepráce.

VII. SMLUVNÍ PODMÍNKY A PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Předmět a rozsah díla

1.1. Předmět díla a jeho rozsah je určen prováděcími podklady (obsah projektové

dokumentace, technické zprávy, výkazy výměr nebo výpis materiálů. nabídka zhotovitele) dle čl.

|||. této smlouvy a ustanoveními této smlouvy. Prováděcí podklady vymezují kvalitativní a

kvantitativní podmínky díla.

1.1.1. Součástí díla zhotovitele jsou veškeré práce a dodávky nutné pro řádné provádění díla

zhotovitelem. Veškeré náklady na řádně provádění díla a uvedení strojovny do provozu dle

platné legislativy má zhotovitel zahrnuty ve své ceně za dílo.

1.1.2. Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla je kompletní dodávka a montáž technologické

dodávky, včetně výpomoci, lešení, revizí a zkoušek, záručních listů dodávek, provozních hmot

apod., veškeré dopravy na místo montáže, technického vedení vlastních pracovníků, zaškolení

obsluhy, nákladů na zařízení staveniště, likvidace odpadů. dodržování bezpečnosti práce a

požární ochrany a dále dokumentace skutečného provedení díla, dodavatelské výrobní

dokumentace, protokolů o zkouškách a revizich

11,3. Objednatel neprovádí pro zhotovitele žádné služby, práce, výpomoce a dodávky, jestliže

není dohodnuto v této smlouvě nebo v průběhu realizace jinak.

1.2. Jakoukoliv změnu projektu nebo díla vzniklou při provádění díla jsou smluvní strany

povinny odsouhlasit. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele zaměnit materiály a

výrobky navržené v realizační dokumentací nebo v prováděcích podkladech

2. Provádění dila

2.1. Předání a převzetí staveniště (pracoviště) zajišt'uje objednatel v rozsahu nutném pro výkon

činností zhotovitele.
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2.2. Objednatel při předání staveniště (pracoviště) předá zhotoviteli;

- prostor pro řádné provádění prací zhotovitele

- napojovací místa nutná pro provádění díla dle předmětu plnění zhotovitele

- odsouhlasenou transportní cestu (není stanovena v PD)

2.3. Zhotovitel je povinen:

- dodržovat všechny platné předpisy o Bezpečnosti práce a Požární ochraně a prokazatelně

proškolit své

- pracovníky o dodržování těchto předpisů

- provést na své náklady likvidaci všech odpadů vzniklých prováděním jeho díla v souladu s

platnými zákony a předpisy.

2.3.1. Zhotovitel bere na vědomí, že odpovídá za veškerá porušení platných předpisů a norem

souvisejících s prováděním díla, za dodržování předpisů Bezpečnosti práce a Požární ochrany

a za řádně chování (pracovní kázně) svých pracovníků a ostatních jim pozvaných osob na

stavbu v celém jejím průběhu a nese veškerou odpovědnost za případné Škody a sankce v této

souvislosti vzniklých objednateli.

2.4. Vlastníkem prováděného díla je objednatel. Zhotovitel však nese odpovědnost za

nebezpečí vzniku škod na zhotovovaném dile, tj. jeho poškozením či zničením. Odstranění

následků z takových škod nezakládá právo zhotovitele na přerušení prací či prodloužení lhůty

k dokončení dila sjednaných mezi smluvními stranami.

2.5. Zhotovitel může pověřit provedením části díla jinou osobu, je však, ale nadále partnerem

objednatele se všemi důsledky vyplývajícími z této smlouvy.

2.6. Zhotovitel je povinen provádět dílo podle smluvených podmínek, dle projektu stavby,

podminek rozhodnuti příslušných správních či jiných orgánů a právních předpisů. Rovněž tak

dodržet technické normy platné v ČR v době podpisu smlouvy, jakož i normy aktuálně platné,

pokud obsah těchto norem není v rozporu s technologickými požadavky a platnými předpisy pro

konstrukce a materiály použité v době realizace stavby z důvodů dosažení vyšších

kvalitativních parametrů pro vytvořené konstrukce Či použitě materiály než předpokládají tyto

normy nebo pokud nejsou projektovou dokumentaci či smlouvou požadovány vyšší kvalitativní

parametry než uváději tyto normy. Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené zaviněním nebo

nedbalosti při plnění závazku založeném touto smlouvou nebo v souvislosti s timto plněním.

2.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Práce, o kterých bylo zjištěno, že jsou

provedeny v rozporu se smlouvou, dohodnutými změnami nebo projektem nebo jsou vadně,

musí zhotovitel na svůj náklad nahradit bezvadnými, Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost ani v

dodatečně přiměřeně lhůtě, kterou mu objednatel stanovil, je objednatel oprávněn po uplynutí

této lhůty od smlouvy odstoupit z důvodů na straně zhotovitele.

3. Předání a převzetí dila

3.1. Výzvu, že je dílo řádně provedeno - dokončeno a připraveno k předání, oznámí zhotovitel

objednateli prokazatelně aspoň 3 pracovní dny předem.

32. Dilo se považuje za řádně provedené a závazek splněný dle této smlouvy za současného

splnění těchto podmínek:

a) bezvadné plneni

b) úspěšné provedení všech zkoušek a revizi, zkušebního provozu vč. protokolu, funkčních

zkoušek, jež vyplývá z příslušných předpisů a norem, vztahujících se k prováděné stavbě a

protokolu o předání zařízení k řádnému provozování.

o) řádné a úplné předání všech dokladů prokazujících řádné provedení dila, proškolení

určených

pracovniků objednatele, předáni dokumentace skutečného provedení díla, předáni návodů k

obsluze

nebo provoznich řádů, servisních podmínek a geodetické zaměření díla, odpovídá-li to

povaze díla,



3.2.1. Objednatel má právo, nikoliv však povinnost, převzít dílo, které bude vykazovat drobné a

ojedinělé vady, které zhotovitel v termínu stanoveném v zápise o předání a převzetí odstraní. V

případě, že vsak objednatel převezme vadné plnění, považuje se den, který bude uveden v

zápise o odevzdání a převzetí, toto dílo za provedené. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě

vadu odstranit.

3.3. Den, který je uveden v zápise o odevzdání a převzetí kompletního díla, je považován dnem

provedení díla a vzniká povinnost objednatele zaplatit dilo za podmínek stanovených v této

smlouvě

3.4, O předáni a převzetí díla se sepíše zápis, navrhovaný zhotovitelem, i v případě, že

objednatel odmitne dilo převzít. V tomto případě uvede konkrétní důvody negativního

stanoviska.

4. Vyklízení staveniště

4.1. Zhotovitel vyklidi staveniště do 7 dnů od odevzdání a převzetí díla. V případě nesplnění

této povinnosti zhotovitele, dohodli smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý

den prodlení.

5. Smluvní pokuta

5.1. Při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky v termínu

dohodnutém v zápise o předání a převzetí dila, dohodly smluvní strany smluvní pokutu ve výši

1 OOO,- Kč za každý započatý den prodlení a to vjednotlivém případě za každou takto

uplatňovanou vadu.

5.2. Při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady z reklamace, dohodly

smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

5.3. Smluvní pokutu podle výše uvedených odst. 5.1, 5.2. a 5.3 zhotovitel zaplatí vždy, jestliže

zavinil porušení své povinnosti danou touto smlouvou. Pokutu nezaplatí, pokud závazek

založený touto smlouvou nesplní včas v důsledku okolností na straně objednatele.

5.4. Neuhradi-Ii dlužník v dohodnuté lhůtě splatnosti dlužnou částku, zaplatí věřiteli smluvní

pokutu ve výši 0,05% 2 dlužné částky za každý započatý den prodlení.

5.6. Pro smluvni pokuty sjednané touto smlouvou lze použít ustanovení § 358 a nás|. Zákoníku

o započtení pohledávek.

6. Odstoupení

6.1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) výslovně daných touto smlouvou

b) v dalších případech podstatného porušení smluvních povinností zhotovitele v této smlouvě

vyslovené

neuvedených, zejména neni-li dilo prováděno vsouladu se smlouvou nebo svůj závazek

zhotovitel

očividně a neustále zanedbává

bb) za podstatné porušení smluvních povinnosti ze strany zhotovitele se považuje:

- neplnění terminu dokončení díla nebo postupových termínů plnění díla

- nedodržení smluvně dohodnuté ceny (jestliže není smluvními stranami dohodnuta změna

této

ceny)

- vadné provádění dila

- nedodržování předpisů Bezpečnosti práce a PO ze strany pracovníků zhotovitele nebo

porušení obecných předpisů a zákonů pro výstavbu a provádění stavebních činností



c) v případě bude-lí prohlášen konkurs na majetek zhotovitele nebo bude-lí zhotovitel zrušen

likvidací.

6.2. V každém případě, kdy objednatel odstoupí od smlouvy má zhotovitel nárok na zaplacení

skutečně provedených a odsouhlasených prací.

6.3. Po odstoupení objednatele zdůvodů uvedených včlt Vll, odst. 6.1. není dotčeno právo

objednatele na náhradu vzniklých škod a smluvní pokutu.

6.4. Zhotovitel může, jestliže se smluvní strany nedohodnou jinak, od smlouvy odstoupit

v těchto případech:

a) výslovně daných touto smlouvou

b) objednatel je v prodlení s povinnou platbou ve lhůtě delší než 30 dní od smluvně

stanoveného termínu

povinné platby dle této smlouvy

c) v případě bude-lí prohlášen konkurs na majetek objednatele nebo bude-lí objednatel zrušen

likvidací.

7. Záruka za jakost

7.1. Záruční doba za jakost díla zhotoveného dle této smlouvy byla smluvními stranami

dohodnuta takto:

. propráceHSVaPSV....,.....................................................„...............36měsíců

Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla tj. protokolem o uvedení zařízení do

standardního provozování po zkušebním provozu mezi objednatelem a zhotovitelem.

Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že dílo má vlastnosti stanovené projektem a platnými

předpisy v době uzavření smlouvy. V případě vzniku vad v záruční lhůtě a jestliže objednatel

užíval dílo řádným a obvyklým způsobem a dle účelu stanoveného projektem, platí

zodpovědnost zhotovitele odstranit na své náklady vady v záruční lhůtě, jestliže je zavinil

vadným prováděním dila.

8. Odpovědnost za vady

8.1. Rozsah odpovědnosti

8.1.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla má a po dobu záruky stanovené touto

smlouvou bude mít vlastností stanovené projektem a platnými předpisy v době uzavření

smlouvy,

8.12. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je kompletní a že provedené práce se do

množství shodují s údaji v průvodních dokladech a dokumentaci skutečného provedení díla.

8.1.3. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností předmětu díla nebo za poškození, které

vzniklo užíváním objednatelem bez jeho souhlasu před předáním a převzetím díla.

8.1,4. Zhotowtel neodpovídá za vady, jejichž původ leží v projektu nebo podkladech, které

zhotovitel nedodal a nezpracovával, dále za vady vzniklé použitím materiálů dodaných

objednatelem, s výjimkou případů, kdy o těchto vadách věděl a objednatele na ně neupozornil.

8,1,5. Drobne’ odchylky od projektu, které nemění přijaté řešení, nezvyšují cenu díla a nemění

jeho kvalitu, nejsou vadami díla, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem.

8.2. Odpovědnost za vady zjištěné při předání a převzetí díla

8.2.1. Převzal-li objednatel vadné dílo, má právo na bezplatné odstranění vad v terminu

stanoveném v zápise o odevzdání a převzetí díla.



 

8.2.2. Nejsou-Ii vady zjištěné při odevzdání a převzetí dila opravitelné, nebo by jejich odstranění

vyžadovalo nepřiměřené náklady, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla.

8.2.3. Jestliže je zhotovitel v prodlení s odstraňováním vad nebo nedodělků může objednatel

požadovat přiměřenou slevu nebo bez souhlasu zhotovitele na jeho náklady vady odstranit

sám. O tomto právu objednatele musí být zhotovitel bez zbytečného odkladu informován.

8.3. Odpovědnost za vady ve smluvené záruční lhůtě

8.3.1. Objednatel je povinen reklamovat vady, na něž se vztahuje záruka nejpozději v poslední

den záruční lhůty.

8.3.2. Vady, které se vyskytnou v záruční lhůtě, je zhotovitel povinen odstranit v terminu do 8

dnů ode dne doručení reklamace nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě

s ohledem na druh vady, termínům zajištění zařízení a klimatických podmínkách na jine lhůtě.

8.3.3. Nejsou-li vady odstranitelné, nebo by jejich odstranění vyžadovalo nepřiměřeně náklady,

může objednatel požadovat přiměřenou slevu.

8.3.4. Jestliže je zhotovitel v prodlení s odstraňováním vad vzáruční lhůtě může objednatel

požadovat přiměřenou slevu nebo bez souhlasu zhotovitele na jeho náklady vady odstranit

sám. O tomto právu objednatele musí být zhotovitel bez zbytečného odkladu informován.

9. Odstraňování vad

9_1. Objednatel umožní zhotoviteli přístup do prostor, pokud je to potřebné pro řádné odstraněni

vad. V tomto případě je zhotovitel povinen přizpůsobit se potřebám objednatele, s kterým si

zhotovitel termin na odstranění vady dohodne.

9.2. Objednatel sdělí zhotoviteli svého zástupce, který umožní přístup do prostor a buď potvrdí

odstraněni vady nebo sdělí důvody, proč toto potvrzeni vydat odmítá.

9.3. Pokud nepředá zhotovitel potvrzení o odstranění vady (viz bod 9.2.) objednateli, je

považována vada za neodstraněnou.

10. Vyšší moc:

10.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na

smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou bráni smluvním

stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např, válka, mobilizace, vzpoura,

povstání, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), úkon vlády ČR, České

národní banky nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat

vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo

zrušeni obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by

došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo

možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna,

VIII. ZVLÁŠTNÍ UQNÁNÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že pro výkon své činnosti uvedené v této smlouvě je způsobilý a řádně

pojištěn proti škodám, které by vsouvislosti s prováděním dila mohly vzniknout živelnými

pohromami, činnosti způsobené vlastnimi pracovníky i třetími osobami a dále na životě a zdraví

jeho pracovniků. Nesplnění tohoto ustanovení je podstatným porušením smlouvy ze strany

zhotovitele.

2. Ústní ujednání nebyla provedena. Smlouvu lze doplnit nebo změnit pouze na základě

písemné dohody smluvních stran ve formě dodatku k této smlouvě.



 

 

 

3. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena v souladu s jejich svobodnou vůlí,

srozumitelné a určitě, s úmyslem spojit s ni právni účinky, které právní předpisy s takovým

úkonem spojují.

4, Zhotovitel prohlašuje, že podmínky poptávky, nabídky a této smlouvy jsou mu zcela jasné a

jednoznačně, že řádně prostudoval prováděcí podklady a tím bere na vědomí, že na veškeré

nároky, které vyplynou dodatečně z důvodů nepochopení či nerespektování těchto podmínek,

nebude brán zřetel, Zhotovitel bere na vědomí. že veškerá ujednání obsažená v této smlouvě,

jsou důvěrná a v případě, že vinou zhotovitele bude zneužito důvěrných informaci obsažených

v této smlouvě proti zájmu objednatele, má objednatel právo dožadovat se přiměřeného

odškodnění a případně jednostranného odstoupení od této smlouvy bez náhrady.

5. Smlouva je vypracována ve dvou stejnopisech, každá má platnost originálu a každá ze

smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

6. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, nebo budou neplatným, zůstává

platnost ostatních ustanoveni nedotčena.

?. Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy následují podpisy zástupců smluvních stran,

oprávněných smlouvu uzavřít.

la objednatele

V Praze dne 8, 8. 2016 ,

    
Jiří Zikmund, jednatel Miroslav Malina. starosta
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Příloha Č. 1

 

 

 

 

 

 

 

   

Obor Kč celkem

Dodávka a montáž MaR 220 929 Kč

Dodávka a montáž čerpadel 152 264 Kč

Dodávka a montáž celkem bez DPH 373 193 Kč

DPH 21% 78 371 Kč

Cena MaR celkem 451 564 Kč
 

 

 



 

Dodávka a montáž MaR

Reka MaR

Položka

VKY

Řídlci

Rozmdéče

Montážní matena'l

P

Montáž na místě,

Software -

OSTATNÍ PRÁCE A NÁKLADY

zkoušení

Ostatní materiálu cestovné—„

Cena MaR celkem

Rozpis jednotlivých položek dodávky a software

Kč celkem

16 500

119 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Položka materiál množství jednotka jedn.cena Kč celkem

ŘÍdICÍ systém

MiniPLC DDC regulátor, PowerPC, MMI, Ethernet, 3x COM IPLC51O 1 ks 12 994 Kč 12 994 Kč

Rámeček pro MiniPLC - pro montáž MiniPLC do dveří rozwadéče FRAME 1 ks 717 Kč 717 Kč

Siemens Router BAC net/IP - LON PXG 3 L 1 ks 27 694 Kč 27 694 Kč

Komunikační karta pro TC Mastenherm Modbus 3 ks 3 623 Kč 10 869 Kč

Řídící system celkem 52 274 Kč

Rozvaděče

Úprava rozmdéče (strojovna, podružné) 1 ks 7 800 00 7 800 Kč

Rozwadéče celkem 7 800 Kč

Sofiware

PrOJektova příprava a práce 46 h 500 Kč 23 000 Kč

Program DDC 100 h 500 Kč 50 000 Kč

Generoxéní datových bodů pro vrzuallzacx 85 h 500 Kč 42 500 Kč

Generování technologických schémat, twrba vrzualizace 7 h 500 Kč 3 500 Kč

Software celkem 119 000 Kč

Montážní material

Podružný materlál 1 sb 1 955 Kč 1 955 Kč

Montážní matenál celkem 1 955 Kč       



Dodávka a montáž čerpadel
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Položka ks/m Cena/ ks'm ce’fa/ , Kč
mnozstvr

Materiál

— čerpadlo GRUNDFOS ALPHA 2 L 25-60/130 7 5 488 Kč 38 416 Kč

- šroubení k čerpadlu - mosaz

DN 25
14 206 Kč 2 884 Kč

— Kulový uzávěr

DN 25
7 241 Kč 1 687 Kč

- flltr BALL

DN 25
7 1 233 Kč 8 631 Kč

- třiceslný ventil ESBE

DN 25
7 1 220 Kč 8 540 Kč

» šroubení k ventllu ESBE

DN 25
21 179 Kč 3 759 Kč

- pohon ESBE ARA 7 4 590 Kč 32 130 Kč

- HEIMEIER uzavíratelné šroubení REGULUX

DN 20
7 332 Kč 2 324 Kč

— T-kus mosaz

DN 25
7 163 Kč 1 141 Kč

» vsmka mosaz

DN 25
28 112 Kč 3 136 Kč

- tvarovka PPr

Q) 32
70 12 Kč 840 Kč

- tvarmka PPr se závitem

© 32
35 166 Kč 5 810 Kč

- trubka PPr

(?) 32
7 72 Kč 504 Kč

— tepelná izolace

G 35/20
8 74 Kč 592 Kč

Materiál - ostatni drobný a pomocný material 1 920 Kč 920 Kč 111 314 Kč

Montáž

montáž celkem
7 3 360 Kč 23 520 Kč 23 520 Kč

Stavební práce

— demontáž a montáž

ředstény včetně úpravy pro Instalaci technologle 7 2 240 Kč 15 680 Kč 15 680 Kč

Doprava

Doprava materiálu a pracomíků
1 750 Kč

INSTALACE ČERPADEL - celkem
152 264 Kč      
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