

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS 2022 - 2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Pardubice
 Číslo smlouvy: S 640 010 200 22
 Číslo objednávky: 2/B/32

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
od účinnosti objednávky do 31.12.2022	Dolní Lipka	výměna kotle na tuhá paliva v bytové jednotce č. 1	0	není	jednorázová		209 390,59
Celková cena							209 390,59

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/1750

Stavba: Dolní Lipka - výměna kotle na tuhá paliva v bytové jednotce

KSO: Místo:		CC-CZ: Datum:	06.06.2022
Zadavatel:		IČ: DIČ:	
Zhotovitel:		IČ: DIČ:	
Projektant:		IČ: DIČ:	
Zpracovatel:		IČ: DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				209 390,59
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	43 972,02
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	253 362,61
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/1750

Stavba: Dolní Lipka - výměna kotle na tuhá paliva v bytové jednotce

Místo: Datum: 06.06.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		209 390,59	209 390,59
2022/3/2/1 750	Dolní Lipka - výměna kotle na tuhá paliva v bytové jednotce	209 390,59	209 390,59

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dolní Lipka - výměna kotle na tuhá paliva v bytové jednotce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

06.06.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

209 390,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

209 390,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dolní Lipka - výměna kotle na tuhá paliva v bytové jednotce

Místo:

Datum: 06.06.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

209 390,59

D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		731	Ústřední vytápění - kotelny				0,00
1	K	731119617	Montáž kotle litinového stacionárního na tuhá paliva o výkonu přes 24 do 48 kW	soubor	1,000		0,00
2	K	732199100	Montáž štítků orientačních	soubor	1,000		0,00
3	K	R0000010	Demontáž odvoz a zajištění likvidace původního kotle	kpl.	1,000		0,00
4	M	R000001	Kotel SAS VARMO 20kW uhlí, 5 emisní třída	kus	1,000		0,00
5	K	210230131	Montáž ventilů uzavíracích včetně pojistných ventilů	kus	1,000		0,00
6	K	722222127	Ventil plovákový spodní G 1/2" s jedním závitem výška ventilu 320 mm	kus	1,000		0,00
7	K	731341140	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	m	1,000		0,00
8	K	731391822	Vypuštění vody z kotle čerpadlem pl kotle přes 5 do 10 m2	kus	1,000		0,00
9	K	731810302	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kotel vodorovný 80/125 ke komínové šachtě	soubor	1,000		0,00
10	K	732330106	Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,8 o objemu 24 l	soubor	1,000		0,00
11	M	55121257	ventil pojistný M 1/2"x3	kus	1,000		0,00
12	K	732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	1,000		0,00
13	K	732421416	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač do 6,0 m průtok 7,0 m3/h pro vytápění	soubor	1,000		0,00
14	K	734261238	Šroubení topenářské přímé G 2 PN 16 do 120°C	kus	1,000		0,00
15	K	734291264	Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závity	kus	1,000		0,00
16	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000		0,00
17	K	R000003	Revize a spuštění	kpl.	1,000		0,00
18	K	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%	418,552		0,00
D		771	Podlahy z dlaždic				0,00
19	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	3,000		0,00
20	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	3,000		0,00
21	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	3,000		0,00
22	K	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	3,000		0,00
23	M	59761011	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2	m2	3,000		0,00
24	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	3,000		0,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
25	K	953845113	Vyvločkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami pevnými D přes 130 do 160 mm v 3 m	soubor	1,000		0,00
26	K	953845123	Příplatek k vyvločkování komínového průduchu nerezovými vložkami pevnými D přes 130 do 160 mm ZKD 1 m výšky	m	11,000		0,00
27	K	977331113	Frézování hloubky do 30 mm komínového průduchu z cihel plných pálených	m	14,000		0,00
D		OST 04	Index jednotkových cen - oblast PCE BYTY				0,00
28	K	VRN_PCE_B_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	1 759,585		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	VRN 00	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
29	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 759,585		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2799643

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 16260583-2c64-4078-9cf0-5769226c105c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka ZÁMIŠOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.06.2022 12:06:06



2e722726-deab-4f2b-8faa-c07b91ce5e81