

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT  
Stavba: Kutná Hora hl. nádraží - oprava kotelny

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Správa železnic, s. o, OŘ Praha

Uchazeč:  
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:  
Lenka Jahodářová

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 10. 6. 2022

IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

**Stavba:** Kutná Hora hl. nádraží - oprava kotelny

Místo: Datum: 10. 6. 2022

Zadavatel: Správa železnic, s. o, OŘ Praha

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Lenka Jahodářová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IMPORT	Kutná Hora hl. nádraží - oprava kotelny	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Kutná Hora hl. nádraží - oprava kotelny**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, s. o, OŘ Praha

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Jahodářová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Kutná Hora hl. nádraží - oprava kotelny**

Místo:

Datum: 10. 6. 2022

Zadavatel: Správa železnic, s. o, OŘ Praha

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Lenka Jahodářová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN\_R - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Kutná Hora hl. nádraží - oprava kotelny**

Místo:

Datum: 10. 6. 2022

Zadavatel: Správa železnic, s. o, OŘ Praha

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Lenka Jahodářová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	317121251	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm	kus	2,000		0,00
2	M	59321072	překlad železobetonový RZP 1790x140x140mm	kus	2,000		0,00
3	K	349231821	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 150 do 300 mm	m2	0,400		0,00
VV			"Dozdění špalety"				
VV			0,2*2		0,400		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
4	K	611131101	Cementový postřík vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	0,320		0,00
VV			"Nadpraží"				
VV			0,2*1,6		0,320		
5	K	611321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	0,320		0,00
VV			"Nadpraží"				
VV			0,2*1,6		0,320		
6	K	611321131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,320		0,00
VV			"Nadpraží"				
VV			0,2*1,6		0,320		
7	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	0,800		0,00
VV			"V místě překladu"				
VV			2*(0,2*2)		0,800		
8	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	0,800		0,00
VV			"V místě překladu"				
VV			2*(0,2*2)		0,800		
9	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,800		0,00
VV			"V místě překladu"				
VV			2*(0,2*2)		0,800		
10	K	613131101	Cementový postřík vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně	m2	0,400		0,00
VV			"Ostění"				
VV			0,2*2		0,400		
11	K	613321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	0,400		0,00
VV			"Ostění"				
VV			0,2*2		0,400		
12	K	613321131	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,400		0,00
VV			"Ostění"				
VV			0,2*2		0,400		
13	K	642944221	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2	kus	1,000		0,00
14	M	55331714	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 1450/1970, 2100mm	kus	1,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
15	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	18,000		0,00
16	K	952901111	Vyčištění budov bytových a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	18,000		0,00
17	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,300		0,00
VV			0,5*0,3*2		0,300		
18	K	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,068		0,00
VV			2*(0,15*0,15*1,5)		0,068		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,200		0,00
	vv		1,1*2		2,200		
20	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	0,600		0,00
	vv		2*0,3		0,600		
	D	997	Přesun sutě				0,00
21	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	0,789		0,00
	vv		0,54+0,163+0,06075+0,025		0,789		
22	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,101		0,00
	vv		0,54+0,163+0,06075+0,025		0,789		
	vv		0,789*9 "Přepočtené koeficientem množství"		7,101		
23	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	0,789		0,00
	vv		0,54+0,163+0,06075+0,025		0,789		
24	K	997013.R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnici ŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013	t	1,140		0,00
	vv		0,07825+0,08+0,982		1,140		
25	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,163		0,00
26	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,626		0,00
	vv		0,54+0,06075+0,025		0,626		
	D	998	Přesun hmot				0,00
27	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,531		0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				0,00
28	K	741371031	Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj	kus	1,000		0,00
29	K	741374821	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl do 1100 mm se zachováním funkčnosti	kus	1,000		0,00
30	K	741r1	Úprava stávající elektroinstalace z	soubor	1,000		0,00
31	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%			0,00
	D	767	Konstrukce zámečnické				0,00
32	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	5,000		0,00
33	K	767640322	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních dvoukřídlových	kus	1,000		0,00
34	M	55341327	dveře dvoukřídlé ocelové interierové plné 1650x1970mm	kus	1,000		0,00
35	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	940,600		0,00
	vv		"Rastr (1*1)"				
	vv		14*21,06"hmotnost 1rastru ((4*1+1,4)*3,9 kg/m)		294,840		
	vv		"Plech"				
	vv		(18-2*(2*1))*42"hmotnost slzičkového plechu/m2"		588,000		
	vv		"Sloupy"				
	vv		8*(2*3,61"hmotnost trubky/m")		57,760		
	vv		Součet		940,600		
36	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%			0,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00
37	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	5,000		0,00
	D	VRN_R	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
38	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 500 000 Kč včetně	%			0,00

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
Praha 1, Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24  
Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským  
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 23585/2022-SŽ-OŘ PHA-SPS

Smlouva: 645200031/2020

Splatnost faktury: 30 dní

**Potvrzený termín dodání:****Adresa místa plnění:**

Kutná Hora ,žst. dopravně provozní budova  
parcelní číslo 830  
IC6000315895

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

**Dodavatel:**

GJW Praha spol. s r.o.  
Mezitraťová 137  
198 21 Praha 9 - Hloubětín  
IČO: 41192869

DIČ: CZ41192869

Notifikace: 20.6.2022 10:33

**Termín dodání:**

23.06.2022 - 31.08.2022

**Finanční objem (bez DPH) do:**

CZK 70 082,50

**Způsob dopravy:**

Zajistí dodavatel

**Způsob platby:**

Převodem

**Povaha nákupu:**

provoz  investice  FKSP

**Účetní okruh:**

MOZ  HOM  ZDC

**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Čechy  
Náměstí Jana Pernera 217  
Pardubice 530 02

**Objednáváme u Vás:**

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Oprava kotelny v žst. Kutná Hora, dopravně provozní budova		1,000	70 082,50

**Pokračování je na straně 2**

Přílohy: 1

Záruční doba: Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček v.r.  
Přednosta Správy pozemních staveb

Praha 9 - Hloubětín, Akceptováno dne: 21.06.2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Tomáš Fliegel ,PhD. v.r.

Dodavatel:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás opravu kotelny v žst. Kutná Hora, dopravně provozní budova, IC6000315895, parcelní číslo 830 v rozsahu zadání. Zakázka: E211HRUBAA00, ZČ. Dílčí smlouva je vystavena na základě rámcové dohody č.: 645200031/2020. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací ihned po akceptaci objednávky, převzetí staveniště dne 23.06.2022 v 8:00 hod. a zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Kontaktní osoba: Jiří Fojtů, tel.: 724 753 993, David Příbyl, tel.: 972 241 341.

<b>Přijátá cena Díla:</b>	70 082,50
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	Po zveřejnění objednávky v registru smluv
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	23.06.2022 - 30.09.2022
<b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	Žádné
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	žst.Kutná Hora,dopravně provozní budova, parcelní číslo 830
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	Po předání Díla bude vystavena faktura
<b>Další údaje:</b>	žádné
<b>Přílohy:</b>	Položkový soupis prací

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

- není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECA,
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**), platných ke dni akceptace této objednávky,
- přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky**, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2798590

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 3dd0c703-6ae6-402b-b492-a81b537449d7

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta MADĚRYČOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 22.06.2022 07:59:01



9bd407a1-e1eb-4f49-952e-10de50d34d15