

Mezi níže uvedenými smluvními stranami se uzavírá tato

## Smlouva o dílo

č.007/TSA/D/2022

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

**Sídlo:** Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 - Krč  
**IČO:** 61388971 **DIČ:** CZ61388971  
**Zastoupený:** Ing. Jiřím Haškem, CSc., ředitelem  
**Bankovní spojení:** KB Praha  
**Číslo účtu:** 2246660227/0100  
(dále jen „objednatel“)

a

### GS-service, s.r.o.

**Sídlo:** Říčanská 431, 252 42 Jesenice  
**IČO:** 24220841 **DIČ:** CZ24220841  
**Zastoupený:** zastoupený Martinem Vackem, jednatelem  
**Bankovní spojení:** ČSOB a.s.  
**Číslo účtu:** 293274098/0300  
(dále jen „zhotovitel“)

## I. Předmět smlouvy

- 1.1 Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 1.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo, a to generální **opravu míchacího el. kotle Variomix (inv.č. 083025) a to kompletní rozebrání stroje, jeho vyčištění, výměnu všech komponent včetně elektro instalace, zaškolení obsluhy**, (dále jen „dílo“). Dílo je včetně montáže demontáže, přesunu na dílnu.
- 1.3 Příklad se nachází v sídle objednatele v 1. n.p. budovy Aj.
- 1.4 Dílo bude zahájeno do 7 pracovních dnů od uveřejnění této smlouvy v registru smluv a dokončeno nejpozději do 15ti pracovních dnů od zahájení díla.

## **II. Platební a cenová ujednání**

- 2.1 Cena díla se sjednává dohodou stran v celkové výši **276.150,20,-- Kč** bez DPH.
- 2.2 Cena je splatná po řádném provedení opravy na základě řádně vystaveného daňového dokladu. Doklad musí mít splatnost min. 21 dní ode dne doručení a přílohou bude předávací protokol podepsaný oběma stranami této smlouvy po provedení a předání dokončeného díla.
- 2.3 Sjednaná cena je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 2.4 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu díla, a to včetně podmínek na pracovišti.

## **III. Smluvní ujednání**

- 3.1 Objednavatel se zavazuje zajistit nezbytnou součinnost pro provedení díla a zejména bezpečný a dostatečný přístup pracovníkům zhotovitele k provedení díla.
- 3.2 V případě prodlení zhotovitele s dodržáním termínů dle článku 1.4 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele.
- 3.3 Zhotovitel není povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, bylo-li prodlení způsobeno porušením povinností objednatele nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku (tj. vyšší mocí apod.).
- 3.4 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.
- 3.5 Smluvní pokuta je splatná dnem, kdy byla povinné smluvní straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení.
- 3.6 Zhotovitel odpovídá objednateli za veškerou škodu, kterou mu svou činností při provádění díla způsobí.
- 3.7 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v délce 24 měsíců na veškeré provedené práce včetně náhradních dílů.
- 3.8 Změny nebo dodatky k této smlouvě mohou být pouze písemné a se souhlasem obou smluvních stran.
- 3.9 Obě strany se zavazují navzájem informovat o jakýchkoli změnách, majících vztah k této smlouvě.
- 3.10 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.

3.11 Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle příslušných právních předpisů. Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv. Uveřejnění této smlouvy zajistí objednatel.

V Praze dne

V Praze dne 16. 6. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel

Martin Vacek, jednatel

**Dodavatel**

**GS-services, s.r.o.**  
 Říčanská 431  
 252 42 Jesenice  
 IČ: 24220841  
 DIČ: CZ24220841

**Odběratel**

**Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.**  
 Vídeňská 1083, 14200 Praha 4  
 IČ: 61388971  
 DIČ: CZ61388971

**Platnost**

Od 16. 5. 2022  
 Do 16. 8. 2022

**Předmět nabídky: GENERÁLNÍ OPRAVA EL.BOILING PAN+STIRRER 300 LT,VARIOMIX**

termín realizace je pracovních 15 dnů od objednání  
 dílo je včetně montáže, demontáže, přesunu na dílnu a záruky 24 měsíců

**Položky a služby**

Předmět	Počet	Cena / ks	Sleva	Celkem
kompletní rozebrání stroje, jeho vyčištění a následná veškerá výměna všech komponent včetně základní kabeláže v celkové materiálové hodnotě 10.852,- Eur	1 x			
celkem za práci a přesun techniků	1 x			

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Původní cena celkem	387 699 Kč
Celkem ušetříte	53 557 Kč
<b>Cena celkem</b>	<b>276 150,20 Kč</b>
DPH 21 %	57 991,54 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>334 142 Kč</b>



Přejeme Vám hezký den :-)