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SMLOUVA O DÍLO 
č. objednatele … 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění 

k investiční akci 

„Stavební úpravy objektu na st.p.č.108, k.ú. Dolní 

Staré Buky" 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

I.1. Objednatel: město Trutnov 

Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16  Trutnov 

Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16  Trutnov 

IČO:  00278360 

DIČ:  CZ00278360 

zastoupený ve věcech smluvních: 

Ing. arch. Michalem Rosou – starostou města 

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: 

Jitkou Ondráškovou, technikem, tel.: 499 803 277, e-mail: ondraskova@trutnov.cz 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov 

Číslo účtu: 124601/0100 

 

I.2. Zhotovitel: Ingplan, s. r. o.  

Sídlo: Velká Jesenice 1, 552 24 Velká Jesenice 

Adresa pro doručování: Husova 112, 551 01 Jaroměř 

IČO: 63217031 

DIČ: CZ63217031 

zastoupený ve věcech smluvních: 

Ing. Zdeňkem Stolinem, jednatelem, +420 736 231 213, stolin@atelier-ingplan.cz  

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: 

Ing. Zdeňkem Stolinem, jednatelem, +420 736 231 213, stolin@atelier-ingplan.cz  

E-mail: stolin@atelier-ingplan.cz  

Bankovní spojení: Československá obchodní banka (ČSOB) 

Číslo účtu: 283387312/0300 

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, 

je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít. 
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

II.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 

dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za 

jeho provedení. 

II.2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce dle zadávací dokumentace k veřejné 

zakázce „Stavební úpravy objektu na st.p.č.108, k.ú. Dolní Staré Buky“, včetně všech změn a 

dodatečných informací, tedy zejména v souladu s dokumentací stavby vypracovanou  Ing. 

Janem Klenčík, Fialková 456, 541 02 Trutnov, IČ: 02830451, kontroloval Ing. Oldřich Hlíza, 

Náchodská 162, 541 03 Trutnov, IČ: 66826322, autorizace: 0600861 – autorizovaný inženýr 

pro pozemní stavby, ve stupni dokumentace projekt pro DSP (společne řizeni), z 09/2001 (část 

Elektrorozvody – vypracoval Ing. Pavel Rus, Křížlice 37, 514 01 Jestřabí v Krkonoších, IČ: 

67446906, stupeň dokumentace: ÚS + DOS, z 03/2021, část Zdravotní technika, Ústřední 

vytápění, Větrání – vypracoval Martin Fejk, MaFeP, s.r.o., Verdek 61, 544 01 Dvůr Králové 

nad Labem, IČ: 27558533, stupeň: DSP, z 09/2021), a položkovým soupisem prací s výkazem 

výměr. Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace je jim znám. 

II.3. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení zhotovitelem bez jakýchkoliv vad a 

nedodělků a jeho předání objednateli. 

II.4. Při výkladu smlouvy se bude vycházet z těchto dokumentů, seřazených zde podle jejich 

právní síly, a to od dokumentu nejvyšší právní síly po dokument nejnižší právní síly: 

 vlastní text této smlouvy o dílo, 

 textová část zadávací dokumentace (vyjma dokumentů, které jsou součástí dokumentace 

stavby) a případné změny či dodatečné informace, 

 soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jak byl součástí zadávací 

dokumentace, 

 soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením cen jednotlivých položek 

(položkový rozpočet), jak byl součástí nabídky zhotovitele, 

 ostatní části zadávací dokumentace. 

III. DOBA PLNĚNÍ 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ v termínu 

od 15.08.2022 nejpozději do 16.12.2022 za podmínky nepřekročení termínu předání staveniště 

podle ustanovení čl. VI. odst. VI.1. této smlouvy. Dojde-li však k překročení termínu předání 

staveniště, posouvá se termín provedení díla o počet pracovních dnů spadajících do doby tohoto 

prodlení. Ve lhůtě k provedení díla je zhotovitel povinen též vyklidit staveniště. 

V případě nepříznivých klimatických podmínek v průběhu času plnění dle této smlouvy, které 

by měly vliv na dodržování veškerých nezbytných technických norem pro provádění stavebních 

a jiných prací na díle, se termín dokončení prací posunuje o stejný počet kalendářních dnů, kdy 

nepříznivé klimatické podmínky v plánované době provedení prací trvaly. 

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši: 

 Cena bez DPH: 3.621.406,48 Kč 

  DPH:    760.495,36 Kč 

 Cena vč. DPH: 4.381.901,84 Kč 

IV.2. Tato cena byla určena odkazem na rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele ve 
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výběrovém řízení, avšak s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost. Zhotovitel tak může 

požadovat zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla potřeba činností (nebo materiálů) do 

rozpočtu nezahrnutých, popřípadě zahrnutých v menším množství než je skutečně zapotřebí, 

pokud se nejedná o záležitosti předvídatelné v době uzavření smlouvy. 

IV.3. Smluvní strany dále sjednávají, že objednatel může požadovat změnu předmětu díla a 

tomu odpovídající snížení ceny, zjistí-li se při provádění díla, že některé činnosti (nebo 

materiály) zahrnuté do rozpočtu buďto nejsou při provádění díla potřeba vůbec, anebo jsou 

potřeba jen v menším množství. 

IV.4. Na případných změnách ceny za provedení díla v souladu s ustanoveními předchozích 

odstavců se smluvní strany zavazují dohodnout formou dodatku k této smlouvě. Při kalkulaci 

změny ceny díla budou smluvní strany vycházet především z cenové úrovně původního 

rozpočtu. Není-li to možné a nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s rozsahem zvýšení/snížení 

ceny, rozhodne na návrh druhé smluvní strany soud. 

IV.5. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel 

ve výsledku (tedy po provedení odečtů) zvýšení ceny o více než 10 % ceny podle rozpočtu. 

V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu 

skutečně provedené části díla podle rozpočtu. 

IV.6. Objednatel a zhotovitel ujednali, že je vyloučeno postoupení pohledávky zhotovitele 

z této smlouvy, jakož i jakékoliv její části, bez písemného souhlasu objednatele. 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

V.1. Cena za provedení díla bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů – faktur. Dílčí 

daňové doklady – faktury budou vystavovány zhotovitelem měsíčně se zdanitelným plněním 

k poslednímu kalendářnímu dni v měsíci. Přílohou každého daňového dokladu – faktury bude 

smluvními stranami odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek ke dni zdanitelného 

plnění. 

V.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

V.3. Splatnost daňových dokladů - faktur je stanovena 30 kalendářních dní ode dne doručení 

objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně 

odepsána z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele. 

V.4. Veškeré platby objednatele ke zhotoviteli budou prováděny v Kč. 

VI. STAVENIŠTĚ 

VI.1. Staveništěm se rozumí soubor nemovitostí nezbytných k řádnému a včasnému provedení 

díla sjednaným, jinak obvyklým způsobem. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté 

soukromých práv třetích osob nejpozději 10 dnů před termínem zahájení stavby dle čl. III. Je-

li v daném případě potřeba zařídit na příslušném úřadu zábor veřejného prostranství, zvláštní 

užívání pozemní komunikace, či jakoukoliv obdobnou záležitost, zařídí ji zhotovitel, aniž by 

tím byly dotčeny lhůty dle této smlouvy. Smluvní vztah k objednateli, je-li objednatel 

vlastníkem dotčeného pozemku, prokáže zhotovitel na příslušném úřadu touto smlouvou. 

VI.2. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště po dobu provádění díla v souladu s touto 

smlouvou.  
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VI.3. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na 

staveništi předepsaná platnými a účinnými právními předpisy. 

VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

VII.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. 

Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat platné a účinné právní předpisy, podmínky všech 

veřejnoprávních orgánů, zahrnuté do jejich souhlasů, rozhodnutí a stanovisek. 

VII.2. Zhotovitel je povinen použít k provádění díla poddodavatele, prostřednictvím kterého 

prokázal splnění kvalifikace ve výběrovém řízení, a to v rozsahu, ve kterém jeho 

prostřednictvím prokázal splnění kvalifikace. To neplatí, pokud prokáže splnění kvalifikace 

v předmětném rozsahu buďto nový subdodavatel, anebo sám zhotovitel. 

VII.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 

provedeno, znemožňující (ať už fyzicky či po právní stránce) provést dílo dohodnutým 

způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do 

dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně 

smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo 

na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče 

odhalit. 

VII.4. Zhotovitel je oprávněn postupovat při provádění díla zásadně samostatně. Současně je 

ale povinen umožnit objednateli kdykoliv vstup na staveniště a kontrolu prováděných prací. 

Příkazy objednatele je zhotovitel vázán jen směřují-li k řádnému plnění jeho zákonných a 

smluvních povinností. Příkazy osoby vykonávající technický dozor (dále též jen „TDI“) a osoby 

vykonávající autorský dozor se považují za příkazy objednatele. Pokud objednatel neuvede 

jinak, platí, že jeho zástupce ve věcech technických je současně TDI. Zhotovitel prohlašuje, že 

TDI není osobou jemu blízkou či s ním propojenou a že v případě změny TDI dá bez zbytečného 

odkladu vědět objednateli, zda uvedené platí i ve vztahu k novému TDI. 

VII.5. TDI je oprávněn k nařízení přerušení prací zhotovitele, je-li ohrožena bezpečnost 

realizace díla, a dále v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou. 

VII.6. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole 

prací, které budou zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku/prostým e-mailem. Nevyzve-li 

zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele 

zakryté práce na vlastní náklady odkrýt.  

VII.7. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že 

kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací. Bude-li však 

objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 

náklady objednatele.  

VII.8. Jestliže objednatel svou neúčast na kontrole omluví a požaduje-li dodatečnou kontrolu, 

je zhotovitel sice povinen mu vyhovět, ale je oprávněn žádat úměrné prodloužení termínu a 

úhradu nákladů s tím spojených. 

VII.9. Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla: 

·  důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České 

republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti 

a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy 
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budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů; 

·  řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům; 

·  eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.  

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI 

VIII.1. Pořízení soupisu dokončených prací a jeho potvrzení zástupcem objednatele ve věcech 

technických či TDI za účelem pravidelné fakturace ve smyslu platebních podmínek není 

předáním a převzetím díla ve smyslu této části smlouvy.  

VIII.2. Dílo bude předáno najednou jako celek, a veškeré případné zmínky o předání části díla 

kdekoliv v této smlouvě je tedy třeba považovat za irelevantní. Zhotovitel současně s předáním 

díla, nebo té které jeho části, předá objednateli veškeré doklady, zejména protokoly o 

provedených zkouškách, pokud jsou nutné pro kolaudaci či legální užívání díla. O předání díla, 

nebo té které jeho části, a předmětných dokladů se sepíše předávací protokol, podepsaný za 

každou smluvní stranu alespoň zástupcem ve věcech technických. 

VIII.3. Objednatel, prostřednictvím svého TDI, zajistí pořízení zápisu (protokolu) o předání. 

Následně sdělí zhotoviteli písemnou formou, zda dílo, resp. tu kterou jeho část v předané 

podobě přebírá, či nikoliv, a pokud nikoliv, uvede důvody, a to nejpozději do konce týdenní 

akceptační lhůty, jejíž běh započne předáním díla, resp. té které části díla. Pro případ, že tak 

v uvedené lhůtě neučiní, smluvní strany sjednávají fikci, že dílo, resp. tu kterou jeho část, 

v předané podobě převzal. Objednatel není povinen dílo převzít, má-li předané dílo jakékoliv, 

byť i jen drobné vady. 

VIII.4. Pokud dílo nebude převzato, bude o opakovaném předání díla, nebo té které jeho části, 

rovněž sepsán předávací protokol; ustanovení odst. VIII.3. se pro další postup použije obdobně. 

IX. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, VADY DÍLA 

IX.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí 60 měsíců a dnem 

rozhodným pro její počátek je den převzetí díla, resp. té které jeho části. Vady, které objednatel 

zjistil a které reklamoval v záruční době, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 

bezplatně odstranit. Od oznámení vady do jejího odstranění záruční doba neběží. 

IX.2. Objednatel je povinen jakékoliv zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou 

formou, nebo alespoň prostým e-mailem. V reklamaci musí být vady popsány. Zhotovitel 

bezodkladně navrhne a projedná s objednatelem způsob odstranění vad.  

IX.3. Zhotovitel je povinen vady odstranit neprodleně, nelze-li tak učinit, je povinen nejpozději 

do 7 dní po doručení reklamace písemně oznámit objednateli termín odstranění vad. V případě, 

že zhotovitel do 7 dní od doručení reklamace vady neodstraní, termín odstranění neoznámí, 

anebo snad oznámí termín odstranění vad pozdější než 10. den od doručení reklamace, platí že 

je zavázán odstranit vady nejpozději 10. den od doručení reklamace. 

IX.4. Jestliže zhotovitel do 10 dnů od doručení reklamace neodstraní vady, může objednatel 

zajistit odstranění vad třetími osobami; zhotovitel je v tom případě povinen objednateli nahradit 

náklady spojené s odstraněním vad do 15 dnů od doručení vyúčtování, povinnost zhotovitele 

zaplatit objednateli smluvní pokutu tím není dotčena. 

IX.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž za včas 

uplatněnou se považuje i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby, dojde-
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li následně k jejímu doručení. 

IX.6. V ostatním se na vady díla použijí ustanovení občanského zákoníku. 

X. SMLUVNÍ POKUTY PRO PŘÍPAD PRODLENÍ 

X.1. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, resp. té které jeho části, zavazuje se 

zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla, resp. té které jeho 

části, vč. DPH, za každý započatý den prodlení. Za prodlení s provedením díla, resp. té které 

jeho části, se považuje též případ, kdy dílo, resp. ta která jeho část, je předána s vadou, kterou 

objednatel vytkne zhotoviteli během týdenní akceptační lhůty, ledaže by došlo k jejímu 

odstranění ještě ve lhůtě k provedení díla. Pro případ prodlení s odstraněním vytknuté záruční 

vady zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny 

díla, resp. té které části díla, vč. DPH, za každou vadu a každý započatý den prodlení. 

X.2. V případě prodlení objednatele s placením účetního dokladu zaplatí objednatel zhotoviteli 

zákonné úroky z prodlení z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

X.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno 

právo na náhradu škody, která z porušení předmětné povinnosti vznikla. 

XI. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 

Zhotovitel je povinen mít na dobu ode dne zahájení prací až do předání dokončeného díla bez 

jakýchkoliv vad a nedodělků uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetím osobám při realizaci předmětné veřejné zakázky s limitem pojistného plnění 

alespoň ve výši dvounásobku předpokládané hodnoty zakázky uvedené v zadávací 

dokumentaci. Pro případ porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši jedné poloviny předpokládané hodnoty zakázky uvedené v zadávací 

dokumentaci. 

XII. DORUČOVÁNÍ 

Smluvní strany sjednávají, že doručování mezi nimi se bude řídit následujícími pravidly. 

Písemnosti mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky, anebo 

mohou být doručeny prostřednictvím pošty. Poštou budou písemnosti zasílány vždy 

doporučeně, a to na adresu pro doručování uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy, 

ledaže by z písemného a doručeného oznámení adresáta vyplývala změna jeho adresy pro 

doručování. Pro takto poštou zaslané písemnosti platí, že byly doručeny druhého pracovního 

dne po jejich podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo k jejich doručení z důvodů na straně 

pošty. 

XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

XIII.1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní českým právním 

řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění. Tuto 

smlouvu lze změnit jen písemným dodatkem. 

XIII.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v objednatelově 

evidenci smluv, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, v platném a účinném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, 
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předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Zhotovitel rovněž 

výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna objednatelem na jeho profilu 

zadavatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. 

Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

XIII.3. Zhotovitel je srozuměn a souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), v platném a účinném znění, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu 

vyplývajícího z této smlouvy s tím, že zhotovitel se podrobí této kontrole a bude působit jako 

osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona. 

XIII.4. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje poskytnuté objednavatelem v souvislosti 

s plněním této smlouvy, bude zpracovávat pouze v zákonném rozsahu a přijme veškerá opatření 

k tomu, aby dodržel požadavky obecného nařízení (GDPR) tedy, že je neposkytne někomu 

dalšímu, zabrání jejich neoprávněnému zpracování, ztrátě nebo výmazu.  

XIII.5. Smlouva o dílo se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení 

a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Tato smlouva o dílo je uzavřena a nabývá platnosti převzetím 

oboustranně podepsané smlouvy poslední ze smluvních stran. 

XIII.5. Smlouva se uzavírá na základě usnesení Rady města Trutnova č. RM_2022-669/11 ze 

dne 30.05.2022. 

  

 

V Trutnově dne: ………………. V Jaroměři dne: ….………….. 

 

 

 

 ……………………. ……………………. 

 Město Trutnov Ingplan, s. r. o.  

Ing. arch. Michal Rosa, starosta města Ing. Zdeněk Stolin, jednatel společnosti 

 

  


