

Číslo smlouvy Objednatele: 2022/OMP/0971

Číslo smlouvy Zhotovitele: Z2235

## SMLOUVA O DÍLO

kteřou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

### 1. Městská část Praha 10

Zastoupená: Renatou Chmelovou, starostkou

Se sídlem: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČO: 000 63 941

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Dušan Kodrła, pověřený vedením OMP

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Dušan Kodrła, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav a investic, OMP

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### 2. Miramid s.r.o.

Zastoupený: Matúšem Feckem, jednatelem

Se sídlem: Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha 5

IČO: 24194506

DIČ: CZ24194506

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. oddíl C, vložka 18749

Bankovní spojení: Raiffeisenbank

Číslo účtu: 

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Matúš Fecko

Ve věcech technických je oprávněn jednat: 

(dále jen „**Zhotovitel**“)

## Článek 1.

### Základní ustanovení a účel smlouvy

- 1.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**Občanský zákoník**“), práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

- 1.2. Smluvní strany prohlašují, že jejich identifikační údaje uvedené v této smlouvě jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; stanovili tak zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o DPH**“), musí být nový účet bankovním účtem zveřejněným ve smyslu Zákona o DPH.
- 1.3. Objednatel hodlá realizovat investiční akci „Zajištění energetických úspor – MŠ U Roháčových kasáren“, která je spolufinancována Ministerstvem životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (OPŽP) (dále jen „**Poskytovatel dotace**“).
- 1.4. V rámci Projektu má být snížena energetická náročnost objektu mateřské školy U Roháčových kasáren, na adrese U Roháčových kasáren 1215/14, 101 00 Praha 10 Vršovice, k.ú. Vršovice, v takovém rozsahu a kvalitě, aby odpovídala Projektové dokumentaci dle čl. 2. odst. 2.2. písm. a) této smlouvy (dále jen „**Stavba**“).
- 1.5. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Energetická úspora objektu MŠ U Roháčových kasáren“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), které bylo realizováno Objednatelům v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).
- 1.6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. 5 této smlouvy.
- 1.7. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, že:
  - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;
  - b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije subsidiárně.
- 1.8. Objednatel uplatňuje zásady odpovědného zadávání veřejných zakázek v souladu se svým postavením vymezeným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Veřejné zakázky zadávané Objednatelům akcentují zásady

sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací, které jsou uplatňovány transparentně a přiměřeně při zohlednění zásad účelného, hospodárného a efektivního vynakládání finančních prostředků Objednatelem.

V rámci plnění této smlouvy Objednatel zohlednil zásady odpovědného veřejného zadávání, které se mimo jiné projevují v těchto ujednáních této smlouvy:

- *Sjednání požadavku na dodržování zásad BOZP dle čl. 7.16 této smlouvy,*
- *Sjednání možnosti přímé platby poddodavatelům dle čl. 6.16 této smlouvy,*
- *Sjednání požadavku na zajištění nezbytných opatření k ochraně životního prostředí ze strany Zhotovitele při realizaci Veřejné zakázky dle čl. 7.14 této smlouvy,*
- *Stanovení požadavku na využití ekologicky nezávadných materiálů, jak je uvedeno v čl. 8.2. zadávací dokumentace k Veřejné zakázce a v čl. 7.25 této smlouvy.*

Zhotovitel je povinen zajistit výše uvedené požadavky Objednatele zohledňující zásady odpovědného veřejného zadávání při plnění této smlouvy jak Zhotovitelem, tak také jeho poddodavateli.

S ohledem na povahu předmětu plnění Veřejné zakázky a postavení Objednatele nejsou v této smlouvě uplatněny jiné aspekty odpovědného veřejného zadávání.

## **Článek 2**

### **Předmět smlouvy**

2.1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas v dohodnutém termínu dle čl. 3 této smlouvy

- a) zhotovit Stavbu a vypracovat dílenskou a výrobní dokumentaci (dále jen „**DVD**“) a projektovou dokumentaci skutečného provedení Stavby (dále jen „**DSPS**“) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdější předpisů (dále jen „**Vyhláška**“), vyvstane-li nutnost jejich zpracování (dále jen „**Dílo**“) a
- b) poskytovat záruční plnění k Dílu.

2.2. Zhotovením Stavby se rozumí

- a) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Stavby včetně dodávky, montáže a instalace technologického zařízení, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení Stavby, např. zařízení staveniště, jakožto místa, kde bude Stavba prováděna (dále jen „**Staveniště**“), zajištění bezpečnostních opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby. Rozsah Stavby je vymezen projektovou dokumentací pro provádění Stavby ve stupni dle přílohy č. 13 Vyhlášky s názvem „*Zajištění energetických úspor – MŠ U Roháčových kasáren*“, která byla

zpracována společností AP STUDIO s.r.o., se sídlem Ocelářská 2274/1, 190 00 Praha 9, IČO: 27364038 (dále jen „**Projektová dokumentace**“), oceněným výkazem výměr a pravomocným stavebním povolením; všechny posledně uvedené dokumenty tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (příloha č. 1a až 1c této smlouvy) jako její nedílná součást. Projektovou dokumentaci obdržel Zhotovitel ještě před uzavřením této smlouvy. Zhotovení Stavby zahrnuje stavební objekty uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

- b) geodetické zaměření Stavby.

2.3. Zhotovení Díla, resp. Stavby zároveň zahrnuje i následující práce a činnosti Zhotovitele:

- a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Stavby;
- b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu třetích osob a majetku (tj. veřejnosti, zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou);
- c) ostraha Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- d) zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného; bude-li nezbytné v souvislosti se zahájením provádění Díla na Staveništi umístit nebo přemístit dopravní značení, provede tyto práce na vlastní náklady Zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými orgány veřejné správy a dále zajistí průběžné udržování tohoto dopravního značení;
- e) zajištění označení Staveniště v souladu s obecně závaznými právními předpisy; Zhotovitel je dále povinen označit Stavbu v době jejího provádění informací, že Dílo je spolufinancováno z prostředků Evropské unie a z vlastních prostředků Objednatele dle čl. 14 této smlouvy;
- f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému Dílu, včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek, předání protokolů o provedení zkoušek Objednateli, a to ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči;
- g) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci a revizí veškerých elektrických zařízení s případným dokladem o odstranění uvedených závad, předání atestů a dokladů Objednateli, a to v českém jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči;
- h) zajištění všech ostatních nezbytných atestů a revizí podle relevantních ČSN, jejichž závaznost si smluvní strany výslovně sjednávají, a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době plnění a předání plnění předmětu smlouvy,

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Stavby, předání atestů a revizí Objednateli, a to v českém jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči;

- i) provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět smlouvy vč. stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení, vyhotovení protokolu v českém jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči;
- j) zřízení Staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě, provozování Staveniště po dobu realizace Stavby a odstranění zařízení Staveniště;
- k) zajištění aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí, bude-li potřebné;
- l) zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na Staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné;
- m) likvidace veškerého odpadu a nečistot vzniklých prováděním Díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen **„Zákon o odpadech“**);
- n) průběžné odstraňování veškerého znečištění a poškození komunikací (i veřejných), ke kterým dojde v souvislosti s prováděním Díla, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy;
- o) uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.); před zahájením stavebních prací je Zhotovitel povinen provést pasport povrchů dotčených Stavbou vč. fotodokumentace a tento předat Objednateli v digitální podobě na CD nosiči;
- p) zajištění splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a z dokladů předaných Objednatelem Zhotoviteli vč. Projektové dokumentace;
- q) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení Stavby a její předání Objednateli při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě na CD nosiči;
- r) celkový úklid Stavby před předáním a převzetím plnění předmětu smlouvy Objednatelem;
- s) ostatní činnosti nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla.

2.4. Pokud tato smlouva ukládá povinnost Zhotovitele předat určité doklady, údaje a informace na CD, zavazuje se Zhotovitel respektovat následující pravidla:

DVD bude provedena v částech předepsaných a potřebných Projektovou dokumentací a

musí být zpracována v souladu se všemi povoleními Stavby a v souladu s Projektovou dokumentací. DVD bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD nosiči, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu \*.dwg a \*.dgn, textové části budou zpracovány ve formátu \*.doc pro MS Word, tabulky ve formátu \*.xls pro MS Excel. Toto předání DVD však neznamená dílčí předání díla dle § 2606 Občanského zákoníku.

2.5. Vypracování DSPS bude provedeno podle následujících zásad:

- a) do DSPS všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny oproti Projektové dokumentaci, k nimž došlo v průběhu zhotovení Stavby;
- b) části DSPS, u kterých nedošlo k žádným změnám oproti Projektové dokumentaci, budou označeny nápisem „beze změn“;
- c) každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele;
- d) u výkresů obsahujících změnu proti Projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s Technickým dozorem stavby (dále jen „**TDS**“), osobou vykonávající autorský dozor uvedenou v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „**AD**“) a zástupcem Objednatele dle přílohy č. 2 této smlouvy a jejich souhlasné stanovisko;
- e) součástí DSPS bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí;
- f) DSPS bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného Díla. DSPS musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila Provozovateli zjistit jednoznačně druh stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav;
- g) součástí DSPS bude rovněž soupis movitého majetku, který je součástí Díla, členěný dle kusů s vyznačenými cenami a rozúčtování dle platných právních norem (v současné době dle Pokynu GFŘ č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů);
- h) součástí DSPS bude dále výkresová dokumentace a technické zprávy všech profesí pomocné (přidružené) stavební výroby (PSV) v podrobnostech provedení dokumentace pro provádění stavby;
- i) součástí DSPS bude podrobná fotodokumentace konstrukcí a prací, které byly v průběhu prací zakryty dalšími konstrukcemi (zejména rozvody TZB, hydroizolace, tepelné izolace apod), která bude roztříděna dle časového harmonogramu stavby (po kalendářních měsících).

DSPS bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD nosiči, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu \*.dwg a \*.dgn, textové části budou zpracovány ve formátu \*.doc pro MS Word, tabulky ve formátu \*.xls pro MS Excel. Toto předání DSPS však neznamená dílčí předání díla dle § 2606 Občanského zákoníku.

2.6. Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje: geodetické zaměření, včetně zpracování geometrického plánu skutečného provedení Stavby, které bude provedeno a ověřeno oprávněnou osobou podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a bude předáno Objednateli ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči s tím, že geometrický plán bude zpracován pro účely vkladu dokončené Stavby do katastru nemovitostí a bude potvrzen příslušným katastrálním úřadem; součástí tohoto zaměření jsou:

- a) geodetické zaměření skutečného provedení jednotlivých stavebních objektů, které jsou součástí Díla;
- b) doklady o vytýčení Stavby;
- c) pasport Stavby určený k zanesení do systému Objednatele (AMI) ve formátu \*.dgn a \*.dwg.

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem (resp. autory) DVD a DSPS oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele; zejména je oprávněn DVD a DSPS jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle této smlouvy, včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy se rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím DVD či DSPS dle této smlouvy. Zhotovitel poskytuje licenci dle této smlouvy jako výhradní. Licence se poskytuje Objednateli na celou dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci je zahrnuta v ceně za splnění plnění dle smlouvy.

2.8. Objednatel se zavazuje převzít plnění a převzít pouze takové Dílo, které je provedeno bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. 5. této smlouvy; tím není dotčena odpovědnost Zhotovitele za odstranění posledně uvedených vad. Vadami nebránícími řádnému užívání Díla se rozumí pouze ojedinělé drobné vady, které samy

o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji (dále jen „**Drobné vady**“).

### Článek 3

#### Lhůta plnění. Harmonogram

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění dle této smlouvy v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení Díla, ve kterém jsou stanoveny časově i věcně veškeré významné termíny postupu provedení Díla (dále jen „**Harmonogram**“). Harmonogram obsažený v nabídce Zhotovitele a zpracovaný dle požadavků Objednatele uvedených v zadávací dokumentaci na Veřejnou zakázku tvoří přílohu č. 3 této smlouvy jako její nedílná součást. Zhotovitel je povinen v harmonogramu zohlednit skutečnost, že práce ve vnitřních prostorách MŠ Roháčova týkající se VZT mohou probíhat výlučně o letních prázdninách, tedy v období mezi 4. 7. a 23. 8. 2022. Ostatní práce budou provedeny do 31. 10. 2022. Všechny hlučné stavební činnosti jako bourání, vrtání apod. budou prováděny mimo vyučovací dobu po skončení vyučovacího dne. Zhotovitel se zavazuje od 1.9.2022 do 31. 10. 2022 mezi 13:00 – 14:30 hodin neprovádět hlučné práce jako například vrtání, řezání či jiné činnosti a je povinen omezit hlasové projevy fyzických osob.
- 3.2. Zhotovitel se dále zavazuje realizovat plnění dle smlouvy takto:
- a) Lhůta k zahájení provedení Díla
    - nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Staveniště, přičemž po zahájení prací se Zhotovitel zavazuje v nich řádně pokračovat
  - b) Lhůta k vyzvání Objednatele k převzetí Díla
    - nejpozději 7 kalendářních dnů před koncem Finální lhůty Díla
  - c) Lhůta k odstranění případných drobných vad
    - ve lhůtě stanovené Objednatelem
  - d) Lhůta k úplnému vyklizení Staveniště
    - nejpozději 5 kalendářních dnů po předání a převzetí Díla (Finální lhůta Díla)
- 3.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce i dříve, tj. před uplynutím sjednané lhůty Díla.
- 3.4. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo změnit závazné termíny vyplývající z Harmonogramu dle čl. 3 odst. 3.1. této smlouvy, a to v následujících případech:
- z důvodu zvláště nepříznivých anebo nevhodných klimatických podmínek, které



dle měření Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) – stanice Praha-Karlov neodpovídají běžným klimatickým podmínkám (tj. vymykají se dlouhodobým denním teplotním průměrům a/nebo srážkám - ať už dešťovým či sněhovým - v období a místě provádění Díla, a to dle údajů o územních teplotách a/nebo územních srážkách dostupných na stránkách ČHMÚ <http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/uzemni-teploty>), a které zároveň Zhotoviteli prokazatelně brání provádění příslušné části Díla; omezení postupu prací vlivem uvedených zvláště nepříznivých anebo nevhodných klimatických podmínek bude ze strany Zhotovitele doloženo a Objednatelem posuzováno ve vztahu k možnosti provádění Díla dle technologických postupů, které jsou pro danou část Díla předepsány, ať už ze strany právních předpisů nebo technických norem (zejm. ČSN), ať už tyto jsou ve smlouvě a jejich přílohách výslovně uvedeny či nikoliv.

- z důvodu potřeby provedení dodatečných prací či změn Díla, které budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ a které mají prokazatelný vliv na provádění Díla, resp. termín provádění Díla, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení.
  - z důvodu prodloužení na straně Objednatele při plnění povinností dle této smlouvy, a to o dobu jeho trvání, přičemž se jedná zejm. o povinnosti dle čl. 5.6, 7.6, 7.7, 14.9, 14.10, 14.11 smlouvy, a to vždy o dobu tohoto prodloužení.
  - z důvodu prodloužení dodacích lhůt stavebního materiálu způsobeného jeho aktuálním a nepředvídatelným nedostatkem na trhu, a to vždy o dobu zasahující do závazných termínů stanovených Harmonogramem. Takto nelze prodloužit závazné termíny stanovené na stavební práce ve vnitřních prostorách budovy. Termín realizace prací ve vnitřních prostorách od 4. 7. 2022 do 23. 8. 2022 je nepřekročitelný. Žádost o prodloužení termínu realizace v souladu s touto výhradou podléhá souhlasu Objednatele a musí být podložena doklady, ze kterých vyplývá délka dodací lhůty ospravedlňující nutnost prodloužení termínu realizace (např. komunikace s dodavatelem materiálu) a zároveň skutečnost, že stavební materiál byl ze strany Objednatele objednán včas, tedy v souladu s postupem prací dle Harmonogramu.
  - Začátek běhu doby, po kterou nebudou práce dle čl. 3 odst. 3.1. této smlouvy z důvodů uvedených v odst. 3.4 tohoto článku smlouvy prováděny, bude potvrzena zápisem smluvních stran do stavebního deníku a následně (po odpadnutí zde specifikovaných překážek) ukončena výzvou Objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány smluvními stranami. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.
- 3.5. Dospěje-li v průběhu provádění Díla Objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací na Stavbě neodpovídá Harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil návrh aktualizovaného Harmonogramu tak, aby byly splněny závazné termíny postupu Stavby dle čl. 3 odst. 3.1. této smlouvy. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně

(nejpozději do 2 pracovních dnů) vyhovět. Závazné termíny dle čl. 3 odst. 3.1. této smlouvy je však možné měnit pouze za podmínek stanovených touto smlouvou.

- 3.6. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a Objednateli nebo TDS předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při zhotovování Stavby, a to vždy před zahájením příslušných prací dle Harmonogramu v rámci provádění Díla. Technologický postup musí být předložen v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel nebo TDS výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu termínu a ceny prováděných příslušných prací. Příslušné práce je možné provést pouze po schválení daného technologického postupu či technické metody Objednatelem.
- 3.7. V případě, že osoba odpovědná za organizaci ochrany zdraví při práci a požární ochranu na Staveništi uvedená v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „**Koordinátor BOZP**“), TDS, Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu uvedenou v čl. 3 odst. 3.1 smlouvy.

#### **Článek 4**

##### **Místo plnění**

Místem realizace Stavby je areál mateřské školy U Roháčových kasáren, na adrese U Roháčových kasáren 1215/14, 101 00 Praha 10 Vršovice, k.ú. Vršovice (dále jen „**MŠ U Roháčových kasáren**“), přičemž podrobné vymezení místa zhotovení Stavby je obsaženo v Projektové dokumentaci.

#### **Článek 5**

##### **Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny**

- 5.1. Celková cena za zhotovení Stavby (dále jen „**Cena za zhotovení Stavby**“) se sjednává takto:

Cena celkem **8 974 246,5 Kč bez DPH**

Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění této smlouvy spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e Zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. Objednatel.

- 5.2. Pro obsah a rozsah sjednané Ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného výkazu výměr, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1b.
- 5.3. Cena za zhotovení Stavby, jakož i jednotkové ceny zpracované v oceněném výkazu výměr obsahují veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu smlouvy a přiměřený zisk Zhotovitele. Cena za zhotovení Stavby obsahuje mimo vlastní provedení

prací a dodávek zejména (nikoliv však výlučně) i náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, ochranné pomůcky a prostředky, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení Staveniště, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění Stavby a osob, organizační a koordinační činnosti, náklady na bankovní záruky, náklady na provádění záručního plnění k Dílu včetně záručního servisu, náklady na publicitu, náklady na koordinační a kompletační činnost, poplatky spojené s likvidací odpadu, resp. s odvozem a uložením odpadu, jakékoli jiné poplatky související s realizací Díla, náklady na zajištění nezbytných dopravních opatření, popř. zábor veřejného prostranství či veřejné komunikace, náklady na zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu Stavby, náklady Zhotovitele související s jeho účastí v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené Stavby nebo předčasné užívání Stavby, případně o vydání kolaudačního rozhodnutí se zajištěním právní moci, náklady na skladování, dovozní, balné, cla a zpětné odeslání obalů, náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro provedení Díla, náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky a atesty podle příslušných předpisů nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce Díla, náklady na zhotovení DVD, DSPS, jakož i další dodavatelské dokumentace (např. konstrukční, dílenské a montážní výkresy kovových konstrukcí, výrobků, PSV, lešení atd.). Cena za zhotovení Stavby obsahuje rovněž odměnu za poskytnutí majetkových práv (licence) k DVD a DSPS.

5.4. Cena za zhotovení Stavby je cenou nejvýše přípustnou, kterou nelze překročit. Objednatel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena a odvedena v souladu s platnými právními předpisy. DPH bude vyčíslena v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a to v příslušné sazbě dle Zákona o DPH. Ke dni podpisu této smlouvy činí výše sazby DPH za zhotovení Stavby 21 %.

5.5. Cena za zhotovení Stavby může být změněna pouze:

- a) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a výkazu výměr (dále jen „**vícepráce**“), nebo na vyloučení některých prací nebo dodávek z předmětu plnění (dále jen „**méněpráce**“); to však vždy pouze za splnění podmínek dle § 222 ZZVZ;
- b) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na jiné kvalitě nebo druhu dodávek spojených se zhotovením Stavby dle této smlouvy než té, která vyplývá z této smlouvy; to však vždy pouze za splnění podmínek dle § 222 ZZVZ;
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na sjednané ceny nebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace předané Objednatel; to však vždy pouze za splnění podmínek dle § 222 ZZVZ;
- d) smluvní strany se dohodly, že v případě změny sjednané ceny v důsledku změny

sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek;

- e) dohodou smluvních stran v případě, že se v průběhu provádění Díla přestanou některé materiály či technologie uvedené v Projektové dokumentaci vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví či se z jiných důvodů nebudou smět použít; to však vždy pouze za splnění podmínek dle § 222 ZZVZ;

#### 5.6. Způsob sjednání změny ceny

- a) Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna Ceny za zhotovení Stavby, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny cen a předložit písemný požadavek na změnu sjednaných cen Objednateli k odsouhlasení, vč. popisu jiných materiálů nebo technologií, je-li to v daném případě relevantní, popřípadě oznámit Objednateli změnu ceny v případě změny sazeb DPH. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě dodatečných prací vyjádří nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předložení oznámení Zhotovitele. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Díla je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup dle písmene a) tohoto odst. 5.6. smlouvy se uplatní obdobně.
- b) Písemný požadavek Zhotovitele dle písm. a) tohoto odst. 5.6. nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné zvýšení ceny, vyjma případu změny sazby DPH. Jednání o zvýšení ceny v ostatních případech je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a za podmínek vyplývajících ze ZZVZ.
- c) V případě změn u prací, které jsou obsaženy v Položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v Položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1b této smlouvy. V případě cenových změn u prací, které nejsou obsaženy v Položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny v cenové soustavě ÚRS (<http://www.cs-urs.cz>) pro příslušné období, ve kterém budou práce poptávány. V případě změn u prací, které nejsou obsaženy ani v Položkovém rozpočtu ani v cenové soustavě ÚRS, bude změna ceny stanovena na základě individuální kalkulace. Z popisu požadované stavební práce, dodávky či služby stanovené individuální kalkulací musí jednoznačně vyplývat požadované technické parametry, nebo specifika provedení.
- d) Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení cen stanovených v tomto článku smlouvy budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Veškeré změny Díla musí být v souladu se ZZVZ. Zhotovitel se zavazuje provést činnosti, jež jsou předmětem takových dodatků, až po uzavření příslušného dodatku k této smlouvě.
- e) O jiných změnách při provádění Díla a s tím souvisejících změnách cen se obě strany zavazují vždy uzavřít dodatek k této smlouvě. K jiným změnám Díla a cen nelze

přihlížet. Zhotovitel se zavazuje provést činnosti, jež jsou předmětem takových dodatků, až po uzavření příslušného dodatku k této smlouvě.

- f) V případě změny rozsahu Stavby je Zhotovitel povinen vždy vytvořit tzv. Technický list změny, který bude obsahovat popis uvedené změny a její zdůvodnění, podrobné vyčíslení hodnoty takové změny (formát oceněného výkazu výměr) a zajistit písemné stanovisko AD a TDS; Zhotovitel je povinen případně předložit i částečnou Projektovou dokumentaci, ve které bude taková změna řádně vyznačena, bude-li to v daném případě relevantní. Technický list změny je Zhotovitel povinen jej Objednateli předložit jak v listinné, tak v elektronické podobě ve formátu XML XC4 a \*.xlsx. Technický list změny bude po odsouhlasení Objednatelům opatřen podpisy Zhotovitele, AD a TDS a zástupců Objednatele. Vzor Technického listu změny je uveden v příloze č. 5 této smlouvy.

## Článek 6

### Platební podmínky

- 6.1. Objednatel nebude poskytovat před ani v průběhu plnění předmětu smlouvy žádné zálohy. Smluvní strany tímto výslovně vylučují použití § 2611 Občanského zákoníku.
- 6.2. Cena za zhotovení Stavby bude hrazena postupně dle rozsahu řádně provedených činností Zhotovitele, a to vždy za uplynulý kalendářní měsíc s datem uskutečnění zdanitelného plnění vždy k poslednímu dni v daném měsíci v průběhu celé doby provádění Díla na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „**Průběžná faktura**“). Průběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně realizovanou v příslušném kalendářním měsíci. Nedílnou součástí faktury – daňového dokladu bude zjišťovací protokol, jehož součástí je soupis skutečně provedených prací a dodávek v příslušném měsíci, včetně vedlejších rozpočtových nákladů (dále jen „**Zjišťovací protokol**“). Tento soupis provedených prací a dodávek musí být oceněn podle jednotkových cen vyplývajících z oceněného výkazu výměr, který je přílohou č. 1b této smlouvy (dále jen „**Soupis**“). Zjišťovací protokol a Průběžná faktura bude Objednateli předána kromě listinné podoby rovněž v elektronické podobě ve formátu xlsx. V případě, že bude v průběhu provádění Díla vyhotoven Technický list změny, bude rovněž nedílnou součástí Průběžné faktury a poskytnut Objednateli jak v listinné, tak v elektronické podobě ve formátu XML XC4 a \*.xlsx.
- 6.3. **Na plnění dle této smlouvy se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti** dle Zákona o DPH. Zhotovitelem proto budou za předmětné plnění vystaveny faktury bez uvedení daně z přidané hodnoty.
- 6.4. Zhotovitel předkládá Průběžnou fakturu, vč. Zjišťovacího protokolu k odsouhlasení TDS, a to vždy nejpozději do 5 pracovních dnů od uplynutí příslušného kalendářního měsíce,

za něž se Průběžná faktura vystavuje. Průběžná faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle Zákona o DPH a požadavky dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to podle jejich znění účinného v době jejich vystavení. Zhotovitel je také povinen vystavit daňový doklad, za podmínek uvedených v Zákoně o DPH, s náležitostmi dle § 92a odst. 2 Zákona o DPH, náležitosti dle § 435 Občanského zákoníku a dále je třeba na fakturu uvést též tyto údaje:

- a) název Projektu „Zajištění energetických úspor – MŠ U Roháčových kasáren“, registrační číslo Projektu:);
- b) informaci, že se jedná o Projekt spolufinancovaný z prostředků Evropské unie;
- c) kód a název rozpočtové položky Projektu;
- d) příloha – Zjišťovací protokol vč. Soupisu oceněného podle dohodnutého způsobu a podepsaného TDS a Objednatelem, přičemž Soupis musí obsahovat zejména označení kalendářního měsíce, za něž je Soupis vystavován; počet měrných jednotek realizovaných ke zhotovení Stavby dle této smlouvy v příslušném měsíci; počet měrných jednotek provedených od zahájení prací na zhotovení Stavby do konce posledního předcházejícího fakturovaného období; počet měrných jednotek, které zbývá realizovat k dokončení prací k provedení Díla; fakturovanou částku (částky v Soupisu provedených prací musí číselně korespondovat s rozpočtem podle oceněného výkazu výměr); pokud se v uplynulém měsíci prováděla i případná změna Stavby (Díla), bude přílohou Průběžné faktury i Technický list změny takové změny.

Splatnost jakýchkoliv faktur Zhotovitele dle této smlouvy činí 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury odsouhlasené smluvními stranami Objednateli.

- 6.5. TDS je povinen se k Průběžné faktuře, vč. jejích příloh vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ji obdrží od Zhotovitele. TDS může za Objednatele uplatnit případné námitky k rozsahu, druhu a kvalitě provedených prací, jakož i formálním náležitostem příloh. Po odsouhlasení Průběžné faktury a jejích příloh ze strany TDS předá Zhotovitel příslušnou fakturu Objednateli.
- 6.6. Pokud bude Průběžná faktura obsahovat i práce, které nebyly TDS odsouhlaseny a potvrzeny, je Objednatel oprávněn tuto fakturu vrátit zpět Zhotoviteli dle odst. 6.11. tohoto článku.
- 6.7. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Průběžné faktury vystavené Zhotovitelem při plnění díla a podle podmínek v této smlouvě sjednaných ve lhůtě splatnosti, a to do výše 90 % Ceny za zhotovení Stavby. Zbývající část Ceny za zhotovení Stavby bude Objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem podle pravidel sjednaných v této smlouvě (pro účely této smlouvy jen „**Finální faktura**“).
- 6.8. Finální fakturu za realizaci plnění dle této smlouvy je Zhotovitel povinen vystavit do 7 kalendářních dnů od odstranění Drobných vad a vyklizení Staveniště a splnění

dalších podmínek plynoucích z Předávacího protokolu dle čl. 9 této smlouvy; pokud však Drobné vady nebyly při předání a převzetí Díla zjištěny, je Zhotovitel povinen vystavit Finální fakturu do 7 kalendářních dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí Díla (Předávací protokol) a vyklizení Staveniště, přičemž z obsahu Předávacího protokolu bude zjevné, že Dílo bylo řádně dokončeno a nevykazuje žádné vady. Součástí Finální faktury je finální rozpočet Stavby, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací a dodávek po jednotlivých měsících, a to celkem ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči. Tento finální rozpočet i Finální faktura bude Objednateli předána kromě listinné podoby i v elektronické podobě ve formátu \*.xlsx.

- 6.9. Na základě Finální faktury za zhotovení Stavby bude Zhotoviteli uhrazena cena za zbývající provedené odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na základě Průběžných faktur (zádržné).
- 6.10. Objednateli bude Finální faktura předána po jejím odsouhlasení, vč. finálního rozpočtu ze strany TDS. Objednatel se zavazuje Finální fakturu uhradit, pokud budou splněny závazky Zhotovitele dle této smlouvy, a to ve lhůtě splatnosti.
- 6.11. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Průběžnou fakturu i Finální fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množství nebo kvalitativní údaje v přílohách faktur nebo ve finálním rozpočtu odsouhlaseném ze strany TDS. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.
- 6.12. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky, přičemž Zhotoviteli nevzniká nárok na zaplacení úroku z prodlení.
- 6.13. Opožděné uvolnění finančních prostředků z rozpočtu Poskytovatele dotace se nepovažuje za prodlení splatnosti faktur a nebude předmětem sankcí či důvodem pozastavení plnění ze strany Zhotovitele. V takovém případě Zhotoviteli nevzniká nárok na zaplacení úroku z prodlení ani jiných sankcí či nárok na odstoupení od smlouvy.
- 6.14. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností. Ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 Občanského zákoníku se tedy ve vztahu ke Zhotoviteli nepoužije. Zhotovitel touto smlouvou rovněž přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.

- 6.15. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla rozhodnout z důvodu nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění Díla. Zhotovitel v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí dle předchozí věty přeruší provádění Díla a provede nezbytné a zabezpečovací činnosti tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném Díle. O dobu přerušení provádění Díla se prodlužuje lhůta pro splnění Díla. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném Díle neprodleně (nejpozději do 2 pracovních dnů) po obdržení písemného pokynu Objednatele. Přerušением provádění Díla není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit i nadále ostrahu Staveniště.
- 6.16. Objednatel si ve smyslu § 106 ZZVZ vyhrazuje právo na žádost poddodavatele uvedeného v příloze č. 4 smlouvy převést tomuto poddodavateli splatnou část Celkové ceny za provedení Stavby, a to za podmínky, že ke dni podání žádosti byl na majetek Zhotovitele prohlášen konkurz, případně, že se Zhotovitel ke dni podání žádosti ocitl v prodlení s platbou poddodavateli delším než 40 dnů. Podmínkou pro přímou platbu poddodavateli je písemná žádost poddodavatele, v níž poddodavatel doloží:
- a) titul, na jehož základě se přímé platby domáhá (tj. konkurz na majetek Zhotovitele, případně prodlení Zhotovitele s platbou poddodavateli),
  - b) právní titul, na jehož základě se poddodavatel podílí na provádění Díla,
  - c) doklady prokazující nárok na zaplacení příslušné platby od Zhotovitele (zejména doklad o realizaci příslušného plnění, fakturu),
  - d) číslo účtu, na který má být přímá platba poskytnuta.

Platby uhrazené Objednatelem poddodavateli v souladu s tímto odstavcem je Objednatel oprávněn započíst na svůj splatný závazek k úhradě příslušné části Ceny za zhotovení Stavby. Nevyužije-li Objednatel práva započtení platby uhrazené poddodavateli, případně toto započtení již není možné, je oprávněn svůj nárok na zaplacení příslušné částky uspokojit z bankovní záruky.

## **Článek 7**

### **Práva a povinnosti smluvních stran, vlastnické právo a nebezpečí škody**

- 7.1. Vlastníkem prováděného i dokončeného Díla je Objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem Díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele dnem předání a převzetí Díla Objednatelem.
- 7.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním Díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu



zmírnění.

- 7.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků Zhotovitele dle této smlouvy.
- 7.5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna podrobně přezkoumat a zkontrolovat příslušnou technickou část předané dokumentace, zejména pak Projektovou dokumentaci, a to nejpozději před zahájením stavebních prací dle čl. 3 této smlouvy, a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Zhotovitel je povinen opětovně přezkoumat a zkontrolovat příslušnou technickou část předané dokumentace, zejména pak Projektovou dokumentaci před zahájením prací na jednotlivých částech Díla. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu Díla Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu Objednateli. Změny předmětu Díla a sjednaných cen jsou možné pouze za podmínek uvedených v čl. 5 a 6 této smlouvy. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci § 2591, § 2595 a § 2627 odst. 2 věta první Občanského zákoníku na svůj právní poměr, a Zhotovitel tak nemá právo v těchto případech od smlouvy odstoupit.
- 7.6. Objednatel se zavazuje v době provedení Díla umožnit Zhotoviteli (včetně zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na provedení Díla, případně jiných osob, které se budou podílet na provedení Díla) vstup na místo pro provádění Díla.
- 7.7. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli Staveniště dne 1. 7. 2022. O předání Staveniště Zhotoviteli sepíše smluvní strany protokol v den předání Staveniště.
- 7.8. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do stavebního deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady Zhotovitele.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru jako Dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, a vyplývající z Projektové dokumentace, a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této smlouvy.
- 7.10. Zhotovitel se tímto dále výslovně zavazuje provést Dílo dle této smlouvy v dohodnutém rozsahu, kvalitě a termínech. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN a ČSN EN ISO, včetně norem doporučujících. Veškeré materiály, dodávky a technologie nezbytné k provedení Díla budou odpovídat platným českým technickým normám, podmínkám dohodnutým v této smlouvě a zejména Projektové dokumentaci.

Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele učinit jakékoliv změny oproti Projektové dokumentaci, a to zejména pokud jde o materiály a technologie. Objednatel si vyhrazuje právo neakceptovat materiály, dodávky nebo technologie nesplňující výše uvedené jakostní parametry.

- 7.11. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci Díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v I. jakosti. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.
- 7.12. Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na Staveništi a ve všech ostatních prostorech MŠ U Roháčových kasáren a na komunikacích, které bude využívat k přístupu na Staveniště, a to tak, že bude provádět pravidelný úklid tak, aby svou činností a jejími důsledky na jím užívané prostory MŠ U Roháčových kasáren a komunikace neohrožoval a/nebo nepoškozoval majetek a/nebo životy a zdraví ostatních osob. Zároveň bude Zhotovitel průběžně svým jménem a na svůj náklad, v souladu s právními předpisy o nakládání s odpady zajišťovat likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s provedením Díla (stavební suť, použité obaly apod.) a rovněž zajišťovat odstraňování nečistot. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými právními předpisy.
- 7.13. Zhotovitel se zavazuje udržovat veškeré komunikace i veřejné, které bude používat v rámci plnění této smlouvy v pořádku a čistotě. V případě jejich znečištění či poškození uvede tyto komunikace do původního stavu. Pokud Zhotovitel nebo jiné osoby podílející se na provádění Díla komunikace znečistí či poškodí, je Zhotovitel povinen neprodleně (nejpozději do 2 kalendářních dnů) zajistit na své náklady jejich úklid či opravu.
- 7.14. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů), a za to, že při provedení Díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě plnění, případně v místech provedení Díla dotčených. Při provádění Díla se Zhotovitel zavazuje zejména zabránit nadměrnému znečišťování ovzduší a půdy imisemi pocházejícími ze zhotovované Stavby.
- 7.15. Zhotovitel se zavazuje počínat si při provádění Díla tak, aby nebyla ohrožena ochrana umělecky či historicky cenných prvků, a to i v případě, že během provedení Díla Zhotovitel na takové prvky neočekávaně narazí; v takovém případě je o této skutečnosti povinen bezodkladně písemně vyrozumět Objednatele.
- 7.16. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru Staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na provedení Díla a pohybující se po Staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; tyto skutečnosti je Zhotovitel povinen

řádně ověřovat a vyžadovat jejich dodržování. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu Objednatele přístup na Staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provedení Díla nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen při provedení Díla dle této smlouvy dostát svým povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

- 7.17. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni jeho zaměstnanci, kteří se budou podílet na provedení Díla, měli platná povolení k výkonu práce v místě zhotovování Stavby dle obecně závazných právních předpisů, resp. aby všichni jeho zaměstnanci byli oprávněni k výkonu práce v místě zhotovování Stavby dle obecně závazných právních předpisů, a dále, aby tato povolení byla platná minimálně po dobu, kdy se příslušný zaměstnanec bude podílet na provedení Díla. K tomuto je Zhotovitel povinen zavázat všechny své poddodavatele a příp. i pod-poddodavatele. Dále je Zhotovitel povinen Objednateli předložit na vyžádání pracovní povolení těchto zaměstnanců, a to bezodkladně. V případě, že zaměstnanec nebude mít platné povolení k výkonu práce, může Objednatel požadovat jeho nahrazení, a to bez zbytečného odkladu. Rovněž je Zhotovitel povinen zajistit, aby všichni jeho poddodavatelé a pod-poddodavatelé byli oprávněni k provedení Díla dle obecně závazných právních předpisů po celou dobu, kdy se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy.
- 7.18. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením Díla jde vždy plně k tíži a na náklady Zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení Díla zavinila k postihu příčinu.
- 7.19. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli a jím pověřeným osobám, TDS, Koordinátorovi BOZP, AD i orgánům státní správy oprávněným ke kontrole na základě zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole provádění Díla.
- 7.20. Zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, nesmí za Objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka) při realizaci Díla.
- 7.21. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:
- a) Kontrolní dny se budou konat dle potřeby, minimálně jednou týdně, přičemž konkrétní termíny budou stanoveny dohodou obou smluvních stran. Kontrolní dny

mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně tak, že kontrolní den musí být stanoven na termín ne déle než za 5 pracovních dnů po doručení písemné žádosti o jeho provedení, není-li v žádosti termín pozdější. Kontrolní den může být rovněž iniciován AD, TDS či orgánem veřejné správy. Žádá-li o provedení kontrolního dne Zhotovitel, musí žádost doručit též TDS. Zhotovitel rovněž zajistí jednací místnost pro kontrolní den v prostorách zařízení Staveniště. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu. Kontrolní den řídí Objednatel nebo jím pověřená osoba (TDS), který též distribuuje zápisy z kontrolního dne a pozvánky na kontrolní den Zhotoviteli. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen Objednatel prostřednictvím TDS. Zápis podepíše oprávnění zástupci obou smluvních stran a TDS, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními orgány smluvních stran formou změn smlouvy; bez schválení statutárními orgány nejsou opatření účinná;

- b) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná a doručena Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem a současně zapsaná ve stavebním deníku. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené. Ke kontrole zakrývaných prací doloží Zhotovitel veškeré výsledky, tedy i negativní výsledky o provedených zkouškách prací, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by po zakrytí prací došlo k znepřístupnění jiných částí Stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží Zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí Stavby. Souhlas k zakrytí prací vydá Objednatel nebo TDS zápisem ve stavebním deníku, nelze-li tak učinit ihned, zpravidla do 24 hodin po jejich prověření;
- c) Zhotovitel oznámí Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí Objednatele písemně s jejich výsledky do 7 kalendářních dnů od jejich provedení. Provedené zkoušky jsou zahrnuty v ceně Díla (v Celkové ceně). Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídít jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.

7.22. Zástupce Poskytovatele dotace je oprávněn k účasti na kontrolních dnech a Zhotovitel se zavazuje umožnit jeho zástupcům vstup do všech prostor souvisejících s prováděním Díla.

- 7.23. Zhotovitel tímto dává Objednateli výslovný souhlas s pořizováním audio a videozáznamů v souvislosti s plněním této smlouvy a dále svolení s jejich případným využitím. Zhotovitel je povinen zajistit výslovný souhlas s pořizováním těchto záznamů a svolení s jejich případným využitím rovněž ze strany všech osob, které se budou podílet na provádění Díla. Objednatel se zavazuje každý pořízený audio a videozáznam předat Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jeho žádosti, a to v digitální podobě na CD nosiči. O tomto předání bude mezi smluvními stranami sepsán písemný záznam.
- 7.24. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat pravidla BOZP. Při ukončení Díla dle čl. 9 smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli do 5 pracovních dnů předložit zprávu o dodržování BOZP ve vztahu k Dílu.
- 7.25. Zhotovitel tímto prohlašuje, že během plnění předmětu smlouvy nebudou využity zakázané látky dle seznamu Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutanech a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, ve znění pozdějších předpisů.

## Článek 8

### Vedení stavebního deníku

- 8.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí Staveniště stavební deník, který bude veden podle obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“) a Vyhlášky. Do stavebního deníku se zapisují všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě.
- 8.2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho zástupcem.
- 8.3. Zhotovitel je povinen identifikovat okruh osob, které budou oprávněny provádět do stavebního deníku záznamy.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale, po celou dobu provádění Díla dle této smlouvy, uložen na Staveništi a bude přístupný Objednateli a jím pověřeným osobám, TDS a Koordinátorovi BOZP, případně dalším osobám, o kterých tak Objednatel písemně rozhodne.
- 8.5. Objednatel a jím pověřené osoby, TDS a Koordinátor BOZP mají právo přístupu do stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska.

Koordinátor BOZP je oprávněn do stavebního deníku činit zápisy upozorňující na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi.

- 8.6. V případě, kdy oprávněná osoba Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele, TDS nebo Koordinátora BOZP, je povinna připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.
- 8.7. Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy.

## Článek 9

### Předávání a převímání plnění

- 9.1. Dílo se považuje za řádně dokončené, je-li
- 9.1.1. vydán a Objednateli doručen kolaudační souhlas s užíváním Stavby a též doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě, a
- 9.1.2. Objednateli předána DSPTS.
- 9.2. Objednatel převezme Dílo bez vad, maximálně s drobnými vadami. Převzetí Díla s drobnými vadami nemá vliv na povinnost Zhotovitele odstranit drobné vady bezodkladně, nejpozději ve lhůtě stanovené Objednatелеm.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě písemně vyzvat Objednatele k předání a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen zajistit u převímacího řízení účast svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí Díla nutná. Předání a převzetí Díla musí předcházet dílčí převímky, čímž se rozumí technické kontroly a funkční zkoušky dílčích částí Díla včetně elektrotechnických a elektronických zařízení. Podmínkou pro zahájení převímacího řízení Díla nebo jeho dílčích částí je předložení úplné dokladové části pro předávané Dílo (nebo jeho část) vč. projektové dokumentace skutečného provedení stavby (DSPTS) a dokladů o likvidaci všech odpadů vyprodukovaných Stavbou. V této souvislosti smluvní strany výslovně vylučují použití § 2610 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 9.4. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran (dále jen „**Předávací protokol**“). Předávací protokol obsahuje zejména:
- označení předmětu Díla,
  - označení Objednatele a Zhotovitele,
  - termín zahájení a dokončení prací na prováděném Díle, popis předávaného Díla,
  - zhodnocení jakosti Díla,

- e) seznam převzaté dokumentace,
- f) prohlášení Objednatele, že předávané Dílo přijímá,
- g) soupis příloh,
- h) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace,
- i) datum a místo sepsání protokolu,
- j) seznam případných drobných vad, s nimiž bylo Dílo převzato, způsob a lhůta k jejich odstranění,
- k) výsledek přijímacího řízení,
- l) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele, Provozovatele a osoby vykonávajících TDS a Koordinátora BOZP.

9.5. Objednatel není oprávněn využít svého práva a nepřevzít Dílo s vadami bránícími užívání Díla, pokud jsou tyto vady způsobeny nevhodnými věcmi, které Objednatel Zhotoviteli k provádění Díla předal, nebo příkazy Objednatele, na nichž Objednatel přes výslovné upozornění Zhotovitele trval.

9.6. Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud Zhotovitel nepředá Objednateli dokumentaci požadovanou dle této smlouvy.

9.7. V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí Díla včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí Díla v náhradním termínu sepíše strany Předávací protokol s náležitostmi podle odst. 9.4. tohoto článku smlouvy.

## Článek 10

### Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost

10.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost (dále jen „**Záruka**“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce:

- a) **60 měsíců** ode dne převzetí Díla Objednatelem, a to na stavební práce,
- b) **24 měsíců** ode dne převzetí Díla Objednatelem, a to na ostatní provedené práce.

(dále též „**Záruční doba**“).

10.2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem. Záruční doba se stanoví po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Za dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo řádně užívat, se pro účely této smlouvy rozumí doba od uplatnění vady Díla (doručení oznámení Zhotoviteli) do doby řádného odstranění vady (podepsání písemného záznamu oběma

smluvními stranami); doba bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. Do doby prokázání odpovědnosti za vadu na straně Objednatele se má za to, že za vadu odpovídá Zhotovitel, a Zhotovitel je povinen v této době zahájit a pokračovat na pracích spojených s odstraněním vady, jako kdyby za vadu odpovídal. V případě, že Zhotovitel prokáže, že za vadu neodpovídá, zavazuje se Objednatel uhradit Zhotoviteli oprávněné a řádně prokázané náklady spojené s odstraňováním vady. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci Záruky platí podmínky uvedené níže.

- 10.3. Vady Díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Objednatel také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má Objednatel.
- 10.4. Veškeré vady Díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem či datovou schránkou), obsahujícího specifikaci zjištěné vady (popis vady a jak se vada projevuje či projevila). Volbu mezi nároky plynoucími z vady Díla sdělí Objednatel Zhotoviteli v písemném oznámení dle věty předchozí, anebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení.
- 10.5. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
- 10.6. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve lhůtě stanovené v předchozím odstavci tohoto článku, neodstraní-li Zhotovitel vadu ve lhůtě stanovené v předchozím odstavci tohoto článku, anebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vadu neodstraní, může Objednatel po předchozím písemném vyrozumění Zhotovitele vadu odstranit sám anebo ji nechat odstranit jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele, aniž by tím Objednatel omezil jakákoliv svá práva dle této smlouvy či Občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli náklady, které byly se vznikem a odstraněním vady spojeny. Pokud nedojde k odstranění vady Díla Zhotovitelem ve sjednané lhůtě, má Objednatel právo na čerpání bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek pro účely odstranění vady a pro zajištění úhrady nákladů, které budou se vznikem a odstraněním vady spojeny. Ostatní nároky Objednatele plynoucí z vady Díla tím nejsou dotčeny.
- 10.7. O provedené opravě a jejím předání Objednateli bude sepsán písemný záznam, který bude podepsán oběma smluvními stranami; návrh písemného záznamu připraví Zhotovitel. Součástí tohoto písemného záznamu bude uvedení prodloužení záruční doby.



Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost v délce 24 měsíců počínaje dnem podepsání písemného záznamu oběma smluvními stranami. V případě poskytnutí náhradního plnění se Zhotovitel zavazuje Objednateli poskytnout záruku za jakost v délce dle čl. 10 odst. 10.1. tohoto článku smlouvy podle toho, o jakou část díla se bude jednat.

- 10.8. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, náhradu všech škod a využití bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek ve prospěch Objednatele. Objednatel má vůči Zhotoviteli rovněž nárok na náhradu škody vzešlé z vady Díla.

## **Článek 11**

### **Pojištění**

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění Díla až do okamžiku řádného převzetí Díla bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění Díla proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do výše Ceny za zhotovení Stavby bez DPH sjednané v čl. 5 odst. 5.1. této smlouvy za jednu pojistnou událost ročně po započtení všech sublimitů a spoluúčastí. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen kdykoliv na požádání bezodkladně předložit Objednateli, nejpozději však do 3 pracovních dnů. Náklady na pojištění a jeho udržování v souladu s touto smlouvou nese výlučně Zhotovitel a jsou již zahrnuty v Ceně za zhotovení Stavby.
- 11.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem pojistného plnění min. ve stejné výši, jako je Cena za zhotovení Stavby za jednu pojistnou událost ročně po započtení všech sublimitů a spoluúčastí. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel předloží Objednateli pojistnou smlouvu v originále nebo úředně ověřené kopii před uzavřením této smlouvy a poté kdykoliv do 3 pracovních dnů od požádání, a to i opakovaně, přičemž po uzavření smlouvy postačí předložení příslušného pojistného certifikátu. Náklady na pojištění a jeho udržování v souladu s touto smlouvou nese výlučně Zhotovitel a jsou již zahrnuty v Ceně za zhotovení Stavby.
- 11.3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.

## **Článek 12**

### **Sankční ujednání. Zajištění a utvrzení povinností Zhotovitele**

- 12.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny proti sjednanému termínu je povinen

zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

12.2. Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:

- a) ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH za každé porušení Zhotovitele provést Dílo řádně a včas dle čl. 3 odst. 3.1. této smlouvy, a to za každý i jen započatý den prodlení,
- b) ve výši 10000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele se zahájením prací na zhotovení Stavby, a to za každý i jen započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání klimatické podmínky (v tomto případě bude postupováno obdobně dle čl. 3 odst. 3.4 smlouvy),
- c) ve výši 500,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele s odstraněním drobných vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu zvlášť,
- d) ve výši 500,- Kč za každé porušení závazku Zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu zvlášť,
- e) ve výši 10000,- Kč za každé porušení povinností Zhotovitele daných zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů,
- f) ve výši 50000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o kterémkoliv pojištění podle čl. 11 této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele zvlášť,
- g) ve výši 50000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 7 odst. 7.17. této smlouvy předložit Objednateli na jeho vyžádání platné pracovní povolení zaměstnanců, a to za každý jednotlivý případ porušení a každého zaměstnance zvlášť,
- h) ve výši 5000,-Kč za porušení povinnosti Zhotovitele udržovat pořádek a čistotu na Staveništi, ve všech částech MŠ U Roháčových kasáren či komunikacích dle čl. 7 odst. 7.12. této smlouvy, za každý jednotlivý případ porušení povinnosti,
- i) ve výši 5000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele zajistit úklid a/nebo opravu poškození komunikací dle čl. 7 odst. 7.13. této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti,
- j) ve výši 5000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele nepoužívat zakázané látky dle čl.

7 odst. 7.25 této smlouvy, za každý jednotlivý případ porušení povinnosti,

- k) ve výši 5000,-Kč v případě porušení povinnosti Zhotovitele změnit poddodavatele s jehož pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení dle čl. 14 odst. 14.9. této smlouvy, bez souhlasu Objednatele, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele zvlášť,
- l) ve výši 10000,-Kč v případě porušení povinnosti Zhotovitele změnit poddodavatele uvedeného v příloze č. 4 této smlouvy dle čl. 14 odst. 14.10. této smlouvy, bez souhlasu Objednatele, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele zvlášť,
- m) ve výši 10000,-Kč v případě porušení povinnosti Zhotovitele změnit osoby uvedené v čl. 14 odst. 14.11. této smlouvy bez souhlasu Objednatele, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele zvlášť,
- n) ve výši 10000,-Kč v případě porušení povinnosti Zhotovitele nahradit osobu, která byla Objednatelem odvolána dle čl. 14 odst. 14.12. této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele zvlášť,

12.3. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

12.4. Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

12.5. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur se lhůtou splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení.

12.6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

12.7. Objednatel je oprávněn započítat svou pohledávku na zaplacení smluvní pokuty na jakoukoliv i nesplatnou pohledávku Zhotovitele.

12.8. K zajištění svého závazku řádného provedení a dokončení Díla ve sjednané lhůtě dle čl. 3 této smlouvy poskytuje Zhotovitel Objednateli finanční záruku za řádné provedení a dokončení Díla (dále jen „**Bankovní záruka za řádné provedení a dokončení Díla**“), což smluvní strany stvrzují svými podpisy.

- a) Zhotovitel je povinen mít nejpozději ke dni uzavření smlouvy po zbývající dobu provádění Díla, prodlouženou nejméně o 60 kalendářních dnů po dni řádného předání a převzetí Díla sjednanou platnou bankovní záruku za řádné provedení a dokončení Díla, poskytnutou bankou anebo jinou Objednatelem předem písemně schválenou finanční institucí (dále jen „**Banka**“), ve smyslu § 2029 a násl.

Občanského zákoníku; Bankovní záruka za řádné provedení a dokončení Díla bude sjednána ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Bankovní záruka za řádné provedení a dokončení Díla slouží k zajištění řádného splnění všech závazků Zhotovitele ze smlouvy, včetně nároků Objednatele na smluvní pokuty, na úhradu nákladů, které Objednateli vzniknou dle této smlouvy, nebo nároků vzniklých jako důsledek odstoupení od smlouvy. Součástí těchto povinností Zhotovitele je i povinnost předložení bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle odst. 12.9. tohoto článku smlouvy.

- b) Záruční listina nebude obsahovat další podmínky banky. Bankovní záruka za řádné provedení a dokončení Díla bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Originál Bankovní záruky za řádné provedení a dokončení Díla bude mít v držení po celou dobu provádění Díla Objednatel.
- c) Bankovní záruka za řádné provedení a dokončení Díla musí být udržována v platnosti po celou dobu realizace Díla prodlouženou o dobu alespoň 60 kalendářních dnů po sjednané době pro předání a převzetí Díla. Bankovní záruka za řádné provedení a dokončení Díla bude Zhotoviteli uvolněna jednorázově po předložení protokolu o předání a převzetí Díla (Předávací protokol) podepsaného Objednatelem a Zhotovitelem a po odstranění případných Drobných vad Díla ve sjednané lhůtě.
- d) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné provedení a dokončení Díla zajišťovány, částka uvedená v Bankovní záruce za řádné provádění Díla bude plněna na výzvu Objednatele vyplacením uvedené částky na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy.
- e) Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- f) Náklady na bankovní záruku za řádné provedení a dokončení Díla jsou zahrnuty ve sjednané ceně dle čl. 5 této smlouvy.

12.9. K zajištění svého závazku řádného plnění povinností plynoucích z článku 10. této smlouvy a záručních podmínek dle této smlouvy, poskytne Zhotovitel Objednateli bankovní záruku (dále jen „**Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek**“), a to nejpozději při předání a převzetí Díla a za současného dodržení těchto podmínek:

- a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek poskytnutou bankou ve smyslu § 2029 a násl. Občanského zákoníku; bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude ve výši 5 % z Ceny za zhotovení Stavby bez DPH dle čl. 5, odst. 5.1. této smlouvy, a to po celou délku záruční doby. Záruční listina bude obsahovat písemné prohlášení banky, že tato uspokojí Objednatele, pokud Zhotovitel v průběhu trvání záruční doby poruší své povinnosti dle čl. 10 této smlouvy. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek pokryje finanční

nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady za provedení jakéhokoliv servisního úkonu neprovedeného Zhotovitelem, náklady spojené se vznikem a odstraněním vady Díla, které neprovedl Zhotovitel apod.) vzniklé v důsledku neplnění výše uvedených povinností Zhotovitele.

- b) Záruční listina nebude obsahovat další podmínky banky. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek předloží Zhotovitel Objednateli v originále.
- c) Platnost bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek bude alespoň po dobu záruční doby, ale neskončí dříve než po prokazatelném vypořádání všech nároků Objednatele vůči Zhotoviteli. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude Zhotoviteli uvolněna jednorázově po uplynutí uvedené lhůty.
- d) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou bankovní zárukou za řádné splnění záručních podmínek zajišťovány, částka uvedená v bankovní záruce za řádné splnění záručních podmínek, bude plněna na výzvu Objednatele vyplacením uvedené částky na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy.
- e) Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

### **Článek 13**

#### **Ukončení smluvního vztahu**

- 13.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy písemně.
- 13.2. Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, a to ohledně nesplněného zbytku plnění.
- 13.3. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany tato porušení smluvních závazků:
  - a) prodlení Zhotovitele delší než 15 kalendářních dnů od konce lhůt a jednotlivých milníků sjednaných dle čl. 3 této smlouvy;
  - b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Stavbě ze strany Zhotovitele po dobu delší než 15 kalendářních dnů;
  - c) odmítnutí převzetí či nepřevzetí Staveniště Zhotovitelem ve lhůtě dle čl. 3 této smlouvy bez vážného důvodu;
  - d) opakované závady v provádění úklidu Staveniště Zhotovitelem, opakované závady v údržbě a opravách komunikací v případě jejich poškození, anebo opakované užívání jiných přístupových tras a cest na Staveniště a do skladovacích prostor Zhotovitelem (včetně zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na provádění Díla, případně jiných osob, které se budou podílet na provádění Díla) než

stanovených Objednatelem;

- e) neprokázání existence pojištění Díla, anebo pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při jeho činnosti s minimálním limitem pojistného plnění dle čl. 11 této smlouvy;
- f) porušení povinností Zhotovitele týkajících se bankovní záruky za řádné provedení a dokončení díla a bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle čl. 12 této smlouvy;
- g) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této smlouvě označené jako podstatné porušení smlouvy.

13.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- a) Zhotovitel postupuje při provádění Díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu a kvalitě Díla a sjednané lhůtě ukončení Díla a jeho předání Objednateli;
- b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
- c) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele;
- d) bylo-li poskytovatelem dotace uplatněno jeho právo upravit časový harmonogram a předpokládaný finanční plán dle možností státního rozpočtu a redukovat rozsah předmětu plnění této smlouvy;
- e) z důvodů uvedených v § 223 ZZVZ.

13.5. Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.

13.6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, licenční ujednání, ujednání definovaná v odst. 13.7. tohoto článku, ani další ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část Díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části Díla ke dni odstoupení.

13.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s oceněným

- výkazem výměř;
- b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným výkazem výměř a vystaví závěrečnou fakturu;
  - c) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí do té doby provedené části Díla a Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby provedené části Díla. Na dosud odvedené práce na provedení Díla se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že Zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, je Objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby provedené části Díla a je oprávněn nařídit Zhotoviteli odstranění dosud provedené části Díla nebo těch částí Díla, na které není Zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části Díla není Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli zaplacení odpovídající části sjednané ceny;
  - d) Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavinila příčinu pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno právo odstupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí, nejpozději však do 2 let.

## **Článek 14**

### **Zvláštní ujednání**

14.1. Objednatel si tímto v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje v případě naplnění některé z podmínek pro odstoupení stanovené touto smlouvou změnu Zhotovitele v průběhu provádění Díla a jeho nahrazení účastníkem zadávacího řízení, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý v pořadí, pokud takový (nový) dodavatel souhlasí, že veškeré plnění bude poskytovat za totožných cenových podmínek obsažených v nabídce původně vybraného dodavatele a v souladu s touto smlouvou, přičemž Objednatel je v takovém případě oprávněn tuto smlouvu upravit následujícím způsobem:

- upravit rozsah Díla tak, aby odpovídal nedokončené části Veřejné zakázky;
- doplnit smlouvu tak, aby nový dodavatel přejímal odpovědnost za celý rozsah Díla, tedy včetně nároků z vad, díla záruky za jakost apod. z části již provedené původním vybraným dodavatelem;
- upravit časový harmonogram a případná další smluvní ustanovení, která v důsledku předčasného ukončení původní smlouvy nejsou aktuální tak, aby v maximální možné míře odpovídaly původní smlouvě (tedy doba plnění

jednotlivých milníků v kalendářních dnech může být maximálně tak dlouhá, jako v zadávacích podmínkách apod.);

- doplnit smlouvu o ustanovení týkající se předání a převzetí Díla od stávajícího dodavatele.

Pokud účastník zadávacího řízení, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý v pořadí, odmítne poskytovat plnění namísto původně vybraného dodavatele za podmínek uvedených ve větě předchozí, je Objednatel oprávněn (za stejných podmínek a s možností stejné změny smlouvy, jak je uvedeno výše) obrátit se na účastníka zadávacího řízení, který se umístil jako třetí v pořadí. Objednatel tímto způsobem může postupně oslovit všechny dodavatele.

14.2. Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které jsou předmětem obchodního tajemství či důvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zániku závazků z této smlouvy.

14.3. Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění všech podmínek výzvy č. 146 OPŽP (Poskytovatele dotace), v rámci plnění svých povinností z této smlouvy, a to:

- umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Objednatele, Ministerstvu životního prostředí ČR, auditnímu orgánu, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, Národnímu fondu, a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené Projektem a dále umožnit fyzickou kontrolu realizace Projektu, jakož i kontrolu veškerých dokladů souvisejících s Projektem;
- vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci Projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci Projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem shora uvedeným osobám oprávněným k provádění kontroly Projektu;
- uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 veškeré originály účetních dokladů, smlouvu, včetně jejich dodatků, a další originály dokumentů, vztahujících se k Projektu;
- Zhotovitel je povinen ve všech svých textových a obrazových výstupech uvádět závazné údaje o akci a o investičním záměru, jehož je plnění této smlouvy součástí, a to v souladu s aktuálně platnou registrací akce a následně v souladu s rozhodnutím o vydání dotace. Objednatel je povinen tyto údaje Zhotoviteli poskytnout bezprostředně po uzavření této smlouvy a následně při každé aktualizaci těchto



údajů.

- 14.4. Zhotovitel je povinen umístit nejpozději do 1 měsíce od zahájení realizace stavby v místě zhotovení Stavby dočasný velkoplošný informační panel (billboard) se všemi informacemi dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 a v souladu s grafickým manuálem povinné publicity Operační program Životní prostředí pro období 2014-2020. Informační panel (billboard) o min. velikosti 5 100 x 2 400 mm bude umístěn dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 a se souhlasem umístění Objednatele. Tabule bude pevné a nerozebíratelné konstrukce určené k použití do exteriéru zabraňující odcizení nebo poškození při nepříznivých povětrnostních podmínkách. Dočasný velkoplošný informační panel (billboard) musí být zachován po celou dobu průběhu fyzické realizace. V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 je možné umístit oba realizující projekty dle čl. 1, odstavec 1.3 na jeden dočasný billboard, ale pouze za předpokladu, že všechny povinné informace na tomto nástroji budou čitelné, jasné a uvedené odděleně.
- 14.5. Po ukončení realizace Stavby bezprostředně po odstranění Informačního panelu nejdéle do 3 měsíců od ukončení realizace bude v místě Stavby umístěna stálá vysvětlující tabulka (dále jen „**Pamětní deska**“). Pamětní deska bude vyrobena z materiálu trvalé hodnoty zajišťující dobrou čitelnost, nejlépe z kovu – např. z mosazi či jiné slitiny, minimalizace pravděpodobnosti poškození či odcizení. Pamětní deska bude mít minimální rozměry formátu A3. Pamětní deska bude vyrobena a bude obsahovat veškeré informace dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 a v souladu s grafickým manuálem povinné publicity Operační program Životní prostředí pro období 2014-2020. V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 je možné umístit oba realizující projekty dle čl. 1, odstavec 1.3 na jednu pamětní desku, ale pouze za předpokladu, že všechny povinné informace na tomto nástroji budou čitelné, jasné a uvedené odděleně.
- 14.6. Obsah Informačního panelu a Pamětní desky bude Zhotovitelem zpracován dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 a v souladu s grafickým manuálem povinné publicity Operační program Životní prostředí pro období 2014-2020. Konečný vzhled a umístění Informačního panelu a Pamětní desky bude před umístěním písemně schválen Objednatelem.
- 14.7. Zhotovitel se rovněž zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb

hrazených z veřejných prostředků nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tuto povinnost je Zhotovitel povinen vyžadovat i po všech svých poddodavatelích.

- 14.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.
- 14.9. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele, s jehož / s jejichž pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 21 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. Vážným objektivním důvodem pro odmítnutí nového poddodavatele je např. negativní zkušenosti Objednatele s tímto poddodavatelem. Změna však není možná v činnostech řízení Stavby, u kterých Objednatel v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky stanovil, že tyto činnosti musí být provedeny výhradně Zhotovitelem.
- 14.10. Zhotovitel předložil Objednateli před uzavřením této smlouvy seznam všech svých poddodavatelů s uvedením výše jejich podílu na zhotovení Stavby. Tento seznam tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 21 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez vážných objektivních důvodů odmítnout. Vážným objektivním důvodem pro odmítnutí nového poddodavatele je např. negativní zkušenosti Objednatele s tímto poddodavatelem.
- 14.11. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osoby uvedené v příloze č. 2 této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba uvedená v příloze č. 2 této smlouvy musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou Objednatel (v pozici zadavatele) požadoval k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 21 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nová osoba potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby uvedené v příloze č. 2 této smlouvy bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. Vážným objektivním důvodem pro odmítnutí nové osoby uvedené v příloze č. 2 této smlouvy je např. negativní zkušenosti Objednatele s touto osobou.
- 14.12. Objednatel má právo požadovat u Zhotovitele odvolání libovolné osoby Zhotovitele

nebo poddodavatele, u které byla prokázána její nekompetentnost nebo nedbalost při plnění jejích povinností nebo jejíž účast na provádění Díla nebo přítomnost na Staveništi je jinak objektivně nežádoucí (např. z důvodu negativní zkušenosti Objednatele s touto osobou), přičemž takováto osoba Zhotovitele se nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele dále jakkoliv účastnit provádění Díla. Řádně zdůvodněný požadavek na odvolání sdělí Objednatel Zhotoviteli písemně. Zhotovitel je povinen tomuto prokázanému požadavku bez zbytečného odkladu vyhovět. Každá takto odvolaná osoba musí být Zhotovitelem bez zbytečného odkladu nahrazena jinou vhodnou osobou.

- 14.13. Objednatel požaduje, aby osoba hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího byla přítomna na Staveništi 8 hodin denně každý pracovní den a zároveň tyto osoby musí být oprávněny jednat za Zhotovitele v těch věcech, o kterých těmto osobám z příslušných právních předpisů (zejm. se jedná o Stavební zákon) přísluší rozhodovat.

## **Článek 15**

### **Ostatní ujednání**

- 15.1. Smluvní strany se tímto ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že všechny spory vyplývající z této smlouvy a s touto smlouvou související bude řešit výlučně soud místně příslušný dle sídla Objednatele. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
- 15.2. Měnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 15.3. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 15.4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- 15.5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn započíst jakékoli své pohledávky za Objednatelem proti pohledávkám Objednatele za Zhotovitelem z této smlouvy a/nebo v souvislosti s ní výlučně na základě předchozí písemné dohody smluvních stran.
- 15.6. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.
- 15.7. Smluvní strany tímto prohlašují, že tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních

stran.

- 15.8. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.
- 15.9. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vyloučí aplikaci § 557 a § 1805 Občanského zákoníku.
- 15.10. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní § 1793 Občanského zákoníku.
- 15.11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
- 15.12. Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "**Zákon o svobodném přístupu k informacím**"). Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při plnění povinností Objednatele dle Zákona o svobodném přístupu k informacím a dle ZZVZ.
- 15.13. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem Objednatel.

15.14. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1:

Příloha č. 1a: Projektová dokumentace

Příloha č. 1b: Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 1c: Pravomocné stavební povolení

Příloha č. 2: Seznam osob

Příloha č. 3: Časový harmonogram

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 5: Technický list změny

V Praze dne .....



**Ing. Dušan Kodrla**  
**pověřený vedením OMP**  
**Městská část Praha 10**

V Praze dne .....



**Matuš Fecko**  
**Jednatel**  
**Miramid s.r.o.**

## SEZNAM OSOB

### **Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele:**

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Matuš Fecko

Telefon:

E-mail:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Telefon:

E-mail:

Hlavní stavbyvedoucí:

Telefon:

E-mail:

Zástupce hlavního stavbyvedoucího:

Telefon:

E-mail:

### **Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:**

Zástupce Objednatele ve věcech technických: bude Zhotoviteli sděleno nejpozději před předáním a převzetím Staveniště

Technický dozor stavby (dále jen „TDS“): bude Zhotoviteli sděleno nejpozději před předáním a převzetím Staveniště

Koordinátor BOZP (dále jen „BOZP“): bude Zhotoviteli sděleno nejpozději před předáním a převzetím Staveniště

Autorský dozor (dále jen „AD“) bude Zhotoviteli sděleno nejpozději před předáním a převzetím Staveniště

Provozovatel: (dále jen „Provozovatel“) bude Zhotoviteli sděleno nejpozději před předáním a převzetím Staveniště

## **Pokyny pro vyplnění**

## **Příloha č. 1b Smlouvy o dílo**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2022/001 MŠ U Roháčových kasáren, Praha 10**

Zadavatel **Městská část Praha 10** IČO: **00063941**  
**Vršovická 1429/68** DIČ: **CZ00063941**  
**10100 Praha-Vršovice**

Zhotovitel: **Miramid s.r.o.** IČO: **24194506**  
**Pod Habrovou 445/3** DIČ: **CZ24194506**  
**152 00 Praha 5**

Vypracoval:



Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 889 785,09
PSV			3 659 878,91
MON			2 013 410,50
Vedlejší náklady			283 000,00
Ostatní náklady			128 172,00
<b>Celkem</b>			<b>8 974 246,50</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>8 974 246,50</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>1 884 591,77</b> CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH 10 858 838,27 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>Stavební objekt</b>				<b>0,00</b>		
<b>SO 01</b>	<b>MŠ U Roháčových kasáren</b>	<b>0,00</b>	<b>8 974 246,50</b>	<b>1 884 591,77</b>	<b>10 858 838,27</b>	<b>100</b>
01	Stavební část	0,00	6 168 507,83	1 295 386,64	7 463 894,47	69
02	Elektroinstalace	0,00	201 682,50	42 353,33	244 035,83	2
03	Vzduchotechnika	0,00	1 479 023,00	310 594,83	1 789 617,83	16
04	ZTI - kanalizace	0,00	413 968,74	86 933,44	500 902,18	5
05	ZTI kanalizace. A - venkovní	0,00	232 687,43	48 864,36	281 551,79	3
06	Elektroinstalace . A	0,00	478 377,00	100 459,17	578 836,17	5
Celkem za stavbu		0,00	8 974 246,50	1 884 591,77	10 858 838,27	100

Popis stavby: 2022/001 - MŠ U Roháčových kasáren, Praha 10

Popis objektu: SO 01 - MŠ U Roháčových kasáren

Popis rozpočtu: 01 - stavební část

Popis rozpočtu: 02 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 03 - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: 04 - ZTI - kanalizace

Popis rozpočtu: 05 - ZTI kanalizace. A - venkovní

Popis rozpočtu: 06 - Elektroinstalace. A

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			156 549,12	2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 428,18	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 474,13	0
5	Komunikace	HSV			146 639,30	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 023,93	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 681 845,61	19
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			18 051,23	0
64	Výplně otvorů	HSV			1 260,90	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			34 113,50	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			268 028,33	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 964,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			182 602,62	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			104 645,21	1
711	Izolace proti vodě	PSV			134 546,46	1
712	Povlakové krytiny	PSV			114 150,19	1
713	Izolace tepelné	PSV			581 994,66	6
721	Vnitřní kanalizace	PSV			229 121,00	3
762	Konstrukce tesařské	PSV			460 258,76	5
764	Konstrukce klempířské	PSV			466 027,33	5

766	Konstrukce truhlářské	PSV			76 726,60	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			868 758,73	10
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			16 449,43	0
786	Zastiňující technika	PSV			711 845,75	8
M21-01	Hromosvodní ochrana - montáž, demontáž	MON			50 994,00	1
M21-02	Elektromontážní práce - montáž, demontáž	MON			47 487,00	1
M21-03	Nosný materiál vč.5% přeřezu - hromosvodní ochrana	MON			26 773,50	0
M21-04	Nosný materiál vč.5% přeřezu - elektroinstalace	MON			18 729,00	0
M21-05	Ostatní	MON			8 049,00	0
M21-1	Elektroinstalace	MON			55 566,00	1
M21-2	uRozvaděče	MON			56 320,00	1
M21-3	Ukončení vodičů	MON			556,00	0
M21-4	Technologie žaluziového systému včetně kabeláže a příslušenství	MON			324 245,00	4
M24	Vzduchotechnika	MON			1 413 291,00	16
M46	Zemní práce při montážích	MON			11 400,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			288 159,03	3
VN	Vedlejší náklady	VN			283 000,00	3
ON	HZS	ON			41 690,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			86 482,00	1
Cena celkem					8 974 246,50	100

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2022/001	MŠ U Roháčových kasáren, Praha 10
O:	SO 01	MŠ U Roháčových kasáren
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>101 731,50</b>		
1	113109310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm bet .dlažba do betonu : 20,25+11,20 betonový chodník : 16,65	m2	48,10000	484,00	23 280,40	822-1	RTS 22/ I
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek skl.K09 : Začátek provozního součtu bet .dlažba do betonu : 20,25+11,20 betonový chodník : 16,65 Konec provozního součtu 48,10*0,50	m3	24,05000	1 798,00	43 241,90	800-1	RTS 22/ I
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 24,05000	m3	24,05000	286,00	6 878,30	800-1	RTS 22/ I
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 24,05000*14	m3	336,70000	22,00	7 407,40	800-1	RTS 22/ I
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 24,05000	m3	24,05000	283,00	6 806,15	800-1	RTS 22/ I
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 24,05000	m3	24,05000	587,00	14 117,35	800-1	RTS 22/ I
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>58 345,30</b>		
7	564861111RT2	Podklad ze šterkordří s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm skl.K09 - tl.400mm : 48,10*2	m2	96,20000	215,00	20 683,00	822-1	RTS 22/ I
8	596811111RT4	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m skl.K09 : 48,10	m2	48,10000	783,00	37 662,30	822-1	RTS 22/ I
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>1 023,93</b>		
9	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi O/01 : (1,725+1,315)*2 O/02 : (0,535+0,835)*2 O/03 : (0,395+0,70)*2	m	11,01000	93,00	1 023,93	801-4	RTS 22/ I
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>1 681 845,61</b>		
10	622319123R01	Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 120 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výtuzné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. skl.K02 : severní : 13,40+3,10+0,40+3,60+13,40+12,70 východní : 3,20+4,65 jižní : 3,50+18,00+19,75+23,60 západní : 3,20+4,65	m2	127,15000	1 879,00	238 914,85	801-1	RTS 22/ I
11	622319135RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výtuzné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. skl.K01 : severní : 304,00 30,66*0,80 vstup : 2*1,20*2,30 Začátek provozního součtu otvory : 17*(1,32*1,435) 1,725*1,315 3*(0,56*1,165) 0,865*1,165 1,70*2,20 Konec provozního součtu -41,1747 východní : 11,81*6,95 1,30*7,34 11,70*0,80 2*2,42*2,05	m2	672,37438	1 351,00	908 377,79	801-1	RTS 22/ I

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2022/001	MŠ U Roháčových kasáren, Praha 10
O:	SO 01	MŠ U Roháčových kasáren
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		otvory : 2*(2,925*2,08)		12,16800				
		2,92*2,08		6,07360				
		1,768*2,12		3,74816				
		2*(0,405*0,855)		0,69255				
		1,77*2,12		3,75240				
		Konec provozního součtu						
		-26,43471		-26,43471				
		jižní : 42,73*6,955		297,18715				
		30,66*0,80		24,52800				
		Začátek provozního součtu						
		otvory : 2*(1,32*2,08)		5,49120				
		3*(3,508*2,09)		21,99516				
		12*(3,25*2,08)		81,12000				
		2*(1,335*2,08)		5,55360				
		Konec provozního součtu						
		-114,15996		-114,15996				
		západní : 11,81*6,95		82,07950				
		1,30*7,64		9,93200				
		11,70*0,80		9,36000				
		2*2,42*2,05		9,92200				
		Začátek provozního součtu						
		otvory : 0,66*1,16		0,76560				
		2*(1,32*2,055)		5,42520				
		2*(2,905*2,04)		11,85240				
		2,83*2,04		5,77320				
		Konec provozního součtu						
		-23,8164		-23,81640				
12	622319154RT3	Zateplení ostění expandovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka	m2	76,94050	1 915,00	147 341,06	801-1	RTS 22/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.						
		Začátek provozního součtu						
		severní : 17*(1,32+2*1,435)		71,23000				
		1,725+2*1,315		4,35500				
		3*(0,56+2*1,165)		8,67000				
		0,865+2*1,165		3,19500				
		1,70+2*2,20		6,10000				
		východní : 2*(2,925+2*2,055)		14,07000				
		2*(2,925+2*2,08)		14,17000				
		2,92+2*2,08		7,08000				
		1,768+2*2,12		6,00800				
		2*(0,405+2*0,855)		4,23000				
		jižní : 2*(1,32+2*2,08)		10,96000				
		3*(3,508+2*2,09)		23,06400				
		12*(3,25+2*2,08)		88,92000				
		2*(1,335+2*2,08)		10,99000				
		západní : 0,66+2*1,16		2,98000				
		2*(1,32+2*2,055)		10,86000				
		2*(2,905+2*2,04)		13,97000				
		2,83+2*2,04		6,91000				
		Konec provozního součtu						
		307,762*0,25		76,94050				
13	622319553RU1	Zateplení ostění extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	13,90875	2 290,00	31 851,04	801-1	RTS 22/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.						
		Začátek provozního součtu						
		severní : 0,565+2*0,50		1,56500				
		3*(1,14+2*0,56)		6,78000				
		0,835+2*2,03		4,89500				
		0,815+2*0,535		1,88500				
		východní : 0,39+2*0,515		1,42000				
		jižní : 0,54+2*0,84		2,22000				
		0,97+2*2,155		5,28000				
		1,10+2*1,145		3,39000				
		1,13+2*1,14		3,41000				
		1,14+2*1,105		3,35000				

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2022/001	MŠ U Roháčových kasáren, Praha 10
O:	SO 01	MŠ U Roháčových kasáren
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,145+2*1,125			3,39500			
		západní : 0,40+2*0,70			1,80000			
		0,545+2*0,805			2,15500			
		0,99+2*2,095			5,18000			
		0,975+2*1,54			4,05500			
		0,755+2*2,05			4,85500			
		Konec provozního součtu						
		55,635*0,25			13,90875			
14	622319564R00	Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm	m2	28,54100	1 165,00	33 250,27	801-1	RTS 22/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.						
		severní :						
		Začátek provozního součtu						
		1.PP : 0,85+1,14*3+0,835			5,10500			
		1.NP : 1,32*8+1,725+0,56*3+0,865			14,83000			
		2.NP : 1,32*9			11,88000			
		východní :						
		1.PP : 0,39			0,39000			
		1.NP : 2,929+2,905+0,405			6,23900			
		2.NP : 2,925+2,92+2,905+0,405			9,15500			
		jižní :						
		1.PP : 1,10+1,13+1,14+1,145+0,54			5,05500			
		1.NP : 1,325+1,31+2,35*6+1,335+1,325+3,825			23,22000			
		2.NP : 3,805+2,35*6+1,335+1,325+3,825			24,39000			
		západní :						
		1.PP : 0,395+0,545+0,975			1,91500			
		1.NP : 0,66+1,32*2			3,30000			
		2.NP : 2,905+2,83+2,95			8,68500			
		Konec provozního součtu						
		114,164*0,25			28,54100			
15	622319015R00	Profily zakládací hliníkové, pro izolaci tl. 160 mm	m	100,65000	255,00	25 665,75	801-1	RTS 22/ I
		(47,95+29,85+22,85)			100,65000			
16	622422511R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových hladkých, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy přes 40 do 50 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád	m2	228,94955	297,00	67 998,02	801-4	RTS 22/ I
		bez otlučení vadných míst						
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 54,50955			54,50955			
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 174,44000			174,44000			
17	622451101R00	Vyspravení povrchu a zatření spár vnějších stěn maltou cementovou	m2	50,32500	59,00	2 969,18	801-1	RTS 22/ I
		neomítaných betonových a železobetonových monolitických i prefabrikovaných, s rozetřením vysprávký do ztracena, sokl v zemi :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 50,32500			50,32500			
18	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5	m2	1 038,80663	100,00	103 880,66	801-1	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 127,15000			127,15000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 672,37438			672,37438			
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 76,94050			76,94050			
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 13,90875			13,90875			
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 148,43300			148,43300			
19	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	50,32500	176,00	8 857,20	801-1	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 50,32500			50,32500			
20	622904212R00	Očištění fasád od organických nečistot, složitost fasády 1 - 2	m2	50,32500	123,00	6 189,98	801-1	RTS 22/ I
		po odkopání v zemi : (47,95+29,85+22,85)*0,50			50,32500			
21	62231-101RRR	Zateplení římsy a podhledu , prodyšným polystyrénem s grafitem, tloušťky 20 mm - ozn.K03, kontaktní nátěr a silikonová omítka	m2	148,43300	456,00	67 685,45		Vlastní
		Zateplení ostění , prodyšným polystyrénem s grafitem, tloušťky 20 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka skl.K03 :						
		spodní římsa : ((44,34+6,84)*2-10,60)*0,75			68,82000			
		horní římsa : (31,04+11,85)*2*0,85			72,91300			
		podhled vstupu : 6,70			6,70000			
22	622393-102RRR	Vytvoření profilace dle původní členění z šedého EPS tl.20 mm	m2	103,63830	375,00	38 864,36		Vlastní
		sever : 1,70*6,60			11,22000			
		3*1,55*6,80			31,62000			
		východní : 1,30*6,10			7,93000			
		2*(0,86+0,54+0,505)*2,08			7,92480			
		jižní : 2*1,65*2,08			6,86400			
		1,80*6,60			11,88000			
		3-0,665*6,60			-1,38900			
		1,845*6,60			12,17700			
		1,20*6,30			7,56000			
		západní : 4*0,54*2,05			4,42800			

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2022/001	MŠ U Roháčových kasáren, Praha 10
O:	SO 01	MŠ U Roháčových kasáren
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*0,835*2,05		3,42350				
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>18 051,23</b>		
23	632479122R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů potěrový beton+spojovací můstek na cement. bázi, tloušťky do 5 mm rozmíchání směsi s vodou, nanášení stěrky pod dlažbu : Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 12,76175 střecha : vyspravení cca25% plochy : (2*(10,95+0,15*2)*(0,75+0,45+5,683+0,15))*0,25	m2	52,32238	305,00	15 958,33	801-4	RTS 22/ I
				12,76175				
				39,56063				
24	632902211R00	Příprava zatvrdlého povrchu mazanin cementovým mlékem s plastifikační přísadou pro cementový potěr, Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 52,32238	m2	52,32238	40,00	2 092,90	801-4	RTS 22/ I
				52,32238				
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>1 260,90</b>		
25	648991113RT2	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 250 mm a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.  O/01 : 1,75 O/02 : 0,55 O/03 : 0,40	m	2,70000	467,00	1 260,90	801-1	RTS 22/ I
				1,75000				
				0,55000				
				0,40000				
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>31 024,70</b>		
26	916661111RT5	Osazení parkového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníku 80x250x1000 mm, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm 41,00+31,00+22,30	m	94,30000	329,00	31 024,70	822-1	RTS 22/ I
				94,30000				
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>268 028,33</b>		
27	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m včetně kotvení 2*42,70*(8,15+9,90)/2 2*(11,70+2*1,20)*8,20	m2	1 001,97500	50,00	50 098,75	800-3	RTS 22/ I
				770,73500				
				231,24000				
28	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m včetně kotvení Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 1001,97500*3	m2	3 005,92500	50,00	150 296,25	800-3	RTS 22/ I
				3 005,92500				
29	941944841R00	Demontáž lešení lehkého řadového bez podlah šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 1001,97500	m2	1 001,97500	27,00	27 053,33	800-3	RTS 22/ I
				1 001,97500				
30	944941103R00	Ochranné zábradlí na lešeňových trubkových konstrukcích dvoutýčové Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 1001,97500*0,5	m	500,98750	9,00	4 508,89	800-3	RTS 22/ I
				500,98750				
31	944944013R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 1001,97500	m2	1 001,97500	9,00	9 017,78	800-3	RTS 22/ I
				1 001,97500				
32	944944033R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 1001,97500*3	m2	3 005,92500	7,00	21 041,48	800-3	RTS 22/ I
				3 005,92500				
33	944944083R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 1001,97500	m2	1 001,97500	6,00	6 011,85	800-3	RTS 22/ I
				1 001,97500				
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>94 802,62</b>		
34	962081141R00	Bourání zdiva přiček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm nebo vyloučení otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),  okno : 1,725*1,315	m2	2,26838	259,00	587,51	801-3	RTS 22/ I
				2,26838				
35	965048150R00	Dočištění povrchu po vyloučení dlažeb do tmele, plochy do 50% Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 12,76175	m2	12,76175	61,00	778,47	801-3	RTS 22/ I
				12,76175				
36	965081712R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár boční vstup : 2,39*(1,04+0,32+1,10) 2,39*0,315 1,70*0,43 hlavní vstup : 2,28*1,20 3,278*0,48 3,278*0,27 1,70*0,12	m2	12,76175	96,00	1 225,13	801-3	RTS 22/ I
				5,87940				
				0,75285				
				0,73100				
				2,73600				
				1,57344				
				0,88506				
				0,20400				
37	968062354R00	Vyloučení dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 0,535*0,835 0,395*0,70	m2	0,72323	448,00	324,01	801-3	RTS 22/ I
				0,44673				
				0,27650				
38	968062455R00	Vyloučení dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), D/02 : 0,75*2,10	m2	1,57500	257,00	404,78	801-3	RTS 22/ I
				1,57500				

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2022/001	MŠ U Roháčových kasáren, Praha 10
O:	SO 01	MŠ U Roháčových kasáren
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	968062456R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), D/01 : 0,99*2,10 D/03 : 1,77*2,11 D/04 : 1,70*2,20 D/05 : 0,97*2,10	m2	11,59070	243,00	2 816,54	801-3	RTS 22/ I
40	978015261R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 50 % Plocha soklu a fasády : Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 127,15000 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 672,37438 Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 148,43300 odpočet kabřince : Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 54,50955*-1	m2	893,44783	36,00	32 164,12	801-3	RTS 22/ I
41	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % ostění : sokl : Začátek provozního součtu severní : 0,565+2*0,50 3*(1,14+2*0,56) 0,835+2*2,03 0,815+2*0,535 východní : 0,39+2*0,515 jižní : 0,54+2*0,84 0,97+2*2,155 1,10+2*1,145 1,13+2*1,14 1,14+2*1,105 1,145+2*1,125 západní : 0,40+2*0,70 0,545+2*0,805 0,99+2*2,095 0,975+2*1,54 0,755+2*2,05 Konec provozního součtu 55,635*0,15 1. až 2.NP : Začátek provozního součtu severní : 17*(1,32+2*1,435) 1,725+2*1,315 3*(0,56+2*1,165) 0,865+2*1,165 1,70+2*2,20 východní : 2*(2,925+2*2,055) 2*(2,925+2*2,08) 2,92+2*2,08 1,768+2*2,12 2*(0,405+2*0,855) jižní : 2*(1,32+2*2,08) 3*(3,508+2*2,09) 12*(3,25+2*2,08) 2*(1,335+2*2,08) západní : 0,66+2*1,16 2*(1,32+2*2,055) 2*(2,905+2*2,04) 2,83+2*2,04 Konec provozního součtu 307,762*0,15	m2	54,50955	73,00	3 979,20	801-3	RTS 22/ I
42	978059621R00	Odkesání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, severní : 5,60+1,43+7,72+3,35+3,00+3,90+0,90+3,50+13,31 2,30+12,65+1,55 2*1,20*2,30 východní : 3,10+1,10+3,50+1,25+2,80+0,20 jižní : 3,50+10,16+2,15+6,93+19,05+1,30 2,80+5,60+5,92+4,55	m2	174,44000	139,00	24 247,16	801-3	RTS 22/ I



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2022/001	MŠ U Roháčových kasáren, Praha 10
O:	SO 01	MŠ U Roháčových kasáren
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		západní : 6,00+1,25+2,95+25,60		35,80000				
43	712300832RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny dvouvrstvě, z ploch jednotlivě přes 20 m 2*((10,95+0,15*2)*(0,75+0,45+5,683+0,15)) vytažení na atiku : 2*((10,95+0,15*2)+(0,75+0,45+5,683+0,15))*0,20	m2	165,55570	24,00	3 973,34	800-711	RTS 22/ I
				158,24250				
				7,31320				
44	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 43,00000	m	43,00000	42,00	1 806,00	800-764	RTS 22/ I
				43,00000				
45	764352820R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 400 a 500 mm, sklonu do 30° Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 7,00000	m	7,00000	49,00	343,00	800-764	RTS 22/ I
				7,00000				
46	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 114,16400	m	114,16400	56,00	6 393,18	800-764	RTS 22/ I
				114,16400				
47	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 114,16400	m	114,16400	56,00	6 393,18	800-764	RTS 22/ I
				114,16400				
48	764421870R00	Demontáž oplechování říms rš od 400 do 500 mm Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 50,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 52,00000	m	102,00000	56,00	5 712,00	800-764	RTS 22/ I
				50,00000				
				52,00000				
49	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm oplechování na napojení hydroizolace : Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 25,00000	m	25,00000	58,00	1 450,00	800-764	RTS 22/ I
				25,00000				
50	764454803R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 150 mm Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 45,00000	m	45,00000	49,00	2 205,00	800-764	RTS 22/ I
				45,00000				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>100 766,58</b>		
51	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	119,96022	840,00	100 766,58	801-4	RTS 22/ I
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>134 546,46</b>		
52	711191171R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovně uložení, podkladní textilie, bez dodávky materiálu skl.K09 : Začátek provozního součtu bet .dlažba do betonu : 20,25+11,20 betonový chodník : 16,65 Konec provozního součtu 48,10 7,50*0,50	m2	51,85000	26,00	1 348,10	800-711	RTS 22/ I
				31,45000				
				16,65000				
				48,10000				
				3,75000				
53	711212005RT1	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační bitumenová, proti zemní vlhkosti, včetně penetrace sokl nad terénem : Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 127,15000 sokl v zemi : (47,95+29,85+22,85)*0,50	m2	177,47500	530,00	94 061,75	800-711	RTS 22/ I
				127,15000				
				50,32500				
54	711823121RT6	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 20 mm, včetně dodávky fólie sokl v zemi : Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 50,32500	m2	50,32500	220,00	11 071,50	800-711	RTS 22/ I
				50,32500				
55	711823129RT5	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, včetně dodávky lišty sokl v zemi : (47,95+29,85+22,85)	m	100,65000	182,00	18 318,30	800-711	RTS 22/ I
				100,65000				
56	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	1 317,30980	5,00	6 586,55	800-711	RTS 22/ I
57	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 51,85000*1,15	m2	59,62750	53,00	3 160,26	SPCM	RTS 22/ I
				59,62750				
<b>Díl: 712</b>		<b>Povlakové krytiny</b>				<b>114 150,19</b>		
58	712311106RZ3	Povlakové krytiny střeš do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2 ST01 : 2*((10,95+0,15*2)*(0,75+0,45+5,683+0,15)) vytažení na atiku : 2*((10,95+0,15*2)+(0,75+0,45+5,683+0,15))*0,30	m2	169,21230	28,00	4 737,94	800-711	RTS 22/ I
				158,24250				
				10,96980				
59	712341559RT1	Povlakové krytiny střeš do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 169,21230	m2	169,21230	118,00	19 967,05	800-711	RTS 22/ I
				169,21230				
60	712341659R00	Povlakové krytiny střeš do 10° pásy přitavením bodově, 1 vrstva, bez dodávky pásu Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 169,21230	m2	169,21230	97,00	16 413,59	800-711	RTS 22/ I
				169,21230				
61	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m 50 m vodorovně	%	1 062,56860	5,00	5 312,84	800-711	RTS 22/ I
62	62852251R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 169,21230*1,15	m2	194,59415	180,00	35 026,95	SPCM	RTS 22/ I
				194,59415				
63	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 169,21230*1,15	m2	194,59415	168,00	32 691,82	SPCM	RTS 22/ I
				194,59415				
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>581 994,66</b>		

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2022/001	MŠ U Roháčových kasáren, Praha 10
O:	SO 01	MŠ U Roháčových kasáren
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
64	713111130RT2	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, dvouvrstvá skl.ST02 : 29,75*11,75	m2	349,56250	191,00	66 766,44	800-713	RTS 22/ I
65	713141123R00	Montáž tepelné izolace plochých střech lepené bodově na tmel, jednovrstvé ST01 - 2x : 2*(10,95+0,15*2)*(0,75+0,45+5,683+0,15)*2	m2	316,48500	88,00	27 850,68	800-713	RTS 22/ I
66	713141337R00	Montáž tepelné izolace plochých střech třívrstvé, tloušťky do 300 mm na kotvy ST01 : 2*(10,95+0,15*2)*(0,75+0,45+5,683+0,15)	m2	158,24250	443,00	70 101,43	800-713	RTS 22/ I
67	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	5 167,72690	3,00	15 503,18	800-713	RTS 22/ I
68	28375769.AR	deska izolační EPS 200; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m3 Začátek provozního součtu ST01 : 2*(10,95+0,15*2)*(0,75+0,45+5,683+0,15) Konec provozního součtu 158,2425*0,10*1,02	m3	16,14074	3 660,00	59 075,11	SPCM	RTS 22/ I
69	28375972R	deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK Začátek provozního součtu ST01 : 2*(10,95+0,15*2)*(0,75+0,45+5,683+0,15) Konec provozního součtu 158,2425*(0,12+0,22)/2	m3	26,90123	3 660,00	98 458,50	SPCM	RTS 22/ I
70	63151410R	deska izolační minerální vlákno; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 3,900 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 349,56250*1,02	m2	356,55375	320,00	114 097,20	SPCM	RTS 22/ I
71	63151412R	deska izolační minerální vlákno; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 4,500 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 356,55375	m2	356,55375	365,00	130 142,12	SPCM	RTS 22/ I
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>			<b>460 258,76</b>					
72	762512125R00	Položení podlah pod PVC montáž desek cementofiskových ve dvou vrstvách šroubovaním skl.ST02 - 2x křížem : 29,75*11,75	m2	349,56250	291,00	101 722,69	800-762	RTS 22/ I
73	762526130R00	Položení podlah montáž polištářů pod podlahy rozteče do 100 cm skl.ST02 : 29,75*11,75	m2	349,56250	95,00	33 208,44	800-762	RTS 22/ I
74	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 11,53556 Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 349,56250*0,036	m3	24,11981	267,00	6 439,99	800-762	RTS 22/ I
75	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 11,53556	m3	11,53556	1 902,00	21 940,64	800-762	RTS 22/ I
76	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	3 448,95650	8,00	27 591,65	800-762	RTS 22/ I
77	60596002R	hranol Začátek provozního součtu skl.ST02 : 29,75/0,80*11,75 11,75/0,80*29,75 Konec provozního součtu 80/150mm : 873,90625*0,15*0,08*1,10	m3	11,53556	11 950,00	137 849,94	SPCM	RTS 22/ I
78	60725038R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 18,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 349,56250*1,1	m2	384,51875	342,00	131 505,41	SPCM	RTS 22/ I
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>			<b>466 027,33</b>					
79	764252403R00	Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 330 mm	m	43,00000	1 045,00	44 935,00	800-764	RTS 22/ I
80	764252405R00	Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 400 mm	m	7,00000	1 045,00	7 315,00	800-764	RTS 22/ I
81	764259411R00	Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž doplňků žlabů kotlík kónický, pro trouby do průměru 150 mm	kus	5,00000	1 045,00	5 225,00	800-764	RTS 22/ I
82	764510460RT2	Oplechování parapetů z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků rš 400 mm severní : 1.PP : 0,85+1,14*3+0,835 1.NP : 1,32*8+1,725+0,56*3+0,865 2.NP : 1,32*9 východní : 1.PP : 0,39 1.NP : 2,929+2,905+0,405 2.NP : 2,925+2,92+2,905+0,405 jižní : 1.PP : 1,10+1,13+1,14+1,145+0,54	m	114,16400	902,00	102 975,93	800-764	RTS 22/ I
						5,10500		
						14,83000		
						11,88000		
						0,39000		
						6,23900		
						9,15500		
						5,05500		

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2022/001	MŠ U Roháčových kasáren, Praha 10
O:	SO 01	MŠ U Roháčových kasáren
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP : 1,325+1,31+2,35*6+1,335+1,325+3,825			23,22000			
		2.NP : 3,805+2,35*6+1,335+1,325+3,825			24,39000			
		západní :						
		1.PP : 0,395+0,545+0,975			1,91500			
		1.NP : 0,66+1,32*2			3,30000			
		2.NP : 2,905+2,83+2,95			8,68500			
83	764554404R00	Odpadní trouby z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů kruhových, průměru 150 mm	m	45,00000	1 045,00	47 025,00	800-764	RTS 22/ I
84	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	3 806,63460	3,00	11 419,90	800-764	RTS 22/ I
85	764-K/02	Oplechování střechy zádveří - spád 3° vytvořen OSB deskami -ozn.2/K, DLE SPECIFIKACE PD  Oplechování střechy zádveří - spád 3° vytvořen OSB deskami, oddělovací strukturální rohož mezi desky a plech, odvodnění do stran přes krátký chrlíčový žlábek, včetně napojení pod omítku a parapet okna - NACENÍ VČ.OSB A ROHOŽE	m2	9,00000	2 200,00	19 800,00		Vlastní
86	764-K/03	Oplechování střechy rizalitu - spád 3° vytvořen OSB deskami -ozn.3/K, DLE SPECIFIKACE PD  Oplechování střechy rizalitu - spád 3° vytvořen OSB deskami, oddělovací strukturální rohož mezi desky a plech, odvodnění do stran přes krátký chrlíčový žlábek, včetně napojení pod omítku a parapet okna - NACENÍ VČ.OSB A ROHOŽE	m2	17,80000	2 200,00	39 160,00		Vlastní
87	764-K/04	Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 450 mm - ozn.4/K, DLE SPECIFIKACE PD	m	50,00000	935,00	46 750,00		Vlastní
88	764-K/06	Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 550 mm - ozn.6/K, DLE SPECIFIKACE PD	m	52,00000	979,00	50 908,00		Vlastní
89	764-K/07	Oplechování napojení hydroizolace na komínové těleso Ti Zn plechu, rš 450 mm - ozn.7/K, DLE SPECIFIKACE PD	m	1,80000	1 650,00	2 970,00		Vlastní
90	764-K/08	Oplechování nového pultového vikýře - ozn.8/K, DLE SPECIFIKACE PD  střecha i boky - oplechování na OSB deskách podloženo oddělovací strukturální rohoží - NACENÍ VČ.OSB A ROHOŽE	m2	6,50000	1 650,00	10 725,00		Vlastní
91	764-K/09	Stávající hranatý žlab valbové střechy - očistit, odmastit, 2x nátěr - ozn.9/K, DLE SPECIFIKACE PD  venkovní na pozink. kce, barva šedá	m	88,00000	352,00	30 976,00		Vlastní
92	764-K/10	Oplechování napojení hydroizolace na odvětrání ZTI, D do 150 mm, DLE SPECIFIKACE PD	kus	2,00000	1 650,00	3 300,00		Vlastní
93	764-K/12	Napojení upraveného oplechování stávající střechy dřevěného domku na fasádu rš 400 mm,ozn.12/K, DLE SPECIFIKACE PD	m	8,00000	1 650,00	13 200,00		Vlastní
94	764-K/13	Odvětránístávajícího lapače tuku - past.potrubi KG vedenov ETIS - DN 100 mm - ozn.13/K, DLE SPECIFIKACE PD  nad úroveň střechy nátěr potrubí a stříška	m	10,50000	385,00	4 042,50		Vlastní
95	764-K/15	Oplechování napojení skladby střechy na fasádu Ti Zn plechem,rš 500 mm - ozn.15/K, DLE SPECIFIKACE PD	m	25,00000	1 012,00	25 300,00		Vlastní
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>76 726,60</b>		
96	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	222,20000	3,00	666,60	800-766	RTS 22/ I
97	766-O/01	Okno plastové jednodílné pevné 1725/1315mm D+M - ozn.O/01, DLE SPECIFIKACE PD	kus	1,00000	19 120,00	19 120,00		Vlastní
98	766-O/02	Okno plastové jednodílné OS 535/835mm D+M - ozn.O/02, DLE SPECIFIKACE PD	kus	1,00000	12 355,00	12 355,00		Vlastní
99	766-O/03	Okno do ocelového rámu sklopné mm D+M - ozn.O/03, DLE SPECIFIKACE PD	kus	1,00000	44 585,00	44 585,00		Vlastní
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>868 758,73</b>		
100	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	5 922,56500	2,35	13 918,03	800-767	RTS 22/ I
101	767-101	Záchytný systém - D+M	komp	2,00000	11 940,00	23 880,00		Vlastní
102	767-D/01	Vstupní dveře hliníkové jednodílné plně hladké - 990/2100mm D+M - ozn.D/01, DLE SPECIFIKACE PD  jednodílné dovnitř otevíravé (včetně zárubně), opatřené samozavíračem, stavěčem křídla, napojení na centrální systém elektrozámku	kus	1,00000	46 780,00	46 780,00		Vlastní
103	767-D/02	Vstupní dveře hliníkové jednodílné plně hladké - 750/2100mm D+M - ozn.D/02, DLE SPECIFIKACE PD  jednodílné dovnitř otevíravé (včetně zárubně), opatřené samozavíračem, stavěčem křídla, napojení na centrální systém elektrozámku	kus	1,00000	44 116,00	44 116,00		Vlastní
104	767-D/03	Vstupní dveře hliníkové dvoukřídle částečně prosklené - 1770/2100mm D+M - ozn.D/03, DLE SPECIFIKACE PD  dovnitř otevíravé (včetně zárubně), opatřené samozavíračem, stavěčem křídla, napojení na centrální systém elektrozámku	kus	1,00000	70 244,00	70 244,00		Vlastní
105	767-D/04	Vstupní dveře hliníkové dvoukřídle částečně prosklené - 1700/2200mm D+M - ozn.D/04, DLE SPECIFIKACE PD  dovnitř otevíravé (včetně zárubně), opatřené samozavíračem, stavěčem křídla, napojení	kus	1,00000	69 222,00	69 222,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/001	MŠ U Roháčových kasáren, Praha 10
O:	SO 01	MŠ U Roháčových kasáren
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		na centrální systém elektrozámku						
106	767-D/05	Vstupní dveře plastové s výtuhou jednokřídlé, částečně prosklené - 970/2100mm D+M - ozn.D/05, DLE SPECIFIKACE PD	kus	1,00000	43 225,00	43 225,00		Vlastní
107	767-Z01	Ochranná ocelová mříž okna stávající, kotvená do ostění okna - 545/805mm - ozn.1/Z, DLE SPECIFIKACE PD - mříž odřezat, upravit kotvení ve špaletě pr zateplení, zkrácení příčlí, očištění, příp. opálení, 2x základní a3x vrchní nátěr barva šedá	kus	1,00000	3 520,00	3 520,00		Vlastní
108	767-Z02	Ochranná ocelová mříž okna stávající, kotvená do ostění okna - 975/1540mm - ozn.2/Z, DLE SPECIFIKACE PD - mříž odřezat, upravit kotvení ve špaletě pr zateplení, zkrácení příčlí, očištění, příp. opálení, 2x základní a3x vrchní nátěr barva šedá	kus	1,00000	6 580,00	6 580,00		Vlastní
109	767-Z03	Ochranná ocelová mříž okna stávající, kotvená do ostění okna - 660/1160mm - ozn.3/Z, DLE SPECIFIKACE PD - mříž odřezat, upravit kotvení ve špaletě pr zateplení, zkrácení příčlí, očištění, příp. opálení, 2x základní a3x vrchní nátěr barva šedá	kus	1,00000	4 112,00	4 112,00		Vlastní
110	767-Z04	Světlo na fasádě - výměna dle PD silnoproud - ozn.4 a 5/Z, DLE SPECIFIKACE PD	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00		Vlastní
111	767-Z06	Zařízení pro zabezpečení objektu - povysadit do líce ETICS, stávající rozvod zatrubkovat - ozn.6/Z, DLE SPECIFIKACE PD	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
112	767-Z07	Informační cedule - zrušení bez náhrady - ozn.7 a 8/Z, DLE SPECIFIKACE PD	kus	2,00000	450,00	900,00		Vlastní
113	767-Z09	Světlo na fasádě - výměna dle PD silnoproud - ozn.9/Z, DLE SPECIFIKACE PD	kus	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní
114	767-Z10	Starý držák el. vedení - odstranění bez náhrady - ozn.10/Z, DLE SPECIFIKACE PD	kus	1,00000	1 650,00	1 650,00		Vlastní
115	767-Z11	Nová fasádní mřížka se sítkou proti hmyzu vč. osazovacího rámečku - 200/200mm - ozn.11 a 12/Z, DLE SPECIFIKACE PD - pozink s nátěrem, 2x základní a 3x vrchní nátěr barva šedá, nejprve demontovat stávající mřížku, prodloužit vývod o 160mm a osadit mřížku novou	kus	2,00000	1 600,00	3 200,00		Vlastní
116	767-Z13	Světlo na fasádě - výměna dle PD silnoproud - ozn.13/Z, DLE SPECIFIKACE PD	kus	1,00000	2 600,00	2 600,00		Vlastní
117	767-Z14	Listovní schránka nerez Dols 370/330/100 - ozn.14/Z, DLE SPECIFIKACE PD	kus	1,00000	3 200,00	3 200,00		Vlastní
118	767-Z15	Ochranná ocelová mříž okna stávající, kotvená do ostění okna - 1140/1140mm - ozn.15 až 18/Z, DLE SPECIFIKACE PD - mříž odřezat, upravit kotvení ve špaletě pr zateplení, zkrácení příčlí, očištění, příp. opálení, 2x základní a3x vrchní nátěr barva šedá	kus	3,00000	5 480,00	16 440,00		Vlastní
119	767-Z19	Ochranná ocelová mříž okna stávající, kotvená do ostění okna - 540/840mm - ozn.19/Z, DLE SPECIFIKACE PD - mříž odřezat, upravit kotvení ve špaletě pr zateplení, zkrácení příčlí, očištění, příp. opálení, 2x základní a3x vrchní nátěr barva šedá	kus	1,00000	3 625,00	3 625,00		Vlastní
120	767-Z21	Světlo na fasádě - výměna dle PD silnoproud - ozn.21/Z, DLE SPECIFIKACE PD	kus	1,00000	2 200,00	2 200,00		Vlastní
121	767-Z22	Stávající zvonkové tablo - ozn.22/Z, DLE SPECIFIKACE PD - tablo povysadit do nové polohy zateplené fasády, propojení se stávajícím rozvodem domovního telefonu	kus	1,00000	680,00	680,00		Vlastní
122	767-Z23	Ochranná ocelová mříž okna stávající, kotvená do ostění okna - 405/855mm - ozn.23/Z, DLE SPECIFIKACE PD - mříž odřezat, upravit kotvení ve špaletě pr zateplení, zkrácení příčlí, očištění, příp. opálení, 2x základní a3x vrchní nátěr barva šedá	kus	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní
123	767-Z24	Ochranná ocelová mříž okna stávající, kotvená do ostění okna - 390/5155mm - ozn.24/Z, DLE SPECIFIKACE PD - mříž odřezat, upravit kotvení ve špaletě pr zateplení, zkrácení příčlí, očištění, příp. opálení, 2x základní a3x vrchní nátěr barva šedá	kus	1,00000	7 852,00	7 852,00		Vlastní
124	767-Z25	Cedule se státním znakem - demontáž stávající, montáž nové dle stávající - ozn.25/Z, DLE SPECIFIKACE PD	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
125	767-Z26	Světlo na fasádě - výměna dle PD silnoproud - ozn.26/Z, DLE SPECIFIKACE PD	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
126	767-Z27	Nová fasádní mřížka se sítkou proti hmyzu vč. osazovacího rámečku - 120/120mm - ozn.27/Z, DLE SPECIFIKACE PD - pozink s nátěrem, 2x základní a 3x vrchní nátěr barva šedá, nejprve demontovat stávající mřížku, prodloužit vývod o 160mm a osadit mřížku novou	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
127	767-Z28	Stávající venkovní sensor ÚT - povysadit do líce ETICS, stávající rozvod zatrubkovat - ozn.28/Z, DLE SPECIFIKACE PD	soubor	1,00000	1 252,00	1 252,00		Vlastní
128	767-Z29	Informační cedule MATEŘSKÁ ŠKOLA - demontáž stávající, montáž nové dle stávající - ozn.29/Z, DLE SPECIFIKACE PD	kus	1,00000	9 850,00	9 850,00		Vlastní
129	767-Z30	Výtoková armatura na zalévání zahrady - ozn.31/Z, DLE SPECIFIKACE PD - demontáž stávající, prodloužení potrubí o 160mm, náhrada armatury za nezámrznou Kemper	kus	2,00000	7 550,00	15 100,00		Vlastní
130	767-Z31	Světlo na fasádě - výměna dle PD silnoproud - ozn.31/Z, DLE SPECIFIKACE PD	kus	1,00000	2 200,00	2 200,00		Vlastní
131	767-Z32	Nová fasádní mřížka se sítkou proti hmyzu vč. osazovacího rámečku - 165/325mm - ozn.32/Z, DLE SPECIFIKACE PD - pozink s nátěrem, 2x základní a 3x vrchní nátěr barva šedá, nejprve demontovat stávající mřížku, prodloužit vývod o 160mm a osadit mřížku novou	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
132	767-Z33	Stávající držák na prapor - demontáž, montáž nového - ozn.33/Z, DLE SPECIFIKACE PD	kus	2,00000	24 580,00	49 160,00		Vlastní
133	767-Z34	Stávající přístrojová skříň - přemístění do oplocení - ozn.34/Z, DLE SPECIFIKACE PD bude předmětem PD od projektanta PRE		0,00000		0,00		Vlastní
134	767-Z35	Nová fasádní mřížka se sítkou proti hmyzu vč. osazovacího rámečku - 165/325mm - ozn.35/Z, DLE SPECIFIKACE PD - pozink s nátěrem, 2x základní a 3x vrchní nátěr barva šedá, nejprve demontovat stávající mřížku, prodloužit vývod o 160mm a osadit mřížku novou	kus	1,00000	2 600,00	2 600,00		Vlastní

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2022/001	MŠ U Roháčových kasáren, Praha 10
O:	SO 01	MŠ U Roháčových kasáren
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
135	767-Z36	Nová fasádní mřížka se sítkou proti hmyzu vč. osazovacího rámečku - 200/200mm - ozn.36/Z, DLE SPECIFIKACE PD - pozínk s nátěrem, 2x základní a 3x vrchní nátěr barva šedá, nejprve demontovat stávající mřížku, prodloužit vývod o 160mm a osadit mřížku novou	kus	2,00000	2 300,00	4 600,00		Vlastní
136	767-Z37	Světlo na fasádě - výměna dle PD silnoproud - ozn.37/Z, DLE SPECIFIKACE PD	kus	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní
137	767-Z38	Ochranná ocelová mříž okna stávající, kotvená do ostění okna - 590/850mm - ozn.38/Z, DLE SPECIFIKACE PD - mříž odřezat, upravit kotvení ve špaletě pr zateplení, zkrácení příčlí, očištění, příp. opálení, 2x základní a3x vrchní nátěr barva šedá	kus	1,00000	3 100,00	3 100,00		Vlastní
138	767-Z39	Ochranná ocelová mříž okna stávající, kotvená do ostění okna - 1140/560mm - ozn.39 až 41/Z, DLE SPECIFIKACE PD - mříž odřezat, upravit kotvení ve špaletě pr zateplení, zkrácení příčlí, očištění, příp. opálení, 2x základní a3x vrchní nátěr barva šedá	kus	3,00000	3 200,00	9 600,00		Vlastní
139	767-Z42	Nová ochranná ocelová mříž okna 535/835mm - ozn.42/Z, DLE SPECIFIKACE PD kotvená do ostění okna - provedena dle ostatních mříží	kus	1,00000	16 425,00	16 425,00		Vlastní
140	767-Z43	Zařízení pro zabezpečení objektu - povysadit do líce ETICS, stávající rozvod zatrubkovat - ozn.43/Z, DLE SPECIFIKACE PD	soubor	1,00000	6 200,00	6 200,00		Vlastní
141	767-Z44	Nové ocelové dveře 600/1200mm - ozn.44/Z, DLE SPECIFIKACE PD do půdního prostoru v ocelovém rámu 1kf.hladké, pozínk, kování klika-klika, cylindrický klíč, práh součástí osazovaného ocelového rámu	kus	2,00000	52 500,00	105 000,00		Vlastní
142	767-Z45	Žerď pro prapor - demontáž bez náhrady - ozn.45/Z, DLE SPECIFIKACE PD	kus	2,00000	650,00	1 300,00		Vlastní
143	767-Z46	Vchodová stříška nad dveře - 1500/1000mm - ozn.46/Z, DLE SPECIFIKACE PD nerez úchyty, nerez nastavitelná táhla, zasklení kalené a lepené KONEX	kus	4,00000	33 200,00	132 800,00		Vlastní
144	767-Z48	Mobilní kotvicí prvek pro bezpečný pohab na střeše podložený geotextilií - ozn.48/Z, DLE SPECIFIKACE PD velikost rámu 140/130cm s vloženým závařím pro kotvení 1 člověka 10x25kg	kus	2,00000	6 325,00	12 650,00		Vlastní
145	767-Z49	Čistící zóna pozínk - lisovaný rošt osazený dorámečkou, zóna do strany odvodněná 900/450mm - ozn.49/Z, DLE SPECIFIKACE PD	kus	2,00000	6 500,00	13 000,00		Vlastní
146	767-Z50	Nerezový schodišťový profil - ozn.50/Z, DLE SPECIFIKACE PD	m	14,20000	391,00	5 552,20		Vlastní
147	767-Z51	Nerezový schodišťový profil - ozn.51/Z, DLE SPECIFIKACE PD	m	1,50000	695,00	1 042,50		Vlastní
148	767-Z52	Stávající klimatizační jednotka - ozn.52/Z, DLE SPECIFIKACE PD Demontáž, úprava - případně nové konzoly opravené, rozměrové dle více ETICS, úprava přípojovacího potrubí, nové osazení	kus	5,00000	2 063,00	10 315,00		Vlastní
149	767-Z53	Nové klimatizační jednotky - ozn.53/Z - viz. Vzduchotechnika, DLE SPECIFIKACE PD montáž konzol a montáž zařízení	kus	3,00000	8 223,00	24 669,00		Vlastní
150	767-Z54	Nové výdechy VZT 375/830mm - ozn.54/Z - viz. Vzduchotechnika, DLE SPECIFIKACE PD typový prvek kompatibilní s vnitřní jednotkou	kus	7,00000	6 257,00	43 799,00		Vlastní
<b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>						<b>16 449,43</b>		
151	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 12,76175	m2	12,76175	7,00	89,33	800-771	RTS 22/ I
152	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby Odkaz na mn. položky pořadí 151 : 12,76175	m2	12,76175	53,00	676,37	800-771	RTS 22/ I
153	771775109R00	Montáž podlah vnějších z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele boční vstup : 2,39*(1,04+0,32+1,10) 2,39*0,315 1,70*0,43 hlavní vstup : 2,28*1,20 3,278*0,48 3,278*0,27 1,70*0,12	m2	12,76175	737,00	9 405,41	800-771	RTS 22/ I
154	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	162,38040	11,00	1 786,18	800-771	RTS 22/ I
155	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiéru i exteriér Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 12,76175*1,1	m2	14,03793	320,00	4 492,14	SPCM	RTS 22/ I
<b>Díl: 786 Zastíhující technika</b>						<b>711 845,75</b>		
156	998786203R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	5 413,50000	0,50	2 706,75	800-786	RTS 22/ I
157	786-Z100	Předokenní venkovní žaluzie ,el.pohon, 390x210 cm - ozn.Z100 - DLE SPECIFIKACE PD	kus	3,00000	27 125,00	81 375,00		Vlastní
158	786-Z101	Předokenní venkovní žaluzie ,el.pohon, 240x210 cm - ozn.Z101 - DLE SPECIFIKACE PD	kus	12,00000	22 875,00	274 500,00		Vlastní
159	786-Z102	Předokenní venkovní žaluzie ,el.pohon, 135x210 cm - ozn.Z102 - DLE SPECIFIKACE PD	kus	8,00000	19 900,00	159 200,00		Vlastní
160	786-Z103	Předokenní venkovní žaluzie ,el.pohon, 290x210 cm - ozn.Z103 - DLE SPECIFIKACE PD	kus	8,00000	24 258,00	194 064,00		Vlastní
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>171 369,22</b>		
161	979951162R00	Výkup kovů zinek, kusy	t	0,95000	-17 000,00	-16 150,00	801-3	RTS 22/ I
162	979084413R00	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení vodorovná doprava vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km, vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu.	t	60,24237	117,00	7 048,36	831-2	RTS 22/ I
163	979084419R00	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení vodorovná doprava vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km, příplatek za každý další i započatý 1 km	t	1 445,81699	29,00	41 928,69	831-2	RTS 22/ I

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2022/001	MŠ U Roháčových kasáren, Praha 10
O:	SO 01	MŠ U Roháčových kasáren
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu,								
164	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	60,24237	341,00	20 542,65	801-3	RTS 22/ I
165	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	60,24237	38,00	2 289,21	801-3	RTS 22/ I
166	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	57,44237	1 925,00	110 576,56	801-3	RTS 22/ I
				suř celkem :	60,24237			
				odpočty :				
				Odkaz na mn. položky pořadí 161 :	0,95000*-1			
				Odkaz na mn. položky pořadí 167 :	0,19000*-1			
				Odkaz na mn. položky pořadí 168 :	1,66000*-1			
167	979990109R00	Poplatek za skládku skleněné tvárnice, skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů	t	0,19000	2 775,00	527,25	801-3	RTS 22/ I
168	979990121R00	Poplatek za skládku asfaltové pásy, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	1,66000	2 775,00	4 606,50	801-3	RTS 22/ I
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>197 000,00</b>		
169	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00		RTS 22/ I
170	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	3,00000	39 000,00	117 000,00		RTS 22/ I
171	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 22/ I
172	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 22/ I
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>12 500,00</b>		
173	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00		RTS 22/ I
<b>Celkem</b>						<b>6 168 507,83</b>		

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2022/001	MŠ U Roháčových kasáren, Praha 10
O:	SO 01	MŠ U Roháčových kasáren
R:	02	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: M21-01</b>		<b>Hromosvodní ochrana - montáž, demontáž</b>				<b>50 994,00</b>		
1	210-1001	Vodič FeZn v zemi do 120mm2 v městské zástavbě	m	90,00000	50,00	4 500,00		Vlastní
2	210-1002	Pospojovací ochranné trubky	kus	5,00000	50,00	250,00		Vlastní
3	210-1003	Mont. vodičů do 10mm vč.PV	m	185,00000	132,00	24 420,00		Vlastní
4	210-1004	Mont. vodičů do 10mm bez PV	m	10,00000	132,00	1 320,00		Vlastní
5	210-1005	Mont. svorek do 2 šroubů	kus	50,00000	33,00	1 650,00		Vlastní
6	210-1006	Mont. svorek nad 2 šrouby	kus	28,00000	33,00	924,00		Vlastní
7	210-1007	Ochranná trubka do zdíva	kus	5,00000	165,00	825,00		Vlastní
8	210-1008	Štítek k označení svodu	kus	5,00000	11,00	55,00		Vlastní
9	210-1009	Jímač do 3ms upevněním na konstrukci	kus	1,00000	1 320,00	1 320,00		Vlastní
10	210-1010	Upevnění konstrukcí do 10kg	kus	8,00000	330,00	2 640,00		Vlastní
11	210-1011	Upevnění konstrukcí do 50kg	kus	2,00000	550,00	1 100,00		Vlastní
12	210-1012	Očištění oprášení	m2	2,00000	440,00	880,00		Vlastní
13	210-1013	Nátěr vodičů svodových	m	25,00000	110,00	2 750,00		Vlastní
14	210-1014	Demontáže		0,00000		0,00		Vlastní
15	210-1015	Demontáž vodičů do 10mm vč.PV	m	140,00000	55,00	7 700,00		Vlastní
16	210-1016	Demontáž svorek do 2 šroubů	kus	44,00000	11,00	484,00		Vlastní
17	210-1017	Demontáž svorek nad 2 šrouby	kus	12,00000	11,00	132,00		Vlastní
18	210-1018	Demontáž ochr. úhelníku do zdíva	kus	4,00000	11,00	44,00		Vlastní
<b>Díl: M21-02</b>		<b>Elektromontážní práce - montáž, demontáž</b>				<b>47 487,00</b>		
19	210-2001	Tr.plast ohebná 16mm pod omítku	m	40,00000	39,00	1 560,00		Vlastní
20	210-2002	Krabice přístrojová 1904 pro SDK	kus	1,00000	50,00	50,00		Vlastní
21	210-2003	Krabice acidur do 4mm2	kus	4,00000	50,00	200,00		Vlastní
22	210-2004	Naptuní nosného lana-jednoho	m	1,00000	3 850,00	3 850,00		Vlastní
23	210-2005	Osazení konzol s jedním napínačem	kus	2,00000	1 100,00	2 200,00		Vlastní
24	210-2006	CYKY 2x1,5 až 6,3x1,5 až 6,4x1,5 až 4,5x1,5 až 2,5mm2 p.	m	120,00000	39,00	4 680,00		Vlastní
25	210-2007	Rozv., numer. kabelu od 10-15m	kus	4,00000	550,00	2 200,00		Vlastní
26	210-2008	Ukon.kabel.smr.zakl. 3x1,5-4	kus	12,00000	165,00	1 980,00		Vlastní
27	210-2009	Ukon.kabel.smrk.zakl. 3x1,5-4	kus	12,00000	165,00	1 980,00		Vlastní
28	210-2010	Vyp.jednopol.-venk.prostor	kus	1,00000	132,00	132,00		Vlastní
29	210-2011	Montáž zvonkového tabla dDT-7 tlačítkových	kus	2,00000	3 850,00	7 700,00		Vlastní
30	210-2012	Sv. byt. nástěnné-l zdroj se sklem	kus	2,00000	385,00	770,00		Vlastní
31	210-2013	Montáž světlom.vnitř. nebo vnější	kus	8,00000	385,00	3 080,00		Vlastní
32	210-2014	Pro upev. přístojů do 5kg	kus	18,00000	110,00	1 980,00		Vlastní
33	210-2015	Pro upev. přístojů do 10kg	kus	10,00000	165,00	1 650,00		Vlastní
34	210-2016	Pro upev. přístojů do 50kg	kus	2,00000	275,00	550,00		Vlastní
35	210-2017	Prohlídka a vyhotovení revizní zprávy do 100tis.Kč	kus	1,00000	3 300,00	3 300,00		Vlastní
36	210-2018	Měření jednoho zemniče	kus	1,00000	275,00	275,00		Vlastní
37	210-2019a	Izol.stav.kabelu do 4x25	kus	1,00000	330,00	330,00		Vlastní
38	210-2019b	Připojení klimatizační jednotky do hlavního rozvaděče 2,6kW	kus	3,00000	385,00	1 155,00		Vlastní
39	210-2020	Demontáže		0,00000		0,00		Vlastní
40	210-2021	Demontáž CYKY 2x1,5 až 6,3x1,5 až 6,4x1,5 až 4,5x1,5 až 2,5mm2 p.	m	60,00000	22,00	1 320,00		Vlastní
41	210-2022	Demontáž sv.prum. pris. i zdroj bez kos.	kus	4,00000	165,00	660,00		Vlastní
42	210-2023	Sv.zar. nast.-l zdroj kompak	kus	2,00000	110,00	220,00		Vlastní
43	210-2024	Ovl.tlač. 1/OS se sig.dout.	kus	1,00000	55,00	55,00		Vlastní
44	210-2025	Demontáž zvonkového tabla 7 tlačítkových	kus	2,00000	1 980,00	3 960,00		Vlastní
45	210-2026	Demontáž nosného lana-jednoho	m	15,00000	110,00	1 650,00		Vlastní
<b>Díl: M21-03</b>		<b>Nosný materiál vč.5% prořezu - hromosvodní ochrana</b>				<b>26 773,50</b>		
46	210-3001	SS Zn	kus	22,00000	23,00	506,00		Vlastní
47	210-3002	SO/1/eZn	kus	13,00000	21,00	273,00		Vlastní
48	210-3003	SK Zn	kus	24,00000	30,00	720,00		Vlastní
49	210-3004	SR 3 a/litina Zn	kus	12,00000	25,00	300,00		Vlastní
50	210-3005	ST 10 pás (50-150) Zn	kus	4,00000	36,00	144,00		Vlastní
51	210-3006	PV 15 Bramac vysoká DT	kus	36,00000	42,00	1 512,00		Vlastní
52	210-3007	PV 17/200 Zn	kus	38,00000	31,00	1 178,00		Vlastní
53	210-3008	Podložka Zn k PV 17	kus	38,00000	8,00	304,00		Vlastní
54	210-3009	PV 21 MBG	kus	64,00000	28,00	1 792,00		Vlastní
55	210-3010	PV 22 a/univ. Zn	kus	14,00000	23,00	322,00		Vlastní
56	210-3011	OT / 16 Zn	kus	5,00000	121,00	605,00		Vlastní
57	210-3012	DOTD / 200 Zn	kus	10,00000	32,00	320,00		Vlastní
58	210-3013	Zem. pás 20x3 Zn	kg	77,00000	78,00	6 006,00		Vlastní
59	210-3014	SZ A2 Tr - NEREZ	kus	5,00000	64,00	320,00		Vlastní
60	210-3015	Drát AiMgSi 8mm polotvrď A	m	205,00000	25,00	5 125,00		Vlastní
61	210-3016	Drát pr.10mm Zn A	kg	13,00000	63,00	819,00		Vlastní
62	210-3017	JT 2,5 AiMgSi 16/10	kus	1,00000	546,00	546,00		Vlastní
63	210-3018	Ochranná stříška OS1	kus	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
64	210-3019	Označení svodu	kus	5,00000	7,00	35,00		Vlastní
65	210-3020	MDZ-montážní deska dozateplení, Kopos	kus	8,00000	398,00	3 184,00		Vlastní
66	210-3021	Základní barva na konstrukce	kg	1,50000	231,00	346,50		Vlastní

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2022/001	MŠ U Roháčových kasáren, Praha 10
O:	SO 01	MŠ U Roháčových kasáren
R:	02	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	210-3022	Asfaltový hydroizolační nátěr	kg	3,00000	220,00	660,00		Vlastní
68	210-3023	Svorka k jímací tyči 16mm St/TnZ č.380020-pozink	kus	1,00000	46,00	46,00		Vlastní
69	210-3024	Podružný materiál - 5%	kompl	1,00000	1 650,00	1 650,00		Vlastní
<b>Díl: M21-04 Nosný materiál vč.5% prořezu - elektroinstalace</b>						<b>18 729,00</b>		
70	210-4001	Kabel CYKY-J 3c x1,5	m	65,00000	15,00	975,00		Vlastní
71	210-4002	Kabel CYKY-J 3a x1,5	m	20,00000	15,00	300,00		Vlastní
72	210-4003	Kabel TCEPKPFLE 5x4x0,6	m	35,00000	41,00	1 435,00		Vlastní
73	210-4004	KOL trubka PVC 1216E SUPER MONOFLEX 750N	m	40,00000	14,00	560,00		Vlastní
74	210-4005	44003 GW KRAB.PVC 80x80x40 IP54	kus	4,00000	141,00	564,00		Vlastní
75	210-4006	KOL krabice KPR 68/L univers.	kus	1,00000	20,00	20,00		Vlastní
76	210-4007	Zvukové tlačítko IP 44 pod omítku	č	1,00000	233,00	233,00		Vlastní
77	210-4008	Zářivka PL-C 23W/830 2pin G24d-3	kus	8,00000	165,00	1 320,00		Vlastní
78	210-4009	Lanko ocelové pozink. 2,5mm 1x19, ČSN024311	m	20,00000	23,00	460,00		Vlastní
79	210-4010	Lanová svorka 2mm, 3428-02	kus	4,00000	61,00	244,00		Vlastní
80	210-4011	Napínací šroub DIN 1480, 4480-B06, 110mm (oko-oko)	kus	1,00000	198,00	198,00		Vlastní
81	210-4012	Železo, profil L 30/30/4 (konstrukce)	kg	2,00000	79,00	158,00		Vlastní
82	210-4013	Svítlidla		0,00000		0,00		Vlastní
83	210-4014	Podružný materiál - 5%	kompl	1,00000	1 210,00	1 210,00		Vlastní
84	210-40sv.A	Svítlidlo 2x23W, IP54 - ozn.sv.A, DLE SPECIFIKACE	kus	4,00000	1 373,00	5 492,00		Vlastní
85	210-40sv.B	Svítlidlo 03-50W/PIR - ozn.sv.B, DLE SPECIFIKACE	kus	4,00000	626,00	2 504,00		Vlastní
86	210-40sv.C	SW131led -3000, IP54 -18W ozn.sv.C, DLE SPECIFIKACE	kus	2,00000	1 528,00	3 056,00		Vlastní
<b>Díl: M21-05 Ostatní</b>						<b>8 049,00</b>		
87	210-6001	Stavební přípomocce provedení stavby - % z montáže	kompl	1,00000	4 749,00	4 749,00		Vlastní
88	210-6002	Bezpečnostní zařízení, jistění druhým pracovníkem na sedlové střeše	hod	10,00000	330,00	3 300,00		Vlastní
<b>Díl: M46 Zemní práce při montážích</b>						<b>11 400,00</b>		
89	460200133R00	Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3	m	6,00000	1 600,00	9 600,00		RTS 22/ I
90	460560133R00	Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3	m	6,00000	300,00	1 800,00		RTS 22/ I
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>30 000,00</b>		
91	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 800,00	5 800,00		RTS 22/ I
92	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	5,00000	3 500,00	17 500,00		RTS 22/ I
93	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00		RTS 22/ I
94	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00		RTS 22/ I
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>8 250,00</b>		
95	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	3 300,00	3 300,00		RTS 22/ I
96	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	4 950,00	4 950,00		RTS 22/ I
<b>Celkem</b>						<b>201 682,50</b>		



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2022/001	MŠ U Roháčových kasáren, Praha 10
O:	SO 01	MŠ U Roháčových kasáren
R:	03	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: M24</b>		<b>Vzduchotechnika</b>				<b>1 392 666,00</b>		
1	240-1001	Větrání tříd		0,00000		0,00		Vlastní
2	240-1002	Kompaktní VZT větrací rekuperační jednotka, maximální vnější rozměry šxhvxv - 1300x665x2150 mm., ventilátory s EC motory, příprava pro osazení elektrického ohřevače, rekuperace 84%, filtrace na přívodu (F7) i odvodu (G4) vzduchu, řízení čidlem CO2-IR, zapojení do zásuvky na 230 V, výdechová i odvodní mřížka součástí pláště jednotky  Vp = 400 m3/h, Vo = 400 m3/h, Pel = 2x 168 W + 200 W / 230 V včetně kompaktního venkovního sacího dílu na fasádu včetně kompletního digitálního systému M+R hladina akustického tlaku do 40 dB(A)	kompl	7,00000	148 914,00	1 042 398,00		Vlastní
3	240-1003	Vzduchovody DN 280 vč. Tvarovek pro dopojení sání a výdechu z fasády	m	25,00000	1 106,00	27 650,00		Vlastní
4	240-1004	Tepelná izolace vzduchovodů - min. vata tl.40mm s polepem Al folií	m2	28,00000	986,00	27 608,00		Vlastní
5	240-1005	Montážní, spojovací a těsnicí materiál	kompl	1,00000	21 450,00	21 450,00		Vlastní
6	240-1006	Zprovoznění větracích jednotek	kompl	7,00000	4 125,00	28 875,00		Vlastní
7	240-1007	Chlazení tříd		0,00000		0,00		Vlastní
8	240-1008	Splitsystém s jednou venkovní a jednou vnitřní nástěnnou jednotkou Qch = 6,2 kW, Qt = 6,5 kW, Pel = 2,6 kW / 230 V / 10,9 A chladiivo R32 vč. odvodu kondenzátu a dopojení na hlavní rozvadeč	kompl	3,00000	42 633,00	127 899,00		Vlastní
9	240-1009	Dálkový infraovladač pro ovládání splitsystémů	kompl	3,00000	2 750,00	8 250,00		Vlastní
10	240-1010	Cu potrubí 6/16 vč. tvarovek a tepelné izolace	m	60,00000	1 086,00	65 160,00		Vlastní
11	240-1011	Montážní, spojovací a těsnicí materiál	kompl	1,00000	5 363,00	5 363,00		Vlastní
12	240-1012	Komunikační kabel pro propojení venkovní a vnitřní jednotky	m	60,00000	48,00	2 880,00		Vlastní
13	240-1013	Doplnění chladiva do systému	kompl	3,00000	825,00	2 475,00		Vlastní
14	240-1014	Materiál pro uložení venkovních jednotek na fasádě:		0,00000		0,00		Vlastní
15	240-1015	Montážní konzole pod venkovní jednotky	kus	6,00000	1 238,00	7 428,00		Vlastní
16	240-1016	Izolátory chvění pod venkovní jednotky	kus	12,00000	268,00	3 216,00		Vlastní
17	240-1017	Rýhovaná guma	m2	3,00000	984,00	2 952,00		Vlastní
18	240-1018	PVC lišty pro vedení chladu a kabeláže ve třídách	m	60,00000	273,00	16 380,00		Vlastní
19	240-1019	Popisy zařízení	kompl	1,00000	2 682,00	2 682,00		Vlastní
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>43 313,00</b>		
20	240-2001	Zprovoznění a komplexní vyzkoušení zařízení	kompl	1,00000	6 875,00	6 875,00		Vlastní
21	240-2002	Měření hlučnosti VZT zařízení vč. vypracování protokolu	kompl	1,00000	23 375,00	23 375,00		Vlastní
22	240-2003	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 438,00	3 438,00		Vlastní
23	240-2004	Výrobní dokumentace - úpravy realizační PD s ohledem na skutečnosti zjištěné při realizaci	kompl	1,00000	4 125,00	4 125,00		Vlastní
24	240-2005	Dodavatelská dokumentace - protokoly, revizní zprávy nutné pro zdárný průběh kolaudace	kompl	1,00000	2 750,00	2 750,00		Vlastní
25	240-2006	Zaškolení obsluhy	kompl	1,00000	2 750,00	2 750,00		Vlastní
<b>Díl: M24</b>		<b>Vzduchotechnika</b>				<b>20 625,00</b>		
26	240-1026	Lešení (mobilní do výšky 7 m)	kompl	1,00000	13 750,00	13 750,00		Vlastní
27	240-1027	Stavební přípomoc - prostupy a těsnění a zajištění prostupů apod.	kompl	1,00000	6 875,00	6 875,00		Vlastní
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>22 419,00</b>		
28	240-2007	Doprava	kompl	1,00000	22 419,00	22 419,00		Vlastní
<b>Celkem</b>						<b>1 479 023,00</b>		

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2022/001	MŠ U Roháčových kasáren, Praha 10
O:	SO 01	MŠ U Roháčových kasáren
R:	04	ZTI - kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>87 800,00</b>		
1	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	25,00000	3 512,00	87 800,00	801-3	RTS 22/ I
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>0,18</b>		
2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,01225	15,00	0,18	801-4	RTS 22/ I
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>205 064,80</b>		
3	721176101R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	25,00000	7 462,00	186 550,00	800-721	RTS 22/ I
4	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	3,00000	244,00	732,00	800-721	RTS 22/ I
5	721300912R00	Pročištění svislých odpadů, v jednom podlaží do DN 200	kus	3,00000	1 251,00	3 753,00	800-721	RTS 22/ I
6	28654741R	sifon kondenzační; PP; DN40 x 5/4" příp. d 12-18mm; odpad vodorovný; vodní zápach. uzavěrka, čistící vložka, mechanický zápach. uzávěr	kus	3,00000	3 075,00	9 225,00	SPCM	RTS 22/ I
7	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	2 002,00000	2,40	4 804,80	800-721	RTS 22/ I
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>100 903,76</b>		
8	979951162R00	Výkup kovů zinek, kusy	t	0,95000	-16 150,00	-15 342,50	801-3	RTS 22/ I
9	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů suť celkem : 60,24237 odpočty : Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 0,95000*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 0,19000*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1,66000*-1	t	57,44237	1 925,00	110 576,56	801-3	RTS 22/ I
10	979990109R00	Poplatek za skládku skleněné tvárnice	t	0,19000	2 775,00	527,25	801-3	RTS 22/ I
11	979990121R00	Poplatek za skládku asfaltové pásy	t	1,66000	2 775,00	4 606,50	801-3	RTS 22/ I
12	979084413R00	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení vodorovná doprava vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km, vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu.	t	0,45000	116,00	52,20	831-2	RTS 22/ I
13	979084419R00	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení vodorovná doprava vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km, příplatek za každý další i započatý 1 km vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu.	t	10,80000	29,00	313,20	831-2	RTS 22/ I
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,45000	341,00	153,45	801-3	RTS 22/ I
15	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,45000	38,00	17,10	801-3	RTS 22/ I
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>20 200,00</b>		
16	005121010R	Výbudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00		RTS 22/ I
17	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	3,00000	2 500,00	7 500,00		RTS 22/ I
18	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 200,00	3 200,00		RTS 22/ I
19	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 22/ I
<b>Celkem</b>						<b>413 968,74</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/001	MŠ U Roháčových kasáren, Praha 10
O:	SO 01	MŠ U Roháčových kasáren
R:	05	ZTI Kanalizace. A venkovní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>54 817,62</b>		
1	113107310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> , tloušťka vrstvy 100 mm	m <sup>2</sup>	11,44000	109,00	1 246,96	822-1	RTS 22/ I
2	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m <sup>2</sup> , tloušťka vrstvy 100 mm	m <sup>2</sup>	11,44000	48,00	549,12	822-1	RTS 22/ I
				<b>1,1*((0,8*8)+(0,5*5)+(0,5*1)+(0,5*0,5*4))</b>				
				<b>11,44000</b>				
3	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m <sup>3</sup> , v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m <sup>3</sup>	16,00000	494,00	7 904,00	800-1	RTS 22/ I
				<b>2,5*0,8*8</b>				
				<b>16,00000</b>				
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m <sup>3</sup>	1,56000	1 365,00	2 129,40	800-1	RTS 22/ I
				<b>(0,6-0,2)*0,5*5+(0,8*0,7*1)</b>				
				<b>1,56000</b>				
5	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m <sup>3</sup>	3,07900	1 798,00	5 536,04	800-1	RTS 22/ I
				<b>(0,5*0,5*0,5)*3+(1,6*1,3*1,3)</b>				
				<b>3,07900</b>				
6	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptění, vzepření příložné, hloubky do 4 m	m <sup>2</sup>	44,00000	111,00	4 884,00	800-1	RTS 22/ I
				<b>2,5*2*(0,8+8)</b>				
				<b>44,00000</b>				
7	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptění, vzepření příložné, hloubky do 4 m	m <sup>2</sup>	44,00000	111,00	4 884,00	800-1	RTS 22/ I
8	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m <sup>3</sup>	20,64000	45,00	928,80	800-1	RTS 22/ I
				<b>1,56+16,0+3,08</b>				
				<b>20,64000</b>				
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m <sup>3</sup>	7,11000	286,00	2 033,46	800-1	RTS 22/ I
				<b>20,64-13,53</b>				
				<b>7,11000</b>				
10	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m <sup>3</sup>	336,70000	23,00	7 744,10	800-1	RTS 22/ I
				<b>24,05*14</b>				
				<b>336,70000</b>				
11	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m <sup>3</sup> , z horniny 1 až 4	m <sup>3</sup>	13,52800	283,00	3 828,42	800-1	RTS 22/ I
12	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m <sup>3</sup>	13,52800	129,00	1 745,11	800-1	RTS 22/ I
				<b>(1,77*0,8*8)+2,2</b>				
				<b>13,52800</b>				
13	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,	m <sup>3</sup>	3,38200	375,00	1 268,25	800-1	RTS 22/ I
14	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,	m <sup>3</sup>	3,38200	925,00	3 128,35	800-1	RTS 22/ I
				<b>0,38*(0,8*8+0,5*5)</b>				
				<b>3,38200</b>				
15	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m <sup>3</sup>	7,11000	587,00	4 173,57	800-1	RTS 22/ I
16	583415056R	kamenivo přírodní drcené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída D	t	6,78000	418,00	2 834,04	SPCM	RTS 22/ I
				<b>3,39*2,00</b>				
				<b>6,78000</b>				
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>1 428,18</b>		
17	212753115R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 125, bez lože	m	13,00000	23,00	299,00	827-1	RTS 22/ I
18	28611224.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 125,0 mm	m	13,13000	86,00	1 129,18	SPCM	RTS 22/ I
				<b>13,13</b>				
				<b>13,13000</b>				
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>2 474,13</b>		
19	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu,	m <sup>3</sup>	0,88110	1 296,00	1 141,91	827-1	RTS 22/ I
				<b>0,09*(0,8*8+0,5*5)*1,1</b>				
				<b>0,88110</b>				
20	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu,	m <sup>3</sup>	1,02795	1 296,00	1 332,22	827-1	RTS 22/ I
				<b>(0,06+0,15)/2*(0,5*5+0,8*8)*1,1</b>				
				<b>1,02795</b>				
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>65 208,00</b>		
21	R-566901161	Vyspravení podkladu po překopecích inženýrských sítí plochy do 15 m <sup>2</sup> BETONEM tl. 100 mm	t	11,44000	2 300,00	26 312,00		Vlastní
				<b>1,1*((0,8*8)+(0,5*5)+(0,5*1)+(0,5*0,5*4))</b>				
				<b>11,44000</b>				
22	R-566901171	inženýrských sítí plochy do 15 m <sup>2</sup> směsí stmelenu cementem SC 20/25	m <sup>3</sup>	11,44000	3 400,00	38 896,00		Vlastní
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>						<b>19 813,00</b>		
23	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	2,00000	932,00	1 864,00	800-721	RTS 22/ I
24	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	12,00000	925,00	11 100,00	800-721	RTS 22/ I

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2022/001	MŠ U Roháčových kasáren, Praha 10
O:	SO 01	MŠ U Roháčových kasáren
R:	05	ZTI Kanalizace. A venkovní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200	m	4,00000	1 005,00	4 020,00	800-721	RTS 22/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
26	28651843.AR	kus čistící DN 200,0 mm; PVC	kus	1,00000	1 581,00	1 581,00	SPCM	RTS 22/ I
27	721170968R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 200 mm	kus	2,00000	624,00	1 248,00	800-721	RTS 22/ I
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>6 216,00</b>		
28	597071202R00	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, pojezdový, světlá šířka 150 mm žlab osazený do betonového lože, délky 1000 mm, stavební výška 150 mm, zatížení C 250,	kus	4,00000	1 554,00	6 216,00	822-1	RTS 22/ I
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>35 800,00</b>		
29	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 800,00	5 800,00		RTS 22/ I
30	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	3,00000	2 500,00	7 500,00		RTS 22/ I
31	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 22/ I
32	005124010R	Koordiniční činnost	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS 22/ I
33	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS 22/ I
34	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS 22/ I
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>16 870,00</b>		
35	597071221RU2	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, pojezdový, světlá šířka 150 mm krycí rošt mústkový, litina, délky 500 mm, , zatížení C 250,	kus	8,00000	1 002,00	8 016,00	822-1	RTS 22/ I
36	597092322R00	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 200 mm vpust osazená do betonového lože , délky 500 mm, výšky 670 mm, zatížení A 15, B 125, DN 150	kus	1,00000	6 945,00	6 945,00	822-1	RTS 22/ I
37	597103111RT1	Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně obetonování C 12/15, zatížení A 15 - C 250 kN	kus	1,00000	314,00	314,00	822-1	RTS 22/ I
38	28698091RR	Vpust bodová vsakovací s litinovým roštem ACO SELF - pojižděná, B 125 - 30/30 DN 150	kus	1,00000	1 595,00	1 595,00		Vlastní
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>4 243,20</b>		
39	721242110RT2	Lapač střešních splavenin D 125 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezám.r.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	4 160,00	4 160,00	800-721	RTS 22/ I
40	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	41,60000	2,00	83,20	800-721	RTS 22/ I
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>3 088,80</b>		
41	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody $2 \cdot (8+5+0,8 \cdot 6+0,5 \cdot 4)$	m	39,60000	78,00	3 088,80	822-1	RTS 22/ I
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>2 964,00</b>		
42	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží $(8+5) \cdot 4$	m2	52,00000	57,00	2 964,00	801-1	RTS 22/ I
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>3 878,45</b>		
43	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů	t	26,56470	146,00	3 878,45	827-1	RTS 22/ I
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>15 886,05</b>		
44	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	5,03360	341,00	1 716,46	801-3	RTS 22/ I
45	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,03360	244,00	1 228,20	801-3	RTS 22/ I
46	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km $5,0336 \cdot 24$	t	120,80640	17,00	2 053,71	801-3	RTS 22/ I
47	979990112R00	Poplatek za skládku Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	2,51680	2 775,00	6 984,12	801-3	RTS 22/ I
48	979990101R00	Poplatek za skládku Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102- kamenivo	t	2,51680	1 475,00	3 712,28	801-3	RTS 22/ I
49	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5,03360	38,00	191,28	801-3	RTS 22/ I
<b>Celkem</b>						<b>232 687,43</b>		

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2022/001	MŠ U Roháčových kasáren, Praha 10
O:	SO 01	MŠ U Roháčových kasáren
R:	06	Elektroinstalace. A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
<b>Díl: M21-1</b>		<b>Elektroinstalace</b>					<b>55 566,00</b>		
1	Po_0001	Vodič CY6 žl.zel.	m	68,00000	57,00	3 876,00		Vlastní	
2	Po_0002	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	380,00000	58,00	22 040,00		Vlastní	
3	Po_0003	Kabel CYKY 5Jx4	m	8,00000	118,00	944,00		Vlastní	
4	Po_0004	Lišta 60x40 bezhalogenová, včetně víka	m	88,00000	168,00	14 784,00		Vlastní	
5	Po_0005	Lišta 40x40 bezhalogenová, včetně víka	m	40,00000	105,00	4 200,00		Vlastní	
6	Po_0006	Krabice rozvodná KR 68	kus	3,00000	50,00	150,00		Vlastní	
7	Po_0007	zásuvka 230V/16A bílá, IP20 - povrchová	kus	7,00000	236,00	1 652,00		Vlastní	
8	Po_0008	Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBRS	m2	1,00000	3 520,00	3 520,00		Vlastní	
9	Po_0009	Podružný materiál, PPV - 8%	kompl	1,00000	4 400,00	4 400,00		Vlastní	
<b>Díl: M21-2</b>		<b>uRozvaděče</b>					<b>56 320,00</b>		
10	Po_0010	Doplnění rozvaděče R1 - 2x 3/25A + 1x přepětová ochrana 1+2 stupeň	ks	1,00000	11 000,00	11 000,00		Vlastní	
11	Po_0011	Rozvaděč R1.1 dle schéma	kus	1,00000	17 600,00	17 600,00		Vlastní	
12	Po_0012	Rozvaděč R2.1 dle schéma	kus	1,00000	20 900,00	20 900,00		Vlastní	
13	Po_0013	Švorkovnice hl. pospojování	kus	2,00000	1 760,00	3 520,00		Vlastní	
14	Po_0014	Podružný materiál, PPV - 8%	kompl	1,00000	3 300,00	3 300,00		Vlastní	
<b>Díl: M21-3</b>		<b>Ukončení vodičů</b>					<b>556,00</b>		
15	Po_0015	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5	kus	12,00000	28,00	336,00		Vlastní	
16	Po_0016	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x4	kus	2,00000	110,00	220,00		Vlastní	
17	Po_0017	Podružný materiál, PPV - 8%	kompl	0,00000		0,00		Vlastní	
<b>Díl: M21-4</b>		<b>Technologie žaluziového systému včetně kabeláže a příslušenství</b>					<b>324 245,00</b>		
18	Po_0018	Hlavní řídicí jednotka žaluziového systému, 2 zon, programovatelné	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní	
19	Po_0019	Operační software pro nastavení přes webové rozhraní	kus	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní	
20	Po_0020	Napájecí zdroj pro čidla	kus	1,00000	3 850,00	3 850,00		Vlastní	
21	Po_0021	Čidlo vítr, včetně konzole na střechu	kus	1,00000	5 280,00	5 280,00		Vlastní	
22	Po_0022	Čidlo vítr, včetně konzole na fasádu	kus	1,00000	5 280,00	5 280,00		Vlastní	
23	Po_0023	Jednotka pro napojení žaluzií ovládací	kus	8,00000	1 900,00	15 200,00		Vlastní	
24	Po_0024	Žaluziový ovladač	kus	15,00000	2 880,00	43 200,00		Vlastní	
25	Po_0025	Připojení a oživení žaluzií	kus	15,00000	385,00	5 775,00		Vlastní	
26	Po_0026	Nastavení, oživení, programování	kus	1,00000	8 800,00	8 800,00		Vlastní	
27	Po_0027	Kabel CXKH-R 4x1,5	m	1 615,00000	108,00	174 420,00		Vlastní	
28	Po_0028	Kabel FTP cat 6	kus	40,00000	48,00	1 920,00		Vlastní	
29	Po_0029	Kabel SYKFY 4x2x0,8 oheň retardující	kus	20,00000	46,00	920,00		Vlastní	
30	Po_0030	Kabel JYTY 2x1	m	25,00000	45,00	1 125,00		Vlastní	
31	Po_0031	Kabel JYTY 4x1	m	25,00000	53,00	1 325,00		Vlastní	
32	Po_0032	Lišta 40x40 bezhalogenová, včetně víka	m	80,00000	104,00	8 320,00		Vlastní	
33	Po_0033	Lišta 60x40 bezhalogenová, včetně víka	m	110,00000	163,00	17 930,00		Vlastní	
34	Po_0034	Podružný materiál, PPV - 8%	kompl	1,00000	9 900,00	9 900,00		Vlastní	
<b>Díl: ON</b>		<b>HZS</b>					<b>41 690,00</b>		
35	Po_0035	Koordinace kabelových tras a ostatních profesí	hod	10,00000	330,00	3 300,00		Vlastní	
36	Po_0036	Úprava stávajících rozvaděčů	hod	4,00000	440,00	1 760,00		Vlastní	
37	Po_0037	Koordinace vedení rozvodů ve stávajících prostorech	hod	8,00000	385,00	3 080,00		Vlastní	
38	Po_0038	Napojení zařízení VZT, ÚT, apod (připojení kabelových přívodů na svorky zařízení – dodavatelé, zařízení musí dodat instalační manuály	hod	15,00000	330,00	4 950,00		Vlastní	
39	Po_0039	Stavební přípomoc (vrtání, sedkání, drážkování, prostupy)	hod	5,00000	330,00	1 650,00		Vlastní	
40	Po_0040	Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího, prostoru.	hod	4,00000	440,00	1 760,00		Vlastní	
41	Po_0041	Ekologická likvidace odpadového materiálu	hod	8,00000	550,00	4 400,00		Vlastní	
42	Po_0042	Značení systémů – štítky, popisky	hod	8,00000	330,00	2 640,00		Vlastní	
43	Po_0043	Zakreslení skutečného provedení el.instalace	hod	15,00000	330,00	4 950,00		Vlastní	
44	Po_0044	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6	hod	40,00000	330,00	13 200,00		Vlastní	
<b>Celkem</b>						<b>478 377,00</b>			



**Městská  
část  
Praha 10**

**MC Praha 10**  
Doručeno: 19.01.2022  
**P10 – 030311/2022**

listy:      přílohy: 2 sv.příloh:



mp10es861c63d7

Úřad městské části Praha 10  
Odbor stavební

Spis. zn.: OST 374096/2021/Tu

Č.j.: P10-529776/2021

Vyřizuje:

Telefon:

Email:



V Praze, dne 6.1.2022

## SDĚLENÍ

### K OHLÁŠENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV A UDRŽOVACÍCH PRACÍ

Městská část Praha 10 - odbor stavební Úřadu městské části Praha 10, jako stavební úřad podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů posoudil podle § 103 odst. 1, písm. c) a d) stavebního zákona udržovací práce a stavební úpravy, které dne 1.9.2021 ohlásil(a)

**HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, zastoupené Odborem hospodaření s majetkem a odborem evidence majetku MHMP, IČO 00064581, Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město, které zastupuje AP STUDIO s.r.o., IČO 27364038, Ocelářská č.p. 2274/1, 190 00 Praha 9-Libeň**

(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto posouzení sděluje, že:

**udržovací práce a stavební úpravy pro zateplení fasád a střechy mateřské školy  
Praha 10, Vršovice č.p. 1215, U Roháčových kasáren 14**

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 1361/5 v katastrálním území Vršovice, v rozsahu zateplení obvodových stěn certifikovaným systémem ETICS 160mm (z doloženého požárně bezpečnostního řešení stavby plyne, že se jedná o objekt s požární výškou h = do 5m), zateplení střechy, úpravy vikýře, výměny klempířských prvků, vstupních dveří, výměny oken, dlažby v zádveřích, obkladu venkovních schodišť, okapních chodníků, instalace venkovních žaluzií, osazení větracích mřížek, repase hromosvodné soustavy, osazení nových svítidel nad vstupy a instalace vnitřních rekuperačních vzduchotechnických jednotek a souvisejících vnitřních rozvodů kanalizace

**nevžadují ohlášení stavebnímu úřadu.**

#### Upozornění:

Stavební úřad upozorňuje na ust. § 152 odst. 1 stavebního zákona, že stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00063941

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 19-2000733369/0800

Úřední hodiny:

Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

tel.: 267 093 477

<http://www.praha10.cz>

e-mail: [posta@praha10.cz](mailto:posta@praha10.cz)

sousedství. K tomu je povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení nebo u jiného obdobného záměru, například zřízení reklamního zařízení. O zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení je povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené.

V souladu s § 160 stavebního zákona, provádět stavbu jako zhotovitel může jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Svépomocí může stavebník sám pro sebe provádět stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v § 103, s výjimkou § 103 odst. 1 písm. e) bodů 4 až 8 a stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v § 104, pokud zajistí stavební dozor, není-li pro takovou činnost sám odborně způsobilý. Jde-li však o stavbu pro bydlení nebo změnu stavby, která je kulturní památkou, je stavebník povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.

**Toto sdělení není souhlasem k provedení stavebních úprav a udržovacích prací nad rámec § 103 odst. 1 stavebního zákona.**

otisk úředního razítka

Ing. arch. Daniel Berit  
vedoucí oddělení stavebního  
a speciálního řízení, kontrola staveb  
odboru stavebního

**Obdrží (dodejky):**

1. AP STUDIO s.r.o., IDDS: 5ypmrag

ostatní:

2. spis OST, Vršovická č.p. 1429/68, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101







EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

Zadavatel:

**Městská část Praha 10**

se sídlem: Vršovická 68, 101 38 Praha 10  
IČO: 000 63 941

Veřejná zakázka:

**„Energetická úspora objektu MŠ U Roháčových kasáren“**

**podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů**

**Dodavatel:**

<b>Obchodní firma</b>	Miramid s.r.o.
<b>Sídlo</b>	Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha 5..
<b>IČO</b>	24194506
<b>Jméno a příjmení osoby zastupující dodavatele, včetně uvedení titulu opravňujícího k zastupování dodavatele</b>	<i>Matůš Fecko, Jednatel společnosti</i>

Dodavatel vyplní níže uvedené seznamy poddodavatelů, které předpokládá využít v rámci realizace díla, a to ve formě dle dále uvedených tabulek. Tabulky vyplní ve všech předepsaných kolonkách.

**Seznam PODDODAVATELŮ pro dodávky VĚCÍ v rámci DÍLA.**

<i>Pol.</i>	<i>Obchodní firma, sídlo a identifikační číslo PODDODAVATELE</i>	<i>Předmět dodávky VĚCÍ</i>	<i>Procentuální podíl poddodavatele na plnění DÍLA</i>
1.			

2.			
n.			

**Seznam PODDODAVATELŮ pro PRÁCE a SLUŽBY v rámci DÍLA**

<i>Pol.</i>	<i>Obchodní firma, sídlo a identifikační číslo PODDODAVATELE</i>	<i>Předmět dodávky PRACÍ nebo SLUŽEB</i>	<i>Procentuál ní podíl poddodava tele na plnění DÍLA</i>
1.	<i>Ing. Jan Dvořák Habartická 502/44, Praha 9 Střížkov, 190 00 Praha IČ: 46541900</i>	<i>Dohled autorizovaného inženýra na pozici hlavního stavbyvedoucího po celou dobu realizace výstavby.</i>	1%
2.			
n.			

V Praze dne

.....  
*Matúš Fecko*  
*Jednatel společnosti*



Příloha č. 5 Smlouvy o dílo

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ:
Zhotovitel:				
Investor:		Datum:		
Název akce:				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

**Stanovisko projektanta stavby:**

**Stanovisko energetického specialisty:**

**Příloha:**



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL:
Zhotovitel:		
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:  ,- Kč	Cena víceprací bez DPH:  ,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:  ,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Ověřujeme, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního úkonu MČ P10

Usnesení Rady m. č. Praha 10 (RMČP10) č. **279** ze dne **12. 4. 2022**

Ověřovatel jméno a příjmení:

