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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozděj ích předpisů (dále jen jako občanský zákoník )

č. smlouvy objednatele: 615/2022
č. smlouvy zhotovitele: Z1025

(dále jen jako smlouva )

I. Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Ivetou Mik íkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních ta
ve věcech technických

IČO 00235440
DIČ
Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako objednatel )

a

Zhotovitel PKbau s.r.o.
Zapsaný OR Krajského soudu v Hradci Králové, C 45022
Sídlo
Zastoupený
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČO
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky ydujas9
Bankovní spojení Komerční banka a.s
Číslo účtu 123-1004810267/0100
(dále jen jako zhotovitel )

(objednatel a zhotovitel dále také jako smluvní strany )

II. Prohlá ení a účel smlouvy

1. Osoby zastupující smluvní strany uvedené v článku I. této smlouvy prohla ují, e jsou oprávněny
v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslu né smluvní strany
podepsat bez dal ího tuto smlouvu.

2. Zhotovitel prohla uje, e má v echna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této
smlouvy a e je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu zadávanou mimo re im zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozděj ích předpisů, na stavební a související práce na akci s názvem M Bezručova 801,
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rekonstrukce chodníku a stavba bezbariérové rampy“ v souladu se zadávací dokumentací a 
nabídkou zhotovitele. 

 
III. Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo specifikované v článku IV. 

této smlouvy, v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit 
zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy. 

 
 

IV. Rozsah provedení díla 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci s názvem „MŠ 

Bezručova 801, rekonstrukce chodníku a stavba bezbariérové rampy“ v rozsahu a plném 
souladu s projektovou dokumentací, kterou zpracovala společnost S4A, s.r.o., Loupnická 176, 435 
42 Litvínov, IČO: 27296695 (dále také jen jako „projektová dokumentace“), a podle cenové 
nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 13.5.2022 (příloha č. 1 této 
smlouvy), které jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „dílo“). Projektovou dokumentaci 
se objednatel zavazuje předat zhotoviteli při uzavření této smlouvy.  

2. Dílo je členěno na následující dílčí části (stavební objekty):  
• chodník,  
• bezbariérová rampa. 

3. Místem provádění díla je pozemek parc. č. p. st. 4095/5, p. č. 2567/146, 2515/1 v katastrálním 
území Kolín a obci Kolín. 

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podmínky uvedené ve všech správních 
rozhodnutích vydaných pro účely provedení díla a ve všech závazných stanoviscích orgánů veřejné 
moci, které se k dílu vyjádřily před vydáním stavebního povolení. 

5. Dílem se rozumí dále také: 
• zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 

(např. správců sítí apod.), 
• vypracování a zajištění DIO (dopravně inženýrského opatření), zajištění povolení zvláštního 

užívání komunikace v souladu s postupem výstavby včetně úhrady správních poplatků a 
dočasné dopravní řešení v dotčené lokalitě pro možnost umístění kontejneru na suť a 
zásobování stavby, popř. zařízení staveniště, 

• zřízení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb, 
• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
• provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, 
• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla, 
• provedení veškerých prací a dodávek potřebných pro zajištění bezpečnostních opatření na 

ochranu osob a majetku a opatření na ochranu životního prostředí, 
• zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
• zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC, 
• účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby, 
• pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací, 
• spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru, zástupci Národního 

památkového ústavu a s koordinátorem BOZP, 
• zajištění uložení a likvidace odpadů vzniklých při provádění díla, odvoz zeminy a suti na řízenou 

skládku nebo zajištění jiného vhodného naložení s těmito materiály, to vše včetně opatření 
příslušných dokladů za likvidaci odpadů, resp. dokladů prokazujících naložení s materiály 
vhodným způsobem, 

• uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení 
stavebních činností před dokončením díla do původního stavu, 

• vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) v podobě tištěné a digitální v 
počtu 3 pare, 

• předání všech dokladů potřebných pro kolaudaci stavby (doklady a prohlášení o shodě na 
všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, revizní zprávy 
a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla 
a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu, expertní list Ústavu archeologické památkové 
péče ad.), 
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6. Řádným provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání objednateli bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště a uvedení všech povrchů dotčených 
prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.). 

 
 
 

V. Doba plnění 
 
1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech: 

• termín zahájení provádění díla – do pěti pracovních dnů ode dne předání staveniště, 
nejpozději však do 01.07.2022,   
  

• termín řádného provedení díla –  v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 
24.08.2022. 
 

S ohledem na povahu místa provádění díla musí realizace díla probíhat během letních prázdnin, tedy 
v měsících červenec a srpen tak, aby nebyl narušen řádný chod mateřské školy během školního roku. 
 
2. Dodržení shora uvedených termínů je závazné a porušení těchto termínů může být důvodem pro 

vyúčtování smluvní pokuty podle čl. VIII. této smlouvy, případně také důvodem k vypovězení či 
odstoupení od této smlouvy podle čl. XII. této smlouvy. 

 
 

VI. Cena díla  
 
1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši: 
 
 Cena bez DPH       777 000,00 Kč 
 DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 163 170,00 Kč 
 cena celkem včetně DPH 940 170,00 Kč 
 
2. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 
3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré 

náklady zhotovitele nutné pro provedení díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, 
nákladů za spotřebované energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů včetně 
poplatků za uložení odpadů na skládku, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí 
v případě jeho znečištění prováděním díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní 
značení po dobu realizace díla, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení 
provádění díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, 
dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu 
pracovníků a jakékoliv další výdaje nutné k řádnému provedení díla. Cena dále zahrnuje také daň 
z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla. 

4. Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v čl. IV. této smlouvy budou prováděny výlučně na 
základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. Pro 
ocenění víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě. 
V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, 
nevzniká mu nárok na jejich uhrazení, ani na náhradu jakýchkoli byť účelně vynaložených nákladů. 

 
 

VII. Platební podmínky a fakturace 
 
1. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci na 

základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu soupisu provedených prací a dodávek. 
Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k 20. dni příslušného kalendářního měsíce. 
Provedenými pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony při provádění díla, a to i 
částečné, včetně prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu vznikl zhotoviteli nárok v souladu 
s touto smlouvou. Objednatel se vyjádří ke zjišťovacímu protokolu do 10 pracovních dnů od data 
doručení. Soupis vzájemně odsouhlasených provedených prací a dodávek bude součástí faktury. 

2. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů: 
a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo 

v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,  
b) číslo smlouvy, 
c) číslo a název stavby, číslo a název etapy, 
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d) předmět díla, 
e) číslo faktury, 
f) fakturovanou částku, 
g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku, 
h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury. 

3. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to 30 dní od doručení 
objednateli. Faktura bude předána v jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na adresu sídla 
objednatele včetně soupisu provedených dodávek a prací a vzájemně odsouhlaseného 
předávacího či zjišťovacího protokolu, které budou součástí faktury.  

4. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude 
obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně 
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její 
splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. 
Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení 
s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené nové faktury je 30 dnů od jejího doručení 
objednateli. 

6. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu 
objednatele. 

7. Objednatel není povinen poskytovat jakékoliv zálohy na cenu díla. 
8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o DPH“), je povinen 
neprodleně o tomto informovat objednatele. 

9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
§ 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty 
uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě 
dohody smluvních stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH. 

 
 

VIII. Smluvní pokuty 
 
1. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní 

pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení do dne předání řádně 
zhotoveného díla objednateli. 

2. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady na odstranění vady 
předmětu díla podle čl. X. odst. 5 této smlouvy nebo povinnosti zhotovitele uhradit objednateli 
náklady na uvedení místa provádění díla do původního stavu podle čl. XII. odst. 6 této smlouvy se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý 
započatý den prodlení. 

3. V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel výslovně zavazuje k plné úhradě dohodnutých 
smluvních pokut, a to nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení písemné výzvy k úhradě od 
objednatele. V případě prodlení s úhradou jakékoli smluvní pokuty podle tohoto článku smlouvy je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli dále také smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné 
částky za každý i jen započatý den prodlení. 

4. Úhradou jakékoli smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, 
v plné výši, ani vzniklé porušením jakékoli jiné povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. 

 
IX. Zahájení, provádění, předání a převzetí díla 

 
1. Před zahájením provádění díla svolá objednatel schůzku, kde bude provedeno předání staveniště 

zhotoviteli a založen stavební deník. V případě, že se zhotovitel bez vážného důvodu nedostaví 
k převzetí staveniště, považuje se staveniště bez dalšího za řádně předané zhotoviteli. 

2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání a převzetí 
staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetím staveniště 
k provedení díla přechází na zhotovitel nebezpečí škody na díle až do doby řádného provedení 
díla. 

3. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník v souladu 
s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších právních předpisů. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny 
náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění 
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prací od nabídky a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah 
stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí 
dnem řádného provedení díla. Po řádném provedení díla je zhotovitel povinen předat objednateli 
originál stavebního deníku podle ustanovení § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí 
předávaných dokladů. 

4. Jestliže jedna smluvní strana nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí svůj 
komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 dnů. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, bude 
přizván nezávislý odborník k posouzení problému. 

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných prací. 
Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a 
poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, 
v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a objednatelem stanoveny termíny jejich odstranění. 

6. Zhotovitel je povinen před každým prováděním jakékoli části díla, která má být zakryta, vyzvat 
objednatele zápisem ve stavebním deníku a zasláním prokazatelnou formou písemné nebo faxové, 
popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, 
k prohlídce a převzetí prací. Zhotovitel je oprávněn část díla zakrýt, pokud se objednatel k prohlídce  
nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván. V případě dodatečného požadavku na odkrytí již 
zakryté části díla hradí objednatel nad rámec ceny díla také náklady odkrytí a nového zakrytí 
dotčené části. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím dotčené části díla zhotovitel. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že před provedením díla místo provádění díla odborně posoudil a že nezjistil 
žádné skutečnosti bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy. 

8. O převzetí díla sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude případně 
obsahovat také soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich 
odstranění. 

 
 

X. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla a za škody 
 
1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude způsobilé k použití pro účel sjednaný v této 

smlouvě, jinak pro účel obvyklý, a zároveň že si zachová obvyklé vlastnosti stanovené právními 
předpisy, platnými technickými normami, touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.  

2. Záruční doba za jakost díla je smluvními stranami sjednána v délce 60 měsíců. Záruční doba 
počíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli. 

3. Zhotovitel zodpovídá za vady díla dle ustanovení § 2615 a následujících občanského zákoníku, 
jež má dílo nebo jeho část v době předání. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí také jakákoli 
odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla nebo jeho části stanovených touto smlouvou 
nebo obecně závaznými předpisy či technickými normami, zejména pokud dílo není provedeno 
s odbornou péči nebo je provedeno v rozporu s pokyny objednatele. 

4. Případnou reklamaci vady díla (ať již z titulu vadného plnění či záruky) uplatní objednatel 
bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou (reklamační protokol), ve kterém objednatel uvede 
popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem a v jakém termínu požaduje vadu odstranit. 
Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení 
reklamačního protokolu o tom, zda oznámenou vadu odmítá, jinak platí, že oznámenou vadu 
uznává.  

5. Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem na 
klimatické podmínky vhodné pro odstranění vady. V případě, kdy nedojde k dojednání jiného 
termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje vadu odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne 
oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je objednatel 
oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli náklady na odstranění vady podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne 
doručení písemné výzvy objednatele. 

6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedené odstranění vady zhotovitel 
objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu. 

7. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadně provedeného díla nebo jinak 
v souvislosti s plněním této smlouvy, škody způsobené případnými technickými nebo jinými 
nedostatky díla, jakož i za škody způsobené při provádění díla. Povinnost nahradit škodu se dále 
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

8. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelní událostí nebo třetí osobou. 
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XI. Mimořádné a nepřekonatelné překážky 
 
1. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po 

uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné 
a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se 
především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů 
na území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocnění či epidemie 
(zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci v souvislosti s jejich 
šířením. Zhotovitel výslovně přijímá riziko změny těchto vyjmenovaných okolností. Smluvní strana, 
u které vzniknou překážky podle tohoto článku této smlouvy, je povinna o nich bezodkladně 
informovat druhou smluvní stranu. 

2. Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění 
o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit.  

3. Změna termínů uvedených v čl. V. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek na 
straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou smluvních stran bez uplatňování jakýchkoliv 
sankčních nároků. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s posunem 
termínů dle předchozí věty. 

 
XII. Výpověď a odstoupení od smlouvy 

 
1. V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo nepostupuje 

v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními 
předpisy, a tyto nedostatky v plnění ani po výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel 
oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je 
objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi 
zhotoviteli. 

2. Objednatel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení 
výpovědi zhotoviteli bez nutnosti vyzvat zhotovitele k nápravě v případě: 
• prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla nebo jeho dílčí části o více 

než 14 dnů, nebo 
• opakovaného neodstranění vad či nedodělků zhotovitelem, i když byl objednatelem k takovému 

odstranění řádně vyzván, nebo 
• úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
3. Povinnost zhotovitele nahradit škodu nebo uhradit objednateli smluvní pokutu dle této smlouvy 

nebo splnit další povinnosti dle tohoto článku není výpovědí této smlouvy ze strany objednatele 
nijak dotčena. 

4. Pro účely odstoupení od smlouvy se užije úprava občanského zákoníku. 
5. V případě, že kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu z jakéhokoliv důvodu vypoví, je zhotovitel 

povinen nabídnout objednateli k převzetí rozpracované dílo nebo jeho část. Objednatel je oprávněn 
(nikoli však povinen) převzít rozpracované dílo nebo jeho části, je-li to možné. V případě, že 
objednatel převezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozí věty, je povinen uhradit 
zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu částečného provedení převzatého díla 
nebo jeho části.  

6. V případě, že objednatel nepřevezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozího odstavce 
této smlouvy, je zhotovitel povinen na své náklady uvést místo provádění díla do původního stavu 
(před započetím provádění díla). Pokud tak zhotovitel v přiměřené době neučiní, je objednatel 
oprávněn uvést místo provádění díla do původního stavu na náklady zhotovitele sám. V takovém 
případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na uvedení místa provádění díla do 
původního stavu podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy 
objednatele. 

7. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 
těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 
U doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody o vzájemném vyrovnání neběží. 

8. V případě ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen: 
• vrátit objednateli veškeré dokumenty, které mu byly objednatelem předány za účelem provedení 

díla, a 
• nahradit objednateli veškerou újmu, která objednateli vznikla v souvislosti s ukončením této 

smlouvy, a to za podmínky, že k ukončení této smlouvy došlo z důvodů na straně zhotovitele. 
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XIII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje řádně a s odbornou péči plnit předmět této smlouvy v souladu s touto
smlouvou, v kvalitě určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou
odpovědnost a na své nebezpečí.

2. Zhotovitel je povinen udr ovat na staveni ti pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady
a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se
nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných kodlivých látek.

3. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodr ovat v echny obecně závazné právní a technické
předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), po ární ochrany (PO) a ochrany

ivotního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, e si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve
smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zaji tění dal ích podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, ve znění pozděj ích předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bli ích minimálních
po adavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveni tích, ve znění pozděj ích
předpisů.

4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překá ky týkající se místa, kde má být dílo provedeno,
a tyto překá ky znemo ňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit
bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosa ení dohody o změně
díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přeru it.

5. Smluvní strany si sjednaly, e po adavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud
jednající osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 3 dnů.

6. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchozího souhlasu
objednatele.

7. V technických zále itostem díla zastupuje v rozsahu této smlouvy:

· za objednatele

· zhotovitele

8. Tato smlouva podléh /2015 Sb., o zvlá tních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv) (dále jen registr smluv ). Smluvní strany se dohodly, e smlouvu v souladu s
tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání
v ak nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdr í
zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od
správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou
elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly,
e zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru

smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
9. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném

Přehled smluv vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření
smlouvy, předmětu smlouvy a vý e plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, e tato
smlouva mů e být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách
objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně v ech případných příloh a dodatků. Smluvní strany
prohla ují, e skutečnosti uvedené v této smlouvě nepova ují za obchodní tajemství ve smyslu
příslu ných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich u ití a zveřejnění bez
jakýchkoliv dal ích podmínek.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průbě ně číslovaných písemných dodatků,
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají
nedílnou součástí smlouvy.

2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí
ustanoveními občanského zákoníku.

3. Jakákoli práva nebo povinnosti z této smlouvy je zhotovitel oprávněn postoupit na třetí osobu pouze
s přechozím písemným souhlasem objednatele.
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4. V echny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany sna it ře it smírně a pro
takový případ se smluvní strany zavazují o smíru jednat. V případě, e spory nebudou moci být
vyře eny postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany ře it soudně.

5. Smluvní strany vyu ívají mo nosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozděj ích předpisů, a tímto si sjednávají místní příslu nost soudu prvního
stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslu nost výlučnou.

6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohla ují, e souhlasí s jejím obsahem, e smlouva byla
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vá ně, určitě a srozumitelně,
co stvrzují svým podpisem.

7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv.

8. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní
ujednání této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se pou ijí
ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu
smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednání, které
by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ustanovení neplatného či neúčinného.

9. Pro případ, e tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, e smlouva
nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepí e s jakoukoliv změnou či odchylkou,
byť nepodstatnou, nebo dodatkem, leda e druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo
dodatek následně schválí.

10. Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ru í
jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.

11. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nich dvě vyhotovení obdr í objednatel a dvě
zhotovitel.

12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 Cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací (smluvní rozpočet)

Dolo ka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozděj ích předpisů, e byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena
Radou města Kolína dne 30.05.2022, usnesení č. 5815/143/RM/2022.

V Kolíně dne . Ve Světlé nad Sázavou

..
za objednatele
Mgr. Iveta Mik íková
místostarostka města



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 822 29 CC-CZ: 2112
Místo: Kolín Datum: 25. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Kolín DIČ:

Uchazeč: IČ: 087 57 127
DIČ: CZ08757127

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ: 27296695

S4A,s.r.o DIČ: CZ27296695

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

sní ená

Cena s DPH v CZK 147 727,46

271

Rampa do M Bezručova v Kolíně

PKbau, Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

Soupis prací je sestaven za vyu ití polo ek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky polo ek Cenové soustavy ÚRS, které
nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní část katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Polo ky soupisů prací,
které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden ádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.
Ceny polo ek byly upraveny dle aktuálního indexu nárustu cen k měsíci červenec 2015 dle ČSU.
Bli í informace k ocenění rozpočtu jsou uvedeny v textových a výkresových částech projektové dokumentace pro provádění stavby.

122 088,81

Sazba daně Základ daně Vý e daně
122 088,81 25 638,6521,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 271

Stavba:

Místo: Kolín Datum:

Zadavatel: Město Kolín Projektant:

Uchazeč: PKbau, Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

VON12 754,2610 540,7127.2 VRN

122 088,81 147 727,46

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

134 973,20111 548,1027.1 Rampa

Rampa do M Bezručova v Kolíně

25. 2. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 CC-CZ:
Místo: Kolín Datum: 25. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Kolín DIČ:

Uchazeč: IČ: 087 57 127

DIČ: CZ08757127

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ: 27296695

S4A,s.r.o DIČ: CZ27296695

Poznámka:

Cena bez DPH 111 548,10

Základ daně Sazba daně Vý e daně
DPH základní 111 548,10 21,00% 23 425,10

sní ená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 134 973,20

Rampa do M Bezručova v Kolíně

27.1 - Rampa

PKbau, Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kolín Datum: 25. 2. 2022

Zadavatel: Město Kolín Projektant:

Uchazeč: PKbau, Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou Zpracovatel: S4A,s.r.o

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 111 548,10

HSV - Práce a dodávky HSV 111 548,10

1 - Zemní práce 37 734,18

2 - Zakládání 19 076,87

3 - Svislé a kompletní konstrukce 44 874,77

5 - Komunikace 9 862,28

27.1 - Rampa

Rampa do M Bezručova v Kolíně
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kolín Datum: 25. 2. 2022

Zadavatel: Město Kolín Projektant:

Uchazeč: PKbau, Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou Zpracovatel: S4A,s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Mno ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 111 548,10

D HSV Práce a dodávky HSV 111 548,10

D 1 Zemní práce 37 734,18

1 K 113107031R Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při překopech ručně m2 4,725 2 050,65 9 689,32

PP Odstranění podkladů nebo krytů ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm - rozru ením povrchu na frakci 0-63.

VV 4,725 4,725

2 K 113107032 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 200 do 300 mm při překopech ručně m2 4,725 3 468,85 16 390,32

PP Odstranění podkladů nebo krytů ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm. Rozru ením na frakci 0-64.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107032

VV 4,725 4,725

3 K 120001101 Příplatek za ztí ení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 1,000 1 046,41 1 046,41

PP Příplatek za ztí ení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

P
Poznámka k polo ce:
ruční provádění prací podél objektu

VV 1 1,000

4 K 132312132 Hloubení nezapa ených rýh ířky do 800 mm v nesoudr ných horninách třídy tě itelnosti II skupiny 4 ručně m3 1,013 4 005,47 4 057,54

PP
Hloubení nezapa ených rýh ířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy tě itelnosti II skupiny 4
nesoudr ných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132312132

VV 8,1*0,25*0,5 1,013

5 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy tě itelnosti I skupiny 1 a 3 m3 1,000 571,11 571,11

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nalo ení výkopku, av ak se slo ením bez
rozhrnutí z horniny třídy tě itelnosti I skupiny 1 a 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117

VV 1 1,000

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy tě itelnosti I skupiny 1 a 3 ZKD 1000 m
přes 10000 m

m3 20,000 44,08 881,60

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nalo ení výkopku, av ak se slo ením bez
rozhrnutí z horniny třídy tě itelnosti I skupiny 1 a 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za ka dých dal ích i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119

VV 1*20 20,000

Rampa do M Bezručova v Kolíně

27.1 - Rampa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 2,000 2 548,94 5 097,88
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221
VV 2 2,000

D 2 Zakládání 19 076,87
8 K 273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 m3 0,945 7 543,28 7 128,40

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273313711
VV 0,1*9,45 0,945

9 K 273366011 Výztuž základových desek z drátů typu Kari t 0,053 114 069,27 6 045,67
PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu Kari

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273366011
VV 26,64*2*0,001 0,053

10 K R vytvoření nerezového prahu a umístění okapaničky m 1,540 3 832,99 5 902,80
PP vytvoření nerezového prahu a umístění okapaničky. Kompletní cena na umístění prahu u dveří.

P
 Poznámka k položce:

Po domluvě s investorem bude možné použít i jiný druh materiálu.
VV 1,54 1,540

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 44 874,77
11 K 339921132 Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m m 8,100 1 951,95 15 810,80

PP Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/339921132
VV 8,1 8,100

12 M 59228412 palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x600mm kus 46,292 627,84 29 063,97
PP palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x600mm

VV 8,1 8,100
VV 8,1*5,715 'Přepočtené koeficientem množství 46,292

D 5 Komunikace 9 862,28
13 K 564730101 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm m2 8,000 297,06 2 376,48

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564730101
VV 8 8,000

14 K 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm m 14,000 534,70 7 485,80
PP Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm

VV 14 14,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kolín Datum: 25. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Kolín DIČ:

Uchazeč: IČ: 087 57 127

DIČ: CZ08757127

Pro IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ: 27296695

S4A,s.r.o DIČ: CZ27296695

Poznámka:

Cena bez DPH 10 540,71

Základ daně Sazba daně Vý e daně
DPH základní 10 540,71 21,00% 2 213,55

sní ená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 754,26

Rampa do M Bezručova v Kolíně

27.2 - VRN

PKbau, Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kolín Datum: 25. 2. 2022

Zadavatel: Město Kolín Projektant:

Uchazeč: PKbau, Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou Zpracovatel: S4A,s.r.o

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 10 540,71

VRN - Vedlej í rozpočtové náklady 10 540,71

0 - Vedlej í rozpočtové náklady 10 540,71

27.2 - VRN

Rampa do M Bezručova v Kolíně
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kolín Datum: 25. 2. 2022

Zadavatel: Město Kolín Projektant:

Uchazeč: PKbau, Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou Zpracovatel: S4A,s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Mno ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 10 540,71

D VRN Vedlej í rozpočtové náklady 10 540,71

D 0 Vedlej í rozpočtové náklady 10 540,71

2 K 020001000 Příprava staveni tě Kč 1,000 958,25 958,25

PP Příprava staveni tě

3 K 030001000 Zařízení staveni tě Kč 1,000 9 582,46 9 582,46

PP Zařízení staveni tě

Rampa do M Bezručova v Kolíně

27.2 - VRN
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kolín Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Kolín DIČ:

Uchazeč: IČ: 087 57 127
DIČ: CZ08757127

IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ: 27296695

S4A,s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

sní ená

Cena s DPH v CZK 792 442,54

93

Chodník k M Bezručova v Kolíně zpracování projektové dokumentace

PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

Soupis prací je sestaven s vyu itím Cenové soustavy ÚRS. Polo ky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslu ného kalendářního pololetí. Ve keré dal í informace vymezující popis a podmínky pou ití těchto
polo ek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na https://podminky.urs.cz.

654 911,19

Sazba daně Základ daně Vý e daně
654 911,19 137 531,3521,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 93

Stavba:

Místo: Kolín Datum:

Zadavatel: Město Kolín Projektant:

Uchazeč: PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

ING

STA

OST

538 567,47445 097,0892.2 Stavební úpravy komunikace

Chodník k M Bezručova v Kolíně zpracování projektové dokumentace

31. 3. 2022

S4A,s.r.o.

147 253,72121 697,2992.3 VRN

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

106 621,3588 116,8292.1 Veřejné osvětlení

654 911,19 792 442,54
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 828 CC-CZ: 22
Místo: Kolín Datum: 31. 3. 2022
CZ-CPV: 51000000-9

Zadavatel: IČ:

Město Kolín DIČ:

Uchazeč: IČ: 087 57 127

DIČ: CZ08757127

Pro IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

S4a, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 88 116,82

Základ daně Sazba daně Vý e daně

DPH základní 88 116,82 21,00% 18 504,53

sní ená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 106 621,35

Chodník k M Bezručova v Kolíně zpracování projektové dokumentace

92.1 - Veřejné osvětlení

PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

Soupis prací je sestaven za vyu ití polo ek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky polo ek Cenové soustavy ÚRS, které
nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní část katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Polo ky soupisů prací,
které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden ádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. Bli í informace k ocenění rozpočtu
jsou uvedeny v textových a výkresových částech projektové dokumentace pro provádění stavby.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kolín Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel: Město Kolín Projektant:

Uchazeč: PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou Zpracovatel: S4a, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 88 116,82

HSV - Práce a dodávky HSV 23 303,15

1 - Zemní práce 4 705,26

9 - Ostatní konstrukce a práce 11 498,40

99 - Přesun hmot 11 498,40

997 - Přesun sutě 7 099,49

PSV - Práce a dodávky PSV 22 752,61

741 - Elektroinstalace - silnoproud 12 951,66

747 - Elektromontá e - kompletace rozvodů 2 874,74

748 - Elektromontá e - osvětlovací zařízení a svítidla 6 926,21

M - Práce a dodávky M 42 061,06

21-M - Elektromontá e 20 817,35

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 21 243,71

92.1 - Veřejné osvětlení

Chodník k M Bezručova v Kolíně zpracování projektové dokumentace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kolín Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel: Město Kolín Projektant:

Uchazeč: PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou Zpracovatel: S4a, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Mno ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 88 116,82

D HSV Práce a dodávky HSV 23 303,15

D 1 Zemní práce 4 705,26

1 K 120001101ROO
Příplatek k cenám vykopávek za ztí ení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbu nin v horninách
jakékoliv třídy

m3 0,500 958,25 479,13 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/120001101ROO

P
Poznámka k polo ce:
cena zahrnuje ruční práce i blízkosti stromů a jejich kořenů a blízkosti trasy kabelu
Orientační cena z nabídek firem

VV 2*0.5*0.5 0,500

2 K 460600023
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně slo ení, bez
nalo ení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m

m3 0,876 208,90 183,00 CS ÚRS 2019 01

VV 2*0.23*0,6 0,276
VV 0,6 0,600

3 K 460600031
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně slo ení, bez
nalo ení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za ka dých dal ích i započatých
1000 m

m3 8,760 47,53 416,36 CS ÚRS 2019 01

VV 0,876*10 8,760

4 K 171201211
Poplatek za ulo ení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 170 504

t 1,577 2 299,79 3 626,77 CS ÚRS 2019 01

VV 0,876*1.8 1,577

D 9 Ostatní konstrukce a práce 11 498,40

D 99 Přesun hmot 11 498,40

5 K 100RO1
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo ivičným dopravní
vzdálenost do 200 m montá ní plo ina přeprava

km 60,000 95,82 5 749,20

P
Poznámka k polo ce:
Orientační cena z nabídek firem

VV 60 60,000

6 K 100ROO
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo ivičným dopravní
vzdálenost do 200 m autojeřáb přeprava

km 60,000 95,82 5 749,20

P
Poznámka k polo ce:
Orientační cena z nabídek firem

D 997 Přesun sutě 7 099,49

Chodník k M Bezručova v Kolíně zpracování projektové dokumentace

92.1 - Veřejné osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 101

t 1,800 2 299,79 4 139,62 CS ÚRS 2019 01

VV 1,8 1,800

8 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 
1 km

t 1,800 1 274,47 2 294,05 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221571
VV 1*1,8 1,800

9 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 18,000 36,99 665,82 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221579
VV 1,8*10 18,000

D PSV Práce a dodávky PSV 22 752,61

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 12 951,66

10 K 741122134
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2

m 2,000 132,24 264,48 CS ÚRS 2019 01

VV 2 2,000

11 K 741810001
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 
montážních prací do 100 tis. Kč kus 1,000 12 687,18 12 687,18 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741810001
VV 1 1,000

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 2 874,74

12 K 747211100 R00 Pojistka včetně montáže se zapojením vodičů kus 1,000 2 874,74 2 874,74
VV 1 1,000

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 6 926,21

13 K 748719211 Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m kus 1,000 2 874,74 2 874,74 CS ÚRS 2019 01
VV 1 1,000

14 K 748719211ROO Šetrná demontáž stožáru osvětlení do 12m k možnosti přemístění kus 1,000 2 874,74 2 874,74
VV 1 1,000

15 K 748741000 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 1,000 1 176,73 1 176,73 CS ÚRS 2019 01
VV 1 1,000

D M Práce a dodávky M 42 061,06

D 21-M Elektromontáže 20 817,35

16 K 460ROO stožárové pouzdro včetně montáže a dodávky kus 1,000 6 707,72 6 707,72

P
 Poznámka k položce:

Orientační cena z nabídek firem
VV 1 1,000

17 K 745901200ROO označení vývodu z rozvaděče štítkem kus 4,000 86,24 344,96

P
 Poznámka k položce:

Orientační cena z nabídek firem
VV 4 4,000

18 K 210100101
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu 
žíly do 16 mm2

kus 4,000 130,90 523,60 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Nezapojovat do dvou lamp
VV 4 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 745904111ROO
Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za zatahování 
vodičů a kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti do 0,75 kg

m 1,200 95,82 114,98

P
 Poznámka k položce:

Orientační cena z nabídek firem
VV 1,2 1,200

20 K 460510064RO1 montáž chránička 50 m 1,200 162,90 195,48

P
 Poznámka k položce:

Orientační cena z nabídek firem
VV 1,2*1 1,200

21 M 286R002 Chránička HDPE/LDPE 50 m 1,200 114,99 137,99

P
 Poznámka k položce:

 barva červená, vstup do lamp
Orientační cena z nabídek firem

VV 1*1.2 1,200

22 K 460510076R01
Drobné příslušenství (manžety OMP 159 - 0.35 m, manžeta ochranná zemnícího drátu 0.45 m, smršťovačka, 
podložka, kabelová průchodka PVC,..)

sada 1,000 1 916,49 1 916,49

P
 Poznámka k položce:

Orientační cena z nabídek firem
VV 1 1,000

23 K 345629050 svorka ochranná kus 1,000 1 916,49 1 916,49

P
 Poznámka k položce:

 součástí stožáru - pouze montáž
Orientační cena z nabídek firem

VV 1 1,000

24 K 210220002
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn 
drátem nebo lanem průměru do 10 mm

m 2,040 154,09 314,34 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

použití stávajícího zemění
VV (1*1.7)*1.2 2,040

25 K 210280211 Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného kus 1,000 7 014,36 7 014,36 CS ÚRS 2019 01
VV 1 1,000

26 K 210280215 Měření zemních odporů zemniče Příplatek k ceně za každý další zemnič v síti kus 1,000 672,69 672,69 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

včetně propojených okolních lamp
VV 1 1,000

27 K 210RO1
Ostatní ukončení kabelů nebo vodičů montáž doplňků koncovek a uzávěrů rozdělovací hlavy nebo skříně typ 
KRH 100 Montáž smršťovací rozdělovací hlavy včetně materiálu TYP EN > ROZDĚLOVACÍ HLAVA EN 4.1

kus 1,000 958,25 958,25

P
 Poznámka k položce:

 Orientační cena z nabídek firem
ROzdělovací hlava jak to kabely 4x16 tak i 3x1,5

VV pro 4x16
VV 1 1,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 21 243,71

28 K 460010025R Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru kompl 1,000 3 488,02 3 488,02
VV 1 1,000

29 K 460080112R00 Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění a urovnání betonového m3 1,000 6 707,72 6 707,72

VV 1 1,000

30 K 460050024
Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 
nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky jednoduché 
na rovině, délky přes 10 do 13 m, v hornině třídy 4

kus 1,000 4 791,23 4 791,23 CS ÚRS 2019 01

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 460080013 Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15 m3 0,500 7 125,52 3 562,76 CS ÚRS 2019 01
VV 0,5 0,500

32 K 460201604
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 
nebo naložením na dopravní prostředek jakýchkoli rozměrů, v hornině třídy 4

m3 0,960 2 123,47 2 038,53 CS ÚRS 2019 01

VV 2*0,6*0,8 0,960

33 K 460421182
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad 
kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm

m 1,200 306,64 367,97 CS ÚRS 2019 01

VV 1*1,2 1,200

34 K 460561821 Zásyp kabelových rýh strojně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu v zástavbě m3 0,300 958,25 287,48 CS ÚRS 2019 01

VV 1*0,6*0,5 0,300
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Kolín Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Kolín DIČ:

Uchazeč: IČ: 087 57 127

DIČ: CZ08757127

Pro IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ: 27296695

S4A, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 445 097,08

Základ daně Sazba daně Vý e daně

DPH základní 445 097,08 21,00% 93 470,39

sní ená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 538 567,47

Chodník k M Bezručova v Kolíně zpracování projektové dokumentace

92.2 - Stavební úpravy komunikace

PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kolín Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel: Město Kolín Projektant:

Uchazeč: PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou Zpracovatel: S4A, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 445 097,08

HSV - Práce a dodávky HSV 445 097,08

1 - Zemní práce 85 415,32

5 - Komunikace 130 700,79

9 - Ostatní konstrukce a práce 141 975,50

997 - Přesun sutě 70 996,83

998 - Přesun hmot 16 008,64

92.2 - Stavební úpravy komunikace

Chodník k M Bezručova v Kolíně zpracování projektové dokumentace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kolín Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel: Město Kolín Projektant:

Uchazeč: PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou Zpracovatel: S4A, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Mno ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 445 097,08

D HSV Práce a dodávky HSV 445 097,08

D 1 Zemní práce 85 415,32

1 K 113106023
Rozebrání dla eb a dílců při překopech in enýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3
m nebo s nalo ením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pě í s lo em z kameniva nebo ivice a s
výplní spár ze zámkové dla by

m2 4,700 262,56 1 234,03 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106023

VV 4,7 4,700

2 K 979051121
Oči tění vybouraných prvků při překopech in enýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a ulo ením
oči těných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo nalo ením na dopravní
prostředek zámkových dla dic s vyplněním spár kamenivem

m2 4,700 210,81 990,81 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979051121

VV 4,7 4,700

3 K 113107537
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech in enýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve
vzdálenosti do 3 m nebo s nalo ením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z betonu
vyztu eného sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

m2 35,000 1 119,23 39 173,05 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107537

VV 35 35,000

4 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lo e, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nalo ením na
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 8,200 127,64 1 046,65 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111

VV 2,2+6 8,200

5 K 113107541
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech in enýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve
vzdálenosti do 3 m nebo s nalo ením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 ivičných, o
tl. vrstvy do 50 mm

m2 3,000 135,30 405,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107541

VV 6*0,5 3,000

6 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapa ené strojně v hornině třídy tě itelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 3,750 438,88 1 645,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251101

VV 0.15*(51-26) 3,750

7 K 120001101ROO
Příplatek k cenám vykopávek za ztí ení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbu nin v horninách
jakékoliv třídy

m3 0,100 958,25 95,83 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/120001101ROO

Chodník k M Bezručova v Kolíně zpracování projektové dokumentace

92.2 - Stavební úpravy komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

cena zahrnuje ruční práce - v ochranných pásmech sítí, podél staveb a dále pak v místech výskytustávajících základů zámku.
VV 0.1 0,100

8 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 3,750 856,67 3 212,51 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117
VV 3,75 3,750

9 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 29,600 44,08 1 304,77 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119
VV 8*3,7 29,600

10 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 7,500 2 548,94 19 117,05 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221
VV 3,75*2 7,500

11 K 111301111 Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše m2 27,000 133,58 3 606,66 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111301111

P
 Poznámka k položce:

s odvozem do kompostárny
VV 27 27,000

12 K 121103112 Skrývka zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 do 1:2 m3 2,700 178,43 481,76 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121103112
VV 27*0,1 2,700

13 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 37,000 161,94 5 991,78 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351003
VV 37 37,000

14 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 2,005 1 130,73 2 267,11 CS ÚRS 2022 01

P
 Poznámka k položce:

POuze pokud by se nedala použít sejmutí ornice
VV 802*0,0025 'Přepočtené koeficientem množství 2,005

15 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 37,000 40,82 1 510,34 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131
VV 21+16 37,000

16 M 005724100 osivo směs travní parková kg 1,850 184,75 341,79 CS ÚRS 2022 01

VV 37/20 1,850

17 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 52,000 57,49 2 989,48 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

na min. Edef,2= 45MPa.
VV 52 52,000

D 5 Komunikace 130 700,79

18 K 564851011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 60,500 387,13 23 421,37 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851011
VV 55*1,10 60,500

19 K 564920512
Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 
70 mm

m2 3,000 155,43 466,29 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564920512
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6*0,5 3,000

20 K 573211111 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2 m2 3,000 21,46 64,38 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573211111
VV 3 3,000

21 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

m2 3,000 1 330,05 3 990,15 CS ÚRS 2019 01

VV 6*0,5 3,000

22 M 59245016 dlažba tvar čtverec betonová 100x100x60mm přírodní m2 17,819 892,32 15 900,25 CS ÚRS 2022 01

VV 55-37,7 17,300
VV 17,3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 17,819

23 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 37,729 823,33 31 063,42 CS ÚRS 2022 01

VV 0,666*55 36,630
VV 36,63*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 37,729

24 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm bílá m2 2,472 1 437,37 3 553,18 CS ÚRS 2022 01

VV 0,4*6 2,400
VV 2,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 2,472

25 K 596211120
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2

m2 55,000 949,85 52 241,75 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211120
VV 55 55,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce 141 975,50

26 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 28,200 681,31 19 212,94 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916231213

27 K 916231292
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou Příplatek k cenám za řezání obrubníků při osazení do oblouku vnitřního poloměru do 2,5 m

m 4,000 147,47 589,88 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916231292

28 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 28,764 279,81 8 048,45 CS ÚRS 2022 01

VV 12+14+2,2 28,200
VV 28,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 28,764

29 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 6,000 799,18 4 795,08 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916131213
VV 6 6,000

30 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 2,000 856,67 1 713,34 CS ÚRS 2022 01

VV 2 2,000

31 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 5,000 304,72 1 523,60 CS ÚRS 2022 01

VV 5 5,000

32 K 919112222 Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm m 7,000 137,41 961,87 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919112222
VV 7 7,000

33 K 919121121
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 
nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

m 7,000 258,73 1 811,11 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919121121
VV 7 7,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K 919731121
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 
živičné tl. do 50 mm

m 7,000 64,01 448,07 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919731121
VV 7 7,000

35 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 7,000 177,08 1 239,56 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735112
VV 7 7,000

36 K 935932214
Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení B 125 vnitřní šířky 150 mm s krycím roštem mřížkovým z 
pozinkované oceli

m 6,000 6 017,79 36 106,74 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/935932214
VV 6 6,000

37 K 935932614 Odvodňovací plastový žlab vpusť s kalovým košem pro žlab vnitřní šířky 150 mm kus 2,000 11 671,44 23 342,88 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/935932614
VV 2 2,000

38 K 183111212
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3

kus 6,000 44,08 264,48 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183111212
VV 6 6,000

39 K 184911311 Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 6,500 73,02 474,63 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911311
VV 6,5 6,500

40 K 184911421 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 6,500 78,96 513,24 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911421
VV 6,5 6,500

41 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,650 2 395,62 1 557,15 CS ÚRS 2022 01

VV 260*0,0025 'Přepočtené koeficientem množství 0,650

42 K 184004111R
Výsadba sazenic bez vykopání jamek a bez donesení hlíny stromů v. do 250 mm, do jamky o průměru 250 
mm, hl. 250 mm včetně zakrytí geotextílií a mulčí a zalitím. Komplet cena

kus 6,000 958,25 5 749,50

VV 6 6,000

43 M R01 Hortenzie - vhodný druh na slunné místo se sníženou náročností na půdu, zavlažování a ůdržbu kus 3,000 574,95 1 724,85

VV 3 3,000

44 M R02 mochna křovitá (Potentilla fruticosa) kus 1,000 958,25 958,25

VV 1 1,000

45 M R03 levandule kus 1,000 958,25 958,25

VV 1 1,000

46 M R04 Dřištál Thurnbergův - Berberis th. kus 1,000 958,25 958,25

VV 1 1,000

47 K 767161824 Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg m 8,000 896,92 7 175,36 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767161824
VV 8 8,000

48 K 767163221R Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu konstrukce ve sklonu venkovního s protierozní ochranou m 7,600 2 874,74 21 848,02

P
 Poznámka k položce:

se zarážkou pro slepeckou hůl
VV 7,6 7,600

D 997 Přesun sutě 70 996,83
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 0,294 363,37 106,83 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551
VV 0,294 0,294

50 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 5,292 21,66 114,62 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559
VV 18*0,294 5,292

51 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 1,220 408,60 498,49 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221561

P
 Poznámka k položce:

kovy do sběrných surovin a dlažba do technikcých služeb či na jiné využití po domluvě s investorem
VV 1.22 1,220

52 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 
1 km

t 23,730 1 274,47 30 243,17 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221571
VV 22,05+1,68 23,730

53 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 23,730 36,99 877,77 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221579
VV 23,73 23,730

54 K 997221625
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 23,730 1 592,60 37 792,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221625
VV 22,05+1,68 23,730

55 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 0,294 4 637,91 1 363,55 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221645
VV 0,294 0,294

D 998 Přesun hmot 16 008,64

56 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 23,530 680,35 16 008,64 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111
VV 23,53 23,530

Strana 15 z 18



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 828 CC-CZ:
Místo: Kolín Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Kolín DIČ:

Uchazeč: IČ: 087 57 127

DIČ: CZ08757127

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ: 27296695

S4A,s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 121 697,29

Základ daně Sazba daně Vý e daně

DPH základní 121 697,29 21,00% 25 556,43

sní ená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 147 253,72

Chodník k M Bezručova v Kolíně zpracování projektové dokumentace

92.3 - VRN

PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kolín Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel: Město Kolín Projektant: Ing. Lucie Dvořáková

Uchazeč: PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou Zpracovatel: S4A,s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 121 697,29

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 121 697,29

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady 121 697,29

92.3 - VRN

„Chodník k MŠ Bezručova v Kolíně – zpracování projektové dokumentace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kolín Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel: Město Kolín Projektant:

Uchazeč: PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou Zpracovatel: S4A,s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Mno ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 121 697,29

D VRN Vedlej í rozpočtové náklady 121 697,29

D 0 Vedlej í rozpočtové náklady 121 697,29

1 K 010001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce Kč 1,000 2 874,74 2 874,74

P
Poznámka k polo ce:
V této polo ce jsou zahrnuty také náklady na zkou ky vylouhovatelnosti před ulo ením na skládku. Dále náklady související se zji těním
výskytu sítí - sondy, zaměření.Přechodné dopravní značení.Geometrický plán. Geotechnický dozor na stavbě včetně zkou ek únosnosti.

2 K 020001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveni tě. Kč 1,000 1 916,49 1 916,49

P
Poznámka k polo ce:
Vytvoření provizorní cesty

3 K 030001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveni tě Kč 1,000 38 329,86 38 329,86

P
Poznámka k polo ce:
Vybavení staveni tě, zabezpečení staveni tě, zru ení staveni tě,....

4 K 040001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů in enýrská činnost Kč 1,000 38 329,86 38 329,86

5 K 060001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy Kč 1,000 9 582,46 9 582,46

P
Poznámka k polo ce:
Obsahuje třeba zaji tění materiálů na mezideponii. Čerpání vody ze staveni tě, patné klimatické podmínky a i jiné vlivy. Dále se jedná o
stísněné podmínky a dal í vlivy. Výskyt kořenového systému stromu, ochrana tohoto stromu.

6 K 070001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy Kč 1,000 9 582,46 9 582,46

P
Poznámka k polo ce:
Tato polo ka zapracovává mimo jiné náklady související s pracemi v ochranných pásmech sítí a domů. Zaji těn přístup ke v em objektům po
celou dobu realizace stavby. Doprava silničních vozidel a chodců

7 K 080001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů přesun stavebních kapacit Kč 1,000 19 164,93 19 164,93

8 K 090001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady Kč 1,000 1 916,49 1 916,49

P
Poznámka k polo ce:

Chodník k M Bezručova v Kolíně zpracování projektové dokumentace

92.3 - VRN
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