

SMLOUVA O DÍLO č. 4/2022

I. Smluvní strany

na straně jedné (dále jako objednatel)

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
Gabčíkova 2362/10
182 00 Praha 8
IČO 67985921
zastoupený ředitelem doc. Dr. phil. Rudolfem Kučerou, Ph.D.

a

firma LANius s.r.o.
Tomkova 2099
390 01 Tábor
IČO 25150707, DIČ CZ25150707
registrovaná u Krajského soudu ČB, obchodní rejstřík C 6201
zastoupená jednatelem ing. Jiřím Šilhou

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo:

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel provede reinstalaci knihovního systému Clavius SQL na novém serveru včetně aktualizace WWW katalogu a databázového systému MySQL. Dále provede převod knihovního systému Clavius na bibliografický formát MARC21 a MARC21/Authority a to včetně programátorských prací v rámci současné verze knihovnického systému CLAVIUS (dále jen systém) a provede rozšíření licence tohoto systému.

III.

Konkrétní rozpis programátorských prací

Zhotovitel provede vzdálenou správou u objednatele na serveru následující programátorské práce spojené s rozšířením předmětného systému:

Popis cíle prací (technicky)	Termín pro realizaci	Cena bez DPH
Zprovoznění LWWW Clavius nad Win 2016 (2019)	Do 10 dní od přístupu	9 000,00 Kč
Upgrade MySQL a zprovoznění Clavius	Do 10 dní od přístupu	9 000,00 Kč
Převod do bibliografického formátu MARC21	Dle připravenosti objednatele	49 000 Kč
Rozšíření Licence SQL verze a programátorské práce	Dle připravenosti objednatele	31 000 Kč
CELKEM		98 000,00 Kč

Další případné programátorské práce v systému se řídí sazbou 1200 Kč + DPH za 1 hodinu práce.
Další případné úpravy nastavení systému se řídí sazbou 800 Kč + DPH za 1 hodinu práce.

IV.

Garance zhotovitele

Funkčnost všech předaných prací a knihovního systému dle elektronické dokumentace po dobu 5 let.
Dodržování knihovnických a technických standardů (AACR2, ISBD, MARC21, MARC21/Autority).

V.

Součinnost objednavatele

Předávání analýzy úprav systému elektronickou formou určenému pracovníkovi zhotovitele.
Testování provedených úprav a předávání potřebných podkladů zjištěných nedostatků.
Příprava struktury nových komponentů databáze.

VI.

Cena a způsob platby

Výše ceny za provedené dílo byla dohodnuta takto:

Název položky	Cena bez DPH	Cena s DPH
Celkem cena	98 000,00 Kč	118 580,00 Kč

V kalkulaci je zahrnuta vlastní instalace a konfigurace systému, zhotovitel ji provede dálkovou správou na serveru objednatele.

Způsob úhrady ceny díla byl dohodnut takto:

Zhotovitel vystaví fakturu se splatností minimálně 21 dnů na základě předání díla nebo jeho části po jeho otestování.

Faktury budou hrazeny objednatelem na účet zhotovitele systému.

**VII.
Způsob převzetí díla**

Dílo nebo jeho část bude převzato objednatelem až po úspěšném otestování na základě mailové komunikace se zhotovitelem ve 14 denní lhůtě.

**VIII.
Servis systému**

Servis systému bude zajišťovat nejbližší servisní pracovník nebo jiný zvolený autorizovaný servisní bod, popřípadě zhotovitel dle zvolené úrovně ceníku servisu pro aktuální rok na základě této smlouvy.

**X.
Další ujednání**

1. Zhotovitel se zavazuje včas upozornit na problémy, které brání dodržení termínu nebo kvality provedení díla.
2. Při zpoždění termínu realizace z důvodů na straně zhotovitele má právo objednatel uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0.05% z ceny díla za každý den prodlení.
3. Při nedodržení termínu splatnosti faktur má zhotovitel právo uložit smluvní pokutu ve výši 0.05% z ceny díla za každý den prodlení.
4. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z toho jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno vyhotovení objednatel.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou zúčastněných stran.
6. Obě strany prohlašují, že smlouvu uzavřely bez nátlaku o své svobodné vůli.

V Táboře dne

V Praze dne

Zhotovitel:

Objednatel:

.....

.....