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Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

££>/ 2022/0161/450
Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: SML-2022-0014

MĚSTO

HODONÍN

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník

na akci:

Návštěvnické středisko NPP Hodonínská Dúbrava Dům přírody

Hodonínské Dúbravy - expozice

1. SMLUVNÍ STRANY

Město HODONÍNObjednatel:

Adresa:

IČO:

Masarykovo náměstí 53/1,695 35 Hodonín

002 84 891

CZ 699001303

Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100

DIČ:

Bankovní spojení:

ve smluvních záležitostech Liborem Střechou starostou města Hodonína

v technických záležitostech vedoucí odboru investic a

údržby referent odboru investic a údržby,

zástupci dozoru objednatele

Zastoupené:

/dále jen objednatel/

Nowatron Elektronik, spol. s r. o.

Na Radosti 298/4, 155 21 Praha 5

45270007

CZ45270007

jJniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

ve věcech smluvních Ing. Pavlem Mihulou jednatelem společnosti nebo Ing.

Robertem Odehnalem jednatelem společnosti

ve věcech technickýc

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

8876

/dále jen zhotovitel/

Zhotovitel:

Adresa:

IČO:

DIČ :

Bankovní spojení:

Zastoupen:
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2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DÍLA A VYMEZENÍ POJMŮ

2. 1 . Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

2.2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

2.3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

2.4. Název akce: Návštěvnické středisko NPP Hodonínská Dúbrava Dům přírody

Hodonínské Dúbravy expozice

2.5. Místo stavby: Lipová alej 3532/19, 695 01 Hodonín, pozemky pare. č. st. 5818,

2058/68, 2058/44 v k.ú. Hodonín

2.6. Stavební povolení: veřejnoprávní smlouva č.j. MUHOCJ 64805/2019 (resp. dohoda č. 1

o změně veřejnoprávní smlouvy), vydal: Obecný stavební úřad

Hodonín

2.7. Investor (objednatel): Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

Kontaktní osoby:

2.8. Projektová dokumentace :

Dokumentace pro provedení stavby s názvem „Návštěvnické středisko Národní přírodní

památky Hodonínská Dúbrava Dům přírody Hodonínské Dúbravy

Datum zhotovení PD: 1 1/2020

2.9. Projektant (GP): LÉTAJÍCÍ INŽENÝŘI, Architektonický a projekční ateliér,

Kounicova 23, 602 00 Brno

2.10. Autorský dozor (AD): Ing. Arch. Tomáš Havlíček, sídlem 602 00 Brno,

IČO 60430435

2.10.1. Technický dozor stavebníka: Prost Hodonín, s.r.o., sídlem Brněnská 4062/3a, 695 01

Hodonín, IČO 60701366

2.11. Koordinátor BOZP objednatele: doplní objednatel

2.12. Osoba oprávněná za valovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených prací,

dodávek a služeb:

2.13. vitele:

3. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

3.1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost ktomu, aby splnil závazky

vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily,

či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně

závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil

se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce, specifikované v následujících
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ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné

smlouvy. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí

pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

3.2. Předmětem smlouvy je realizace výstavní expozice (Provozní soubor PS - 01) v souladu

s projektovou dokumentací zpracovanou projekční společností LÉTAJÍCÍ - INŽENÝŘI,

Architektonický a projekční ateliér, Kounicova 23, 602 00 Brno, datum zpracování 11/2020,

zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, stavebním povolením (resp. Dohodou č. 1 o změně veřejnoprávní smlouvy o umístění

a provedení stavby) č.j. MUHOCJ 64805/2019, vydané Obecným stavebním úřadem Hodonín,

dotačními podmínkami Operačního programu Životní prostředí pro období 2014 - 2020 a touto

smlouvou o dílo. Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci.

Předmětem této smlouvy je provozní soubor PS 01 Expozice.

Součástí díla je zajištění předmětů uvedených v projektové dokumentaci, včetně jejich

dodávky a instalace.

Součástí díla však není dodávka exponátu E.ll Ptakolet a umělecké instalace exponátů

EOlb a EOlc Infokrabička. Zadavatel bude tyto exponáty řešit zvláštními zadávacími

řízeními a dodavatel tyto části nebude naceňovat. Bude však povinen poskytnout veškerou

nutnou součinnost k instalaci těchto exponátů.

3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je prováděno v rámci realizace schváleného projektu

s názvem Návštěvnické středisko NPP Hodonínská Dúbrava - Dům přírody Hodonínské

Dúbravy. Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální

rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. Registrační číslo projektu

CZ.05.4.27/0.0/0.0/1 9 129/0010842.

Udržitelnost výše uvedeného projektu je stanovena na období 10 let ode dne schválení

posledního vyúčtování v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Dílo je dále prováděno za spolupráce Nadace Karel Komárek Family Foundation.

Zhotovitel bere na vědomí, že dílo může být rovněž předmětem realizace zatím neschváleného

projektu s názvem „Snížení energetické náročnosti Domu přírody Hodonínské Dúbravy44,

spolufinancovaného Evropskou unií - Evropským fondem soudržnosti v rámci Operačního

programu Životní prostředí. Registrační číslo projektu CZ.05.5.1 8/0.0/0.0/20_l 46/00 14446 a

dále předmětem dotace od Jihomoravského kraje a v případě obdržení těchto dotací se zavazuje

dodržovat rovněž jejich podmínky (podmínky fakturace atd).

Zhotovitel se zavazuje vytvořit v rámci plnění předmětu smlouvy podmínky k provedení

kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout při provádění kontroly součinnost

k provedení kontroly dokladů souvisejících s předmětem díla, to vše dle pokynů objednatele či

dotčených orgánů, zejm. poskytne součinnost zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených

orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího

kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní

správy) a vytvoří výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se

k realizaci projektu, a to do konce roku 2033).
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3.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném rozsahu, kvalitě a s parametry

stanovenými projektovou dokumentací, zadávací dokumentací veřejné zakázky, stavebním
povolením a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit
a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich
nedostatky neprodleně upozornit.

.

3.5. Kompletní dodávkou díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací, včetně
dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací,
jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

3.6. Zhotovení díla zahrnuje rovněž:

3.6.1. Vyhotovení výrobní realizační dokumentace, kterou je potřeba nechat odsouhlasit
autorským dozorem a objednatelem,

3.6.2. zřízení a odstranění zařízení pracoviště v místě stavby a dodržování „Zásad organizace
výroby44 a souvisejících dokladů a předpisů,

3.6.3. důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení
stavby,

3.6.4. průběžné schvalování vzorků materiálů před jejich objednávkou;

3.6.5. průběžné schvalování grafických návrhů, obsahové náplně a řešení jednotlivých výstavních
exponátů ze strany objednatele a autorského dozoru, pro účely kontroly provádění
jednotlivých projektovaných výrobků a exponátů sestaví zhotovitel harmonogram, který
stanoví jednotlivé termíny kontroly,a to v souladu s projektovou dokumentací, harmonogram
bude sestaven pro každý výrobek / exponát zvlášť a bude odsouhlasen objednatelem a

autorským dozorem;

3.6.6. průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech,
a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů
o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,

3.6.7. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy,
aktivní spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na staveništi
a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,

3.6.8. zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při provádění díla,

3.6.9. provedení individuálního vyzkoušení díla v souladu s projektovou dokumentací a zaškolení
obsluhy veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů, provedení komplexního
vyzkoušení díla po dobu 72 hodin v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou,

3.6.10. poskytnutí know-how, licencí včetně následných aktualizací, poskytnutí programového
vybavení (SW) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví
potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální
rekonstrukce stavby. Licence včetně následných aktualizací musí kupujícímu umožňovat
možnost využití SW i po uplynutí záruční doby.
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3.6.11. provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek dfla včetně vystavení

dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle

příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě

dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré

dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,

3.6.12. zpracování provozního řádu pro zkušební provoz, účast a spolupráci při zkušebním

provozu díla v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, předání záručních

listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením objednateli; uvedené dokument}' budou

zpracovány v českém jazy ce,

3.6.13. kompletační a koordinační činnost při realizaci díla, koordinace se stavbami v okolí

staveniště prováděných v termínu realizace díla apod.

3.6.14. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla, uzavřenou

pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské činnosti)
včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a proti vnějším podmínkám (viz vyšší

moc). Minimální pojistné plnění související s výkonem podnikatelské činnosti je 2 mil. Kč.

3.7. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky byla zpřístupněna projektová

dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s nijako odborně způsobilý seznámil. Zhotovitel také

podrobně prostudoval soupis prací, dodávek a služeb vč. výkazu vyměř a na základě toho

přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti zhotovitel prohlašuje, že

vynaložil veškerou odbornou péči, kterou na něm lze v rámci zpracování nabídky rozumně

požadovat, aby potvrdil, že dílo lze podle poskytnuté dokumentace provést v souladu s touto

smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a

očekávané.

Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou

posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu

mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických

specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit soupis prací.

3.8.

Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií

oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci

a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel bude v takovém případě při

výběru poddodavatelů přihlížet k doporučení objednatele. Požadavek na záměnu materiálů

a technologií musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně

vynaložených nákladů.

3.9.

4. ZMĚNY DÍLA

Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy

a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4.1.

4.2. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah,

nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:

neprovedení dohodnutých prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích

podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce),
4.2.1.
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4.2.2. provedení dodatečných prácí, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích

podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce),

4.2.3. zlepšení efektivity, hospodárnosti a účelnosti budoucího provozu díla.

Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace díla vyžaduje provedení

prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému

provedení díla dle čl. 2. (vícepráce), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které

nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (méněpráce),

předloží neprodleně návrh Změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání.

4.3.

'

4.4. Změnový list (Příloha č. 3)

4.4.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově

specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen objednatelem a autorským dozorem.

4.4.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli (Příloha č. 3).
Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel.

4.4.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení dodatku ke smlouvě.

Práce mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení objednatelem.

4.4.4. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím

položkových cen položkového rozpočtu (Příloha č. 1).

4.4.5. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální

kalkulace.

4.4.6. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku

zdanitelného plnění.

5. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení díla:5.1.

do 1 0 dnů od účinnosti smlouvy.

Termín dokončení montáže expozice v místě plnění:5.2.

do 60 dnů od výzvy objednatele (předpoklad zahájení montáže červen 2023)

Objednatel v případě potřeby po vzájemné domluvě zajistí zhotoviteli prohlídku místa plnění, a

to i před termínem zahájení montáže expozice.

5.3.

5.4. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

5.5. Harmonogram prací:

5.5.1. Provádění díla se bude řídit časovým harmonogramem prací. Orientační Harmonogram

realizace díla je součástí Smlouvy (Příloha č. 2).

5.5.2. Tento orientační harmonogram zhotovitel po vzájemné domluvě s objednatelem upřesní

a do 20 dnů po zahájení díla předá objednateli k odsouhlasení. Harmonogram bude
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zpracován dle čl. 12.2.3 Technické zprávy projektové dokumentace pro každý výrobek /

exponát zvlášť a doplněn o orientační přehled finančního čerpání.

5.5.3. Harmonogram začíná termínem zahájení doby plnění a končí termínem předání a převzetí

díla, včetně vyklizení pracoviště.

5.5.4. Zhotovitel je povinen harmonogram stavby měsíčně aktualizovat a o jeho plnění pravidelně

informovat účastníky kontrolních dnů stím, že termín dokončení a předání díla je pro

zhotovitele závazný.

Termíny dokončení a předání díla dle odst. 5.2. této smlouvy a dle schváleného

harmonogramu stavby je pro zhotovitele závazný a lze ho měnit jen dodatkem ke smlouvě.
5.5.5.

5.5.6. Místem plnění je město Hodonín, Lipová Alej 3532/19, pozemky pare. č.: st. 5818, 2058/68,

2058/44 v k. ú. Hodonín, Česká republika.

6. CENA DÍLA

6.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu

dle čl. 3 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané

náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně

dokončeného díla dle této smlouvy.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona ě. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění

pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této

smlouvy, která činí:

6.2.

14 272 619 Kč bez DPH

2 997 250 Kč DPH 21 %

17 269 869 Kč včetně DPH

Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu (Příloha č. 1), který

je součástí jeho nabídky VZ. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky

položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání

smluvních stran v této smlouvě.

6.3.

6.4. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp.

uplatnění smluvních pokut.

Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu

realizace díla.

6.5.

6.6. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době

zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese

veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%.

Cena díla podle odst. 6.2. je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem

smlouvy z níže uvedených důvodů:
6.7.

6.7.1. před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na
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cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných
ke dni zdanitelného plnění,

6.7.2. v případě víceprací a méněprací - služeb a dodávek neobsazených v zadávací dokumentaci.

6.8. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena

smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku

ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky
a služby.

6.9. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením
při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou

tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodavek

a služeb dle výkazu výměr.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel neposkytuje zálohy.

7.1. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí
plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur).

7.2. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad

(fakturu) ve čtyřech provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol soupis prací a

dodávek v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou. Bez tohoto

soupisu je daňový doklad neúplný. V rámci každé faktury budou jednoznačně oddělené

způsobilé a nezpůsobilé výdaje, dle rozpočtů jednotlivých dotačních projektů.

Každá faktura musí být označena názvem a číslem projektu Návštěvnické středisko NPP

Hodonínská Dům přírody Hodonínské Dúbravy reg. č.

CZ.05.4.27/0.0/0.0/19 192/0010842, případně Snížení náročnosti Domu přírody

Hodonínské Dúbravy, reg. č. projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0./20 146/0014446 či jiného

projektu, ke kterému se váže.

Dúbrava

7.3. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb. U

závěrečné faktury' pak i protokol o předání a převzetí díla.

7.4. Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených prací, dodávek a

služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených

stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů dle položkového rozpočtu

zhotovitele pro ocenění dokončených částí díla.

7.5. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb a

zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli a to nejpozději do 3 kalendářních dnů po

skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.

7.6. Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb

a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů od jejich předložení.
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Pokud objednatel nemá k předloženému soupisu provedených prací, dodávek a služeb a

zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení

kontroly.

V opačném případě objednatel vrátí soupis prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve

lhůtč 4 kalendářních dnů od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.

7.9. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství a druhu

provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat

v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu.

Sporná část bude řešena postupem dle čl. 17 této smlouvy.

7.10. Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10 % z ceny díla bez DPH dle této smlouvy.

Objednatel uhradí faktury až do výše 90 % celkové ceny bez DPH a DPH odvede v plné výši.

Pozastávka bude uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci

přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.

7.1 1 . Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem

objednateli (osobě odpovědné v technických záležitostech, a to elektronicky nebo fyzicky)

nejpozději 13. kalendářní den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy

nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura

vrácena zhotoviteli k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli

nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura

objednatelem přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.

7.12. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla bude

Zhotovitelem vystaven daňový doklad konečná faktura (vyúčtování ceny za provedení díla).
Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne

řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli.

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

• výslovný název „konečná faktura4',

• celkovou sjednanou cenu bez DPH,

• soupis všech uhrazených faktur bez DPH,

• částku zbývající k úhradě bez DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

7.13. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele.

V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne

odeslání.

7.14. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna,

je objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit

nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je

v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury' běží nová lhůta

splatnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktuiy nemá nárok

na úrok z prodlení.

7.15. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu

objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
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7.16. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné

faktuře.

7.17. Nedílnou přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla a seznam všech

dosud vystavených faktur.

7.18. Zhotovitel prohlašuje a souhlasí, že:

7.18.1. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže

daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

7.18.2. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem

na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,

7.18.3. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,

7.18.4. bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla, které není

správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, určeného pro

ekonomickou činnost, je objednatel oprávněn uhradit fakturu na bankovní účet, zveřejněný

správcem daně ve smyslu ZoDPH jako účet, který je používán pro ekonomickou činnost,

7.18.5. pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění,

bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým

plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty' z přijatého zdanitelného plnění

příslušnému správci daně,

7.18.6. pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty' na plnění

bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného správcem daně

pro ekonomickou činnost , uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného

plnění příslušnému správci daně.

8. VÝCHOZÍ PODKLADY - SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

8.1. Objednatel, v rámci spolupůsobení, předá zhotoviteli bezúplatně po podpisu smlouvy tyto

dokumenty:

8.1.1. projektovou dokumentaci v rozsahu dokumentace pro provádění stavby zpracovanou

společností zpracovanou společností: LÉTAJÍCÍ INŽENÝŘI, Architektonický a projekční

ateliér, Kounicova 23, 602 00 Brno, datum zpracování 1 1/2020.

8.1.2. kopii pravomocného stavebního povolení (resp. veřejnoprávní smlouvy, které jej nahrazuje)

8.1.3. harmonogram stavebních prací prováděných dodavatelem stavební části.

8.2. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních

vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektové

dokumentace.

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

9.1. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla a zhotovitel je povinen na

písemnou výzvu objednatele prezentovat průběžné výsledky zpracovávání díla a poskytnout mu
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w
požadovanou dokumentaci. Pro účely takové kontroly se budou konat kontrolní dny

v pravidelných intervalech. Takovýchto kontrolních dní je oprávněna se účastnit rovněž osoba

ze strany Nadace Karel Komárek Family Foundation s tím, že připomínky ze strany Nadace

Karel Komárek Family Foundation budou zapracovány, pfíp. zajištěna náprava v rozsahu, jako

kdyby šlo o připomínky objednatele.

9.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru. Zhotovitel rovněž v rámci zařízení

pracoviště zajistí v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce autorského dozoru.

9.3. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnosti, projektovou

dokumentací či touto smlouvou je oprávněn na to zhotovitele upozornit a požadovat provádění

díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní, ani ve lhůtě ktomu poskytnutí, je

objednatel od této smlouvy oprávněn odstoupit.

9.4. Zhotovitel je povinen, jako odborně způsobilá osoba, zkontrolovat technickou část předané

projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen

upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady

projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost

objednatele za správnost předané projektové dokumentace.

9.5. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude jménem zhotovitele odborně řídit provádění

díla. Změna této odborně způsobilé osoby musí být bezodkladně písemně oznámena

objednateli.

9.6. Zhotovitel je povinen předat objednateli do 14 dnů od zahájení prací písemný seznam

poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla v objemu prací vyšším než 20 %

celkového rozsahu díla (v poměru k celkovým nákladům díla).

9.7. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

9.8. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení

splnění kvalifikace jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Zhotovitel se

zavazuje zajistit, že nový poddodavatel bude splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém

byla prokázána v zadávacím řízení.

9.9. Zhotovitel nese odpovědnost za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije

žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by

měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé.

9.10. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou

certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných

předpisů.

9.11. Pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat vzorky zhotovitelem opatřovaných

materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo

množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět posouzení (materiály a zařízení, kterých se

vzorky týkají) nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány do díla bez tohoto posouzení a

odsouhlasení. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny

plnění a cenu díla. Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem, nejsou-li specificky

požadovány v projektu, nebo technických přílohách, budou zhotovitelem fakturovány za

skutečné náklady a účtovány v samostatné faktuře.

f
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9.12. Obsah všech audio a video dodávek, textů, kreseb, fotografií apod připravený zhotovitelem
bude realizován po definitivním odsouhlasení ze strany objednatele a autorského dozoru.
Grafický design bude ze strany zhotovitele vyvzorkován a realizován rovněž po definitivním
odsouhlasení ze strany objednatele a autorského dozoru. Interpretační texty budou podléhat
rovněž supervizi (kontrole a posouzení) ze strany Agentury ochrany přírody a krajiny České
republiky, které bude zhotovitel povinen poskytnout veškerou nutnou součinnost.

9.13. Deník postupu prací

9.13.1. Zhotovitel povede ode dne zahájení prací deník postupu prací, který bude obsahovat
pravidelné zápisy o zahájení plnění, průběhu prací, ukončení plnění atd.

9.13.2. Zápisy v deníku postupu prací se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad

pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě,

9.14. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat
znaky díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude
objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu
bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů
autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla,

9.15. Povinností zhotovitele je dbát na důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v

souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č, 309/2006 Sb.,

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci) ve znění pozdějších předpisů, zákonem č, 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními
opatřeními na ochranu lidí a majetku.

9.16. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání
cizinců), vůči všem osobám, které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí, a to bez ohledu na

to, zda jsou práce na předmětu Smlouvy prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho
poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se

všemi jeho zaměstnanci i osobami vykonávajícími práce na základě dohod o pracích konaných
mimo pracovní poměr, včetně spravedlivého a rovného odměňování v práci a vyloučení
diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele
jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze

strany Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu

požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

9.17. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či
jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu
provádění stavebních prací učiní opatření, která jsou nezbytná k ochraně životního prostředí.
Zhotovitel se tedy zavazuje zejména zabránit nadměrnému znečišťování ovzduší a půdy
imisemi pocházejícími z výstavby; není-li možné imisím zabránit. Zhotovitel se zavazuje
vyvinout maximální úsilí k jejich eliminaci. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele
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jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze

strany Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu

požadované informace nebo dokumenty' do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

9.18. Zhotovitel bere na vědomí, že v rámci realizace projektu - Návštěvnické středisko NPP

Hodonínská Dúbrava - Dům přírody Hodonínské Dúbravy budou zadavatelem v místě

stavby realizovány zakázky s názvem:

- Návštěvnické středisko NPP Hodonínská Dúbrava - Dům přírody Hodonínské Dúbravy

- rekonstrukce centra ekologické výchovy

- Návštěvnické středisko NPP Hodonínská Dúbrava - Dům přírody Hodonínské Dúbravy

- interiér
- Návštěvnické středisko NPP Hodonínská Dúbrava - Dům přírody Hodonínské Dúbravy

- sadové úpravy.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou nezbytnou součinnost potřebnou nejen při

realizaci předmětu smlouvy, ale rovněž potřebnou pro realizaci výše uvedených zakázek,

realizovaných dodavateli, kteří vzejdou ze zadávacích řízení. Po realizaci předmětných

zadávacích řízení bude objednatel informovat zhotovitele o osobě dodavatele vzešlých ze

shora uvedených zadávacích řízení. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s ostatními

dodavateli, zejména dodavatelem stavební části, dodavatelem uměleckých instalací exponátů

E.Olb a E.Olc Infokrabička ve všech případech, kdy na sebe budou navazovat práce dle této

smlouvy s pracemi ostatních dodavatelů, p?íp. kde bude nutná součinnost při zkouškách

zařízení.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením

a předáním objednateli jako celku

v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek

nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě

sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí

díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je

oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění,

10.2. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí díla a komplexní vyzkoušení

díla.

10.2.1. Individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo dohodnutá

zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům projektové

dokumentace a dosahují požadovaných parametrů. Komplexními zkouškami zhotovitel

prokazuje, že dílo jako celek, resp. všechna předepsaná zařízení a systémy, jsou kvalitní, že

dílo nemá zřejmé vady, odpovídá požadavkům projektové dokumentace, dosahuje

požadovaných parametrů a je způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno.

10.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně k účasti na provedení a vyhodnocení všech

zkoušek nejméně 10 pracovních dnů předem. Těchto zkoušek je oprávněna se účastnit rovněž

osoba ze strany Nadace Karel Komárek Family Foundation.

10.4. O úspěšném vyzkoušení bude sepsán protokol, který bude obsahovat potvrzení o tom, že dílo

10.1.
odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných
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je připraveno k přejímacímu řízeni. V opačném případě je zhotovitel povinen odstranit zjištěné

závady a na své náklady komplexní vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené objednatelem.

10.5. Zhotovitel minimálně 10 pracovních dnu předem písemně oznámí datum dokončení díla

a současně vyzve objednatele k převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení

nejpozději do 3 pracovních dnů od data určeného v učiněné výzvě. Přejímacího řízení je

oprávněna se účastnit, vznášet připomínky či upozornit na vady či nedodělky, rovněž osoba ze

strany Nadace Karel Komárek Family Foundation.

10.6. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla jmenovitý seznam exponátů,
do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky, termíny odstranění vad a

nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že práce jsou provedeny

bez vad a nedodělků.

10.7. Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku

objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků

s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za

nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat
hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně

technických norem a této smlouvě.

10.8. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady

ve 2 vyhotoveních:

10.8.1. výrobní realizační dokumentaci

10.8.2. osvědčení (protokoly) o komplexním vyzkoušení díla

10.8.3. osvědčení (protokoly) o provedení individuálního vyzkoušení

10.8.4. návrh provozního řádu

10.8.5. deník postupu prací

10.8.6. protokol o zaškolení obsluhy

10.8.7. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky

na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

10.8.8. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody

k obsluze a údržbě v českém jazyce,

10.8.9. licence k poskytnutým softwarovým programům,

10.8.10. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění

pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

10.9. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

lO.lO.Ncdohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol

o předání a převzetí díla objednatel.
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VLASTNICKÉ PRÁVO A PŘECHOD NEBEZPEČÍ VZNIKU ŠKODY

. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil

k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.

11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla

jako celku objednatelem. Zhotovitel nese

nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá

a použije k provedení díla.

12. UŽITÍ DÍLA A LICENCE

12.1 . Předáním a převzetím díla předává zhotovitel veškerá autorská práva na objednatele.

12.2. Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu právo dílo užít (licence) pro účely

provozu Domu přírody Hodonínské Dúbravy, a to všemi známými způsoby užití samostatně

nebo v souboru anebo ve spojení s jinými díly, včetně případného doplnění díla o výtvarné

prvky jiných autorů, s možností udělit podlicenci či postoupit licenci. Licence je poskytována

na celou dobu trvání autorových majetkových práv k dílu a je územně neomezená. Odměna za

poskynutí licence je součástí ceny díla.

V případě, že zhotovitel v rámci plnění této smlouvy dodá objednateli sofware, který bude jeho

autorským dílem, pak se zavazuje zaškolit provozovatele Domu přírody s prací s tímto

softwarem, jakož i s jeho změnou, ke které

včetně zdrojových kódů apod. umožňující komplexní správu software (změna software, včetně

customizace, rozšíření či jiné úpravy, změna jeho obsahu, převod dat apod.), příp. na výzvu

obejdnatele sám provede změnu software, jeho obsahu, převod dat apod. dle požadavku

objednatele.

do doby protokolárního předání a převzetí díla

12.3.

poskytne veškeré nezbytné know how', přístupy,mu

V případě, že zanikne závazek z této smlouvy jinak než splněním, tj. řádným dokončením díla,

je objednatel oprávněn dokončit dílo sám nebo prostřednictvím třetí osoby, které poskytne

podlicenci k užití díla a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli maximální součinnost.

Vyskytne-li se nutnost opravy díla, a zároveň nebude možné, aby vadu díla odstranil zhotovitel,

vadu nebude vztahovat záruka, může objednatel

12.4.

zejména uplyne-li záruční doba nebo se na

dokončit dílo sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

13. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály,

provedené montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez

zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty

části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové

dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové

vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.

1 3.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání, (vady zjevné).

1 3.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením

právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání

a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté).

13.1.

13.2. Dílo má

15/22



13.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu
záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými
ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentaci, popřípadě vlastnosti
obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá
požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez
zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části
díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

13.6. Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku.
Záruční doba pro AV techniku je v délce min. 24 měsíců a záruční doba pro všechny ostatní
části díla je v délce min. 36 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže
objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. V případě opravy nebo výměny

vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, během které
nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno.

13.7. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629
občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.

13.8. Zhotovitel je povinen se účastnit na výzvu objednatele kontroly díla a jeho částí během
záruční doby. Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit osoba odpovědná za provádění díla, pokud
je to z objektivních důvodů možné.

13.9. K zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost zhotovitel
předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve výši 2 % ceny díla bez DPH dle této smlouvy platnou po celou dobu běhu záruční
doby. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky
v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby.

13. 10. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději v den zahájení
přejímacího a předávacího řízení. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši
a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho
převzetí. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první
požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.

13.11. Za naplnění doby platnosti bankovní záruky smluvní strany považují rovněž průběžné
postupné předávání originálů záručních listin vystavených bankou ve prospěch objednatele
na dobu kratší než je záruční doba, ve znění odsouhlaseném objednatelem. V tom případě
se zhotovitel zavazuje, že nejpozději 14 dní před uplynutím termínu platnosti záruční listiny
předá objednateli další originál záruční listiny vystavený bankou na další období. Období
platnosti těchto průběžně vystavovaných bankovních záruk nesmí být kratší než 1 rok.
V případě nesplnění termínu předání (max. 14 dní před uplynutím doby platnosti) je objednatel
oprávněn využít svého práva na finanční plnění v bance, která záruku vystavila. Objednatel je
povinen se k návrhu záruční listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od jejího předložení,
tj. přijmout ji nebo odmítnout.

14. REKLAMACE

14.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části
a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu
písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze
uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem
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14.2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo

f písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne

s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda

bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky

obhajitelné lhůtě odstranit, ncbude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou

vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady

zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění

reklamované vady, platí, že vada musí byt odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění

reklamace.

v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou,

14.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které

vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav.

Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění

havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit bezodkladně,

nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení.

14.4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí

odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

14.5. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve

stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po

předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady

zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je

povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

14.6. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě

podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na

nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

14.7. Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které

byly dohodnuty, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto

odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.

15. SMLUVNÍ SANKCE

15.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kě za každý započatý kalendářní

den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy.

15.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků

zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce díla ve výši 5 000 Kč

za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.

15.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení dle odst.

14.5. k odstranění reklamovaných vad v záruční době ve výši 5 000 Kč za každou

jednotlivou vadu a kalendářní den prodlení.

15.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady

dle odst. 14.2. ve výši 5 000 Kč za každou jednotlivou vadu a započatý kalendářní den

prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady.
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15.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené pracoviště ve výši 3 000

Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

15.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení

k odstranění havárie v záruční době ve výši 5 000 Kč za každých započatých 24 hodin

od nahlášení havárie.

15.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč, pokud objednateli řádně

a včas nepředloží bankovní záruku v originále listiny.

15.8. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího

z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé porušení svých

závazků či povinností.

15.9. Za porušení povinností zhotovitele vyplývajících zčl. 9.14., 9.15. a 9.16 má objednatel právo

požadovat smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení.

15. 10.V případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu s projektovou dokumentací díla nebo

nedodržuje technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí

objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč. Toto ustanovení se netýká postupu při změně

díla dle této smlouvy.

15.1 1 .Smluvní strany sjednávají splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů ode dne

doručení jejich vyúčtování.

15.12. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné

strany na náhradu škody.

15. 13.Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jc oprávněn provést jednostranný zápočet pohledávek,

jež mu vzniknou vůči zhotoviteli, a to oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem

vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení jakékoliv povinnosti sjednané v této

smlouvě.

16. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

16.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo

před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran -

jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva

zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit

kterákoliv ze smluvních stran.

16.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své

povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se

týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak

i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění

jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy.

Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo

budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno písemně

bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité

péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se v tomto případě rozumí 10 dnů.
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r Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností

plynoucích z obecně závazných předpisů.

Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas,

má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

16.3. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy v případě nedostatku či omezení finančních

prostředků odstoupit bez jakýchkoliv finančních sankcí. Objednatel v tomto případě uhradí

zhotoviteli náklady provedené na podkladě této smlouvy o dílo vzniklé do doby odstoupení

objednatele dle předešlé věty.

16.4. Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného

odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení

písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 30 dnů ode dne,

kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení

musí být uveden důvod, pro který’ strana od smlouvy odstupuje.

16.5. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo

ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno:

16.5.1. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů;

16.5.2. prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů;

16.5.3. případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou

dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu

objednatele nedostatky neodstraní;

16.5.4. neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému

dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele;

16.5.5. neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm;

16.5.6. byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele,

nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,

a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.

1 6.6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

16.6.1. prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak

30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti) ;

16.6.2. trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 6 měsíců.

16.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně

(tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních

či technických předpisů.

16.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo

takovým způsobem, že se lze domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické

postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo

očekávané.
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16.9. Důsledky odstoupení od smlouvy:

16.9.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému

účastníkovi. Odstoupení od smlouvy' se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže

důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat

za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se

nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která

podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

16.9.2. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za

jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy,

platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení
realizoval.

16.9.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

1 6.9.4. zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, kterým

je stanovena cena díla;

16.9.5. zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje

"dílčí44 konečnou fakturu;

16.9.6. zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od

obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";

16.9.7. objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě

vystavené faktury.

17. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

17.1. Objednatel si vyhrazuje právo uzavřít dodatky této smlouvy o dílo, pokud nastane taková

změna okolností, pro kterou nebude možno po objednateli požadovat, aby v plnění smlouvy

pokračoval (např. nepřidělení finančních prostředků od Jihomoravského kraje). Z těchto

důvodů je objednatel oprávněn změnit obsah předmětu plnění nebo od smlouvy odstoupit bez

sankcí ze strany zhotovitele.

17.2. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi

smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem

dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.

17.3. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo

dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy

a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.

17.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních

stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího

uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb za předpokladu, že je opatřena

schvalovací doložkou Nadace Karel Komárek Family Foundation.
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Před uveřejněním této smlouvy v registru smluv a nabytí její účinnosti, je nutná schvalovací

doložka ze strany Nadace Karel Komárek Family Foundation (viz str. 21 této smlouvy), dříve

smlouva v registru smluv nebude uveřejněna.

Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo

služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace

a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným

orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim

součinnost.

V souladu s ust. § 219 ZZVZ má Objednatel povinnost uveřejnit na svém profilu zadavatele

tuto Smlouvu včetně jejich změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění

předmětu Smlouvy a uveřejnit seznam poddodavatelú Zhotovitele.

17.8.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli informace o poddodavatelích pro potřeby

uveřejnění informací na profilu Objednatele.

17.9.

17. 10.Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených

v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů,

zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů, a zákona č. 340/201 5 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

17.11. Tato smlouva bude uveřejněna objednatelem prostřednictvím registru smluv postupem dle

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů,

a na profilu zadavtele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

Položkový rozpočet prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací

Harmonogram prací

Změnový list (vzor)

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města:

Datum a číslo usnesení:

Rada Města Hodonín
2 o.S-OfoSI
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V Praze dne 30.5.2022V Hodoníně dne: 2 A (o lo2Z

Objed

starost

Nadace Karel Komárek Family Foundation souhlasí s uzavřením této smlouvy.

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

V !Wk>joíh£.. dne .lÁ-U.XP.ZX

Lu Nadace Karel Komárek Family Foundation
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