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V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I. této smlouvy je povinna 
smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to 
průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení 
nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu 
způsobila, tuto nahradit. 

 
 

čl. II. 
Předmět smlouvy 

 
2.1.  Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo 

spočívající ve zhotovení stavby „Zateplení budovy MŠ Na Paloučku na ulici Horova 
960“, jak je dále specifikováno.  

 
Místo plnění (místo realizace): ul. Horova 960, p. č. st. 1006 v k.ú. Tišnov, Česká 
republika. 
 

         /dále jen „dílo“/ 
  

Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od dodavatele na základě protokolu 
o předání a převzetí díla a zaplatit dodavateli sjednanou cenu, jak je definována níže.  
 

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce dle technické 
dokumentace včetně nezbytných dodávek a služeb pro realizaci Veřejné zakázky 
„Zateplení budovy MŠ Na Paloučku na ulici Horova 960“. 

. 
Luxerové okno bude odstraněno a nahrazeno vyzdívkou. Fasáda objektu bude 
zateplena zateplovacím systémem ETICs s následujícími izolanty: 
- EPS F70 tl. 160 mm 
- Kolltherm K5 tl. 80 mm (fenolové desky) 
- XPS tl. 120 mm (sokl objektu) 
- minerální desky tl. 30 mm (komínové těleso). 
Povrchová úprava fasády je řešena silikonovou omítkou. Nové klempířské prvky jsou 
řešeny z lakovaného pozinku. Vzhledem k předmětu stavebních prací není dispoziční 
ani provozní řešení objektu měněno. 
 
Předmět díla je vymezen v následujícím rozsahu a kvalitě: 
a) částí technické dokumentace zpracované Ing. Vladimírem Dokládalem, IČ: 

70497923 (Příloha č. 1 této smlouvy),  
b) výkazem výměr (Příloha č. 2 této smlouvy),  
c) příslušnými ČSN a předpisy platnými v době provádění díla, 
d) podmínkami objednatele stanovenými v této smlouvě. 

 
2.2.  Dodavatel je povinen provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je 

třeba k zahájení, dokončení a předání díla, k jeho uvedení do řádného provozu, např.:  
– zajištění hranic staveniště,  
– dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 
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dodaných zařízení, revizí a protokolů,  
– náklady na zařízení staveniště, jeho údržbu, pořádek a čistotu po dobu výstavby, 

a spotřebu všech potřebných energií a zdrojů při výstavbě, 
– zajištění skládky přebytečného materiálu, odvoz tohoto materiálu na skládku 

včetně poplatků za skládky, 
– úklid staveniště a odstranění zařízení staveniště, kompletní úklid stavby. 
 

2.3.  Dodavatel zodpovídá za škody způsobené na staveništi i za ostatní škody způsobené 
výstavbou do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště. Dodavatel provede 
dílo na své náklady a nebezpečí. Dodavatel také odpovídá za škody vzniklé na 
majetku třetím osobám, v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla 
objednatelem. 

 
2.4.  V průběhu realizace díla je objednatel oprávněn požadovat a dodavatel akceptovat 

případnou změnu díla v jeho doposud nezhotovené části (rozšíření předmětu díla, 
snížení rozsahu předmětu díla). Rovněž dodavatel je oprávněn navrhnout případnou 
změnu, která je dle jeho odborných a technických znalostí nezbytná. Objednatel se 
zavazuje návrh dodavatele projednat a uzná-li to za vhodné, jej akceptovat. Každá 
změna plnění (zvýšení nebo snížení ceny) vyžaduje písemné zakotvení formou 
změnového listu, který zahrne změnu předmětu plnění a odpovídající změnu ceny. 

 
2.5.  Změny stavby požadované dodavatelem (změna materiálů apod.), projedná 

dodavatel se zástupcem objednatele, po předložení podrobné kalkulace zpracované 
v souladu s čl. 4.2. smlouvy, cenový rozdíl oproti původní nabídce. Teprve po tomto 
odsouhlasení mohou být požadované změny realizovány.  

 
2.6.  Objednatel má právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, které je povinen 

dodavatel za úhradu zajistit. Toto další plnění musí být předmětem dodatku k této 
smlouvě o dílo. Pokud dodavatel provede některé z těchto prací bez písemného 
souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

 
2.7.  Bez souhlasu objednatele nesmí být použity jiné standardy materiálů, technologií 

nebo změny oproti projektové dokumentaci. Současně se dodavatel zavazuje a ručí 
za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, 
že je škodlivý. Pokud tak dodavatel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele 
provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese dodavatel. 

2.8.    Dodavatel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. Dodavatel prohlašuje, že je schopen předmět díla podle této smlouvy 
provést řádně a včas. 

 
2.9.    V případě, kdy zadávací dokumentace (výkaz výměr) neobsahuje číselné katalogové 

členění jednotlivých položek, přesně specifikující obsah položky a kvalitativní 
ukazatele, bude pro případ fakturace tato specifikace provedena dodavatelem díla ve 
zjišťovacím protokolu dle skutečnosti a odsouhlasena technickým dozorem 
objednatele. 
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čl. III. 
Lhůty plnění 

 
3.1.  Objednatel předá při podpisu této smlouvy o dílo dodavateli projektovou 

dokumentaci k provedení stavby v jednom exempláři. 
 
3.3.  Objednatel předá dodavateli před zahájením stavebních prací staveniště tak, aby 

dodavatel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném v projektové 
dokumentaci.  

 
3.4.  Dodavatel se zavazuje provést, dokončit a předat dílo v souladu s touto smlouvou. 

Dodavatel se také zavazuje, že během rekonstrukce nenaruší plynulost provozu 
mateřské školy ve vnitřních prostorách.      

 
Termín realizace díla je: 1. 8.2022 – 22. 9.2022 

 
Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla a podepsání posledního 
zápisu o předání a převzetí díla, předání dokumentace skutečného provedení díla. 

 
 

čl. IV. 
Cena díla 

 
4.1. Objednatel je povinen zaplatit za zhotovení díla, za podmínek a způsobem dále 

sjednaným, celkovou smluvní cenu:       
 

Cena bez DPH:    2.870.004,54 Kč 
DPH:     602.700,95 Kč 
Cena s DPH:    3.472.705,49 Kč 

 
Cena za dílo je sjednána dohodou smluvních stran pro celý rozsah plnění jako pevná, 
maximální a nejvýše přípustná na rozsah prací daný zadávací dokumentací. V ceně je 
obsaženo veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, 
předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a je platná po celou dobu realizace díla. 
V nabídkové ceně jsou obsaženy i vedlejší náklady, přesuny hmot, koordinační 
a kompletační činnost, úhrady poplatků za uložení vybouraných hmot 
a přebytečného materiálu (v souladu se zákonem o odpadech v platném znění) aj. 

 
4.2.  Ke změně ceny může dojít pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran 

v případě, že: 
a) objednatel bude písemně požadovat provedení jiných prací nebo dodávek nad 
rámec předmětu díla. Jinými pracemi a dodávkami se rozumí plnění kvalitativně jiné, 
než původně sjednané nebo plnění navíc. Tyto budou realizovány až po vzájemném 
odsouhlasení zástupci obou stran. V tomto případě bude podkladem k jednání výkaz 
výměr předložený dodavatelem objednateli, přičemž při stanovení ceny bude použito 
stejné metodiky a stejné cenové hladiny jako u nabídky. Pokud položky nejsou 
součástí nabídky, použije se cenová hladina RTS (cenová soustava stavebních 
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a montážních prací firmy RTS) x 0,8. 
b) dojde v průběhu realizace díla ke změně daňových předpisů (nebo odvodů) 
majících vliv na cenu díla, a to vždy formou písemného dodatku k této smlouvě 
předem schváleného příslušným orgánem objednatele. 
 
 

čl. V. 
Platební podmínky 

 
5.1.  Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit jednorázově za skutečně zhotovené práce, 

výkony a zabudovaný materiál po předání a převzetí díla. Nedílnou součástí faktury 
musí být soupis skutečně provedených prací vystavený zhotovitelem. Bez tohoto 
soupisu je faktura neplatná. Platba bude uskutečněna na základě daňového dokladu 
zhotovitele zaslaného objednateli do sídla objednatele. 

 
5.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, uhradí objednatel pouze tu část platby, se kterou souhlasí. Na 
zbývající část faktury nemůže dodavatel uplatňovat žádné majetkové sankce 
vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

 
5.3.  Splatnost faktury je 30-ti denní. Lhůta splatnosti běží od následujícího dne po 

doručení faktury objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do 
poštovní evidence objednatele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání 
fakturované částky z účtu objednatele. 

 
5.4.  Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH ve znění 

pozdějších předpisů a bude vždy obsahovat: 
1. označení objednatele a dodavatele, sídlo, IČ, DIČ, 
2. číslo faktury, 
3. den vystavení a den splatnosti, 
4. označení banky a č. účtu, na který se má platit, 
5. označení díla, 
6. fakturovanou částku, 
7. číselný kód klasifikace produkce, 
8. razítko a podpis oprávněné osoby, 
9. přílohou faktury bude soupis provedených prací potvrzený objednatelem. 
 
V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo nepravdivé údaje nebo 
neúplné náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu neprodleně vrátit dodavateli. 
U takové faktury běží nová lhůta splatnosti až po doručení opravené faktury 
objednateli. 

5.5.  V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní 
pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči dodavateli, je objednatel oprávněn 
započíst jednostranně tuto částku proti kterékoliv pohledávce dodavatele vůči 
objednateli. 

5.6.  Objednatel je oprávněn dát dodavateli příkaz k dočasnému zastavení všech činností 
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souvisejících s dodávkou díla v případě nedostatku finančních prostředků. Dodavatel 
má v tomto případě právo na náhradu prokázaných nákladů z tohoto zastavení 
vzniklých a přiměřeně se prodlužuje termín plnění, který bude upraven dodatkem 
k této smlouvě. Pokud nedojde k dohodě, platí, že termín plnění se prodlužuje 
o stejnou dobu, po kterou trvalo zastavení prací. 

 
5.7.  Veškeré provedené změny požadované objednatelem, příp. neprovedené práce, 

budou při fakturaci podloženy soupisem prací. Ocenění bude provedeno dle článku 
IV. této smlouvy.  

 
 

čl. VI. 
Provádění díla 

 
6.1.  Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. 
 
6.2. Dodavatel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 

poradách (kontrolních dnech), které bude dodavatel organizovat podle potřeby, min. 
1x za týden.  

 
6.3. Dodavatel odpovídá v plném rozsahu za vlastní řízení postupu prací a za bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů po celou 
dobu provádění díla. Dodavatel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu dle 
platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních 
a ekologických. Dodavatel je povinen zajistit pro všechny zaměstnance na stavbě 
vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně 
a pravidelně tyto znalosti zaměstnanců obnovovat a přezkušovat. Plnění těchto 
povinností zabezpečí ve smluvních vztazích s poddodavateli. Pokud porušením těchto 
předpisů vznikne škoda, nese veškeré vzniklé náklady dodavatel. 

 
6.4. Pokud dodavatel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, 

má objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení fotografie 
předmětného porušení BOZP, udělit dodavateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za 
každé jednotlivé nedodržení povinnosti a každý den prodlení dodržování zásad BOZP. 

 
6.5. Dodavatel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi 

a na veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

 
6.6.  Dodavatel zajistí likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností, 

a to v souladu s platnými právními předpisy. 
 
6.7.  Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci dodavatele nebo jeho 

poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
dodavatel na požádání objednatele povinen doložit před podpisem smlouvy i kdykoliv 
v průběhu stavby. 
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6.8.  Odpovědnost za nebezpečí škody na díle nebo zničení díla nese dodavatel po celou 
dobu výstavby až do okamžiku předání provedeného díla objednatelem.  

6.9.  Dodavatel je povinen být pojištěn proti živelným pohromám a škodám, škodám 
způsobeným jeho činností, včetně možných škod pracovníků dodavatele a to až do 
výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. 

 
6.10.   Pokud činností dodavatele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je 

dodavatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit na svoje náklady 
a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

 
6.11.  Dodavatel zajistí ochranu veškerých inženýrských sítí.  
 
6.12.  Dodavatel bere na vědomí, že je na základě §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly. 

 
6.13.  Vedením stavby je pověřen Roman Babák, který bude stavbu řídit ve vztahu 

k objednateli. 
 
6.14.  Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je 

protokolně předáno. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez 
výhrad. 

 

 
čl. VII. 

Předání díla 
 
7.1. Dodavatel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději tři dny předem, kdy 

bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen do tří dnů od 
uvedeného termínu zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel 
převezme dílo, bude-li provedení objemu a jakost dodávky v souladu s touto 
smlouvou a předá-li mu dodavatel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek 
této smlouvy. 

 
7.2.  Dodavatel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení: 
 

Fakturu, doklady o případné ekologické likvidaci odpadů vzniklých prováděním díla 
a další doklady nutné k provozování díla dle platných norem. 

 
Případné nepředání těchto dokladů bude považováno za vadu díla. 

 
7.3.  O předání a převzetí díla pořídí dodavatel a objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné 

uvede soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem odstranění do pěti 
pracovních dnů a způsobem jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání 
a dohoda o zpřístupnění díla nebo její části dodavateli za účelem odstranění vad. 
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Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu důvody. Dnem 
podpisu zápisu o převzetí přechází nebezpečí škody k dílu na objednatele a začíná 
běžet záruční lhůta (u vytčených vad a nedodělků dnem jejich odstranění). 

 
7.4.  Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani 
její užívání podstatným způsobem neomezují. V tom případě je dodavatel povinen 
odstranit tyto vady do pěti pracovních dnů od předání a převzetí. Pokud dodavatel 
neodstraní veškeré vady a nedodělky uvedené v zápise, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každou vadu a nedodělek za každý i započatý 
den prodlení do doby jejich odstranění. 
Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených 
projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými 
normami a předpisy.  

 
7.5.  Nejpozději do tří dnů od odevzdání a převzetí díla je dodavatel povinen vyklidit 

staveniště a upravit je do náležitého stavu. Pokud dodavatel v tomto termínu 
staveniště nevyklidí nebo neupraví do sjednaného stavu, má objednatel právo 
účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

 
 

čl. VIII. 
Záruka za jakost a vady díla 

 
8.1. Dodavatel zodpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je provedeno dle podmínek této 

smlouvy a že po dobu záruční lhůty bude mít požadované vlastnosti v této smlouvě 
dohodnuté. 

 
8.2. Dodavatel poskytne objednateli na provedené dílo v rozsahu uvedeném v čl. II. této 

smlouvy záruku po dobu 60 měsíců. 
Záruka počíná běžet ode dne předání díla, u vytčených vad a nedodělků dnem jejich 
odstranění. 

 
8.3. Smluvní strany se pro případ vady díla dohodly, že po dobu záruční doby má 

objednatel právo požadovat a dodavatel povinnost bezplatně odstranit vady. 
Dodavatel je povinen rozhodnout o reklamovaných vadách nejpozději do 
pěti pracovních dnů po obdržení písemné reklamace. Pokud nebude dodavatelem 
rozhodnuto v této lhůtě, má se za to, že je reklamace oprávněná a vada reálně 
existující. Od tohoto rozhodnutí nebo po uplynutí lhůty uvedené v předchozí větě 
budou vady z reklamace odstraněny nejpozději do 10 dní, pokud nebude smluvními 
stranami dohodnuto jinak. Pokud dodavatel neodstraní záruční vady v dohodnutém 
termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý i započatý 
den prodlení, o který reklamovanou vadu odstraní později, a za každou vadu. Pokud 
by charakter závady vyžadoval neodkladný zásah, je dodavatel povinen nastoupit 
k odstranění vady neprodleně. 

 
8.4. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky 
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z těchto vad se použijí ustanovení o kupní smlouvě dle NOZ. 
 
 

čl. IX. 
Smluvní pokuty 

 
9.1. V případě prodlení dodavatele s provedením díla ve smluvené lhůtě zaplatí dodavatel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý i započatý den 
prodlení. 

 
9.2. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním vad, prodlení s odstraněním zařízení 

staveniště a za prodlení s odstraněním reklamovaných vad je sjednána 
v odst. 7.5., 8.3., této smlouvy. 

 
9.3. Pro případ prodlení s úhradou faktury v dohodnutých termínech uhradí objednatel 

dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení. 

 
9.4. Ustanovení §2050 a §2051 Občanského zákoníku se na vztahy z této smlouvy 

nepoužijí. 
 
 

čl. X. 
Nespolehlivý plátce 

10.1. Pro případ, že se dodavatel (poskytovatel zdanitelného plnění) stal nebo stane na 
základě rozhodnutí správce daně nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále je 
zákon o DPH), uhradí za dodavatele (poskytovatele zdanitelného plnění) v souladu 
s § 109 a § 109a zákona o DPH daň objednatel, a to přímo jeho místně příslušnému 
správci daně na osobní depozitní účet dodavatele (poskytovatele zdanitelného 
plnění). Na bankovní účet dodavatele budou hrazeny pro tento případ pouze částky 
plnění odpovídající základu daně. Uplatněním tohoto ustanovení smlouvy se považují 
vzájemná plnění za vyrovnaná.  

 
 

čl. XI. 
Ostatní ujednání 

 
11.1. Dodavatel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník minimálně tak, 

jak to ukládá stavební zákon a prováděcí předpisy v platném znění, do kterého je 
povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro vedení stavby. Do deníku se 
zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém 
postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace a údaje potřebné k posouzení prací orgány státní správy. Povinnost 
vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady podle kolaudačního 
rozhodnutí. 
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11.2. V případě, že dodavatel poruší povinnost definovanou v článku 11.1 je dodavatel 
povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.  

 
11.3. Zápisy do stavebního deníku zapisuje osoba pověřená vedením stavby. Mimo něho 

může zápisy provádět objednatel nebo jeho zástupce, zpracovatel projektu nebo 
příslušné orgány státní správy. 

 
11.4. Nesouhlasí-li osoba pověřená vedením stavby se zápisem, který provedly výše 

uvedené osoby, musí se k tomuto zápisu vyjádřit do dvou pracovních dnů, jinak se má 
za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za 
změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Deník 
bude objednateli volně přístupný. 

 
11.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

- je-li na majetek dodavatele prohlášen konkurz nebo je-li návrh na prohlášení 
konkurzu na majetek dodavatele zamítnut pro nedostatek majetku, 
- pokud dodavatel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé 
vadným prováděním díla do 14 dnů od doručení písemného upozornění nebo od 
upozornění zápisem ve stavebním deníku, 
- pokud je dodavatel v prodlení s předáním díla o více jak 14 dní. 

 
11.6. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že dodavatel porušuje svou 

povinnost, může požadovat, aby dodavatel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným 
způsobem. Neučiní-li tak dodavatel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit 
od smlouvy, mohl-li by postup dodavatele vést k podstatnému porušení smlouvy. 

 
11.7. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž 

účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Tím se rozumí den 
převzetí zásilky nebo první den, kdy si adresát zásilku mohl vyzvednout. V těchto 
případech je dodavatel povinen poskytnout nezbytnou součinnost a umožnit do 
jednoho pracovního dne pokračovat na zhotovování díla jinému dodavateli, zejména 
vyklizením staveniště, předáním rozestavěného díla a poskytnutím nezbytně nutných 
činností pro plynulé pokračování na zhotovení díla. V případě nesplnění této 
povinnosti je dodavatel povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které 
mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly. 

 
 

čl. XII. 
Závěrečná ustanovení 

 
12.1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který 

dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran při 
podpisu smlouvy. 

 
12.2. Tato smlouva se řídí právem České republiky. 
 
12.3. Využije-li některá ze stran práva odstoupení od smlouvy na základě podstatného 
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A1. Identifikační údaje  

A1.1. Údaje o stavbě: 
Název stavby  : ZATEPLENÍ MŠ Horova  

  Horova č.p. 960  
Místo stavby  : k.ú. Tišnov, parc .č. st. 1006   
Okres   : Brno -venkov  
Předmět dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby 
 

A1.2. Údaje o žadateli: 

Stavebník   : Město Tišnov, Nám. Míru 111, Tišnov 666 19  
IČO   : 00282707   
 

A1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace: 

Firma    : Ing. Vladimír Dokládal  
Sídlo    : Drbalova163  
    666 01 Tišnov 
IČO    : 70497923  
Zodpovědný projektant, HIP : Ing. Vladimír Dokládal,  ČKAIT: 1003815   
PENB    : Ing. Helena Žižlavská  
 

A2. Seznam vstupních podkledů 

- kopie z katastrální mapy, informace o parcelách 
- stávající dokumentace ze stavebního úřadu) 
- dokumentace „Stavební úpravy střechy MŠ Horova“ 05/2011 – Ing. O. Výleta 
- dokumentace „Stavební úpravy části objektu MŠ na ulici Horova v Tišnově“ 09/2009 – Ing. 

Vl. Dokládal 
- pasport obvodu stavby  
- ČSN, ON a technologické postupy předepsané výrobci použitých materiálů a výrobků 
- odborná literatura 

A3. Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 
Řešené území je dané zastavěnou plochou objektu a přilehlých navazujících pozemku ( parc .č. 
1772/7, 1772/8, 1772/9 v Tišnově), které jsou součásti areálu mateřské školy. Zastavěná plocha 
objektu je 1312 m2. Zateplení se realizováno na dvou ze tří částí. Poslední (západní trakt objektu) 
byl celkově rekonstruován v roce 2010.  

b) Údaje o ochraně územní dle zvláštních předpisů 
Území není chráněno dle zvláštních předpisů (památková zóna, záplavové území, zvláště chráněné 
území apod.) 

c) Údaje o odtokových poměrech 
Odtokové poměry v území jsou stávající, zateplením objektu nebudou měněny. Dešťové vody 
budou chytány a svedeny do stávajících tra kanalizace.  

d) Údaje o souladu s ÚPD.  
Využití území je v souladu s platnou ÚDP. Objekt je součástí stabilizované plochy OV – občanské 
vybavení veřejné.   
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e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím, nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem popř. regulačním plánem, 
s povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňující změnu v užívání údaje 
stavby, údaje o jejím souladu s užíváním stavby.  

Jedná se o zateplení fasády objektu, územní rozhodnutí ani regulační plán nebyl řešen. Dle §103 
odst. d). zákonu č. 183/2006 Sb. se jedná o stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných 
konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů 
na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost a nejde o 
stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.    

f) Údaje o dodržování obecných požadavků na využití území. 
Nedochází ke změně využití území, požadavky na dodržení obecných požadavků na využití území 
jsou stávající.  

g)   Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  
Na základě skutečnosti, že stavební úpravy nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, nebyly 
stanoviska dotčených orgánů řešeny.  

h) Seznam výjimek a úlevových řešení.  
Nejsou řešeny žádné výjimky nebo úlevové řešení. 

i) Seznam podmiňujících a souvisejících investic.  
Zateplení fasády objektu nevyvolává podmiňující nebo související investice.  

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby.  
 

katastrální území parcelní č. druh pozemku podle KN. Vlastník 

Tišnov (767379)  St. 1006 Zastavěná plocha a nádvoří Město Tišnov, Nám. Míru 111 666 01 Tišnov  

Tišnov (767379) 1772/7 Ostatní plocha  Město Tišnov, Nám. Míru 111 666 01 Tišnov 

Tišnov (767379) 1772/8 Ostatní plocha  Město Tišnov, Nám. Míru 111 666 01 Tišnov 

Tišnov (767379) 1772/9 Ostatní plocha Město Tišnov, Nám. Míru 111 666 01 Tišnov 

A4. Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby  

Jedná se o změnu dokončené stavby    

b) Účel užívání stavby 
Stavba slouží je určena pro účely předškolního vzdělání- mateřská škola.  

c) Trvalá nebo dočasná stavba. 
Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů. 
Stavba není chráněna podle jiných předpisů (např. kulturní památka). 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb.  

Technické požadavky na stavby nejsou měněny, zůstávají v platnosti, stavební práce nezasahují do 
vnitřních prostor, řeší se pouze zateplení obvodového pláště 2/3 objektu.  

f) Navrhované parametry stavby  - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikost apod. 

Veškeré kapacity jsou stávající :  Zastavěná plocha objektu   1312 m2 
Výška objektu     6,70 m  
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g) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 

Potřeby energií a medii a hmot zůstávají neměnné.  

h) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy. 
Zahájení stavby     03/2021 
Dokončení stavby     05/2021 
Předpokládaná lhůta výstavby  cca 3 měsíce 

i) Orientační náklady stavby. 
Orientační cena stavby 3,00 mil. Kč. 

A5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení.  

Stavba není členěna na stavební objekty ani na technická nebo technologická zařízení.  
 
 
V Tišnově dne 10/2020                 Vypracoval : Ing. Vladimír  Dokládal 
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B.1 Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 

Nejsou žádné požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby.  

B.2 Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví.  

Dle §15, odst. 2, zák. 309/2006 Sb., je zadavatel stavby povinen zajistit vypracování plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  
Budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví:  
bod 11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 
 
Další práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, které budou prováděny na staveništi:  
• souběžná práce více zhotovitelů a jiných osob  
• práce, při kterých hrozí pád z výšky od 1,5 až 10,0 m  
• práce, při kterých hrozí pád do výkopu 
• skladování a manipulace s materiálem  
• riziko úrazu pádem předmětu  
• riziko úrazu veřejnosti sražením stavební mechanizací" 
  
Na stavbě bude pracovat proměnlivý počet pracovníků na rozsahu současně prováděných prací. K 
dispozici jim bude jedno mobilní WC u zařízení staveniště, v rámci zařízení staveniště budou 
k dispozici 2 x PHP práškový.  
Pracovníci musí prokazatelně splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti. Musí být 
dodržovány platné všeobecné předpisy bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích, zejména pak předpisy pro práci ve výškách, pro stavbu lešení a závěsných lávek a práci na 
nich, pro práci s elektrickými přístroji. Je nutné dodržovat hygienické předpisy a respektovat další 
ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví obsažené v technických podmínkách pro 
používané materiály a výrobky. Stavební materiál bude skladován na oploceném zařízení staveniště 
a nebude překážet v provozu sběrného dvora. Stavební činnost nebude ohrožovat, omezovat provoz 
sběrného dvora a bude probíhat vzájemná informovanost mezi zhotovitelem a správcem sběrného 
dvora. Pracovníci musí být s plánem BOZP a příslušnými platnými předpisy prokazatelně 
seznámeni. Musí být dodrženo používání osobních ochranných pomůcek a pracovních oděvů 
předepsaných pro užívané materiály a práce. Pracovníkům je zakázáno donášet a požívat 
alkoholické nápoje na staveništi. Zhotovitel bude provádět pravidelný úklid staveniště, čištění 
příjezdové komunikace a při zvýšené prašnosti kropení. Sypký stavební materiál bude zajištěn 
přikrytím proti rozfoukání. 

B.3 Podmínky realizace prací, budou –li prováděny v ochranných a 

bezpečnostních pásmech jiných staveb.  

Nejsou stanoveny žádné podmínky realizace zateplení fasády objektu.   

B.4 Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací.  

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru staveniště a 
zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po staveništi byly vybaveny 
ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu objednatele přístup na staveniště osobám, které se 
bezprostředně nepodílejí na provádění díla nebo jeho kontrole.  
Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dostát svým povinnostem podle zákona č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
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pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů k 
tomuto zákonu, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.   
Jestliže při provádění prací na staveništi, udržovacích prací nebo během přístupu na pracoviště hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob nebo předmětů z výšky nebo do hloubky, zajistí zhotovitel bezpečné 
provádění těchto prací, jakož i bezpečný přístup na pracoviště v souladu s požadavky zvláštního 
právního předpisu - nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Před zahájením prací bude provedena montáž lešení po celém obvodu objektu pro zajištění hrany 
pádu střechy. Poslední patro lešení pod římsou bude provedeno celoplošné z OSB desek (podlaha i 
zábradlí) pro zamezení pádu materiálu, nástroje dolů. Zábradlí bude vytaženo nad římsu.  
Veškerý stavební materiál, nástroje nebudou volně položeny na lešení. Zhotovitel je povinen na 
svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na staveništi, a to tak, že bude provádět úklid. Zároveň bude 
Zhotovitel průběžně, v souladu s právními předpisy o nakládání s odpady zajišťovat likvidaci  
odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební suť, použité obaly apod.). 
Po celou dobu výstavby bude zajištěna ochrana bytového domu proti atmosférickým vlivům. 

B.5 Ochrana životního prostředí při výstavbě.  
Odpady vzniklé během stavby se řídí kategorizací a katalogem odpadů, který se vyhlašuje dle 
Opatření výboru pro životní prostředí. 
Odpadový materiál bude během stavby průběžně nakládán a odvážen mimo staveniště na příslušné 
skládky, s ohledem na druh materiálu (dle kategorizace) s možností recyklace.   
Kategorizace odpadů, dle Opatření výboru pro životní prostředí, kterým se vyhlašuje Kategorizace a 
katalog odpadů: 
 
Číslo 

Odpadů 
název odpadu Původ kategorizace 

odpadů 
hmotnost 

17 01 02 Cihly Odpady vzniklé v průběhu 
výstavby 

O 100 kg 

17 02 02 Sklo Odpady vzniklé v průběhu 
výstavby 

O 100 kg 

17 04 07 Směs kovů Odpady vzniklé v průběhu 
výstavby 

O 100 kg 

17 06 04 izolační materiál 
neuvedený pod čísly 17 
06 01 a 17 06 03 

Odpady vzniklé v průběhu 
výstavby 

O 100 kg 

15 01  Obaly Odpady vzniklé v průběhu 
výstavby 

O 50 kg 

 
Jednotlivé druhy odpadu budou odděleně ukládány a průběžně likvidovány. Keramická krytina je 
řešena recyklací na suť, dřevo je určeno pro energetické účely obyvatelů bytového domu. Zbývající 
odpady jsou odváženy na řízenou skládku odpadů.  
 
 
V Tišnově  dne 10/2020     Vypracoval:    Ing. Vladimír Dokládal 
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1 Základní údaje 

A. Identifikační údaje stavby: 
Nátzev   : ZATEPLENÍ MŠ Horova 
   Horova č.p. 960  
Místo stavby  :  k.ú. Tišnov, parc.č. st. 1006 
Okres   : Brno - venkov 
Stupeň dokumentace : dokumentace pro provádění stavby  

1.1 Účel objektu 
Objekt je určen pro předškolní vzdělávání – mateřská škola. Jedná se o objekt se třemi trakty, které 
jsou uspořádány do písmene U. Střední trakt je využíván pro provozní účely školky (kuchyně, 
kotelna, vedení školky, v západním a východním traktu jsou umístěny jednotlivé třídy mateřské 
školy.  
Západní trakt byl celkově rekonstruován v roce 2010. Na zbývajících traktech bylo provedeno 
zateplení střešního pláště v roce 2011.  

2 Popis řešení 

2.1 Architektonické řešení 
Stávající architektonické řešení objektu vychází z doby výstavby. Jedná se o jednopodlažní 
nepodsklepený objekt ve tvaru písmene U o rozměrech cca 41 x 46 m. Východní trakt je vybíhá do 
2. NP, kde je umístěno spací oddělení příslušných tříd. Objekt je zastřešen plochou nebo pultovou 
střechou.   

2.2 Výtvarné řešení 
Výtvarné řešení objektu odpovídá době výstavby objektu. Fasáda původní části je řešena 
v břízolitovém provedení, plasticita fasády jev řešena horizolnálními i vertikálními odskoky 
nosných a výplňových konstrukcí. Fasdádě v rekonstruovaném křídle je v zatepleném provedení 
s hladkou omítkou v barevných odstínech v kombinaci bílá o okrové barvy.    

2.3 Materiálové řešení 

2.3.1 Stávající stav.  
Materiálové řešení objektu je tvořeno klasickými materiály pro stavbu občanských budov. 
Základové konstrukce jsou betonové. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovým 
skeletem v kombinaci s vyzdívanými stěnami.  Stropní konstrukce jsou železobetonové. Vnitřní 
schodiště v dvoupodlažní části je dřevěné. Zastřešení je provedeno asfaltovými pásy 
(rekonstruované křídlo) resp. povlakovou folii z PVC (trakty které jsou předmětem zateplení 
fasády). Střecha těchto traktů byla zateplena (dle získaných podkladů) izolací EPS tl. 200 mm. 
Podlahové konstrukce jsou původní betonové, v rekonstruované části pak betonové zateplené. 
Otvorové výplně jsou v celém objektu plastové s izolačním dvojsklem, vnitřní dveře dřevěné. 
V západním křídle je na fasádě použito luxerové prosvětlení vnitřních prostorů.  

2.3.2 Nový stav.  
Luxerové okno bude odstraněno a nahrazeno vyzdívkou. Fasáda objektu bude zateplena 
zateplovacím systémem ETICs s následujícími izolanty:  

- EPS F70 tl. 160 mm 
- Kolltherm K5 tl. 80 mm (fenolové desky) 
- XPS tl. 120 mm (sokl objektu) 
- minerální desky tl. 30 mm (komínové těleso). 

Povrchová úprava fasády je řešena silikonovou omítkou. Nové klempířské prvky jsou řešeny 
z lakovaného pozinku. 
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2.4 Dispoziční a provozní řešení 
Vzhledem k předmětu stavebních prací není dispoziční ani provozní řešení objektu měněno.  

2.5 Bezbariérové užívání stavby 
Bytový dům není řešen dle vyhl. č. 398/2009 Sb.. 

2.6 Konstrukční a stavebně technické řešení stavby a  technické vlastnosti  stavby 
Konstrukční řešení objektu je tvořeno skeletovým systémem. Střední trakt a koncové části obou 
krajních traktů jsou vyzdívaný s nosnými obvodovými konstrukcemi.  
Objekt je udržovaný a v dobrém technickém stavu. Lokálně jsou pozorovány defekty, které 
souvisejí s nedostatečnou tepelnou ochranou obálky budovy.  

2.7 Stavební fyzika 

2.7.1 Tepelná technika  
V rámci stavebních prací je řešena otázka tepelné techniky řešena části fasády, která nebyla dosud 
zateplena. Navržené dodatečné zateplení je navrženo tak, aby výsledný součinitel prostupu tepla 
fasádou byl lepší než doporučená hodnota platné ČSN. Pro zajištění plasticvity fasády objektu byly 
použity různé tepelně izolační materiály.  

2.7.2 Osvětlení  
V rámci stavebních prací není osvětlení objektu dotřeno. Oproti stávajícímu stavu došlo ke zrušení 
luxerového prosvětlení vnitřních prostor, která ale nemá zásadní vliv na osvětlenost těchto prostor.  

2.7.3 Proslunění  
V objektu nejsou situovány obytné místnosti, u kterých je nutné řešit proslunění místností. Jedná se 
stávající objekt občanské vybavenosti.    

2.7.4 Akustika, hluk a vibrace 
V rámci stavebních prací nejsou akustika, hluk a vibrace řešeny, protože je řešeno pouze zateplení 
obvodových stěn části objektu.  

2.7.5 Větrání.  
V rámci stavebních prací není větrání řešeno, protože stavební úpravy se netýkají otvorových 
výplní.  

3 Souhrnné technické řešení stavby  

3.1 Popis technického řešení   

3.1.1 Bourací práce.  
Demontován bude po celém obvodu řešené části fasády okapový chodník nebo navazující 

pochůzí plochy v min. šířce 0,5 m. Sklobetonové výplně budou vybourány v celém rozsahu. Sokl 
s dřevěným obkladem, který navazuje na objekt na východní straně, bude také v délce 200 mm 
odbourán. Stávající zámečnické výrobky (požární žebříky, stupadla) budou demontovány. Stávající 
klempířské výrobky (žlaby a svody) budou demontovány. Pás střešní krytiny s tepelnou izolací 
v šířce 550 mm nad 2.NP u okapu bude odstraněn (prodloužení přesahu střechy pro zateplení stěny 
u okapu). Dočasně (po dobu stavby) budou odstraněny nerezové pítka na severovýchodní a 
jihovýchodní fasádě objektu.      

3.1.2 Výkopové práce. 
Pro zateplené části stavby pod zemí bude po celém obvodě řešené části objektu proveden výkop 
šířky 0,4 a hloubky max. 0,4 m.  

3.1.3 Svislé nosné konstrukce. 
Dozdívky po sklobetonových výplních budou řešeny zdivem YTONG tl. 300 mm. Obvodový plášť 
řešené části bude zateplen systémem ETISC s různými typy a tloušťky tepelné izolace a 
systémovými navazujícími vrstvami zateplovacího systému. Jako tepelná izolace je navržen EPS 
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F70 tl. 160 mm, desky Kooltherm tl. 80 mm,  XPS tl. 120 mm. Konkrétní místa použití jsou 
definována ve výkresové dokumentaci. Před realizaci zateplovacího systému bude provedeno 
očištění fasády a odstranění a doplnění nesoudržných stávajících omítek v řešené části fasády 
objektu.  

3.1.4 Zastřešení: 
Z důvodů zvětšení přesahu střechy nad 2. NP je pruh zateplené střechy šířky 550 mm demontován. 
Na pevný podklad střechy je ukotvena desky OSB s přesahem 200 mm. Po zakotvení háků pro 
okapní žlaby je doplněná tepelná izolace. Dále je položena separační folie a provedeno napojení 
nové povlakové krytiny z PVC na stávající povlakovou krytinu z PVC.  

3.1.5 Komínové zdivo: 
Stávající komínové těleso bude opatřeno novou betonovou krycí deskou s klempířskou  hlavou.  

3.1.6 Izolace 
Proti srážkové vodě - 
Odvedení srážkové vody z plochy střechy je zajištěno střešní krytinou. Dešťová voda je dále 
svedena novými klempířskými prvky (žlaby, svody) do upraveného napojení ležaté kanalizace.  
Tepelná izolace – 
Na zateplení obvodového pláště jsou použity fasádní desky EPS F70 (λ= 0,039 W/mK) tl. 160 mm, 
desky Kooltherm (λ= 0,022 W/mK) tl. 80 mm, desky XPS (λ= 0,033 W/mK) tl. 120 mm. Ostění 
všech otvorů je zatepleno deskami Koltherm tl. 20 mm. Zateplení komínového tělesa je řešeno 
minerální vatou s podélnými vlákny (λ= 0,038 W/mK) tl. 30 mm 

Doplnění tepelné izolace střechy je navrženo EPS 150S  tloušťku přizpůsobit původní tloušťce 
izolace (předpoklad 200 mm). 

3.1.7 Dělící konstrukce.  
Izolace pod terénem je chráněna nopovou folií. Okolo řešené části objektu je proveden okapový 
chodník z betonových dlaždic 400/400 mm, které jsou uloženy do pískového lože a mají spád 2% 
od objektu. /Přístupové chodníky jsou upraveny do původního provedení (betonová dlažba 300/300 
do písku). V místě zpevněných pochůzích ploch je doplněn podkladní vrstva (betonová mazanina) 
s položením původní nášlapné gumové vrstvy.  

3.1.8 Zámečnické výrobky: 
Zámečnické výrobky jsou provedeny dle platných ČSN. Jedná se o konstrukci výlezů na jednotlivé 
střechy řešení části objektu (žebříky, stupadla). Stávající pozinkovaný žebřík bude demontován a 
následně osazen na upravené delší kotvení (zateplení fasády).  

3.1.9 Klempířské výrobky: 
Klempířské výrobky jsou navrženy nové z lakovaného pozinku a jsou provedeny dle platných ČSN.  

3.1.10 Povrchové úpravy: 
Vnější omítka přízemí je řešena probarvenou hladkou omítkou zateplovacího systému dle 
barevného návrhu. Sokl objektu je proveden mozaikové omítce.  

vnitřní 
Dozdívky otvorů jsou z vnitřní strany omítnuty štukovou omítkou a následnou výmalbou bílou 
barvou.    

3.2 Popis technického vybavení objektu. 

3.2.1 Vnitřní vodovod. 
Stávající pítka budou před zahájením prací demontována. V průběhu prací bude prodloužen rozvod 
vody přes zateplovací systém a provedena úprava pro nové osazení pítek (2 ks). V rámci 
dokončovacích prací osazeny původní pítka zpět.     

3.2.2 Odstraňování odpadních vod  
Odpadní vody z nerezových pítek budou napojeny na stávající odpady.  
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Dešťové vody z plochy střechy jsou odvedeny klempířskými prvky do ležaté kanalizace s napojení 
na kanalizační řad města. Bude upraveno napojení dešťových svodů na stávající ležatou kanalizaci. 
Do každého svodu bude doplněn lapač střešních splavenin. Také bude upravena poloha napojení 
všech dešťových svodů na ležatou kanalizaci (posun o cca 0,5 m).  

3.2.3 Přípojka elektro a elektroinstalace  
Stávající elektroskříň SS100 bude upravena tak, aby byla v rovině zateplovacího systému 
obvodového pláště.  

4 Přehled technologického zařízení v objektu 

V objektu není uvažováno s technologickým zařízením. Žádné jiné technologické zařízení v objektu 
nebude umístěno.  

5 Ochrana proti hluku a jiným negativním vlivům 

Ochrana proti hluku je realizována stavebními konstrukcemi a to v případě hluku z vnějšího okolí 
objektu.  

6 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Při veškerých pracech je nutné postupovat v souladu s vyhláškou o bezpečnosti  a ochraně zdraví 
při práci /č. 324/90 Sb./ a všemi předpisy s nimi souvisejícími. 

7 Řešení požární ochrany  

Viz samostatná technická zpráva PBŘ.  

8 Spotřeba energie na vytápění 

Zdrojem vytápění je plynová kotelna v objektu. Spotřeba energie pro vytápění objektu bude pro 
zateplení objektu snížena na cca 65kW (původně 100kW).  

9 Závěr 

Všechny změny oproti zpracované dokumentaci vzniklé v průběhu další přípravy stavby, případně 
během její realizace je nutno předem projednat s autorem předkládané dokumentace. 
 
 
 
V Tišnově :  10/2020      Ing. Vladimír Dokládal 
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