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SMLOUVA O DÍLO 

číslo: 20220357 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

mezi těmito smluvními stranami 
Česká republika - Správa státních hmotných rezerv 

se sídlem: Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85 
právně jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek 
IČO: 48133990 

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha 

č. účtu: 85508881/0710  
kontaktní osoba: . , ředitel Odboru bezpečnosti a krizového řízení 
telefon:  
e-mail:  
datová schránka: 4iqaa3x 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Obchodní firma ELTES,s.r.o. 
se sídlem: Lisabonská 799/8, Vysočany, 190 00 Praha 9 
adresa pro doručování:  - 
spisová značka: C 29630 vedená u Městského soudu v Praze 
zastoupena: Ing. Martinem Škábou, jednatelem 
IČO: 61504513 
DIČ: CZ61504513 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  250405369/0800 
kontaktní osoba:   
telefon:   
fax:   - 
e-mail:   
datová schránka:  bgq3yew 

(dále jen „zhotovitel“) 

(dále také společně „smluvní strany“)  

http://www.sshr.cz/
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Článek I  

Účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je dodávka a instalace PZTS, EPS a CCTV pro účely a k zajištění zákonné 
působnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních 
hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Touto smlouvou se realizuje veřejná zakázka, kterou objednatel zadal v zadávacím řízení pod 
č. j. 19267/21-SSHR s názvem „21-112 -PZTS a rozšíření systému CCTV-realizace“. 

Článek II  

Předmět smlouvy a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající 
v dodávce a instalaci PZTS (Poplachový zabezpečovací a tísňový systém), EPS 

(Elektrická požární signalizace) a CCTV (Kamerový systém), které bude realizováno ve 
skladovací kapacitě objednatele – pobočce dle Technické specifikace uvedené v 
Příloze č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy (dále také „dílo“). Objednatel se zavazuje 
zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 

2. Součástí plnění je: 

a) dokumentace skutečného provedení stavby, 

b) ekologická likvidace odpadu vzniklého při výstavbě, 

c) předání příslušných revizí a dokladů v českém jazyce, 

d) uvedení díla do trvalého provozu a současně proškolení obsluhy v místě provedení díla 
v délce trvání 5 hodin pro maximálně 10 osob, 

e) před uvedením EPS do trvalého provozu bude zhotovené dílo EPS podrobeno 
koordinační funkční zkoušce, 

f) před uvedením úplného díla do trvalého provozu bude zhotovené dílo podrobeno 
zkušebnímu provozu v délce trvání 14 kalendářních dnů, tato doba se započítává do doby 
plnění dle čl. III odst. 2 této smlouvy. 

Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím staveniště a ukončeno protokolárním 
předáním a převzetím díla. 

3. Zhotovitel se zavazuje splnit svůj závazek ukončením a protokolárním předáním úplného díla 
v kvalitě obvyklé bez vad a nedodělků zjevně bránících předání a převzetí díla (dále jen 
„způsobilé dílo“) objednateli po vyklizení staveniště. 

4. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení díla 
a že je v dostatečné výši pojištěn pro případ vzniku škody vzniklé při realizaci díla, což je na 
požádání objednatele povinen kdykoliv prokázat. 

5. V rámci plnění díla jsou osobami jednajícími za objednatele: 

a) Kontaktní osoba objednatele uvedená v záhlaví smlouvy. Tato osoba, jež je oprávněna 
k plnění povinností objednatele dle této smlouvy, může k plnění povinností písemně 
pověřit jiného zaměstnance objednatele. O tomto pověření je kontaktní osoba 
objednatele povinna písemně (i e-mailem) informovat kontaktní osobu zhotovitele 
a vedoucího pobočky. 

http://www.sshr.cz/
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b) Vedoucí pobočky v místě plnění, a to ve všech jednáních, která nejsou touto smlouvou 
výslovně svěřena kontaktní osobě objednatele. 

Vedoucí pobočky v místě provedení díla se zavazuje řádně dokončené způsobilé dílo převzít, 
případně tak učiní kontaktní osoba objednatele nebo osoba, kterou kontaktní osoba objednatele 
písemně pověří, přičemž k převzetí způsobilého díla dojde na základě Protokolu o předání 
a převzetí díla (dále také „protokol“). 

6. Materiál potřebný k provedení díla je zakalkulován v ceně díla a zhotovitel je povinen jej zajistit 
a dodat. 

7. Místem provedení díla a zároveň místem předání a převzetí díla je: 

Správa státních hmotných rezerv ČR 

 

Článek III  

Doba plnění 

1. Termín zahájení díla: Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla nejpozději do 5 pracovních dnů 
od převzetí staveniště. Staveniště pro zahájení díla bude zhotoviteli předáno v oboustranně 
odsouhlaseném termínu stanoveném v písemné výzvě objednatele, adresované e-mailem 
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen v tomto termínu staveniště převzít. O předání staveniště 
objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán zápis o předání a převzetí staveniště 
podle čl. V odst. 5 této smlouvy. 

2. Termín dokončení a předání díla: Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat 
způsobilé dílo objednateli v termínu do 6 (slovy šesti) měsíců od převzetí staveniště. 

3. Dílo je splněno jeho řádným provedením a vyklizením staveniště. Dílo bude provedeno, bude-
li dokončeno a předáno objednateli. Má-li dílo vady či nedodělky zjevně bránící předání 
a převzetí díla a je tedy k předání nezpůsobilé, není objednatel povinen dílo převzít a smluvní 
strany si sjednají v protokolu, který společně sepíší, náhradní termín předání způsobilého díla. 

4. V případě, že zhotovitel nemůže pokračovat ve zhotovení díla v rozsahu stanoveném touto 
smlouvou z důvodu existence okolností, které nebylo možno při vynaložení veškeré odborné 
péče předpokládat, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemně kontaktní osobě objednatele 
uvedené v záhlaví smlouvy způsobem dle čl. XIII odst. 3 této smlouvy, příp. na e-mailovou 
adresu kontaktní osoby objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy a učiní zápis ve stavebním 
deníku. Doba, po kterou nebylo možno z důvodu existence uvedených okolností pokračovat ve 
zhotovení díla (např. nevhodné klimatické podmínky), se v případě písemného odsouhlasení 
těchto důvodů kontaktní osobou objednatele způsobem dle čl. XIII odst. 3 této smlouvy, příp. 
na e-mailovou adresu kontaktní osoby zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy, nezapočítává 
do doby plnění díla. Objednatel se zhotovitelem učiní opatření k zajištění zdárného dokončení 
díla (např.: provedou stavebně technická opatření). 

5. Současně s předáním díla musí být předány revize a následující doklady v českém jazyce: 

a) dokumentace skutečného provedení díla, 

b) doklad o ekologické likvidaci odpadu vzniklého při realizaci díla, 

c) předání příslušných revizí a dokladů v českém jazyce, 

http://www.sshr.cz/
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d) protokol o zaškolení obsluhy při uvedení díla do provozu v délce trvání 5 hodin 
pro maximálně 10 osob,  

e) protokol o provedené koordinační funkční zkoušce na základě čl. II odst. 2 písm. e), 

f) protokol o provedeném zkušebním provozu na základě čl. II odst. 2 písm. f),  

g) návody k obsluze a údržbě díla v českém a anglickém jazyce, 

h) servisní podmínky pro provoz a údržbu PZTS, EPS a CCTV včetně stanovení lhůt 
pro provádění údržby, 

i) předložení certifikátů použitých materiálů, 

j) záruční listy, doklady a dokumentace k provozování příslušenství a vybavení. 

6. Jestliže zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn dílo, které 
je způsobilé, protokolárně převzít. 

7. Nebezpečí škody přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku převzetí způsobilého díla 
objednatelem. 

Článek IV  

Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 11. května 2022, a to 
Položkovým rozpočtem - Příloha č. 2 této smlouvy a je členěna následovně: 

a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši 2.773.189,22 Kč bez DPH 

(slovy dva miliony sedm set sedmdesát tři tisíc jedno sto osmdesát devět korun českých 
dvacet dva haléřů) 

b) DPH ve výši celkem 582.369,74 Kč 

(slovy pět set osmdesát dva tisíc tři sta šedesát devět korun českých sedmdesát čtyři haléřů) 

c) celková cena za dílo činí 3.355.558,96 Kč včetně DPH 

(slovy tři miliony tři sta padesát pět tisíc pět set padesát osm korun českých devadesát šest 
haléřů) 

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené 
v položkovém rozpočtu. 

2. Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena maximální a nejvýše přípustná cena za celý 
předmět plnění a zahrnuje všechny daně, poplatky, cla a náklady zhotovitele nutné k provedení 
celého díla v rozsahu, kvalitě a způsobem požadovaným objednatelem, podle podmínek 
stanovených v této smlouvě. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo 
jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. 

3. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu placení ceny za dílo na účet zhotovitele 
uvedený v záhlaví smlouvy na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem. 
Faktura bude zaslána do datové schránky objednatele nebo e-mailem na adresu 
epodatelna@sshr.cz. Nelze-li použít datovou schránku nebo tuto e-mailovou adresu, bude 
faktura zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v záhlaví 
této smlouvy. V případě zaslání do datové schránky nebo na uvedenou e-mailovou adresu bude 

http://www.sshr.cz/
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každá faktura zaslána samostatnou zprávou ve formátu pdf, příp. doc, xls. Jestliže bude faktura 
zaslána e-mailem, je možné tuto zprávu jako kopii zaslat i na e-mailovou adresu kontaktní osoby. 

4. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění při provádění díla je den vystavení daňového dokladu – 
faktury. Lhůta splatnosti faktury je 21 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli, přičemž 
za den zaplacení se považuje den, kdy je fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele. 

5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále je zhotovitel povinen v daňovém 
dokladu (faktuře) uvést číslo smlouvy, které vždy určuje objednatel a toto číslo je uvedeno 
v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura nebude úplná nebo nebude obsahovat zákonem 
předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je následně 
povinen vystavit novou bezvadnou a úplnou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém 
případě počne běžet doručením nové faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

6. Zhotoviteli se neposkytuje žádná záloha. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli 
provedením díla, tj. tehdy, je-li způsobilé dílo řádně dokončeno a protokolárně předáno 
objednateli včetně vyklizení staveniště. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví této smlouvy je a po celou dobu trvání 
smluvního vztahu bude povinným registračním údajem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Objednatel není u stavebních prací osobou povinnou k dani dle zákona  č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

Článek V  

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel je povinen dílo provést na svůj náklad a na své nebezpečí v době stanovené touto 
smlouvou. 

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době předání objednateli vlastnosti stanovené 
příslušnými předpisy, technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, 
popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dílo je kompletní ve smyslu 
obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

3. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů a technologií. 

4. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s příslušnými právními předpisy k provedení 
díla. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s vynaložením potřebné a odborné péče osobami 
s příslušnou odbornou kvalifikací, kterou je povinen kdykoli v průběhu provádění díla 
na požádání objednatele prokázat. 

5. Objednatel vyhotoví zápis o předání a převzetí staveniště, který podepíše osoba jednající za 
objednatele dle čl. II odst. 5 této smlouvy a kontaktní osoba zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje 
zabezpečit průkazné seznámení svých zaměstnanců a ostatních fyzických osob, které se zdržují 
v místě provádění díla, s právními předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy 
o požární ochraně, platnými pro místo provádění díla, a stanovit pravidla pro vstup na 
staveniště. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla plnění povinností dle uvedených 
právních předpisů a pravidel pro vstup na staveniště průkazným způsobem kontrolovat. 

http://www.sshr.cz/
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6. Zhotovitel a objednatel v zápisu o předání a převzetí staveniště písemně odsouhlasí umístění 
inženýrských sítí. Zhotovitel se zavazuje provést odpovídající opatření zamezující jejich 
poškození během práce na díle. 

7. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí 
staveniště do dne řádného předání dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků 
objednateli. Do stavebního deníku se zavazuje zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od 
převzaté dokumentace a další zásadní skutečnosti ovlivňující provedení díla. 

8. Stavební deník obsahuje úvodní listy (základní list – název a sídlo objednatele, projektanta, 
zhotovitele, jakož i jména a podpisy jejich pověřených zástupců a změny těchto údajů, 
identifikační údaje stavby podle projektu, přehled smluv včetně dodatků, seznam dokladů 
a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, změn a doplňků, přehled 
zkoušek) a denní záznamy. 

9. Denní záznamy stavebního deníku se píší do knihy s očíslovanými listy, a to jedním pevným 
a dvěma perforovanými, na dva oddělitelnými průpisy. Denní záznamy zapisuje čitelně 
a podepisuje technický dozor objednatele, případně osoba jednající za objednatele dle čl. II 
odst. 5 této smlouvy. 

10. Zhotovitel se zavazuje jeden průpis uložit bezpečně tak, aby v případě ztráty nebo zničení 
stavebního deníku byl průpis k dispozici oběma smluvním stranám, druhý průpis předá 
technickému dozoru objednatele, případně osobě jednající za objednatele dle čl. II odst. 5 této 
smlouvy. 

11. Zhotovitel se zavazuje u konstrukcí a prací před jejich zakrytím vyzvat technický dozor 
objednatele, případně osobu jednající za objednatele dle čl. II odst. 5 této smlouvy k účasti na 
kontrole. O kontrole a stavu zakrývaných konstrukcí provedou technický dozor objednatele, 
případně osoba jednající za objednatele dle čl. II odst. 5 této smlouvy a oprávněný zástupce 
zhotovitele zápis do stavebního deníku. Pokud provede zhotovitel zakrytí bez uvedené kontroly 
a odsouhlasení výše uvedenými oprávněnými zástupci objednatele, je povinen v případě 
požadavku objednatele konstrukce odkrýt na svůj náklad v takovém rozsahu, aby umožnil 
kontrolu objednateli. 

12. Zhotovitel se zavazuje realizovat pravidelné kontrolní dny, a to v rozsahu dohodnutém 
s kontaktní osobou objednatele, minimálně však 1 × týdně. Zhotovitel bude v průběhu těchto 
kontrolních dnů pořizovat stručné zápisy do stavebního deníku, účastníci (za objednatele osoba 
jednající za objednatele dle čl. II odst. 5 této smlouvy, případně technický dozor objednatele) 
svým podpisem potvrdí závěry kontrolního dne a kopii zápisu si objednatel odebere. 

13. Zhotovitel se zavazuje při zhotovování díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a ostatní právní předpisy s tím související. 

14. Zhotovitel smí při provádění díla používat pouze materiály, u kterých je ověřena shoda 
ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a při předání díla je povinen předat objednateli 
listiny dokládající tuto skutečnost. 

15. Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla provést likvidaci vzniklých odpadů ve 
smyslu příslušných předpisů, zejména v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů a uvést místo provádění díla na svůj náklad do původního stavu. Až 
do vyklizení staveniště a jeho předání objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody či jiné 
nebezpečí na všech věcech, které jsou v místě provádění díla. 
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16. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i ostatních prostorech dotčených stavební 
činností. Před předáním díla staveniště vyklidí a předá ho písemně objednateli na základě 
protokolu. 

17. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost nutnou k provedení 
předmětu díla, zejména mu umožnit potřebný přístup do prostor nezbytných k provedení 
předmětu díla a zajistit pro zhotovitele možnost odběru elektrické energie a vody na účet 
zhotovitele v nezbytném rozsahu a pouze k provádění díla. Způsob a místo napojení a odečtu 
odebraných energií bude realizován na podkladě podmínek stanovených objednatelem v zápise 
o předání a převzetí staveniště. 

18. Objednatel může kdykoli průběžně kontrolovat provádění díla, zejména vhodnost použitých 
materiálů a technologií a je rovněž oprávněn udělovat zhotoviteli závazné pokyny týkající se 
realizace díla. Objednatel dále může kdykoliv kontrolovat zhotovitele z hlediska dodržování 
předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně a pravidel pro 
vstup na staveniště. 

Článek VI  

Záruka za jakost a odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po dobu 60 měsíců. Záruka počíná 
běžet ode dne protokolárního odevzdání způsobilého díla a jeho převzetí objednatelem. 

2. Pro záruku za jakost díla platí obdobně ustanovení § 2113 až 2115 občanského zákoníku. 

3. Dílo má vady, neodpovídá-li ujednání této smlouvy. 

4. Objednatel uplatní záruku u zhotovitele písemně v souladu s čl. XIII odst. 3. 

5. Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruky bezplatně odstranit ohlášené vady do 
30 kalendářních dnů od doručení reklamace nebo ve lhůtě sjednané s objednatelem. 

6. Nároky z vad díla se nedotýkají nároku objednatele na náhradu škody nebo smluvní pokuty. 

7. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu podle této 
smlouvy a platných právních předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla 
nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 

8. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla, které vůči němu písemně uplatnil objednatel, má 
objednatel právo tyto odstranit vlastními silami nebo je nechat odstranit a náklady, které mu tím 
vzniknou uplatnit vůči zhotoviteli, a to i v případě, že neodstranění vad bude mít za následek 
odstoupení od smlouvy podle čl. XI odst. 3 písm. g) této smlouvy. Zhotovitel se podpisem této 
smlouvy zavazuje tyto náklady objednateli uhradit. 

Článek VII  

Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Smluvní strany se dohodly, že převzetím způsobilého díla nebo jeho části objednatelem je 
vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí objednatel. K přechodu 
vlastnického práva k předmětu díla ze zhotovitele na objednatele dochází okamžikem jeho 
převzetím objednatelem na základě protokolu. 

2. Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené objednateli i třetím osobám 
porušením povinností vyplývajících z této smlouvy či právních předpisů, jakož i škodu 
způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 
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3. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání a převzetí díla vč. vyklizení staveniště 
nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech, 

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, 

c) na plochách, stávajících prostorech, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby 
ukončení díla, 

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 

4. Zhotovitel nese též do doby předání a převzetí díla vč. vyklizení staveniště nebezpečí škody 
vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se svou povahou nemohou stát 
součástí zhotovovaného díla nebo které jsou používány k provedení díla, zejména: 

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu, 

b) zařízení staveniště provozního, výrobního a sociálního charakteru, 

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty. 

5. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení způsobené 
činností i nečinností zhotovitele. 

6. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při 
provádění díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodů poškození majetku nebo práv 
třetích osob. 

Článek VIII  

Předání a převzetí díla 

1. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíše kontaktní osoba zhotovitele 
a kontaktní osoba objednatele nebo osoba pověřená dle čl. II odst. 5. Zhotovitel se zavazuje 
přiložit k protokolu jako jeho nedílnou součást všechny související doklady a revize a stavební 
deník. 

2. Protokol bude obsahovat zejména: 

a) zhodnocení kvality provedení díla, 

b) identifikační údaje o díle a jeho částech, 

c) prohlášení zhotovitele, že dílo předává objednateli v řádné kvalitě úplné, způsobilé 
k užívání, a že dodržel při provedení díla veškeré platné právní předpisy, 

d) soupis příloh, 

e) soupis provedených změn a odchylek od projektu. 

3. Zjistí-li se zjevné vady a nedodělky díla již při předávání díla, není kontaktní osoba objednatele 
nebo osoba pověřená dle čl. II odst. 5 této smlouvy povinna dílo převzít a smluvní strany si 
sjednají náhradní termín předání způsobilého díla dle čl. III odst. 3 této smlouvy. 

4. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně a to tak, že uvede ve stavebním deníku 
datum předání výzvy k převzetí díla, nebo postupuje v souladu s čl. XIII odst. 3 této smlouvy.  
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Článek IX  

Náhrada škody 

1. Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů 
a této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení 
škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

2. Žádná ze smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou 
porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá 
z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu 
na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy. 

Článek X  

Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

1. Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách: 

a) V případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení či předání způsobilého 
díla, dopouští se tím porušení smlouvy, za které je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení. 

b) V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky bránící předání a převzetí díla 
v náhradním termínu dohodnutém dle čl. III odst. 3 této smlouvy, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za dílo bez DPH za 
každý započatý den prodlení s odstraněním všech vad a nedodělků. 

c) V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad uplatněných objednatelem v záruční 
době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové 
ceny za dílo bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení. 

d) V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě dle čl. III odst. 1 
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny 
za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení s převzetím staveniště. 

2. Smluvní pokuty jsou splatné 14. kalendářní den ode dne doručení písemné výzvy objednatele 
k jejich úhradě, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší. 

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty dle 
odst. 1 písm. a), b) a d) tohoto článku na úhradu celkové ceny za dílo bez DPH dle čl. IV této 
smlouvy. 

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury je 
strana, které je faktura určena, povinna oprávněné straně zaplatit rovněž úrok z prodlení 
z dlužné částky v zákonné výši stanovené příslušným nařízením vlády. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této smlouvy včetně jejich výše považuje 
vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, za přiměřené. 

6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že úhradou smluvní pokuty nebude dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta 
vztahuje, v plné výši. 
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Článek XI  

Zánik smlouvy 

1. Smluvní vztah založený touto smlouvou zaniká: 

• splněním závazku, 
• odstoupením od smlouvy, 
• dohodou smluvních stran na základě oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů podstatných porušení 
uvedených v občanském zákoníku, a objednatel také z důvodů uvedených v této smlouvě, 
pokud porušení smlouvy nebo důvody, pro které je oprávněn odstoupit objednatel, nebyly 
způsobeny okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ustanovení § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel: 

a) je v prodlení s realizací díla 15 kalendářních dnů a více, 

b) je v prodlení s převzetím staveniště 10 kalendářních dnů a více, 

c) neumožnil provedení kontroly díla nebo jeho části, 

d) nedodržuje kvalitu prováděných prací, technologické postupy nebo postupuje při 
provádění díla v rozporu s Přílohou č. 1 této smlouvy, 

e) postupuje při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy nebo s pokyny 
oprávněného zástupce objednatele, 

f) neoprávněně zastavil či přerušil práce na díle, 

g) neodstranil vady před předáním díla ve stanovené lhůtě ve stavebním deníku, 

h) není osvědčena shoda u výrobků a technologií na realizovaném díle. 

4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen do 15 kalendářních dnů od 
odstoupení vyhotovit písemný záznam o nezbytně vykonaných pracích, které při provádění díla 
skutečně a prokazatelně provedl, včetně soupisu materiálů, které při provádění díla použil. 
Zhotovitel se zavazuje splnit povinnosti uvedené v čl. V odst. 15 a 16, a to nejpozději do 
15 kalendářních dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy. 

5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně v souladu s čl. XIII odst. 3 této smlouvy. 
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají 30. dnem od doručení oznámení o odstoupení 
zhotoviteli. 

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy budou do 30 kalendářních dnů 
od jeho účinnosti vyrovnány vzájemné závazky a pohledávky, plynoucí z této smlouvy. 

Článek XII  

Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem díla, je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat 
a veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla. 

2. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost 
chránit důvěrné informace, o nichž se dozvěděly v souvislosti s uzavřením této smlouvy. 
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Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti vyplývající z této smlouvy a též příslušných 
právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují 
poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této smlouvy. 

3. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně jejích případných dodatků, byla uveřejněna 
na internetových stránkách objednatele. Údaje ve smyslu § 218 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, budou znečitelněny (ochrana 
informací a údajů dle zvláštních právních předpisů). Smlouva se včetně jejích případných 
dodatků vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. 

4. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel poskytl část nebo celou tuto smlouvu v případě žádosti 
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. 

5. Zánikem této smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemohou být dotčena vzájemná plnění, pokud 
byla řádně poskytnuta a byla již akceptována dle této smlouvy před účinností zániku této 
smlouvy, ani práva a nároky z takových plnění vyplývající. 

Článek XIII  

Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany se dohodly, že další skutečnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy (včetně změny bankovního spojení, změny sídla, 
změny právně jednající osoby nebo zastoupení smluvní strany atd.) jsou vázány na souhlas 
smluvních stran a mohou být provedeny, včetně změn příloh, po vzájemné dohodě obou 
smluvních stran pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, s výjimkou ustanovení 
čl. III odst. 4 této smlouvy. Smluvní dodatky musí být řádně označeny, pořadově vzestupně 
číslovány, datovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nemůže jít k tíži 
smluvní strany, které nebyl v souladu s touto smlouvou zaslán dodatek ohledně změny údajů 
v záhlaví smlouvy, že i nadále užívá při komunikaci s druhou smluvní stranou údaje původně 
uvedené. Jiná ujednání jsou neplatná. 

3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnosti se 
zasílají v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek. Nelze-li použít datovou 
schránku, zasílají se prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou 
v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu novou změněnou písemným oboustranně potvrzeným 
dodatkem k této smlouvě. V případech dle čl. II odst. 5, čl. III odst. 1 a 4 a čl. IV odst. 3 této 
smlouvy sjednávají smluvní strany komunikaci rovněž prostřednictvím e-mailových adres 
kontaktních osob uvedených v záhlaví smlouvy. Pro účel uvedený v čl. IV odst. 3 této smlouvy 
sjednávají smluvní strany rovněž možnost elektronické komunikace prostřednictvím e-mailové 
adresy objednatele epodatelna@sshr.cz. 

4. Tato smlouva se uzavírá v elektronické formě a bude podepsána oprávněnými osobami 
zaručeným elektronickým podpisem. 

5. Tato smlouva je platná ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která ji podepisuje jako 
poslední. 

http://www.sshr.cz/
mailto:epodatelna@sshr.cz
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6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy před jejím podpisem řádně seznámily, 
že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek a byla uzavřena 
podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran 
své vlastnoruční podpisy. 

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 – Technická specifikace 

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 

 

 V Praze dne ……………… V Praze dne ……………… 

 Za objednatele: Za zhotovitele: 

 Česká republika –  ELTES,s.r.o. 
 Správa státních hmotných rezerv       
  

 ……………………………… ……………………………… 
 Ing. Miroslav Basel Ing. Martin Škába 

 ředitel Odboru zakázek jednatel 
  

13. 6. 2022 9. 6. 2022

http://www.sshr.cz/
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Příloha č. 1 smlouvy – Technická specifikace  

 
Technická specifikace: 

 

Příloha č. 1a) Technická zpráva PZTS 

Příloha č. 1b) Technická zpráva EPS 

Příloha č. 1c) Technická zpráva VSS 

Příloha č. 1d) Technické parametry 

 

 

  

http://www.sshr.cz/


Příloha č. 1 a) Technická zpráva PZTS 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

PŘEDMĚT A ROZSAH PROJEKTU 

Předmětem projektové dokumentace je nový poplachový zabezpečovací a tísňový systém 
(dále jen „PZTS“) ve stávajících objektech Správy státních hmotných rezerv ČR (dále jen „SSHR“). 

 

POPIS OBJEKTU 

PODKLADY 

- Technické parametry použitého zařízení, 
- Půdorysný výkres v elektronické podobě, 
- Prohlídka objektů. 
 

PROUDOVÁ SOUSTAVA 

Silová soustava – síťové napájení 230V/50Hz TN-C-S 230V, 50Hz, L+PE+N 

Rozvody PZTS  : 0 - 12 VDC 

 

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000 
(ELEKTRICKÉ INSTALACE NÍZKÉHO NAPĚTÍ - ČÁST 4-41: OCHRANNÁ 
OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI - OCHRANA PŘED ÚRAZEM 
ELEKTRICKÝM PROUDEM): 
Odd.411: Ochranné opatření : automatické odpojení od zdroje 
Odd.412: Ochranné opatření : dvojitá nebo zesílená izolace 
Odd.415: Doplňková ochrana 
 
 

URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 

Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 v jednotlivých prostorách objektu viz. protokol o určení 
prostředí v PD silnoproudu. 

TECHNOLOGIE, PŘEDPISY A NORMY 

 Instalace slaboproudých systémů musí být provedena v souladu s normami ČSN 
a souvisejícími předpisy. Montáž a instalaci zařízení mohou provádět pouze organizace, které mají pro 
tyto práce příslušná oprávnění. Pracovníci musí mít příslušnou elektrotechnickou kvalifikaci pro tuto 
činnost a musí být proškoleni výrobcem nebo jím pověřenou organizací. Všechny práce na 
elektrických zařízeních, tzn. údržba, kontrola, opravy atd. mohou být prováděny pouze při 
respektování ustanovení normy ČSN EN 50110-1 ed.3 a souvisejícími. 
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Projekt je zpracován dle platných norem: 
- ČSN EN 50131–1 ed. 2 (33 4591), Poplachové systémy – elektrické zabezpečovací systémy, 
- ČSN EN 50173-1 ed.4 Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy, 
- ČSN EN IEC 60332-3-22 ed.2, Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru, 
- ČSN 33 2000–4–41 ed.3, Ochrana před úrazem elektrickým proudem, 
- ČSN 33 2000–4–43, Ochrana proti nadproudům, 
- ČSN 33 2000–6 ed.2, Elektrická instalace nízkého napětí – Část 6: Revize, 
- ČSN 34 2300 ed.2, předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení. 
 
Likvidace odpadů 

Veškeré odpady vzniklé při provádění montážních prací budou odvezeny oprávněnou firmou 
k odborné likvidaci v souladu s požadavky zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Vliv na životní prostředí 
Výstavba slaboproudých rozvodů a zařízení nemá vliv na stávající životní prostředí. 
 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ   
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POPIS FUNKCE SYSTÉMU PZTS 

 

MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ PZTS 

Montáž může provádět pouze montážní organizace výrobce nebo montážní organizace 
výrobcem poučená, která má pro tuto činnost prokazatelně proškolené pracovníky. Při montáži 
jednotlivých prvků PZTS je třeba dodržet pokyny výrobce pro jejich umístění a nastavení (viz 
technická dokumentace). 

Při montáži zařízení musí být dodrženo umístění jednotlivých prvků podle projektu. Musí být 
dodrženo zapojení vstupů a výstupů datových expandérů (koncentrátorů), detektorů a prvků systému 
PZTS dle prováděcího projektu. Stínění kabelů smyčkových vedení musí být v jednotlivých prvcích 
vedení propojeno a uzemněno ve společném bodě v ústředně, technické místnosti. 

Systém PZTS bude po připojení všech prvků a vedení, naprogramován, ručně nebo pomocí 
konfiguračního programu z počítače. Legenda použitých prvků je součástí výkresové dokumentace. 
Montážní práce musí být provedeny v souladu s platnými předpisy a normami ČSN, je třeba dodržet 
pokyny výrobce pro jejich umístění a nastavení (viz technická dokumentace). Změny během montáže 
je třeba zaznamenávat do dokumentace, po skončení prací bude provedena výchozí revize a bude 
zhotovena dokumentace skutečného provedení. 
 
KABELOVÉ ROZVODY 
 

Kabelové rozvody budou provedeny dle platných norem ČSN a normami souvisejícími.  
• Pro sběrnici systému bude použit kabel FTP cat.5E. 
• Pro posílení napájení sběrnice bude použit kabel JYTY 2x1. 
• Smyčkové rozvody PZTS budou provedeny kabelem SYKFY 4x2x0,5.  
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• Pro napájení – hlavní páteř (napájení detektorů PZTS, LED signalizací) bude použit kabel 
JYTY 2x1. 
 
Prostupy kabelových vedení mezi jednotlivými požárními úseky musí být ošetřeny proti šíření 

požáru materiály s požární odolností minimálně stejnou, jaká je požadována pro dělící konstrukce 
mezi těmito úseky. Požární ucpávky bude zajišťovat dodavatel stavby. 

Hlavní trasy budou vedeny v perforovaných žlabech 62,5 x 50. Odbočky ze žlabů ke 
koncentrátorům nebo koncovým zařízením budou realizovány pevnými elektroinstalačními trubkami 
a nad pohledy příchytkami GRIP M/15. 
 

NAPÁJENÍ SYSTÉMU PZTS 

Napájení systému a posilových zdrojů bude realizováno prostřednictvím nového jištěného přívodů ze 

stávajícího rozvaděče. Použit bude samostatný okruh jištěný samostatným jističem 10A.   
 

ZÁLOHOVÁNÍ SYSTÉMU PZTS 

Zálohování systému bude zajištěno (v souladu se zněním normy ČSN EN 50131–1 ed. 2, tabulka 16) 

olověnými bezúdržbovými akumulátory ve skříni ústředny PZTS a pomocných posilových zdrojů. 
Předepsaná doba zálohování je dle ČSN EN 50131-1 ed.2 12 hodin. Systém má obsahuje celkem 4x 

posilový napájecí zdroj 13,8VDC/10A a 2x systémový napájecí zdroj v ústředně a v řídícím modulu 
C081. V ústředně a v řídícím modulu C081 jsou instalovány akumulátory 17Ah. V posilových 
napájecích zdrojích jsou instalovány akumulátory 38Ah. Stavy jednotlivých napájecích zdrojů jsou 
připojeny na vstupy koncentrátorů.  
 

UMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ 

Při realizaci je nutné provádět průběžnou koordinaci tras a kabeláže s ostatními profesemi. Pro 
osazování koncových prvků je nutné provádět porovnání instalacemi ostatních profesí. 

 

VÝPIS POŽADAVKŮ 

Stavba bude prováděna dle této dokumentace pro realizaci stavby. Veškeré odchylky od 
projektu musí být řešeny ve spolupráci s projektantem a zaznamenány do stavebního deníku. 
Dosažení stupně jakosti požadované projektem je podmínkou pro doložení potřebné spolehlivosti 

stavby. Stavba musí být prováděna osobami s příslušnou odborností a zkušeností. Musí být 
respektovány závazné i nezávazné platné ČSN a EN a související právní předpisy, zákon č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

a prováděcí předpisy. Všechny prvky budou umístěny dle výkresové dokumentace. Veškeré 
elektroinstalační práce musí být provedeny dle platných závazných i doporučených ČSN a předpisů 
souvisejících a vnitřních směrnic provozovatele. Na celé zařízení bude provedena výchozí revize. 
 

Požadavky na ostatní profese 

 Instalace slaboproudých systémů nevyžadují podstatné stavební úpravy. Veškeré stavební 
práce mají charakter stavebních přípomocí jako je vrtání a osazování hmoždinek, vrtání prostupů 
příčkami, montáž trubek. 
 Po dobu realizace musí být zajištěn přístup pracovníkům montážní organizace do objektu 
a místnost pro příruční sklad materiálu.  
 Provedení jednotlivých prostupů pro profesi slaboproudu bude před zahájením prací 
upřesněno realizační firmou. 
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ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ 

Zkoušky před uvedením PZTS do provozu 

 Provádí organizace, která má pro tuto činnost prokazatelně proškolené pracovníky nebo 
montážní skupina výrobce. Účelem těchto zkoušek je prověření souladu s projektovou dokumentací 
a případné zaznamenání schválených a provedených změn a prověření funkceschopnosti 
namontovaného zařízení. Po ukončení montáže všech zařízení, jeho oživení a odzkoušení funkce, 
musí být provedena výchozí elektrická revize dle ČSN 33 2000-6 a norem souvisejících, potvrzující 
bezpečnost namontovaného zařízení a funkčnost všech jeho celků. 

Předání a převzetí 
Do trvalého provozu lze zařízení PZTS uvést až po skončení a vyhodnocení 14 denního zkušebního 
provozu. 

Před předáním slaboproudých systémů musí být zajištěno: 
 - proškolení osob – provede montážní organizace, 

 - zápis o vykonané výchozí revizi na všech slaboproudých zařízeních, 

 - předložení provozní knihy zařízení PZTS a podpisem osoby zodpovědné za provoz 

   a podpisy osob pověřených obsluhou a údržbou, 

 - Podklad pro provozní řád, 

 - Projektová dokumentace skutečného provedení, 
 - Zpracovatel PZTS dodá čipy. 

 

Provozní zkoušky 
Slaboproudé systémy mají být pravidelně přezkušován při provozu. O provozu zařízení PZTS 

musí být vedena písemná dokumentace. Pravidelné revize zařízení PZTS se musí provádět dle ČSN 
a požadavků investora. Zkoušky a revize PZTS provádějí oprávněné osoby (revizní technici, servisní 
pracovníci) prokazatelně proškolení výrobcem a způsobem stanoveným výrobcem systému PZTS za 
použití technických postupů a měřících přístrojů výrobcem k tomuto účelu předepsaných. 

 

POKYNY PRO UŽIVATELE  
Požadavky na odběratele 

Před uvedením zařízení PZTS do provozu je uživatel povinen zpracovat „Směrnici pro 
ovládání a provozních stavech“ se stanovením způsobu a podmínek provozního využití střežených 
prostorů, pohybu osob v těchto prostorách a dalších provozních hledisek, včetně stanovení režimu 
provozu budovy. 

Dále investor dodává plán přístupových práv pro průchody i střežení. 
Dále je uživatel ve směrnici o činnosti v případě poplachu povinen prokazatelně určit 

a proškolit: 
- osoby zodpovědné za obsluhu, 

- osoby zodpovědné za údržbu, 

- osobu zodpovědnou za provoz zařízení. 
 

 



Státní správa hmotných rezerv ČR         SECURITY TECHNOLOGIES a.s. 

 

 

 

Osoby pověřené obsluhou 

 Musí být prokazatelně proškoleny předávající organizací proti podpisu a musí být alespoň 
osoby poučené podle ČSN EN 50110–1 ed. 3. Osoby pověřené obsluhou vedou např. záznamy 
v provozní knize PZTS o signalizaci poplachu a postupují podle „Směrnice o činnosti v případě 
poplachu“. Zjištěné závady hlásí osobě zodpovědné za provoz zařízení PZTS. 

Osoby pověřené údržbou 

- provádět prohlídky a údržbu zařízení podle pokynů výrobce, 

- provádět dle předepsaných pravidel kontrolu zařízení, 
- provádět záznamy o všech kontrolách, údržbě a opravách zařízení do provozní knihy. 

Osoby odpovědná za provoz zařízení 
- zodpovídá za provoz a správné používání zařízení, 
- zajišťuje neprodlené provedení všech oprav, 

- provádí kontrolu osob pověřených obsluhou, 

- zajišťuje, aby osoby pověřené údržbou prováděli údržbu podle pokynů výrobce, 

- odpovídá za řádné vedení provozní knihy a související dokumentace. 

 

BEZPEČNOST PRÁCE 

 Při navrhování, realizaci a provozu stavby musí být dodržena ustanovení vyhlášky ČÚBP  

č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády 
č. 136/2016 Sb.  

 Při montáži budou dodržena všechna ustanovení normy ČSN EN 50110-1 ed.3 (Obsluha 

a práce na elektrických zařízeních) a norem souvisejících. Při výstavbě i při provozu budovy musí být 
zajištěna stálá péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (výstavba bude prováděna odbornou 
firmou dodavatelským způsobem).  
 Před zahájením činnosti budou všichni zaměstnanci proškoleni z oblasti bezpečnosti práce. 
Při činnostech, u kterých hrozí nebezpečí úrazu nebo poškození zdraví, musí zaměstnanci používat 
osobní ochranné pracovní pomůcky v souladu s nařízením vlády č. 390/2021 Sb., o bližších 
podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích 
a dezinfekčních prostředků. Tyto pomůcky obstará zaměstnavatel, který zajistí jejich nezávadné 
uložení a bude kontrolovat jejich používání.  
 Po dobu výstavby i po dobu provozu musí být zajištěn volný přístup k únikovým východům, 
k hlavním uzávěrům energie, rozvaděčům a k požárním hydrantům. Nástupy na schodiště, nakládací 
a vykládací rampy, příp. další nebezpečné prostory, snížené průchody apod. budou bezpečně 
vyznačeny. Opravy technických zařízení, jejich kontroly, údržbu a revize mohou provádět pouze 
odborně způsobilí pracovníci.  
 Ochrana pracovníků i návštěvníků před nebezpečným dotykovým napětím v celém areálu 
bude dle ČSN 332000–4–41 ed. 3, ochrana před atmosférickou elektřinou dle ČSN 62305-1,2,3.4 

ed. 2. 

 
 

 
 
 



Příloha č. 1 b) Technická zpráva EPS 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

PŘEDMĚT A ROZSAH PROJEKTU 

Předmětem projektové dokumentace je elektrická požární signalizace (dále jen „EPS“) ve 
stávajících objektech Správy státních hmotných rezerv ČR (dále jen „SSHR“). 

 

POPIS OBJEKTU 

PODKLADY 

- Technické parametry použitého zařízení, 
- Půdorysný výkres v elektronické podobě, 
- Prohlídka objektů. 
 

PROUDOVÁ SOUSTAVA 

Silová soustava – síťové napájení 230V/50Hz TN-C-S 230V, 50Hz, L+PE+N 

Rozvody EPS: 0 - 24 VDC 

 

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000 
(ELEKTRICKÉ INSTALACE NÍZKÉHO NAPĚTÍ - ČÁST 4-41: OCHRANNÁ 
OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI - OCHRANA PŘED ÚRAZEM 
ELEKTRICKÝM PROUDEM) : 
Odd.411: Ochranné opatření : automatické odpojení od zdroje 
Odd.412: Ochranné opatření : dvojitá nebo zesílená izolace 
Odd.415: Doplňková ochrana 
 

URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 

Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 v jednotlivých prostorách objektu viz. protokol o určení 
prostředí v PD silnoproudu. 

TECHNOLOGIE, PŘEDPISY A NORMY 

 Instalace slaboproudých systémů musí být provedena v souladu s normami ČSN 
a souvisejícími předpisy. Montáž a instalaci zařízení mohou provádět pouze organizace, které mají pro 
tyto práce příslušná oprávnění. Pracovníci musí mít příslušnou elektrotechnickou kvalifikaci pro tuto 
činnost a musí být proškoleni výrobcem nebo jím pověřenou organizací. Všechny práce na 
elektrických zařízeních, tzn. údržba, kontrola, opravy atd. byly provedeny pouze při respektování 
ustanovení normy ČSN EN 50110-1 ed.2 a souvisejícími. 
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Projekt je zpracován dle platných norem: 
 Pokyn pro elektrické instalace, ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace budov, ČSN 33 2000-
5-51 ed.3 Elektrická zařízení, ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - 
Část 4:  
Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem, ČSN 33 4010 
Elektrotechnické předpisy, ČSN CLC/TR 60079-32-1, ČSN 34 2300 ed.2 Předpisy pro vnitřní 
rozvody vedení elektronických komunikací, ČSN EN 50131-1 ed.2, ČSN CLC/TS 50131-7, 
Elektrická požární signalizace (EPS) ČSN 34 2710, ČSN EN 54-1, ČSN EN 54-2, ČSN EN 54-4, 
ČSN 73 0875, ČSN 33 2000-5-52 ed.2. 
 
Likvidace odpadů 

 Veškeré odpady vzniklé při provádění montážních prací budou odvezeny oprávněnou firmou 
k odborné likvidaci v souladu s požadavky zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Vliv na životní prostředí 
 Výstavba slaboproudých rozvodů a zařízení nemá vliv na stávající životní prostředí. 
 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ   
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Veškeré práce jsou provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy a normami. Před 
uvedením zařízení do provozu musí být provedena revize zařízení v souladu s vyhláškou ČÚBP 
a ČSN 33 1500. 
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OVLÁDANÁ a MONITOROVANÁ ZAŘÍZENÍ 
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PŘÍSTUP K HLÁSIČŮM 

 Automatické hlásiče budou umístěny na stropě a na podhledu. Přístup k samočinným 
hlásičům z důvodů pravidelných zkoušek je zaručen prostřednictvím zkoušecích tyčí.  

 

POKYNY PRO UŽIVATELE  
Požadavky na zodpovědné osoby viz. ČSN 34 27 10  

 Uživatel je povinen v dostatečném předstihu před revizí a uvedením zařízení do provozu určit 
osobu zodpovědnou za provoz EPS, osoby pověřené údržbou a osoby pověřené obsluhou zařízení. 

 

Osoba zodpovědná za provoz zařízení EPS má tyto povinnosti: 
- odpovídá za provoz a bezporuchovou funkci zařízení EPS, 

- kontroluje činnost osob pověřených obsluhou zařízení EPS, 

- zajišťuje, aby osoby pověřené údržbou prováděly údržbu dle pokynů výrobce a udržovaly zařízení 
EPS v trvalém provozu, 

- zajišťuje neprodlené provedení všech oprav včetně provedení opravy servisní organizací, 

- odpovídá za řádné vedení provozní knihy zařízení EPS a svoji činnost do této knihy podchycuje, 

- kontroluje provádění zkoušek činnosti zařízení EPS během provozu a zodpovídá za provedení 
předepsaných revizí v průběhu provozu, 

- udržuje průvodní dokumentaci v pořádku, zaznamenává změny a ukládá ji na místech k tomu 
určených, 

- při vyřazení zařízení EPS nebo jeho části z činnosti zajišťuje   potřebná náhradní opatření z 
 hlediska požární bezpečnosti objektu. 

Osoba pověřená obsluhou zařízení 
- musí být prokazatelně proškolena předávající organizací, 

- musí být alespoň osoba poučená dle ČSN EN 50 110-1 ed.3, 

- vede záznamy v provozní knize zařízení EPS a podle situace po signalizaci požáru podle požární 
poplachové směrnice objektu, 

- zjištěné závady neprodleně hlásí osobě zodpovědné za provoz zařízení EPS. 

Osoba pověřená údržbou 

- musí být znalá dle ČSN EN 50 110-1 ed.3 a prokazatelně zaškolena dodavatelem zařízení, 

- provádí prohlídky a údržbu zařízení EPS podle pokynů výrobce, 

- provádí předepsaným způsobem kontrolu zařízení EPS podle ČSN 34 2710, 

 - provádí opravy v rozsahu stanoveném výrobcem, 

- zjištěné závady, které není schopen nebo oprávněn opravit, neprodleně hlásit osobě zodpovědné za 
provoz zařízení EPS - o všech kontrolách, údržbě a opravách zařízení EPS provést záznam do 
provozní knihy zařízení EPS. 
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Montáž zařízení EPS viz. ČSN 34 2710   
 Montáž může provádět pouze montážní organizace výrobce, montážní organizace výrobcem 
pověřená nebo montážní organizace, která má na tuto činnost proškolené pracovníky.  
Před uvedením zařízení EPS do provozu se zjišťuje zejména: 

- zda zařízení EPS jako celek má požadované vlastnosti, 

- zda je montáž zařízení EPS provedena podle platné dokumentace doplněné o změny vzniklé 
v průběhu výstavby, 

- zda je zařízení EPS vybaveno předepsanou průvodní dokumentací - zda je zařízení EPS vybaveno 
předepsanými bezpečnostními tabulkami a nátěry - zda izolační odpory jsou v souladu s příslušnými 
ustanoveními ČSN 34 27 10.Koordinační funkční zkoušky zařízení EPS před uvedením do 
provozu viz. ČSN 34 2710.  
 Na instalovaný systém EPS jsou připojena doplňující, ovládaná a monitorovaná zařízení. Po 
provedení dílčích zkoušek jednotlivých komponentů a jednotlivých napojených systémů a zařízení 
musí být provedena koordinační funkční zkouška celého systému (EPS včetně navazujících zařízení). 
Po dílčím ověření funkce jednotlivých navazujících ovládavých zařízení musí být vždy ověřena 
správná funkce všech těchto zařízení. 
 Koordinační funkční zkoušku technicky zajišťuje zkušební technik EPS a koordinuje ji 
projektant PBŘ za přítomnosti zkušebních techniků všech připojených ovládaných a doplňujících 
zařízení. 
 Koordinační funkční zkouška výchozí musí být provedena vždy před uvedením zařízení do 
provozu (po montáži, rekonstrukci, rozšíření a jakékoliv změně zařízení). 
O provedené zkoušce musí být vyhotoven doklad včetně vyhodnocení výsledků zkoušky. 
 
 Alespoň jednou za rok je nutné provést koordinační zkoušku periodickou. 
 

Výchozí elektrická revize 

 Provedení výchozí revize zařízení EPS se zajišťuje po zkouškách podle ČSN 34 2710. 
 Výchozí revizi zařízení EPS provádí revizní technik podle ČSN 33 1500 a podle dále 
uvedených ustanovení ČSN 34 2710. 

Zkoušky zařízení EPS před uvedením do provozu viz. ČSN 34 2710  

 Před uvedením zařízení EPS do provozu se zjišťuje zejména: 

- zda zařízení EPS jako celek má požadované vlastnosti, 

- zda je montáž zařízení EPS provedena  podle platné dokumentace doplněné o změny vzniklé 
v průběhu výstavby, 

- zda je zařízení EPS vybaveno předepsanou průvodní dokumentací - zda je zařízení EPS vybaveno 
předepsanými bezpečnostními tabulkami a nátěry - zda izolační odpory jsou v souladu s příslušnými 
ustanoveními ČSN 34 27 10. 

Při předání zařízení bude předána uživateli následující dokumentace: 

Projektová dokumentace skutečného stavu, 
Předávací protokol, 
Doklady o provedené montáži a funkčních zkouškách systému EPS. 
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POŽADAVKY NA PROFESE 
 
 Stavba bude provedena dle této dokumentace pro realizaci stavby. Veškeré odchylky od 
projektu musí být řešeny ve spolupráci s projektantem a zaznamenány do stavebního deníku. 
Dosažení stupně jakosti požadované projektem jsou podmínkou pro doložení potřebné spolehlivosti 
stavby. 
Stavba musí být provedena osobami s příslušnou odborností a zkušeností. Musí být respektovány 
závazné i nezávazné platné ČSN a EN a související právní předpisy, zákon č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcí 
předpisy. 
 Všechny hlásiče budou umístěny dle výkresové dokumentace na strop nebo podhled 
vodorovně, tlačítkové hlásiče budou umístěny v zorném poli unikajících osob 1,2-1,5m nad podlahou. 
Pro hlásiče nad podhledy musí být stavebně zajištěny a označeny revizní přístupy pomocí revizních 
otvorů ve stropě, odnímatelných částí pevných podhledů. 
Veškeré elektroinstalační práce musí být provedeny dle platných závazných i doporučených ČSN 
a předpisů souvisejících a vnitřních směrnic provozovatele. Na celé zařízení bude provedena výchozí 
revize. 

 
Požadavky na ostatní profese 
 
 Instalace slaboproudých systémů nevyžadují podstatné stavební úpravy. Veškeré stavební 
práce mají charakter stavebních přípomocí, jako je vrtání a osazování hmoždinek, vrtání prostupů 
příčkami, montáž trubek. 
 Po dobu realizace musí být zajištěn přístup pracovníkům montážní organizace do objektu 
a místnost pro příruční sklad materiálu. 
V případě doplnění podhledů je potřeba instalovat v dané místnosti hlásiče jak v prostoru pod 
podhledem, tak v prostoru nad podhledem. 

 
Požadavky na odběratele 
 Před uvedením objektu do provozu zajišťuje 24 hod. dohled nad objektem hlídací služba 
operující přímo v objektu zajištěná provozovatelem.  
 Před uvedením zařízení EPS do provozu je uživatel povinen zpracovat „Směrnici o činnosti 
v případě poplachu“ se stanovením způsobu a podmínek provozního využití střežených prostorů, 
pohybu osob v těchto prostorách a dalších provozních hledisek, včetně stanovení režimu provozu 
budovy. 
 Dále je uživatel ve směrnici o činnosti v případě poplachu povinen prokazatelně určit 
a proškolit:  

- osoby zodpovědné za obsluhu, 
- osoby zodpovědné za údržbu, 
- osobu zodpovědnou za provoz zařízení. 

 



Příloha č. 1 c) Technická zpráva VSS 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

PŘEDMĚT A ROZSAH PROJEKTU 

Předmětem projektové dokumentace je rozšíření stávajícího kamerového systému (dále jen 
„VSS“) ve stávajících objektech Správy státních hmotných rezerv ČR (dále jen „SSHR“). 

 

POPIS OBJEKTU 

PODKLADY 

- Technické parametry použitého zařízení, 
- Půdorysný výkres v elektronické podobě, 
- Prohlídka objektů. 
 

PROUDOVÁ SOUSTAVA 

Aktivní prvky a datové rozvaděče: TN-S 230 V, 50 Hz, L+PE+N 

Napájení kamer:     Technologií PoE, 44-57 V 

 

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000 
(ELEKTRICKÉ INSTALACE NÍZKÉHO NAPĚTÍ - ČÁST 4-41 ED.3 : OCHRANNÁ 
OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI - OCHRANA PŘED ÚRAZEM 
ELEKTRICKÝM PROUDEM): 
Odd.411: Ochranné opatření : automatické odpojení od zdroje 
Odd.412: Ochranné opatření : dvojitá nebo zesílená izolace 
Odd.415: Doplňková ochrana 
 

URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 

Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 v jednotlivých prostorách objektu viz. protokol o určení 
prostředí v PD silnoproudu. 

TECHNOLOGIE, PŘEDPISY A NORMY 

Instalace systémů musí být provedena v souladu s normami ČSN a souvisejícími předpisy. Montáž 
a instalaci zařízení mohou provádět pouze organizace, které mají pro tyto práce příslušná oprávnění. 
Pracovníci musí mít příslušnou elektrotechnickou kvalifikaci pro tuto činnost a musí být proškoleni 
výrobcem nebo jím pověřenou organizací. Všechny práce na elektrických zařízeních, tzn. údržba, 
kontrola, opravy atd. mohou být prováděny pouze při respektování ustanovení normy ČSN EN 
50110-1 ed.3 a souvisejícími. Projekt je zpracován dle platných norem zejména: 
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Projekt je zpracován dle platných norem: 
ČSN 33 21 30 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody  
ČSN 33 21 80 Elektrotechnické předpisy – připojení elektrických přístrojů 
ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro 

zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
(srpen 2007) 

ČSN 33 2000-5-51 ed.3   Elektrické instalace nízkého napětí – Výběr a stavba el. zařízení 
 Všeobecné předpisy (duben 2010) 
ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrotechnické předpisy Elektrická zařízení – Část 5-52 : Výběr 

soustav a stavba vedení 
ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba el. 

zařízení -  Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného  
pospojování 

ČSN 33 2000-7-701 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Zařízení jednoúčelová a ve 
zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou (září 2007) 

ČSN 33 2000-6 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize  
ČSN 73 6005  Prostorová úprava vedení technického vybavení 
ČSN EN 62305 ed.2 (1-4) Soubor norem – Ochrana před bleskem 
ČSN EN 62676-1-1 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - 

Část 1-1: Systémové požadavky – Obecně 
 
Likvidace odpadů 

 Veškeré odpady vzniklé při provádění montážních prací budou odvezeny oprávněnou firmou 
k odborné likvidaci v souladu s požadavky zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Vliv na životní prostředí 
Výstavba slaboproudých rozvodů a zařízení nemá vliv na stávající životní prostředí. 
 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ   
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KABELOVÉ ROZVODY 

 Vedení bude provedeno dle odpovídajících ČSN a předpisů. Propojovací vedení bude 
měděné. Budou dodrženy zásady o úpravě rozvodných skříní, označování svorkovnic, křižování 
a souběhu se silovým vedením. 

 Kabelové datové rozvody VSS budou provedeny kabely UTP cat.5e, napájení aktivních prvků 
bude provedeno CYKY-J 3x2,5. Rozvody budou uloženy dle ČSN v hlavních trasách slaboproudu, 
PVC trubkách a PVC lištách na zdech. Na hlavních trasách v dotčených objektech bude kabelový 
rozvod veden nad podhledy ve společné trase se slaboproudými rozvody a rozvody PZTS 
v plných kabelových žlabech. 

Všechny nově vytvořené prostupy rozvodů a instalací požárně dělícími konstrukcemi budou 
protipožárně utěsněny. 
 

NAPÁJENÍ SYSTÉMU VSS 

 Napájení systému a posilových zdrojů bude realizováno prostřednictvím nově jištěného 

přívodů ze stávajícího rozvaděče. Použit bude samostatný okruh jištěný samostatným jističem 10A 

char. B.   
 

ZÁLOHOVÁNÍ SYSTÉMU VSS 

UMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ 

 Při realizaci je nutné provádět průběžnou koordinaci tras a kabeláže s ostatními profesemi. 
Pro osazování koncových prvků je nutné provádět porovnání instalacemi ostatních profesí. 

 

OBSLUHA A ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ  

Pro spolehlivý provoz celého systému VSS doporučujeme uživateli zajistit přezkušování 
celého systému obsluhou v pravidelných intervalech a každoročně provést alespoň jednou kontrolu 
celého systému montážní organizací. 

 



Příloha č. 2 ZD – Smlouva 
„21-112 SED-PZTS a rozšíření systému CCTV-realizace“ 
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Příloha č. 1 d) Technické parametry 

 

Technické parametry 

 Technické parametry (uvedené 
parametry představují minimální 
požadavky na zařízení), které lze 

nahradit výrobkem se shodnými či 
vyššími parametry a certifikací 

Přesný typ zařízení 
 (výrobce, typ, model, service tag, part 

number, nebo obdobné) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Poznámka:  

 * Jedná o referenční výrobek, který je možný nahradit výrobkem se shodnými či vyššími 
parametry a certifikací 

  

http://www.sshr.cz/
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Příloha č. 2 smlouvy – Položkový rozpočet 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET 

pro veřejnou zakázku 

 

„ 21-112 PZTS a rozšíření systému CCTV-realizace “ 

Zadavatel: Česká republika – Správa státních hmotných rezerv 

Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 - Malá Strana, IČO: 48133990 

 

http://www.sshr.cz/


POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet JKSO 

Objekt SSHR SKP 

Měrná jednotka
Počet jednotek

Stavba Zabezpečení areálu Náklady na m.j.
SSHR Typ rozpočtu

Projektant

Zpracovatel projektu

Objednatel Zakázkové číslo 
Dodavatel Počet listů
Rozpočtoval
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0,00

Z PSV celkem 0,00

R M práce celkem 0,00

N M dodávky celkem 0,00

ZRN celkem 2 773 189,22

HZS 0,00

ZRN+HZS 2 773 189,22

2 773 189,22 Ostatní náklady celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0,00 Kč
0,00 Kč

3 355 558,96 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

2 773 189,22 Kč
582 369,74 Kč





SSHR Rozpočet :

REKAPITULACE  OBJEKTŮ

Stavební díl HSV PSV PZTS CCTV EPS Ostatní
1 PZTS 0,00 0,00 1 280 874,15 0,00 0,00 0,00

2 VSS 0,00 0,00 0,00 194 504,03 0,00 0,00

3 EPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1 124 462,16 0,00

4 GFN 0,00 0,00 0,00 173 348,88

5

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 1 280 874,15 194 504,03 1 124 462,16 173 348,88

Stavba :

Objekt :



Rekapitulace rozpočtu
HLAVA III. Základní rozpočtové náklady

Dodávky 989 799,15 Kč
Práce  a služby 291 075,00 Kč
Náklady na dopravu a přepravu materiálu
Ostatní režijní náklady
Haléřové vyrovnání
Celkem bez DPH 1 280 874,15 Kč

Daň z přidané hodnoty
Základní sazba DPH 21% 268 983,57 Kč
Celkem s DPH 1 549 857,72 Kč

Rozpočet
Dodávka PZTS - Zařízení

Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

SSHR - PZTS





Celkem 371 173,57 Kč
DPH: Základní sazba DPH 77 946,45 Kč

Montáž, zapojení zařízení
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Celkem 1 kpl. 52 950,00 Kč 52 950,00 Kč
DPH: Základní sazba DPH 11 119,50 Kč

Montáž instalačního materiálu
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Celkem 1 kpl. 55 700,00 Kč 55 700,00 Kč
DPH: Základní sazba DPH 11 697,00 Kč

Oživení a nastavení technologie
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Celkem 1 kpl. 58 850,00 Kč 58 850,00 Kč
DPH: Základní sazba DPH 12 358,50 Kč

Programování, nastavení zařízení
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Celkem 1 kpl. 600,00 Kč 600,00 Kč



DPH: Základní sazba DPH 126,00 Kč

Programování SW nadstavby (za část PZTS)
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Celkem 1 kpl. 800,00 Kč 800,00 Kč
DPH: Základní sazba DPH 168,00 Kč

Projekční práce - skutečný stav
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Celkem 1 kpl. 16 875,00 Kč 16 875,00 Kč
DPH: Základní sazba DPH 3 543,75 Kč

Revize podobu záruky
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Celkem 5 rok 19 040,00 Kč 95 200,00 Kč
DPH: Základní sazba DPH 19 992,00 Kč

Koordinační činnost
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Celkem 1 kpl. 10 100,00 Kč 10 100,00 Kč
DPH: Základní sazba DPH 2 121,00 Kč

Poznámka:
* Jedná o referenční výrobek, který je možný nahradit výrobkem se shodnými či vyššími parametry a certifikací
U nevyplněných položek Počet a MJ uchazeč doplní podle svého odborného odhadu. 



Rekapitulace rozpočtu
HLAVA III. Základní rozpočtové náklady

Dodávky 139 514,83 Kč
Práce  a služby 54 989,20 Kč
Náklady na dopravu a přepravu materiálu
Ostatní režijní náklady
Haléřové vyrovnání
Celkem bez DPH 194 504,03 Kč

Daň z přidané hodnoty
Základní sazba DPH 21% 40 845,85 Kč
Celkem s DPH 235 349,88 Kč

Rozpočet
Demontáž

Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Celkem 1 kpl. 1 400,00 Kč 1 400,00 Kč
DPH: Základní sazba DPH 294,00 Kč

Dodávka VSS - Zařízení
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

SSHR - VSS
Kamerový systém



Celkem 11 570,00 Kč
DPH: Základní sazba DPH 2 429,70 Kč



Dodávka VSS - Instalační materiál
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

UTP 5e PVC Kabel UTP cat.5e, drát, PVC 173 m 10,07 Kč 1 742,11 Kč
I28310109 *Patch kabel 1m UTP SOLARIX, CAT5E 12 ks 19,88 Kč 238,56 Kč
I11238805 Nestíněný konektor RJ45 CAT5E UTP 8p8c pro drát, 2 ks 3,70 Kč 7,40 Kč
19856 Trubka ohebná FX 20 sv.šedá, 320N, PVC 100 m 4,16 Kč 416,00 Kč
(Práce) Vysekání drážky 45 m 30,00 Kč 1 350,00 Kč
CYKY-J 3x2,5 Kabel CYKY-J 3x2,5 50 m 22,43 Kč 1 121,50 Kč
EIP17017 Elektroinstalační lišta 17x17mm 40 m 12,76 Kč 510,40 Kč
LTE-10B-1 Jistič 16A (10kA), char.B, 1P 1 ks 65,15 Kč 65,15 Kč
_ Požární prostup malý 2 ks 402,50 Kč 805,00 Kč
3488604 Protipožární identifikační štítek 4 ks 13,11 Kč 52,44 Kč
(práce) Rozebrání a složení minerálního podhledu 1 kpl. 600,00 Kč 600,00 Kč
DIM Drobný instalační materiál 1 kpl. 57,50 Kč 57,50 Kč

Celkem 6 966,06 Kč
DPH: Základní sazba DPH 1 462,87 Kč

Montáž, zapojení zařízení
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Celkem 1 kpl. 9 800,00 Kč 9 800,00 Kč
DPH: Základní sazba DPH 0,00 Kč

Montáž instalačního materiálu
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Celkem 1 kpl. 1 050,00 Kč 1 050,00 Kč
DPH: Základní sazba DPH 0,00 Kč

Oživení a nastavení technologie
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Celkem 1 kpl. 10 900,00 Kč 10 900,00 Kč
DPH: Základní sazba DPH 0,00 Kč

Programování, nastavení zařízení
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Celkem 1 kpl. 1 200,00 Kč 1 200,00 Kč
DPH: Základní sazba DPH 0,00 Kč

Programování SW nadstavby (za část VSS)
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Celkem 1 kpl. 800,00 Kč 800,00 Kč
DPH: Základní sazba DPH 0,00 Kč



Projekční práce - skutečný stav
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Celkem 1 kpl. 4 219,20 Kč 4 219,20 Kč
DPH: Základní sazba DPH 0,00 Kč

Revize po dobu záruky
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Celkem 5 rok 4 760,00 Kč 23 800,00 Kč
DPH: Základní sazba DPH 0,00 Kč

Koordinační činnost
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Celkem 1 kpl. 1 820,00 Kč 1 820,00 Kč
DPH: Základní sazba DPH 382,20 Kč

Poznámka:
* Jedná o referenční výrobek, který je možný nahradit výrobkem se shodnými či vyššími parametry a certifikací
U nevyplněných položek Počet a MJ uchazeč doplní podle svého odborného odhadu. 



Rekapitulace rozpočtu
HLAVA III. Základní rozpočtové náklady

Dodávky 813 629,21 Kč
Práce  a služby 310 832,95 Kč
Náklady na dopravu a přepravu materiálu
Ostatní režijní náklady
Haléřové vyrovnání
Celkem bez DPH 1 124 462,16 Kč

Daň z přidané hodnoty
Základní sazba DPH 21% 236 137,05 Kč
Celkem s DPH 1 360 599,21 Kč

SSHR - EPS



Rozpočet
Demontáž

Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Celkem 1 kpl. 11 200,00 Kč 11 200,00 Kč
DPH: Základní sazba DPH 2 352,00 Kč

Dodávka EPS - Ústředna
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Celkem 47 728,20 Kč
DPH: Základní sazba DPH 10 022,92 Kč

Dodávka EPS - Připojení na SW nadstavbu
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Celkem 36 044,51 Kč
DPH: Základní sazba DPH 7 569,35 Kč

Dodávka EPS - ZDP
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem



Celkem 92 043,50 Kč
DPH: Základní sazba DPH 19 329,14 Kč

Dodávka EPS - Testovací přípravky
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Celkem 1 080,37 Kč
DPH: Základní sazba DPH 226,88 Kč

Dodávka EPS - Zařízení
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem



Celkem 318 644,79 Kč
DPH: Základní sazba DPH 66 915,41 Kč

Dodávka EPS - Instalační materiál
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem



Celkem 318 087,84 Kč
DPH: Základní sazba DPH 66 798,45 Kč

Montáž, zapojení zařízení
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Celkem 1 kpl. 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč
DPH: Základní sazba DPH 6 930,00 Kč

Montáž instalačního materiálu
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Celkem 1 kpl. 47 750,00 Kč 47 750,00 Kč
DPH: Základní sazba DPH 10 027,50 Kč

Výkop-volný terén 90m, hloubka 80cm, šířka 50cm včetně prostupu do objektů
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Celkem 1 kpl. 21 262,50 Kč 21 262,50 Kč
DPH: Základní sazba DPH 4 465,13 Kč

Protlak pod vozovk.2x15m či výkop+zapr.asfalt.povr
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Celkem 1 kpl. 21 543,75 Kč 21 543,75 Kč
DPH: Základní sazba DPH 4 524,19 Kč

Oživení a nastavení technologie
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Celkem 1 kpl. 36 650,00 Kč 36 650,00 Kč
DPH: Základní sazba DPH 7 696,50 Kč

Programování, nastavení zařízení
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Celkem 1 kpl. 600,00 Kč 600,00 Kč
DPH: Základní sazba DPH 126,00 Kč



Programování SW nadstavby (za část EPS)
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Celkem 1 kpl. 800,00 Kč 800,00 Kč
DPH: Základní sazba DPH 168,00 Kč

Projekční práce - skutečný stav
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Celkem 1 kpl. 12 656,70 Kč 12 656,70 Kč
DPH: Základní sazba DPH 2 657,91 Kč

Revize po dobu záruky
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Celkem 5 23 800,00 Kč 119 000,00 Kč
DPH: Základní sazba DPH 24 990,00 Kč

Koordinační činnost
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Celkem 1 kpl. 6 370,00 Kč 6 370,00 Kč
DPH: Základní sazba DPH 1 337,70 Kč

Poznámka:
* Jedná o referenční výrobek, který je možný nahradit výrobkem se shodnými či vyššími parametry a certifikací
U nevyplněných položek Počet a MJ uchazeč doplní podle svého odborného odhadu. 



Rekapitulace rozpočtu
HLAVA III. Základní rozpočtové náklady

Dodávky 165 688,88 Kč
Práce  a služby 7 660,00 Kč
Náklady na dopravu a přepravu materiálu
Ostatní režijní náklady
Haléřové vyrovnání
Celkem bez DPH 173 348,88 Kč

Daň z přidané hodnoty
Základní sazba DPH 21% 36 403,26 Kč
Celkem s DPH 209 752,14 Kč

SSHR - GFN
Grafická nadstavba



Rozpočet
Dodávka GFN - Zařízení

Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Celkem 57 393,05 Kč
DPH: Základní sazba DPH 12 052,54 Kč

Dodávka GFN - SW a příslušenství
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Celkem 106 114,53 Kč
DPH: Základní sazba DPH 22 284,05 Kč

Dodávka GFN - Instalační materiál
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Celkem 2 181,30 Kč
DPH: Základní sazba DPH 458,07 Kč



Montáž, zapojení zařízení
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Celkem 1 kpl 5 200,00 Kč     5 200,00 Kč
DPH: Základní sazba DPH 1 092,00 Kč

Montáž instalačního materiálu
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Celkem 1 kpl 350,00 Kč        350,00 Kč
DPH: Základní sazba DPH 73,50 Kč

Programování SW nadstavby
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Celkem 1 kpl 1 200,00 Kč     1 200,00 Kč
DPH: Základní sazba DPH 252,00 Kč

Koordinační činnost
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Celkem 1 kpl 910,00 Kč        910,00 Kč
DPH: Základní sazba DPH 191,10 Kč

Poznámka:
*Jedná o referenční výrobek, který je možný nahradit výrobkem se shodnými či vyššími parametry a certifikací
U nevyplněných položek Počet a MJ uchazeč doplní podle svého odborného odhadu. 


