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) SMLOUVA
na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inZzenyrské &innosti, autorského dozoru
a koordinatora BOZP v pfipravé stavby

CASTA
Obecna ustanoveni

1.
Smluvni strany
1. Slezské gymnazium, Opavs er{e_. ‘*'ﬁg !5513*,qmrgamzace

se sidlem: Zant i :;;s:e.*i* 19 746 01 Opava
zastoupena: Ing.i% Ja*?a‘ﬁ ~J’£§ﬁ kovou, reditelkou Skoly
1C0: 473%‘-.%**:-_" :
DIC: - WSS ST
bankovni spojeni: SRS T Opava
Cislo Gétu: L e B

_n__a;eI: av, tl (.; Jprikazce")
i é
: ,_33. ﬁ:ﬁ ’*-qﬁ": ""

1. Obchodni firma: :-p:...
se sidlem:
zastoupena:

ICO

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo Gctu:
Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, sp. zn. oddil C,
viozka 19708

II1.
Zakladni ustanoveni

1. Tuto smlouvu uzaviraji smluvni strany dle zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik,

ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,,obcansky zakonik"), a to v ¢asti B podle ustanoveni

§ 2586 anasl. obCanského zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl.
obcanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze (daje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dob& uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
udajd oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich (dajd
smluvnich stran v€etné zmény Gctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni (et uvedeny v ¢l. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim

uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni

pozdéjSich predpisti (dale jen ,zdkon o DPH"). V pfipadé zmény Gctu zhotovitele je
zhotovitel povinen doloZit viastnictvi k novému Gctu, a to kopii prislusné smlouvy nebo
potvrzenim penéZniho Ustavu; novy Ucet vSak musi byt zvefejnénym Gctem ve smyslu
predchozi véty.
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4. Smluvni strany prohladuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi pfedmétu pinéni podle této
smlouvy.

6. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét pinéni dle této smlouvy neni pin&nim nemoznym
a ze tuto smlouvu uzavely po peclivém zvazeni vsech moznych diisledkd.

7. Uelem smlouvy je zajisténi veskerych dokumentd a (konfl nezbytnych pro radny
a bezpecny prlibéh realizace stavby ,Rekonstrukce fasady, stfechy a dvorni ¢asti SGO"
(dale jen ,stavba") véetné zajiSténi souladu provedeni stavby s dokumentaci zpracovanou
na zakladé této smiouvy.

8. Zhotovitel prohladuje, Ze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionaf uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zékona €. 159/2006 Sb., o stfetu zajmd, ve znéni pozdéjsich predpistl
(Clen viady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Gradu, v jehoz Cele neni ¢len viady),
nebo jim ovlddand osoba viastni podil predstavujici alespori 25% Ucast spoleénika
v obchodni spolecnosti. Zhotovitel bere na védomi, Ze pokud je uvedené prohlaseni
nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.

CASTB
Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

III.
Predmét pinéni
1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele kompletni projektovou dokumentaci
stavby a projednat ji s dotCenymi organy statni spravy a ucastniky uzemniho a stavebniho
fizeni (dale jen ,dilo"). Projektovda dokumentace bude zpracovana na zakladé studie

zpracované spolecnosti PROJECT WORK s.r.0., Panska 395, 742 13 Studénka v Cervnu
2021.

Projektova dokumentace bude rozdélena projekcné i rozpoctové na tyto stavebni objekty:
e SO 01 - Fasada SGO
e SO 02 - Strecha SGO

e SO 03 - Sanace soklového zdiva SGO
e SO 04 — Dvorni ¢ast SGO

Podrobna specifikace dila je uvedena v nasledujicich odstavcich tohoto ¢lanku smlouvy.
2. Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah:

1. CAST DiLA

2.1. Zaméreni
Predmétem této Casti dila je geodetické polohopisné a vysSkopisné zaméreni mista
stavby a dotfenych navazujicich venkovnich ploch sousednich pozemkd vcetné
stavajicich siti technické infrastruktury. Toto zaméreni bude provedeno vzdy,
bez ohledu na stav stavajici pasportizace objektu. Zdokumentovan bude skutecny
stav kdatu provedeni této Casti dila. Souasti zaméfeni bude podrobnd
fotodokumentace stavajiciho stavu objektu. Zhotovitel bere na védomi, Ze
dokumentace stavajiclho stavu objektu nemusi odpovidat jeho skute¢nému

PD, AD, koordinator BOZP po dobu pfipravy stavby a inZenyrska ¢innost — rekonstrukce fasady, strechy a dvorni 2
¢asti SGO.



aktualnimu stavu a zhotovitel je povinen tento stav provéfit a pfipadné tuto
dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytné nutném pro zpracovani dila.

2.2. Priizkumy

Predmétem této Casti dila budou veskeré prlizkumy potfebné pro zpracovani
projektové dokumentace.

Bude se jednat o tyto prlizkumy:
» stavebné-technicky prlizkum,

V ramci prizkum@ budou mimo jiného provedeny destruktivni sondy do stévajicich
konstrukci za (celem zjiSténi skutecného stavu. Zhotovitel je povinen posléze na sviij
naklad provést opétovné zakryti konstrukci po provedenych sondéach tak, aby
nedochézelo k poskozovani objektd a objekty mohly byt bez omezeni uzivany.

Pokud béhem zpracovévani projektové dokumentace vyvstane potfeba dalSich
priizkum(, které nebyly konkrétné v této smlouvé uvedeny, zavazuje se zhotovitel
po dohodé s objednatelem k jejich provedeni. Priizkumy provedené nad ramec
stanoveny touto smlouvou budou FeSeny formou vicepraci.

3. CAST DILA

2.3. Projektova dokumentace pro provadéni stavby (dale také jako ,,DPS"“)

Predmétem této Casti dila je zpracovani projektové dokumentace, kterd bude
obsahovat veskeré naleZitosti stanovené vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., stavebnim
zdkonem a jeho souvisejicimi pfedpisy. Dale bude obsahovat kompletni dokladovou
Cast obsahujici veSkera vyjadreni a rozhodnuti pfislusnych organé a organizaci
povérenych vykonem statni spravy a ostatnich Gcastnikd spravnich fizeni véetné
spravcl dopravni a technické infrastruktury.

DPS bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych pro zpracovani nabidky pro
realizaci stavby dle § 89 aZz § 95 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych
zakdzek, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,zékon &. 134/2016 Sb.") a v rozsahu
a strukture dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymeér, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,vyhlaska ¢. 169/2016 Sb.").

DPS bude obsahovat dokumentaci vSech stavebnich a inZenyrskych objekt{
a provoznich souborfl, a to ve shodné strukture a ¢lenéni dle predchozich stupnill
projektové dokumentace.

Déle bude obsahovat soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér
(dale jen ,soupis praci*) zpracovany dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb. Soupis praci bude
Clenény dle jednotlivych stavebnich a inZenyrskych objektd a provoznich souborf
v Clenéni podle DPS a takeé tzv. vedlejSich a ostatnich nakladd.

Jedno vyhotoveni DPS bude obsahovat navic ocenény soupis praci. Ocenény soupis
praci (tzv. ocenény polozkovy rozpocet naklad{ stavby) bude zpracovan ve strukture
a ¢lenéni dle jednotlivych stavebnich a inZenyrskych objekt{l a provoznich soubord.

Projektované stavebni prace a dodavky v ocenéném soupisu praci musi byt ocenény
dle nékteré platné standardizované cenové soustavy v jeji aktudlni cenové Grovni
platné v dobé zpracovani. Zhotovitelem zvolena standardizovana cenova soustava
(standardizovany cenik stavebnich praci) musi vychazet z obecné pfijatelnych
principll a transparentniho zékladu a musi spifiovat definici cenové soustavy podle §
11 vyhlasky €. 169/2016 Sb., napf. ceniky spolecnosti RTS, URS, ASPE a jinych.

V soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen
pouzivat prednostné polozky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve
vyjimecnych odlivodnénych pfipadech tzv. viastni polozky, které nejsou definovany
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V pouZité cenové soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zptisob jejich ocenéni
doloZeny napf. prlizkumem trhu. Soucasti soupisu praci budou také jednotkové ceny
stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové soustavé., Pokud bude jednotkova
cena vy3si neZ jednotkova cena uvedend v cenové soustavé, bude nutné tento rozdil
zhotovitelem vysvétlit.

Technické podminky uvedené v DPS nesmi byt stanoveny tak, aby urcitym
dodavatellim bezd(ivodné pfimo nebo nepfimo zarucovaly konkurenéni vyhodu nebo
vytvarely bezdlivodné prekazky hospodafské soutéze. Technické podminky budou
v souladu s predpisy a normami Ceské republiky a Evropskych spolecenstvi v oblasti
vystavby a stavebnictvi. Tato skutenost bude potvrzena v ocenéném soupisu praci
a podepsana zpracovatelem rozpoctu.

Soupis praci a technické podminky budou zpracovany ve viech vyhotovenich DPS
rovnéz v elektronické podobé.

Pfedmétem této Casti dila je rovnéZ zpracovani navrhu ¢asového harmonogramu
stavby.

. Jednotlivé dokumenty, které jsou predmétem dila, budou objednateli pfedany takto:

¢ dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto ¢lénku smlouvy (zaméreni, a
priizkumy) bude objednateli dodéna v 1 listinném vyhotoveni a 1x na CD ve formatu

pro texty *.doc (*.rif), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro
vykresovou dokumentaci *.dwg,

 dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3 (DPS) tohoto ¢lanku smlouvy bude objednateli
dodana v pripadé DPS ve 4 listinnych vyhotovenich a 1 x na CD, ve forméatu pro texty
* doc (*.rtf), pro rozpocty a vykazy vymeér *.xIs, pro skenované dokumenty *.pdf, pro
vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf,

. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalsi poZadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen zakon €. 309/2006 Sb."). Souéasti
projektové dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(déle jen ,plan BOZP"“) zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby piné
vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici préace. V planu BOZP budou
uvedena potiebna opatfeni z hlediska Casové potfeby i zplisobu provedeni a zaroven
zhotovitel v planu BOZP uvede potrebny pocet koordinatorli BOZP pfi realizaci stavby
v zavislosti na jeji sloZitosti, technologii provadéni, Casové narocnosti a etapizaci vystavby.
V pripadé, Ze bude potteba vice koordinatorli BOZP, jejich pocet odvodni.

.V pfipadé, Ze by s ohledem na charakter i specifi¢nost projektované stavby nebyla cilené
néktera ze soucasti projektové dokumentace zpracovavana, napi. s ohledem na povahu
a rozsah stavby, uvede zhotovitel v pfislusnych ¢astech projektové dokumentace diivod,
pro¢ neni potfeba tuto ¢ast projektové dokumentace zpracovavat.

. Nad rémec pfislusnych vyhlasek uvedenych v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy bude soucasti
projektové dokumentace vzdy samostatné pisemné stanovisko autorizovaného statika,
v némz statik uvede Casti stavby, které posuzoval. V pfipadé, Ze nékteré navrZzené a
posuzované nosné stavebni konstrukce nevyzaduji statické posouzeni, pak bude tato
skute¢nost uvedena a zdlivodnéna autorizovanym statikem.

. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélkll pfevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smlouvy.
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IV.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokonéit a predat objednateli) jednotlivé ¢asti dila
v téchto terminech:

a) zaméreni, prizkumy, dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 - 2.2 této smlouvy (1. &ast dila)
do 29 dnii ode dne nabyti Gcinnosti této smlouvy;

b) DPS dle ¢l. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy do 149 dnfi ode dne nabyti (¢innosti
této smlouvy.

2. V pripadé vzniku prekaZek ze strany dotéenych organ(i statni spravy, ze strany viastnik{
dotcenych parcel, viastnikd (spravci) inZenyrskych siti nebo viastniké dotéenych objektd,
které maji vliv na terminy pinéni stanovené touto smlouvou a kterym zhotovitel jednaijici s
nalezitou péci a odbornosti nemohl zabréanit (tj. zejména podal prislusné Zadosti
v dostate¢né |h{ité predem), je zhotovitel povinen bezodkladné o této skuteénost
informovat objednatele. Objednatel si v téchto pfipadech vyhrazuje pravo prodlouZit dobu
pinéni stanovenou v odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy a v €l. XII odst. 1 této smlouvy, a to o
dobu trvani prekazky. Doba bude prodlouZena na zékladé zhotovitelem predloZzeného
podrobného popisu prekazky spolu se zdlvodnénim, jakym zplisobem mu tato prekéazka
brani v pInéni jeho zévazki z této smlouvy, resp. jaky dopad ma na spinéni termind pinéni
stanovenych touto smlouvou.

3. Mistem pInéni pro predani jednotlivych Casti dila je budova Slezského gymnazia, Opava,
prispévkova organizace.

V.
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci skody

1. Dilo bude provedeno a objednateli predano po castech, a to v terminech uvedenych v ¢l. IV
odst. 1 této smlouvy. Predani a prevzeti jednotlivych Casti dila bude provedeno osobné
v sidle objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dilo (jeho Cast) prevzit v pripadé, Zze bude provedeno bez vad
a nedodélkd. K predani dila (jeho &asti) zhotovitel vyhotovi protokol, ve kterém objednatel
po ukonceni prejimaciho fizeni prohlasi, zda dilo (jeho cast) prejima ¢&i nikoli. V pripadé, ze
dilo vykazuje vady nebo nedodélky, specifikuje je objednatel v predavacim protokolu.

3. Objednatel je povinen potvrdit v pfedavacim protokolu, zda dilo (jeho cast) prejima ci nikoli
do 5 pracovnich dnil od pfedloZeni pfislusné ¢asti dila k prejimacimu Fizeni.

4. Po dobu trvani prejimaciho Fizeni (tj. od zahajeni prejimaciho Fizeni do jeho ukonceni
prevzetim dila (jeho Casti) nebo jeho nepfevzetim) neni zhotovitel v prodleni s provedenim
dila (jeho casti).

5. Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. oblanského zakoniku
a ve smyslu zékona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zméné nékterych zakon{l (autorsky zékon), ve znéni pozdéjsich predpisti
(dale jen ,licence"), a to:

o v plivodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé,

e vSemi zplsoby uZiti,

e vizemné a mnoiZstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav
k dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuZit. Odména zhotovitele coby autora dila
za poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VII této smlouvy.
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6. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobdm neZ objednateli.

7. Vlastnické pravo k jednotlivym dokumentacim a dalsim dokumentim a hmotnym
vystupdim, které jsou pfedmétem dila, a nebezpeéi $kody na nich prechézi na objednatele
dnem jejich prevzeti objednatelem.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:

a)
b)

c)
d)
€)
f)

h)

)
K)

provést dilo Fadné, vas a za pouZiti postupd, které odpovidaijf pravnim predpis@m CR,
dodrZovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi spravcl siti a dotéenych organd statni sprévy,

proveést dilo na svij naklad a své nebezpedi,

Gcastnit se na zékladé pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se dila,
poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na pinéni smlouvy, a to
neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prisluéna skuteénost nastane
nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

na zakladé poZadavku objednatele poskytnout vysvétleni zadadvacich podminek
k dotazlim Gcastnikd zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavby vztahujicim se
k dokumentaci zpracované na zakladé této smlouvy, resp. odstranit vadu dila zjisténou
na zakladé Zadosti o vysvétleni zadavacich podminek. Vysvétleni, resp. provedenou
opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé nejpozdéji do 2
pracovnich dnll ode dne doruceni poZadavku objednatele dle predchozi véty, pokud se
s ohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvni strany (za objednatele osoba
opravnéna jednat ve vécech technickych) jinak. Objednatel zaSle poZadavek
na poskytnuti vysvétleni e-mailem na adresu: GRIGAR, s.r.0., U Nahonu 2832/6, 746
01 Opava. Zhotovitel je povinen neprodlené informovat objednatele o zméné této
adresy. O této zméné neni potfeba uzavirat dodatek k této smlouvé. V pfipadé, Ze
zhotovitel obdrzi dotaz pfimo od Gcastnika zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele
stavby, neni opravnén sam vysvétleni poskytnout, ale musi bezodkladné informovat
objednatele,

dbat pri provadéni dila dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrzovat
platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vCetné predpisd
tykajicich se ochrany Zivotniho prostiedi,

postupovat pfi provadéni dila s odbornou péci,

organizovat pravidelné schiizky, na kterych bude objednatele informovat o aktualnim
stavu rozpracovanosti dila (dale jen ,informativni schlizka"). Informativni schiizka se
bude konat min. 2x v sidle objednatele, pokud se smluvni strany (za objednatele osoba
opravnéna jednat ve vécech technickych) v konkrétnim pfipadé nedohodnou jinak.
Zhotovitel z kazdé informativni schlizky poridi zapis, ktery zaSle k odsouhlaseni
objednateli, a to do 3 pracovnich dnll ode dne uskute¢néni informativni schiizky. V
pripadé, Ze objednatel nebude se zapisem souhlasit, zasle své vyhrady do 2 pracovnich
dni zhotoviteli zpét, véetné specifikace nedostatkd a vad zapisu. Zhotovitel je povinen
v takovém pfipadé upravit zapis dle pfipominek objednatele, a to do 5 pracovnich dnil
ode dne obdrZeni nesouhlasného stanoviska objednatele a zaslat jej zpét k
odsouhlaseni objednateli. Zapis z informativni schiizky bude obsahovat minimalné tyto
naleZitosti: datum konani, misto konani, seznam pritomnych ¢ omluvenych Gcastnikd,
program jednani, popis sjednanych a spinénych Ukold a zavér informativni schlizky.
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. Pokud v priibéhu provadéni dila dojde ke skute¢nostem, které nepredpokladala Z4dna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin pinéni, zavazuji se zhotovitel
i objednatel na tyto skutecnosti bezodkladné pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

. Je-li pfedmétem dila také specifikace a navrh vybaveni stavby, nebo je-li zhotoviteli takova
specifikace objednatelem predana, je zhotovitel povinen dilo provést véetné zapracovani
stavebni pfipravy pro toto vybaveni a dilo musi zohlednit parametry vybaveni (napojovaci
body, umisténi, prostorova koordinace apod.), tak, aby pfi realizaci stavby nevznikly
dodatecné prace (viceprace) z dlivodd nesouladu projektové dokumentace stavebni ¢asti
s Casti vybaveni.

. Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli pomoc
pri zajisténi podklad{, dopliujicich Gdajll, upfesnéni vyjadreni a stanovisek, jejichZ potfeba
vznikne v priibéhu pinéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ih{ité a rozsahu dojednaném
obé&ma stranami.

VII.
Cena dila

. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a cini:

Casti dila CenabezDPH| DPH 21 % | Cena véetné
(v K&) (v K&) DPH (v K&)

1. éast | Zaméreni

(€l. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy) 250 000,-K¢E 52 500,-K¢ 302 500,-K¢E

Priizkumy
(€l. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)

stavebné-technicky prlizkum 120 000,-K¢ 25 200,- 145 200,-K¢

2, &ast | Projektova dokumentace

(€l. III odst. 2 bod ... smlouvy)

pro provadéni stavby (DPS) | 900 000,-K&| 189 000,-K&| 1 089 000,-K&

Cena celkem 1 270 000,-KE | 266 700,-KE| 1 536 700,-K¢

. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro Fadné a (plné provedeni dila.

. Cena dila uvedend v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvysSe pripustnou, kterou je mozné
zménit pouze v pripadé sjednani dodatecnych praci, které nebyly soucasti pinéni dle této
smlouvy nebo ménépraci, a to za spinéni podminek dle § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb.

. Nebude-li néktera ¢ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena za dilo
snizena, a to odeftenim veskerych néakladli na provedeni téch ¢asti dila, které v ramci
ménépraci nebudou provedeny.

. V pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé zmény ceny
dila v dlisledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pridané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH & DPH v rozporu s platnymi
pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou Skodu, ktera mu v souvislosti
s tim vznikla.
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VIII.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. V souladu se zakonem o DPH sjednévaji smluvni strany diléi pinéni. Dil&i plnéni se povaZuje
za samostatné zdanitelné pinéni uskutecnéné dle odst. 3 tohoto &anku smiouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

* po predani a prevzeti zaméreni, prlizkumd, dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 - 2.2 této smlouvy
bude uhrazena cena za prvni ¢ast dila ve vySi dle ¢l. VII odst. 1 této smiouvy,

 po pfedani a prevzeti DPS dle ¢l. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy bude uhrazena cena
za 2. Cast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro Ghradu smiuvni ceny budou faktury, které budou mit naleZitosti dafiového
dokladu dle zakona o DPH, a néleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zékonem stanovenych néleZitosti pro dafovy
doklad obsahovat také:

a) Cislo smlouvy objednatele, ICO objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby Rekonstrukce
fasady, stfechy a dvorni ¢asto SGO",

c) oznaceni banky a Cisla Gc¢tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je ¢islo Gétu odlisné
od Cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen o této skute¢nosti
v souladu s ¢l. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dislo a datum predéavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast)
prejima (pfedavaci protokol bude pfilohou faktury),

e) I|h{tu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnorucni podpis osoby, kterd fakturu vystavila v pfipadé listinného
vyhotoveni, vCetné kontaktniho telefonu.

5. Lh{ta splatnosti faktur Cini 30 kalendarnich dnli ode dne jejich doruceni objednateli.

6. Fakturu miiZze zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l. V odst. 3
této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz bude
uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho cast) prejima.

7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude-li
chybné vy(ctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vrétit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim dlivodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu faktury a znovu ji doruci objednateli. Vracenim vadné faktury zhotoviteli
prestava bézet plvodni Ih(ta splatnosti. Nova Ihiita splatnosti bézi ode dne doruceni
opraveneé faktury objednateli.

8. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné castky z uctu
objednatele.

9. Objednatel uplatni institut zviastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zédkona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pridané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni (cet zhotovitele vedeny u mistné
prislusného sprévce dané v pripadé, Ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Gplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
v insolvencnim fizeni, nebo
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c) bankovni (et zhotovitele uréeny k Ghradé pinéni uvedeny na fakture nebude spravcem
dané zverejnén v aplikaci ,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povaZovana za spinéni ¢asti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné pinéni. Objednatel nenese odpovédnost
za pripadné penale a jiné postihy vymérené Ci stanovené spravcem dané zhotoviteli v
souvislosti s potencidlné pozdni Ghradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

IX.
Prava z vadného pinéni

. Dilo ma vady, jestlize neodpovidd poZadavkdm uvedenym ve smlouvé. Vysledky tvarci
Cinnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formé jednotlivych dokumentaci
dle ¢l. III odst. 2 body 2.1 — 2.3 této smlouvy maji vady, jestlize neodpovidaji této smlouve,
pozadavk{im, pfipominkam nebo pokyn@m objednatele uplatnénym v priibéhu poskytovani
pinéni zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu vysledku tvérci Cinnosti zhotovitele je
povazovano i opomenuti takového technického feseni, které je vzhledem k objektivnim
skute¢nostem, tedy zejména technickym a ekonomickym poznatkéim v oblasti zhotovovani
staveb, nezbytné pro rfadné provedeni dila a toto opomenuti bude mit pfi realizaci stavby
za nasledek dodatecné zmeény rozsahu dila proti stavu predpokladanému v dokumentacich
dle ¢l. III odst. 2 body 2.1 — 2.3 této smiouvy.

. Objednatel ma pravo z vadného pInéni z vad, které ma dilo pfi pfevzeti objednatelem, byt
se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného pinéni také z vad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v prlibéhu 6 mésicll od prevzeti dila objednatelem, ma se za to, Ze dilo
bylo vadné jiZ pfi prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt,
vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné oznameni,
ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni jinak.

. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 5 dnd od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné jinak.
Takovou dohodu je za objednatele opravnéna uzaviit kterakoli osoba uvedend v ¢l. I
odst. 1 této smlouvy.

. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisesmnym protokolem.

X.
Sankéni ujednani

. Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve Ihiité dle ¢l. IV odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z ceny pfislusné
¢asti dila véetné DPH dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy, s jejimz predanim je zhotovitel
v prodleni, a to za kazdy i zapoCaty den prodleni.

.V pripadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. III odst. 3 odrézka této smlouvy, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000 K& za kazdy i zapocaty den
prodleni s predanim DPS.

. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ih{ité uvedené v ¢l. IX odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy pfipad a kazdy
i zapoCaty den prodleni.

. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem praci a DPS a zérovef v dlsledku tohoto nesouladu
dojde v prib&hu provadéni stavby k dodatecnym pracim ve finan¢nim objemu presahujicim
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10.

1.

5% celkové nabidkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 % z ceny DPS véetné DPH dle ¢l. VII odst. 1 této
smlouvy.

\' prlpade poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI odst. 1 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnemm dila, je zhotovitel povinen zaplatit za kazdy
pripad objednateli smluvni pokutu ve vysi 15.000 K.

V pripadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI odst. 1 pism. h) této smlouvy se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny DPS véetné DPH dle ¢l. VII odst.
1 této smlouvy, a to za kazdy i zapocaty den prodleni u kazdého objednatelem zaslaného
pozadavku na poskytnuti vysvétleni.

V pfipad&, Ze Ufad pro ochranu hospodéarské soutéze (dale jen ,UOHS") zjisti béhem
zadavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v diisledku chybné& zpracované
prOJektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, véetné pripadnych sankci z né&j vyplyvajicich v@ci
objednateli.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednévaji smluvni strany Grok z prodleni ve
vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

Pokud zévazek splnit pfedmét smlouvy dle jejich jednotlivych &asti zanikne pred fadnym
terminem plnéni, nezanika nérok na smluvni pokutu, pokud vznikl dFivéj$§im porusenim
smluvni povinnosti.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé Skody, kterou Ize vymahat
samostatné v piné vysi vedle smluvni pokuty.

CAsTC
Vykon inZenyrské Cinnosti, funkce koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi
pFi praci na stavenisti po celou dobu pFipravy stavby a autorského dozoru

xII
Predmét plnéni

Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem a na jeho Ucet vykonavat:

a) funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po celou dobu
pripravy stavby dle zékona €. 309/2006 Sb. Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby je specifikovan v odst. 3
tohoto ¢lanku smlouvy,

b) zabezpeEit vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dale jen ,autorsky
dozor"). Autorsky dozor je specifikovan v odst. 4 tohoto Clanku smlouvy.

a) zpracovani a podani veSkerych zadosti o vydani pfislusnych rozhodnuti, na zakladé
kterych bude mozno stavbu v souladu se stavebnim zakonem a jeho provadécimi
pravnimi predpisy umistit a provést,

b) projednani zdméru a zajisténi dokladll o vysledcich projednani s pFislusnymi dotéenymi
organy a organizacemi povéfenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi (&astniky
fizeni,

¢) stanoviska vlastnik(l vefejné dopravni a technické infrastruktury k moznosti a zplisobu
napojeni projektované stavby nebo k podminkdm dotéenych ochrannych
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a bezpecnostnich pasem (pfipojky inZenyrskych siti a napojeni projektované stavby na
dopravni infrastrukturu),

d) podklady pro uzavieni smluv s pfisluSnymi viastniky verejné dopravni a technické
infrastruktury, vyZaduje-li projektovanad stavba vybudovani nové nebo Upravu ¢&i
preloZeni stavajici vefejné dopravni a technické infrastruktury,

e) zjisténi parcel a vlastnikd sousednich nemovitosti dotéenych stavbou a zahajeni jednéni
s viastniky dotenych nemovitosti a spolupréci pfi ziskani pisemnych souhlastl se
stavbou, se vstupem na pozemky a realizaci stavby (napf. smluv o budoucich
smlouvach o zfizeni sluzebnosti, smluv o vypljéce po dobu realizace stavby, apod.),

3. V.ramci vykonu funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby prikaznik zejména:

a) v dostatecném casovém predstihu pred zadanim dila zhotoviteli stavby pfedé prikazci
prehled pravnich predpisll vztahujicich se ke stavbé, informace o rizicich, kterd se
mohou pfi realizaci stavby vyskytnout, se zfetelem na prace a Cinnosti vystavujici
fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi, a dal$i podklady
nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi neohroZujiciho pracovniho prostiedi
a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zietel s ohledem na charakter stavby
a jeji realizaci,

b) bez zbytecného odkladu preda zhotoviteli stavby, pokud byl jiz urCen, veskeré dalsi
informace o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, které jsou mu znédmy a které se
dotykaiji jejich Cinnosti,

c) da podnéty a doporudi technicka feSeni nebo organizacni opatreni, ktera jsou z hlediska
zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostfedi a podminek vykonu
prace vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména téch, které se uskuteciuji
soufasné nebo v navaznosti; dba, aby doporuCované feSeni bylo technicky
realizovatelné a v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pri préaci a aby bylo, s pfihlédnutim k Ucelu stanovenému prikazcem,
ekonomicky pfimérené,

d) poskytne zhotoviteli stavby, pokud byl jiz urCen, odborné konzultace a doporuceni
tykajici se pozadavk( na zajisténi bezpectné a zdravi neohrozujici prace, odhadu délky
Casu potrebného pro provedeni planovanych praci nebo Ccinnosti se zfetelem
na specifickd opatfeni, pracovni nebo technologické postupy a procesy a potrebnou
organizaci praci v prlibéhu realizace stavby,

e) zabezpeci, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim
a provoznim podminkam staveni$té, U(daje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace, a aby
byl odsouhlasen a podepsan vSemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v dobé zpracovani
planu znami,

f) zaijisti zpracovani pozadavk( na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci pfi udrZovacich
pracich.

4, V rdmci vwkonu autorského dozoru bude prikaznik zabezpecovat zejména:
a) Ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovani soucinnosti technickému dozoru stavebnika a koordinatorovi BOZP pri
kontrolni ¢innosti realizované stavby a spolupraci se zhotovitelem stavby po celou dobu
realizace stavby,

) poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovéni vyrobni dokumentace zhotoviteli stavby,
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d) kontrolu dodrZeni schvalenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim k podminkam
urCenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zakona a souvisejicich
predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost vystavby; v pfipadé
zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé je prikaznik
povinen Zzjisténé rozpory bezodkladné fesit ve spolupraci se zhotovitelem stavby a
technickym dozorem stavebnika,

e) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci  zpracovavanych  zhotovitelem stavby z pohledu  dodrZeni
technickoekonomickych parametr stavby, dodrZeni Ihit vystavby, popfipadé dalSich
Udajl a ukazateld,

f) spolupréci s Ufedné opravnénym zemémérickym inZenyrem (zékon €. 200/1994 Sb.,
0 zemémérictvi aozméné adoplnéni nékterych zdkonl souvisejicich s jeho
zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpis(),

g) vyjadreni pfi poZadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnozstvi vykond (vicepraci) oproti
DPS a soupisu praci,

h) kontrolu rozpoctu vicepraci dle pism. g) tohoto odstavce smlouvy predloZeného
zhotovitelem,

i) vyjadreni ke zménovym listdm zpracovanych zhotovitelem stavby, a to ke vsem
zmeénam stavby predloZzenym zhotovitelem stavby béhem realizace stavby,

j) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,
k) UGcast na kontrolnich dnech stavby,

I) Gcast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji Casti, véetné pripadného komplexniho
vyzkouseni,

m) Gcast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,
n) ucast na jednanich technicko-dokumentacni komise svolavanych prikazcem,
0) ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim Gfadem.

5. Prikazce se zavazuje zaplatit prikaznikovi za provadéni inzenyrské Cinnosti, vykon funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby
a autorského dozoru sjednanou odménu.

XII.
Doba a misto plInéni

1. Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby:

Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu
pripravy stavby dle ¢l. XI odst. 3 této smlouvy bude provadén po celou dobu zpracovani
predmétu plnéni dle ¢l. IIT a ¢l. XI odst. 1 pism. a) této smlouvy.

2. Vykon autorského dozoru:

Autorsky dozor dle €. XI odst. 4 této smlouvy bude provadén po celou dobu realizace
stavby. Bude zahdjen po zapoceti realizace stavby na pisemnou vyzvu pfikazce a ukoncen
v okamZiku, kdy bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapocit s trvalym uzivanim
stavby.

XIII.
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Odmeéna
1. Odmeéna je stanovena dohodou smluvnich stran takto:
a) odmeéna za inZzenyrskou Cinnost:

bez DPH 40 000,- K¢
DPH 21 % 8 400,- K¢
véetné DPH 48 400,- K¢

a) odména za vykon funkce koordindtora bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby:

bez DPH 60 000,- K¢
DPH 21 % 12 600,- K¢
véetné DPH 72 600,- KE
b) odména za vykon autorského dozoru:
bez DPH 80 000,- K¢
DPH 21 % 16 800,-K¢
vcetné DPH 96 800,- K¢

2. Vodméné jsou zahrnuty veskeré ndklady pfikaznika nutné nebo Gcelné vynaloZené
pfi pInéni jeho zavazk{ vyplyvajicich z této smlouvy, véetné spravnich poplatkd.

3. Odména je dohodnuta jako nejvySe pfipustna a Ize ji zménit pouze za spinéni podminek
dle § 222 zakona €. 134/2016 Sb.

4, Nebude-li néktera Cast plnéni v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude odména
snizena, a to odectenim veskerych nékladl na provedeni téch ¢asti plnéni, které v rdmci
ménépraci nebudou provedeny.

5. V pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je pfikaznik k odméné bez DPH povinen
Uctovat DPH v platné vySi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vySe odmény
v diisledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Pfikaznik odpovida
za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi pravnimi
predpisy. V pfipadé, Ze piikaznik stanovi sazbu DPH ¢&i DPH v rozporu s platnymi pravnimi
predpisy, je povinen uhradit prikazci veSkerou skodu, kterd mu v souvislosti s tim vznikla.

XIV.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

2. Odména za vykon inZenyrské Cinnosti bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po predani
vSech pravomocnych rozhodnuti.

3. Odména za vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby bude pfikaznikovi uhrazena jednordzové po pfedani vsech
pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych projektovych dokumentaci prikazci, a to ve vysi
stanovené v ¢l. XIII odst. 1 pism. b) této smlouvy.

4, Odména za vykon autorského dozoru bude pfikaznikovi uhrazena jednorazové po dni,
od kterého bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapocit s trvalym uzivanim
stavby (tj. bude vydan kolaudacni souhlas nebo bude mozno stavbu trvale uzivat
na zakladé oznameni stavebnimu Grfadu o zapoceti uzivani stavby), a to ve vysi stanovené
v €l. XIII odst. 1 pism. c) této smlouvy.
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5. Podkladem pro Uhradu odmeény budou faktury, které budou mit naleZitosti darfiového
dokladu dle zakona o DPH a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy

(ddle jen ,faktura"). Faktura musi kromé& zakonem stanovenych nalezitosti pro dafovy
doklad obsahovat také:

a) Cislo smlouvy prikazce, ICO pFikazce,

b) pF:admét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské Cinnosti pro stavbu Rekonstrukce fasédy,
stfechy a dvorni Casti SGO" nebo text ,vykon funkce koordinatora bezpenosti a
ochrany zdravi pri préci na stavenisti po dobu pfipravy stavby Rekonstrukce fasady,
strechy a dvorni Casti SGO" nebo text ,vykon autorského dozoru pro stavbu
Rekonstrukce fasady, stfechy a dvorni ¢asti SGO",

¢) oznaleni banky a Cisla (ctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je &islo Gctu odli$né
od Cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2 této smlouvy, je pfikaznik povinen o této skute¢nosti
v souladu s €. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat piikazce),

d) Ihdtu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnorucni podpis osoby, kterd fakturu vystavila v pfipadé listinného
vyhotoveni, vCetné kontaktniho telefonu.

6. Lhlta splatnosti faktury Cini 30 kalendéfnich dnd ode dne dorudeni prikazci. Doruceni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby prikazce nebo dorucenkou
prostrednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost nebo bude-li
chybné vyGctovana odména nebo DPH, je pikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vrétit prikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim dlivodu vréceni. Prikaznik
provede opravu faktury a znovu ji dorudi prikazci. Vracenim vadné faktury prikaznikovi
prestdva béZet plvodni IhQta splatnosti. Nova Ihita splatnosti béZi ode dne doruceni
opravené faktury prikazci.

8. Povinnost zaplatit odménu je spinéna dnem odepsani prislusné ¢astky z Gctu prikazce.

9. Prikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu pinéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet prikaznika vedeny u mistné
prisluSného spravce dané v pripadé, Ze:

a) prikaznik bude ke dni poskytnuti Gplaty nebo ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce nebo

b) prikaznik bude ke dni poskytnuti Gplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
v insolvenénim fizeni, nebo

c) bankovni Ucet prikaznika ureny k Uhradé pinéni, uvedeny na fakture, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povaZovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné pinéni. Prikazce nenese odpovédnost
za pfipadné pendle a jiné postihy vymérené &i stanovené spravcem dané Prikaznikovi
v souvislosti s potencidlné pozdni Gihradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

XV.
Prava a povinnosti smiuvnich stran

1. Prikazce je povinen pfizvat prikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezicastnil.

2. Pikazce se z(lastni predani stavenisté zhotoviteli stavby, prejimaciho fizeni stavby
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od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim (Fadem ve smyslu
stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

3. Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne pikaznikovi pomoc
pfi zajisténi podkladd, doplfiujicich Gdajd, upfesnéni vyjadreni a stanovisek, jejichz potfeba
vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne piikaznikovi ve |hité a
rozsahu dojednaném obéma stranami.

4. Prikaznik je povinen:

a) upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynll, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyZ se takovou skute¢nost dozvédél. V pripadé,
Ze prikazce i pres upozornéni pfikaznika na spinéni pokyn@ trva, pfikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbytecného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své ¢innosti,

c) postupovat pfi zafizovani zaleZitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) ridit se pokyny prikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrZovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadreni verejnopravnich
organd a organizaci,

f) bez odklad@ oznamit prikazci veskeré skuteCnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn{i prikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou,

h) dbat pfi poskytovani pinéni dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostredi a dodrZovat
platné technické, bezpe¢nostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vCetné predpisti
tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

5. Prikaznik se mdze odchylit od pokyn(l pfikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nemiZe vCas obdrZet jeho souhlas. V Zadném pfipadé se vSak prikaznik nesmi
od pokyn(l odchylit, jestlize je to zakdzano smlouvou nebo prikazcem.

6. Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pinénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

XVI.
Sankéni ujednani

1. Nepoda-li prikaznik Zadosti o pfislusna rozhodnuti a povoleni nebo nepreda-li prikazci
prislusna rozhodnuti a povoleni ve Ihiité dle ¢l. XII odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit
prikazci smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z celkové sjednané odmeény za inzenyrskou cinnost
v¢. DPH dle ¢l. XIII odst. 1 pism. a) této smlouvy, a to za kaZdy i zapocaty den prodleni.

2. Nebude-li pfikaznik vykonavat funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci
na stavenisti po dobu pfipravy stavby v souladu s ustanovenimi této smlouvy, zavazuje se
uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢ za kazdy zjistény pfipad.

3. Nebude-li pfikaznik vykondvat autorsky dozor v souladu s ustanovenimi této smlouvy,
zavazuje se uhradit pFikazci smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za kazdy zjistény pfipad.

4. Pro pripad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni
ve vysi stanovené ob&anskopravnimi predpisy.

5. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Nahradu Skody Ize vyméhat samostatné v piné
vysi vedle smiuvni pokuty.
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6. Poku'd’zévazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho Fadnym
spinénim, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dFiv&j$§im porugenim povinnosti.

7. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim spinénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

XVII.
Odvolani prikazu
1. Prikazce je opravnén prikaz odvolat bez udani d@vodu. Ustanoveni § 2443 ob&anského

zakoniku, pokud jde o nahradu Skody, se nepouZije v pfipadé odvolani prikazu ze strany
prikazce z dlivodu poruseni povinnosti prikaznika dle této smlouvy.

2. Odvolanim prikazu neni dotfeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni smiuvni
pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porusenim smiouvy.

CASTD
Spolecna ustanoveni

XVIII.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obdanského zéakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovida za Skodu, kterd objednateli vznikne v dlisledku vadného pinéni, a to
v pIném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, kterd objednateli vznikla tim, Ze musel
vynaloZit naklady v dlsledku poruseni povinnosti zhotovitelem.

6. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potrebna k odvraceni $kody nebo k jejimu
zmirnéni.

7. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu pinéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tietim osobam
vyplyvajici z dodédvaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K& s maximalni
spolutcasti max. 10 tis. Kc.

8. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy
véetné pripadnych dodatkd na pozadované pojisténi nebo certifikat pfislusné pojistovny
prokazujici existenci pojisténi (dobu trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné
Castky, rocni limity a sublimity pinéni a vySi spoluliCasti). Certifikit dle predchozi véty
nesmi byt starsi jednoho mésice.

XIX.
Odstoupeni

1. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni druhou smluvni

stranou, priemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho Casti) nebo inZenyrské Cinnosti ve sjednané dobé pinéni,

b) neprovadéni autorského dozoru nebo funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti po dobu prfipravy stavby dle ustanoveni této smlouvy,

c) nedodrzeni pravnich predpisli nebo technickych norem, které se tykaji provadéni dila,
autorského dozoru, vykonu funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci
na stavenisti po dobu pfipravy stavby nebo inZzenyrské ¢innosti.

2. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:
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a) bylo-li prlslusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel ]e v Upadku ve smyslu
zékona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zpﬂsobech Jeho reSeni (insolvencni zékon),
ve znéni pozdéjsich predplsﬁ (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvenéni navrh.

3. Zhotovitel je opravnén odstouplt od smlouvy pro ]E]I podstatné poruSeni objednatelem,
pricemz podstatnym porusenlm smlouvy se rozumi neuhrazeni ceny_ dila nebo odmeny
ob]ednateiem po druhé vyzve zhotovitele k uhrazeni dluzné ¢astky, pficemz druhd vyzva
nesmi nasledovat drive nez 30 dn(i po doruceni prvni vyzvy.

4. Pro (cely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyte¢ného odkladu® dle § 2002 ob&anského
zakoniku rozumi ,,nejpozdéji do tfi tydnd".

XX.
Zaveérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smiouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. V pripadé zaniku zavazku z této smlouvy pred jeho fFadnym spinénim je zhotovitel povinen
ihned predat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soucasti
dila a uhradit pfipadné vzniklou $kodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi
vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfimérené pouZije i pro zanik zévazku dle
Casti C této smlouvy pred Fadnym dokoncenim inZenyrské cinnosti, vykonu funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby
nebo vykonu autorského dozoru.

3. Zhotovitel nem{iZze bez souhlasu objednatele postoupit svéa prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy tieti osobé.

4. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a Gcinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané,
nestanovi-li zakon €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smluy,
uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpisl (dale jen ,zékon o registru smiuv"), jinak. V takovém pripadé nabyva smlouva
ucinnosti nejdrive dnem jejiho uverejnéni v registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze
pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni v registru smluv ve smyslu zakona
o registru smluv, provede uvefejnéni v souladu se zakonem objednatel.

5. V piipadé, Ze tato smlouva nebude uverejnéna dle predchoziho odstavce, bere zhotovitel
na védomi a vyslovné souhlasi s tim, Ze smlouva vCetné pfiloh a pfipadnych dodatkd bude
zverejnéna na oficidlnich webovych strankach Slezského gymnézia Opava, prispévkova
organizace. Smlouva bude zverejnéna po anonymizaci provedené v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pfiCemz objednatel obdrzi tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

7. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pfed jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vdlle, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

8. Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou objednatelem zpracovavany pouze pro Ucely
plnéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Gceldim nebudou tyto osobni
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ﬁdgje'ijednatelem pouZzity. Objednatel pfi zpracovavani osobnich (idajii dodrzuje platné
pravni predpisy.
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