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Smlouva o dílo 

 

Níže uvedené smluvní strany 

 

Název:   Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.  
IČO:     680 81 758 
DIČ:     CZ68081758 
se sídlem:    Brno, Čechyňská 363/19, PSČ 602 00 
zástupce:  PhDr. Lumír Poláček, CSc., ředitel 
osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických:  xxxxx  
kontaktní tel.:  xxxxx 
kontaktní email:  xxxxx 
 
jako objednatel na straně jedné (dále také jen „objednatel“) 
 
a 
 
Obchodní firma, název:  AEKO s.r.o. 
IČO:     283 47 200 
DIČ:     CZ28347200 
se sídlem:    Brno, Špitálka 461/21a, PSČ 602 00  
zapsaná/ý  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, 

vložka č. 62649  
zástupce:    Ing. Branislav Moncmann, jednatel 
osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických:   Ing. Branislav Moncmann 
kontaktní tel.:    +xxxxx 
kontaktní email:   xxxxx 
číslo účtu:    998062052/5500 
 
jako zhotovitel na straně druhé (dále také jen „zhotovitel“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“): 

 

1. Úvodní ustanovení  

1.1 Objednatel prohlašuje, že 

(a) je zadavatelem veřejné zakázky zadávané v zadávacím řízení „Snížení energetické 
náročnosti budov Archeologického ústavu AV ČR“, 

(b) má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z této smlouvy a že 
neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že 

(a) podal nabídku v rámci shora uvedeného zadávacího řízení na část 4 s nabídkovou cenou ve 
výši 1.254.242 Kč bez DPH, která byla jediným hodnotícím kritériem,  
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(b) je plátcem daně z přidané hodnoty, 

(c) má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z této smlouvy a že 
neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že 
uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádné jeho právní povinnosti, a že 

(d) se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně předmětu plnění 
specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění 
přistupuje k uzavření této smlouvy. 

 

2. Předmět smlouvy a dílo  

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže určené dílo a 
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

2.2 Dílem dle této smlouvy se rozumí kompletní dodání fotovoltaických panelů s celkovým 
instalovaným výkonem fotovoltaické elektrárny 40,17 kWp, včetně konstrukce pro jejich 
umístění a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné 
dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických 
panelů, napojení fotovoltaických panelů na střídače a napojení na elektrickou síť NN v objektu 
objednatele, oživení systému a jeho zkušební provoz, jak je podrobně specifikováno v 

(a) projektové dokumentaci na akci „FVE AÚ AV ČR, v. v. i. – 40,32 kWp“, včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,   

(b) zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, ke shora uvedenému zadávacímu řízení, 

(c) nabídce, kterou ve shora uvedeném zadávacím řízení na tuto část zakázky podal zhotovitel,  

(d) ve Smlouvě o připojení zařízení pro výrobu a odběr elektřiny k distribuční soustavě 
z napěťové hladiny nízkého napětí č. 9001855997 uzavřené dne 14. 7. 2021 mezi 
zadavatelem, jako žadatelem, a společností EG.D, a.s., IČO: 280 85 400, se sídlem Brno, 
Lidická 1873/36, PSČ 602 00, jako provozovatelem distribuční soustavy, a 

(e) této smlouvě. 

2.3 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v souladu se všemi příslušnými 
rozhodnutími a veškerými dalšími vyjádřeními stavebního úřadu a případně dalších správních 
úřadů, a dále v souladu s podmínkami dotačního titulu Operačního programu  Životní 
prostředí. 

2.4 Kompletním dodáním díla dle této smlouvy se rozumí úplné, funkční a bezvadné dodání 
fotovoltaických panelů a provedení všech souvisejících stavebních a montážních prací, včetně 
dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí a zařízení nezbytných pro řádné dodání 
provozuschopné fotovoltaické elektrárny. Dle dohody smluvních stran jsou součástí předmětu 
díla rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v projektové dokumentaci výslovně 
uvedeny, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností 
vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dané povahy 
třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru; tyto 
součásti díla jsou zahrnuty v ceně za dílo. 

2.5 V rámci provádění díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen také 

(a) zřídit a odstranit zabezpečení prostor, ve kterém bude probíhat montáž a instalace 
fotovoltaických panelů a veškerého souvisejícího zařízení, včetně napojení na technickou 
infrastrukturu objednatele, a dodržovat veškeré povinnosti a postupy stanovené v 
projektové dokumentaci uvedené v této smlouvě a souvisejících předpisech, 

(b) zajistit účinné protiprašné opatření a důsledný úklid všech prostor ve vlastnictví 
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objednatele nebo třetí osoby, kde bude probíhat činnost zhotovitele při plnění této 
smlouvy, 

(c) zabezpečit splnění podmínek stanovených v případných rozhodnutích orgánů státní správy 
či jejich vyjádření, jakož i podmínek dotčených osob, zejména správců dopravní a technické 
infrastruktury, 

(d) zachovat dopravní obslužnost okolních objektů a pozemků při plnění této smlouvy, 

(e) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací, případně dalších veřejných ploch, 
zejména v průběhu navážení panelů, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za 
užívání těchto ploch, 

(f) uvést všechny povrchy a konstrukce dotčené prováděním díla do původního stavu před 
dokončením díla,  

(g) dopravit, naložit a vyložit panely a další potřebný materiál v místě provádění činnosti 
zhotovitele ve vhodném balení, a to bez možnosti skladování fotovoltaických panelů či 
dalšího potřebného materiálu, 

(h) provést kompletační a koordinační činnost při realizaci díla, tj. také zajistit a provést 
všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru, 

(i) provést drobné stavební úpravy včetně průrazů, pokud je to nezbytné k provedení díla, kdy 
zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako 
původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu s příslušným zákonem upravujícím 
nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy, 

(j) provádět průběžnou likvidaci odpadů a obalů dle předpisů uvedených v předchozím bodu 
tohoto článku, včetně úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci 
odpadu objednateli nejpozději při předání díla, 

(k) zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 

(l) umožnit objednateli kontrolovat provádění díla, zajistit účast odpovědné osoby zhotovitele 
při této kontrole, 

(m) bezodkladně odstranit případné závady zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce, 

(n) zajistit vypracování všech revizních zpráv dle projektové dokumentace a příslušných 
předpisů; součástí revizní zprávy musí být rovněž osvědčení, že byly dodrženy požadavky 
na uvedení díla do provozu dle projektové dokumentace, 

(o) zaškolit obsluhu, 

(p) připravit podklady a poskytnout součinnost pro zajištění povolení k užívání díla (kolaudaci), 
bude-li ze strany příslušného stavebního úřadu vyžadována, 

(q) zajistit připojení dokončeného díla k elektrické síti s příslušným distributorem a získání 
příslušné licence od Energetického regulačního úřadu pro zařízení pro výrobu elektrické 
energie pro dokončené dílo, včetně přípravy všech nutných dokumentů; za tímto účelem je 
objednatel povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, 

(r) zajistit a provést v rámci předání díla zkoušku jeho provozuschopnosti, případně další 
zkoušky stanovené v projektové dokumentaci, 

(s) zajistit a provést všechny nutné zkoušky dle ČSN, případně jiných norem vztahujících se 
k dílu, včetně pořízení protokolů a zajistit všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize 
podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době plnění 
této smlouvy a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
předepsaných technických parametrů díla, zajistit a dodat všechny požadované certifikáty 
a prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky; 
veškeré dokumenty se předávají v českém jazyce, a to nejpozději při předání díla 
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objednateli, 

(t) mít po celou dobu plnění této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí 
osobě činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění dle této smlouvy. 

Plnění výše uvedených povinností je zahrnuto v ceně za dílo. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje při plnění této smlouvy činit maximální možná opatření proti zničení 
nebo poškození majetku objednatele a zatečení dešťové vody do objektu objednatele. Dojde-li 
ke zničení nebo poškození majetku objednatele nebo zatečení dešťové vody do objektu 
objednatele, zavazuje se zhotovitel všechny poškozené konstrukce a prostory uvést na své 
náklady neprodleně do původního stavu. Pokud zhotovitel neuvede všechny poškozené 
konstrukce a prostory neprodleně na své náklady do původního stavu, může je objednatel 
uvést do původního stavu sám nebo tím pověřit třetí osobu, v obou případech na náklady 
zhotovitele.  

2.7 V rámci plnění povinností dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje průběžně ověřovat a 
kontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky 
ho neprodleně upozornit. Zhotovitel prohlašuje, že mu byla v rámci zadávacího řízení 
zpřístupněna projektová dokumentace a smlouva o připojení a zároveň prohlašuje, že se s 
těmito dokumenty před uzavřením této smlouvy jako odborně způsobilý seznámil. Na základě 
toho prohlašuje, že lze dílo podle těchto dokumentů provést v souladu s touto smlouvou tak, 
aby sloužilo svému obvyklému účelu a splňovalo všechny požadavky objednatele na něj 
kladené a od něj očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.  

2.8 Zhotovitel je oprávněn použít při plnění této smlouvy podzhotovitele, pokud tato smlouva 
nestanoví jinak. 

(a) Za poddodávku je pro účel této smlouvy považována realizace dílčí části díla jinými 
subjekty pro zhotovitele. Pokud zhotovitel v rámci zadávacího řízení prokázal splnění části 
kvalifikace prostřednictvím podzhotovitele, musí se tento podzhotovitel podílet na plnění 
části díla dle této smlouvy v tom rozsahu, v jakém prokázal část kvalifikace. 

(b) Zhotovitel není oprávněn použít podzhotovitele pro realizaci činností, které jsou uvedeny v 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí projektové 
dokumentace, a to 

(i) elektromontážní a zemní práce z listu AC část, 

(ii) elektromontážní a zemní práce z listu DC část, 

(iii) elektromontážní a zemní práce z listu Střídače + panely. 

(c) Zhotovitel je povinen do sedmi (7) dnů ode dne uzavření této smlouvy předložit 
objednateli seznam podzhotovitelů, včetně jejich identifikačních údajů (název, sídlo, IČ, 
DIČ, statutární orgán), částí díla, které budou provádět. Podzhotovitel neoznámený 
objednateli v souladu s touto smlouvou se na provádění díla podílet nesmí. 

(d) V případě, že by měl zhotovitel záměr provést změnu v seznamu podzhotovitelů 
předloženého v nabídce, je povinen o tom neprodleně prokazatelně informovat 
objednatele, který je v odůvodněných případech oprávněn nového podzhotovitele 
odmítnout. Ke změně podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech se souhlasem 
objednatele, nový podzhotovitel musí splňovat minimálně ty kvalifikační předpoklady, jako 
původní podzhotovitel prokázal v rámci zakázky. 
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3. Čas a místo plnění 

3.1 Zhotovitel je povinen zahájit plnění této smlouvy pátý (5.) pracovní den po doručení výzvy 
objednatele k zahájení plnění (dále jen „den zahájení“). 

3.2 Zhotovitel je povinen 

(a) zahájit montážní práce u objednatele nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení, 

(b) dokončit montáž panelů a souvisejících konstrukcí nejpozději do 50 dnů ode dne zahájení, 

(c) dokončit instalaci, montáž všech elektrozařízení a napojení na stávající elektroinstalaci 
objektu objednatele nejpozději do 65 dnů ode dne zahájení, 

(d) dokončit a předat dílo objednateli do 75 dnů ode dne zahájení. 

Zhotovitel je povinen dále  

- zajistit pro objednatele vydání licence ERÚ pro dokončené a předané dílo nejpozději do 
60 dní ode dne předání kolaudačního rozhodnutí zhotoviteli ze strany objednatele (nebo 
dokladu nahrazujícího kolaudační rozhodnutí), bude-li ze strany příslušného stavebního 
úřadu kolaudace vyžadována, jinak ode dne předání dokončeného díla objednateli, a 

- zajistit pro objednatele připojení díla k distribuční síti nejpozději do 90 dní ode dne, kdy 
zhotovitel obdrží od objednatele dokumentaci skutečného provedení.    

3.3 Lhůty dle článku 3.2 této smlouvy se prodlužují o dobu, po kterou není možno práce provádět 
z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek (zejména pokud teplota ve dne je pod 
hodnotou 0° C), a o dobu, po kterou není možné smlouvu plnit z důvodu nedostatku nezbytné 
součinnosti nebo stavební připravenosti objednatele, to vše pouze za předpokladu, že tyto 
důvody zhotovitel písemně sdělí v daný den objednateli a uvede je rovněž do stavebního 
deníku.  

3.4 V den zahájení budou prostory pro provádění montáže a instalací předány zhotoviteli na 
základě písemného protokolu. 

3.5 Objednatel je oprávněn převzít dokončené dílo i před sjednaným termínem plnění. 

3.6 Místem plnění je budova v části obce Trnitá číslo popisné 363, stavba občanského vybavení, 
která je součástí pozemku parcelní číslo 331 v katastrálním území Trnitá a obci Brno (na 
adrese: Brno, Čechyňská 363/19). 

 

4. Cena za dílo 

4.1 Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému a řádnému provedení díla, 
jakož i vývoj cen a vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám. Cena za dílo zahrnuje i 
veškeré vedlejší a ostatní náklady zhotovitele související s plněním této smlouvy, zejména na 
vypracování výrobní a realizační dokumentace v rozsahu, který určuje projektová dokumentace 
či právní předpisy, na zařízení staveniště, napojení na inženýrské sítě pro potřeby realizace díla, 
vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na obstarání, 
přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek a všechny další výdaje potřebné pro realizaci díla. 

4.2 Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo, která činí: 1.254.242 Kč (bez DPH), 263.390,82 Kč 
DPH 21 %, celkem 1.517.632,82 Kč (včetně DPH), slovy: jeden milion pět set sedmnáct tisíc šest 
set třicet dva korun českých a osmdesát dva haléřů.  

4.3 Cena za dílo je stanovena zhotovitelem na základě jím vyplněných soupisů stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou součástí jeho nabídky a jako příloha č. 1 jsou 
nedílnou součástí této smlouvy. Zaručuje se úplnost rozpočtu. Rozpočet je závazný. Jakékoli 
odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na cenu 
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za dílo, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. 

4.4 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době 
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese 
veškerou odpovědnost zhotovitel, ledaže by se podle příslušného právního předpisu jednalo o 
přenesou daňovou povinnost.  

 

5. Platební podmínky 

5.1 Cena díla bude objednatelem uhrazena po předání díla bez vad a nedodělků, popř. po 
odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to na základě faktury 
(daňového dokladu). Přílohou faktury musí být objednatelem podepsaný protokol o předání a 
převzetí díla, resp. také objednatelem podepsaný protokol o odstranění vad a nedodělků.  

5.2 Splatnost faktury činí třicet (30) dní ode dne doručení objednateli. 

5.3 Dluh objednatele je splněn dnem odepsání příslušné částky z jeho účtu. Platba bude provedena 
na účet zhotovitele uvedený na faktuře.  

5.4 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, náležitosti uvedené v této smlouvě a 
případně i další náležitosti (zejména s ohledem na dotační podmínky), jejichž požadavek 
objednatel písemně sdělí zhotoviteli. V případě, že faktura nebude obsahovat požadované 
náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu 
od doručení řádně opraveného dokladu. 

5.5 Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné 
jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo 
zastavení pohledávky neúčinné. 

5.6 Zhotovitel prohlašuje, že 

(a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 
smlouvy, 

(b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 
daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

(c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 

(d) úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 

(e) úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 
převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, 

(f) nebude nespolehlivým plátcem, 

(g) bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 

(h) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že 
zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého 
zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 

(i) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu 
zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň 
z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

 

6. Místo plnění 

6.1 Zhotovitel je povinen 

(a) určit způsob zabezpečení prostor, kde bude v rámci plnění této smlouvy provádět 
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montážní a instalační práce a případně skladovat neobjemný materiál, výrobky a nářadí 
(dále jen „stavební prostory“), proti vstupu nepovolaných osob, zajistit označení hranic 
stavebních prostor tak, aby byly zřetelně rozpoznatelné, a to i za snížené viditelnosti, a 
provádět pravidelné kontroly tohoto zabezpečení, 

(b) zajistit stavební prostory tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí, 

(c) po dobu plnění této smlouvy dodržovat ve stavebních prostorách zákaz kouření, 

(d) zabezpečit za součinnosti s objednatelem ochranu stavebních prostor, 

(e) zajistit, aby se jeho pracovníci nepohybovali ve stavebních prostorách nad rámec jejich 
pracovních činností. 

6.2 Při odchodu pracovníků zhotovitele musí být stavební prostory denně uklizeny. V případě 
neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje 
zhotoviteli samostatnou fakturou. 

6.3 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení a stavební prostory vyklidit do tří (3) pracovních dnů 
ode dne předání díla, popř. ode dne odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím 
protokolu, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. 

 

7. Podmínky plnění 

7.1 Zhotovitel je povinen 

(a) jmenovat osobu, která bude odborně řídit jeho činnost dle této smlouvy, rozhodnutí nebo 
jiného opatření  stavebního úřadu (dále jen „odborná osoba“), a tuto osobu písemně 
oznámit objednateli ke dni zahájení montážních prací; tato osoba je povinna dále zajistit 
dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce 
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání stavebních prostor a 
provoz na nich a dodržení povinností stanovených právními předpisy, popřípadě jinými  
technickými předpisy a technickými normami; v případě potřeby je povinna zajistit vytýčení 
tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. Odborná osoba musí být 
k dispozici objednateli, případně osobě vykonávající technický dozor v místě provádění 
veškerých prací, a to po celou dobu provádění prací včetně případného odstraňování vad a 
nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení, 

(b) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, vést stavební deník, který bude objednateli 
přístupný, a zapisovat do něho všechny stanovené skutečnosti, 

(c) písemně předložit objednateli určení pracovní doby, a to do pěti (5) dnů po podpisu této 
smlouvy; zhotovitel je oprávněn provádět práce pouze v pracovní dny od 7.00 do 18.00 
hodin, v ostatní dny a dobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele; 
zhotovitel nesmí provádět práce dle této smlouvy ve stavebních prostorách mimo určenou 
pracovní dobu, 

(d) respektovat všechna omezení a povinnosti vyplývající ze stavebního povolení/ohlášení 
nebo z jiného dokumentu stavebního úřadu nebo jiných úřadů státní správy, 

(e) poskytovat objednateli součinnost pro zajištění povolení k užívání díla (kolaudaci), bude-li 
ze strany příslušného stavebního úřadu vyžadována, a to i případně po předání díla 
objednateli, 

(f) zajistit připojení díla k elektrické síti u příslušného distributora a získání odpovídající 
licence ERÚ, 

(g) odstranit neprodleně veškeré vady a nedodělky zjištěné při kolaudačním řízení (bude-li 
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prováděna) nebo při připojování k elektrické síti, a to i v případě, že tyto vady a nedodělky 
nebyly uvedeny v předávacím protokolu, 

(h) zajistit, aby práce v rámci plnění smlouvy prováděly pouze kvalifikované osoby, a pokud 
právní předpisy stanoví určité podmínky, pak pouze osobami tyto podmínky splňujícími, 

(i) při plnění této smlouvy postupovat tak, aby neomezil provoz objednatele v místě 
provádění díla, 

(j) neumožnit výkon nelegální práce vymezený příslušnými právními předpisy, 

(k) zajistit, aby všichni jeho pracovníci, včetně pracovníků podzhotovitelů dodržovali všechny 
platné předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, 

(l) zajistit, aby veškerá elektrická zařízení, která jsou součástí díla, byla před uvedením do 
provozu vybavena bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení 
příslušnými zařizovacími nebo předmětovými normami, 

(m) plnit povinnosti týkající se požární bezpečnosti uvedené v projektové dokumentaci a 
zajistit jejich dodržování všemi pracovníky, 

(n) umožnit objednateli stavební prostory, resp. budovu, ve které se nachází, označit štítkem 
nebo informační tabulí, jak to vyžadují pravidla příslušného dotačního programu. 

7.2 Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci plnění této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě 
svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k plnění smlouvy 
nepoužije materiály a věci, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní 
doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

7.3 Veškerá jednání týkající se předmětu plnění dle této smlouvy s objednatelem, státními orgány 
nebo poskytovatelem dotace budou probíhat v českém jazyce. 

7.4 Vzhledem k tomu, že plnění podle této smlouvy je realizováno objednatelem v rámci 
Operačního programu Životní prostředí, je zhotovitel povinen plnit tyto povinnosti: 

(a) uchovat doklady související s plněním této smlouvy včetně účetních/daňových záznamů po 
dobu udržitelnosti projektu, resp. dle podmínek aktuální verze Pravidel pro žadatele a 
příjemce podpory, 

(b) umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu v programu, z něhož je zakázka 
hrazena, provést kontrolu těchto dokladů, 

(c) ve spolupráci s objednatelem dodržovat pravidla publicity projektu a propagace realizace 
projektu z prostředků Evropské unie, 

(d) umožnit kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v 
platném znění (poskytovateli dotace, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské 
komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému 
Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) provést kontrolu dokladů souvisejících 
s předmětem díla, 

(e) poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné informace týkající se činností 
souvisejících s předmětem díla, 

(f) archivovat veškeré doklady, které souvisí s předmětem díla a jeho financováním po dobu 
udržitelnosti projektu. 

7.5 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu realizace díla dle této smlouvy umožní alespoň jednomu 
studentovi nebo absolventovi oboru, který odpovídá předmětu této zakázky, zúčastnit se 
realizace díla a prohloubit tak svoji kvalifikaci. Zhotovitel je povinen splnění této povinnosti 
objednateli písemně doložit. 
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8. Provádění dozoru 

8.1 Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat 
s objednatelem, přičemž je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele, 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Technický dozor nesmí provádět 
zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

8.2 Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů dle průběhu a potřeb plnění této 
smlouvy, nejméně však jedenkrát za čtrnáct (14) dnů, a to ve stavebních prostorách. 

8.3 Technický dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat dozor nad dodržováním 
požadované kvality dodávek a prací, jakož i bezpečností a ochranou zdraví při práci a jsou 
oprávněni zastavit práce v případech kdy zejména 

(a) hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 

(b) je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 

(c) hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí díla. 

 

9. Předání a převzetí díla, provedení zkoušek  

9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tím, že ho dokončí bez vad a nedodělků a předá. 

9.2 Objednatel je povinen dokončené dílo převzít. O předání a převzetí díla jsou smluvní strany 
povinny sepsat písemným protokol. Objednatel je oprávněn dílo převzít i před sjednaným 
termínem plnění. Dílo nemůže být předáno a převzato po částech. 

9.3 Místem předání je místo plnění dle této smlouvy. 

9.4 Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dokončení díla bude 
prokázáno provedením zkoušky jeho provozuschopnosti, případně dalších zkoušek podle 
projektové dokumentace nebo příslušných norem. Zhotovitel hradí náklady spojené 
s přípravou, realizací a vyhodnocením zkoušek. O každé zkoušce bude pořízen písemný 
protokol, z kterého musí zejména vyplývat specifikace zkoušky, její průběh a výsledek. O 
termínu každé zkoušky je zhotovitelem povinen předem objednatele informovat a umožnit mu 
účastnit se zkoušky. 

9.5 Pokud nebyla úspěšně provedena jakákoli z povinných zkoušek nebo dílo vykazuje jakékoli 
vady či nedodělky, je objednatel oprávněn jeho převzetí odmítnout. Zkoušky byly provedeny 
úspěšně, pokud dosažené výsledky odpovídají hodnotám a kritériím uvedeným v projektové 
dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě. 

9.6 Zhotovitel minimálně pět (5) dnů předem písemně oznámí objednateli datum, kdy bude dílo 
způsobilé k předání, a současně vyzve objednatele k jeho převzetí. Objednatel je povinen 
zahájit přejímací řízení v den určený v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva 
převzít plnění před sjednaným termínem. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo 
vykazuje vady či nedodělky nebo je dán jiný důvod, pro který je objednatel oprávněn ho 
nepřevzít, a objednatel dílo skutečně nepřevezme, přejímací řízení se končí a zhotovitel je 
povinen objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím. 

9.7 Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. 
Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků, pokud objednatel 
dílo převzal i přes existenci vad a nedodělků. Vady a nedodělky uvedené v předávacím 
protokolu odstraní zhotovitel, nebude-li dohodnuto jinak, do sedmi (7) dnů od podpisu 
předávacího protokolu. 

9.8 K přejímce je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 
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(a) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že se k dílu neváží žádná práva třetích osob, 
zejména že věci tvořící dílo nejsou dotčeny vlastnickými právy třetích osob, 

(b) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo odpovídá zadávací dokumentaci, příslušným 
právním předpisům, normám a standardům, stavebnímu povolení a obvyklé praxi, 

(c) písemné prohlášení zhotovitele, že veškeré použité materiály a technická zařízení byla 
použita v souladu s pokyny jejich výrobců, 

(d) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že provedl všechny testy, kontroly a měření 
stanovené právními předpisy v souladu s příslušnými normami a touto smlouvou dle 
předepsaných nebo dohodnutých podmínek, 

(e) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že zajistil veškerá povolení, souhlasná stanoviska a 
vyjádření, která měl zajistit, 

(f) stavební deník, 

(g) revizní zprávy dle projektové dokumentace a příslušných právních předpisů, 

(h) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách, 

(i) doklady o zajištění likvidace odpadů dle příslušných předpisů, 

(j) seznam zařízení, která jsou součástí díla, jejich záruční listy, návody k obsluze a údržbě 
v českém jazyce, 

(k) certifikáty CE pro všechny použité komponenty, 

(l) protokol o zaškolení obsluhy ke všem zařízením, u kterých je to předepsáno, 

(m) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky 
na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky ve znění pozdějších předpisů, 

(n) osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání 
souhlasu s užíváním díla, bude-li vyžadováno, získání licence ERÚ a připojení díla 
k elektrické síti, 

přičemž veškerá dokumentace k dílu musí splňovat podmínky pro získání licence od 
Energetického regulačního úřadu pro zařízení pro výrobu elektrické energie s odpovídajícím 
výkonem. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za způsobilé k předání a 
objednatel je oprávněn jeho převzetí odmítnout. 

9.9 Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání 
a převzetí zhotovitel. 

9.10 Odmítne-li objednatel dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí, sepíší o tom 
strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel 
odmítl dílo převzít bezdůvodně. 

9.11 Povinnosti zajistit připojení díla k elektrické síti u příslušného distributora a získat pro 
objednatele odpovídající licenci ERÚ budou splněny předáním licence ERÚ a dokumentů 
osvědčujících připojení díla k elektrické síti objednateli. 

 

10. Vlastnické právo a nebezpečí škody 

10.1 Vlastnické právo k dokončenému dílu jako celku přechází na objednatele v okamžiku, kdy 
objednatel podepíše protokol o předání a převzetí díla. 

10.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla až do doby protokolárního předání a 
převzetí díla jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a 
převzetí předmětu díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách 
a zařízeních, které používá a použije k plnění dle této smlouvy. 
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10.3 Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli originál nebo úředně ověřenou 
kopii 

(a) pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě u pojišťovny s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 
1.200.000 Kč, 

(b) smlouvy o sjednání stavebně-montážního pojištění rizik, které mohou vzniknout v průběhu 
plnění této smlouvy, na pojistnou částku minimálně ve výši 600.000 Kč; tato pojistná 
smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na podzhotovitele zhotovitele, 
případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“). 

Zhotovitel se zavazuje udržovat uvedená pojištění v limitu pojistného plnění dle tohoto článku 
smlouvy v platnosti a účinnosti až do okamžiku protokolárního předání a převzetí díla dle této 
smlouvy. V případě, že bude pojistná smlouva v průběhu plnění této smlouvy zrušena, 
vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit pro 
podstatné porušení smlouvy. 

 

11. Odpovědnost za vady, záruka 

11.1 Práva objednatele z vadného plnění se řídí, není-li dohodnuto jinak, zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. 

11.2 Dílo má vadu, neodpovídá-li této smlouvě. Nejsou-li v určitém ohledu jakost či provedení díla 
ujednány, je zhotovitel povinen provést dílo v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný 
z této smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Dílo má vadu, je-li v rozporu s právními předpisy. Dílo 
má vadu, nepředal-li zhotovitel objednateli při předání díla doklady uvedené v této smlouvě. 
Dílo má vadu, má-li vadu právní. 

11.3 Povinnost zhotovitele z vadného plnění je založena, má-li dílo vadu při předání. Po této době 
má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti.  

11.4 Zhotovitel poskytuje na dílo jako celek záruku v délce 60 měsíců s tím, že záruční doba začíná 
běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Na fotovoltaické panely poskytuje 
zhotovitel prodlouženou záruku v délce 12 roků pro případ jejich mechanického poškození a 
v délce dvaceti (20) roků na pokles jejich výstupních výkonových parametrů max. na 85 %. 
Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které 
odpovídá zhotovitel. 

11.5 V případě opravy nebo výměny vadných částí se záruční doba prodlouží o dobu, během které 
nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto lokální opravy nebo 
na nově dodané části poskytuje zhotovitel záruku ve stejné délce, jaká by se na tyto části 
vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

11.6 Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů 
užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav 
zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez 
souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o 
opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny 
vadami, za něž zhotovitel neodpovídá. 

 

12. Reklamace 

12.1 Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli záruční vady díla nebo jeho části, sdělí je 
bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou zjištěné vady 
popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
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objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

12.2 Ať už jde o vady díla nebo o záruční vady, potvrdí zhotovitel objednateli formou e-mailu, 
datovou zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamace a do tří (3) pracovních 
dnů od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad. Bez ohledu na to, zda bylo možné 
zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné 
lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí 
zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-
li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že 
vada musí být odstraněna nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne uplatnění reklamace. 

12.3 Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady díla, které brání jeho provozu nebo 
vedou či mohou vést k poškození zdraví osob nebo majetku, jedná se o havarijní stav. 

12.4 Zhotovitel je povinen reklamaci posoudit a havarijní stav odstranit nejpozději  

(a) do 24 hodin od odeslání oznámení o havarijním stavu, pokud bude oznámení odesláno 
zhotoviteli v pracovní den v době od 8.00 do 16.00 hodin, 

(b) do 3 dnů od odeslání oznámení o havarijním stavu, pokud je důvodem havarijního stavu 
závada ve střídači nebo v solárním panelu,  

(c) do 48 hodin od odeslání oznámení o havarijním stavu v ostatních případech. 

12.5 O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

12.6 V případě, že zhotovitel do tří (3) pracovních dnů nezahájí odstraňování vad nebo tyto ve 
stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po 
předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady 
zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky, a zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené. 

 

13. Smluvní sankce 

13.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu 

(a) ve výši 0,2 % z  ceny za dílo dle této smlouvy bez DPH za každý započatý kalendářní den 
prodlení se splněním některého termínu sjednaného v článku 3.2 této smlouvy, 

(b) ve výši 0,1 % z  ceny za dílo dle této smlouvy bez DPH za každý započatý kalendářní den 
prodlení při poskytování součinnosti pro zajištění povolení k užívání díla, 

(c) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu ve výši 
2.000 Kč za každou vadu či nedodělek a započatý kalendářní den prodlení, 

(d) za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad ve výši 2.000 Kč za 
každou vadu a kalendářní den prodlení, 

(e) za prodlení s odstraněním reklamované vady ve výši 2.000 Kč za každou vadu a započatý 
kalendářní den prodlení,  

(f) za prodlení s odstraněním reklamované vady v případě havarijního stavu ve výši 10.000 Kč 
za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení, 

(g) v případě, že objednateli nebo osobě vykonávající technický dozor nebude i přes žádost 
objednatele k dispozici ve stavebních prostorách odborná osoba, a to za každý jednotlivý 
případ ve výši 3.000 Kč, 

(h) ve výši 3.000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy fyzické osoby řízené zhotovitelem či 
podzhotovitelem poruší zákaz kouření, 

(i) za porušení povinnosti včas vyklidit stavební prostory ve výši 5.000 Kč za každý započatý 



 
 

 

 
Stránka 13 z 16 

 

kalendářní den prodlení, 

(j) za porušení povinností v rámci BOZP, a to za každý jednotlivý případ ve výši 5.000 Kč, 

(k) jestliže nepředloží objednateli seznam podzhotovitelů nebo jeho změnu v požadovaném 
termínu nebo se na plnění bude podílet jiný než uvedený podzhotovitel nebo bude 
podzhotovitelsky poskytováno částečné plnění, u kterého si objednatel vyhradil, že nesmí 
být prováděno podzhotovitelsky, nebo podzhotovitel, který za zhotovitele prokázal určitou 
část kvalifikace, se nebude podílet na plnění smlouvy v tom rozsahu, v jakém prokázal 
kvalifikaci; ve všech v tomto ustanovení vyjmenovaných případech za každý jednotlivý 
případ porušení ve výši 50.000 Kč, 

(l) při porušení povinnosti pojistnou smlouvu týkající se odpovědnosti za škodu způsobenou 
třetí osobě udržovat v platnosti po celou dobu plnění této smlouvy, a to ve výši 10.000 Kč 
za každý započatý den trvání porušení této povinnosti, 

(m) při porušení povinnosti pojistnou smlouvu týkající se stavebně montážního pojištění rizik 
udržovat v platnosti po celou dobu plnění této smlouvy, a to ve výši 10.000 Kč za každý 
započatý den trvání porušení této povinnosti, 

(n) ve výši 50.000 Kč, pokud zhotovitel provádí plnění v rozporu se zadávacími podmínkami 
zakázky a objednateli z takového postupu hrozí vznik škody, 

(o) ve výši 50.000 Kč v případě, že zhotovitel provádí plnění v rozporu s projektovou 
dokumentací nebo nedodržuje technologický postup stanovený v projektové dokumentaci.  

13.2 Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z neuhrazené částky ceny za dílo dle 
této smlouvy bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení se zaplacením ceny díla. 

13.3 V případě, kdy porušením některé povinnosti sjednané v této smlouvě ze strany zhotovitele 
dojde k odejmutí nebo zkrácení nároku na poskytnutou výši podpory z Operačního programu 
Životní prostředí, je zhotovitel povinen uhradit rovněž objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši odejmuté nebo zkrácené výše podpory. 

13.4 Splatnost smluvních pokut se sjednává na čtrnáct (14) dnů ode dne doručení výzvy k jejich 
zaplacení. 

13.5 Vznikem nároku na zaplacení smluvní pokuty ani zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této 
smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením 
povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu. 

 

14. Odstoupení od smlouvy 

14.1 Odstoupení od této smlouvy se řídí, není-li dohodnuto jinak, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník. Odstoupit od této smlouvy je oprávněna smluvní strana z důvodu podstatného 
porušení povinností ze strany druhé smluvní strany. Pro odstoupení od smlouvy se vyžaduje 
písemná forma. 

14.2 Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají 
podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i 
kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění 
jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit 
povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich 
důsledcích. Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez 
zbytečného odkladu se rozumí deset (10) dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje 
svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže 
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tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má 
druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká, a právo na odstoupení od smlouvy. 

14.3 Za podstatné porušení smlouvy je považováno 

(a) prodlení zhotovitele se zahájením plnění delší než pět (5) dnů, 

(b) prodlení zhotovitele se splněním některého z dílčích termínů plnění podle čl. 3.2 této 
smlouvy delší než pět (5) dnů, 

(c) provádění díla v rozporu se zadáním objednatele, projektovou dokumentací, a zhotovitel 
přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní, 

(d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes 
písemné upozornění objednatelem, 

(e) neumožnění kontroly provádění díla, 

(f) byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, 
který není zjevně nedůvodný, a dále likvidace podniku, prodej podniku zhotovitele nebo 
zahájení exekučního řízení proti zhotoviteli. 

14.4 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy mimo jiné též v případě, 

(a) pokud při plnění smlouvy zhotovitel opakovaně (tj. více než dvakrát) porušuje své 
povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů, 

(b) že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou 
porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo 
nebude provedeno řádně, 

(c) že na dílo nezíská stavební povolení nebo nebude možné z jiných obdobných důvodů dílo 
realizovat. 

14.5 Plnění této smlouvy předpokládá spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí. 
Objednatel si proto vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy přede dnem zahájení bez jakýchkoli 
sankcí a bez jakékoli povinnosti nahradit zhotoviteli újmu také v případě, že mu nebude 
poskytnuta dotace nebo bude dotace krácena. 

14.6 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, kdy nenastane den zahájení 
do šesti (6) měsíců od uzavření této smlouvy. 

14.7 Důsledky odstoupení od smlouvy: 

(a) Smlouva zaniká doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. 

(b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, smluvní strany vypořádají své závazky z 
předmětné smlouvy takto: 

(i) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí toho, co mu objednatel nemůže vydat; 
objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení této výzvy zahájit přejímací řízení, 

(ii) zhotovitel ocení to, co nelze vydat, podle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 
této smlouvy, a ocenění předloží objednateli, 

(iii) objednatel poskytne zhotoviteli náhradu za to, co nelze vydat; při určení výše této 
náhrady se bude vycházet z ocenění předloženého zhotovitelem s tím, že toto 
ocenění bude korigováno, bude-li to, co nelze vydat, vadné, nebo nebude-li to, co 
nelze vydat, pro objednatele využitelné, 

(iv) zhotovitel odpovídá objednateli za vady a poskytuje mu záruku ve smyslu této 
smlouvy na to, co od něj objednatel podle tohoto ustanovení převzal; na 
odpovědnost za vady a záruku nebude mít vliv, dokončí-li dílo po odstoupení od této 
smlouvy někdo jiný. 
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15. Závěrečná ustanovení 

15.1 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy zcela nebo zčásti neplatné či neúčinné, 
nebo pokud by v této Smlouvě některá ustanovení chyběla, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují sjednat namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení neprodleně takové platné a 
účinné ustanovení, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení 
neplatného nebo neúčinného. Chybí-li ustanovení zcela, je nutno sjednat takové ustanovení, 
které odpovídá tomu, co by podle smyslu a účelu této Smlouvy bylo bývalo sjednáno, kdyby 
tato záležitost byla bývala známa již od samého počátku. Toto ustanovení nenahrazuje § 576 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; obě úpravy se uplatní nezávisle na sobě. 

15.2 Pro případ, kdy na straně zhotovitele bude vystupovat více osob z důvodu podání společné 
nabídky v zadávacím řízení, smluvní strany sjednávají, že všechny osoby uvedené v této 
smlouvě na straně zhotovitele odpovídají za splnění všech závazků vyplývajících z této smlouvy 
společně a nerozdílně. 

15.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo 
osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru 
smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění této smlouvy na Portálu 
veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že 
souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.   

15.4 Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit 
podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. 

15.5 Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen 
vykonat veškerou součinnost s kontrolou. 

15.6 Tato Smlouva se uzavírá v elektronické formě. 

15.7 Vedlejší ústní dohody k této Smlouvě nebyly učiněny. Smluvní strany jsou si vědomy, že jsou 
ujednáními této Smlouvy vázány a že obsah této Smlouvy lze změnit pouze se souhlasem obou 
smluvních stran, a to písemným dodatkem k této Smlouvě. Totéž platí pro vzdání se práv 
vyplývajících z této Smlouvy. 

15.8 Každá smluvní strana je povinna informovat druhou smluvní stranu o případné změně 
identifikačních údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy. 

15.9 Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 

15.10 Součástí této smlouvy je příloha č. 1 – soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr.  

15.11 Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou plně svéprávné, že právní jednání spojená s 
uzavřením této Smlouvy učinily svobodně a vážně, že žádná z nich nejednala v tísni ani za 
nevýhodných podmínek, a že jim nejsou známy žádné právní překážky uzavření této Smlouvy. 
Smluvní strany dále prohlašují, že si tuto Smlouvu pečlivě přečetly a s jejím obsahem 
bezvýhradně souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

V Brně dne 30.5.2022 

                

        

_________________________________                                                   
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Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. 

PhDr. Lumír Poláček, CSc., ředitel 

(objednatel)                                                                                                          

 

V ________________ dne 15.6.2022 

                

    

_________________________________                                                   

AEKO s.r.o. 

Ing. Branislav Moncmann, jednatel 

(zhotovitel)                                  


