

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Kuman
Stavba: Parkovací plochy ul. B. Václavka - VCP č. 2

JKSO:
Místo: Ostrava

CC-CZ:
Datum: 22.3.2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
KUMAN spol. s r.o.

IČ: 60779098
DIČ: CZ60779098

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				105 342,44
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				105 342,44
DPH základní	21,00%	ze	105 342,44	22 121,91
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	127 464,35

Projektant



Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Kuman

Stavba: Parkovací plochy ul. B. Václavka - VCP č. 2

Místo: Ostrava

Datum: 22.3.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		105 342,44	127 464,35
Kuman	Parkovací plochy ul. B. Václavka - VCP č. 2	105 342,44	127 464,35
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		105 342,44	127 464,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Parkovací plochy ul. B. Václavka - VCP č. 2

JKSO:
Místo: Ostrava

CC-CZ:
Datum: 22.3.2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
KUMAN spol. s r.o.

IČ: 60779098
DIČ: CZ60779098

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				105 342,44
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				105 342,44
DPH základní	21,00%	ze	105 342,44	22 121,91
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	127 464,35

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Parkovací plochy ul. B. Václavka - VCP č. 2

Místo: Ostrava

Datum: 22.3.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	105 342,44
1 - Zemní práce, zakládání (CZ-CPA 43.12.12 Výkopové zemní práce, přesun	31 307,85
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	28 292,30
5 - Komunikace pozemní	4 939,71
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 533,60
767 - Konstrukce zámečnické (CZ-CPA 43.29.12 Montáž plotů, zábradlí, mříž	27 661,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 607,48
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	105 342,44

ROZPOČET

Stavba: Parkovací plochy ul. B. Václavka - VCP č. 2

Místo: Ostrava

Datum: 22.3.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

105 342,44

1 - Zemní práce, zakládání (CZ-CPA 43.12.12 Výkopové zemní práce, přesun) **31 307,85**

1	K	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého do tl 200 mm	m2	48,432	450,00	21 794,40
			"podklad pod přídlažbu"(23,74+25,32+16,1)*0,2		13,032		
			"podklad pod ABS" (5,9*6)		35,400		
			Součet		48,432		

2	K	113107142	Odstranění podkladu živičných tl od 50 mm do 100 mm	m2	13,756	117,00	1 609,45
			3,4*0,94		3,196		
			3,6*0,4		1,440		
			3*1,06		3,180		
			3*1,03		3,090		
			3*0,95		2,850		
			Součet		13,756		

3	K	961055111	Bourání základů ze ŽB - ve výkopu trasy kabelové	m3	2,000	3 952,00	7 904,00
			0,4*0,35*18		2,520		
			0,4*0,35*12		1,680		
			Součet		4,200		

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

28 292,30

4	M	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	32,655	176,00	5 747,28
			32,655		32,655		

5	M	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	293,895	8,80	2 586,28
			32,655*9		293,895		

6	M	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	32,655	200,00	6 531,00
			32,655		32,655		

7	M	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	32,655	11,20	365,74
			32,655		32,655		

8	M	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	32,655	400,00	13 062,00
			32,655		32,655		

5 - Komunikace pozemní

4 939,71

9	K	899331111	Výšková úprava poklopu	kus	1,000	1 238,80	1 238,80
10	K	577154111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	13,756	269,04	3 700,91
			3,4*0,94		3,196		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			3,6*0,4		1,440		
			3*1,06		3,180		
			3*1,03		3,090		
			3*0,95		2,850		
			Součet		13,756		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10 533,60

12	K	622332111	Škrábaná omítka (břizolitová) vnějších stěn nanášená ručně na omítnutý podklad	m2	36,000	292,60	10 533,60
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

767 - Konstrukce zámečnické (CZ-CPA 43.29.12 Montáž plotů, zábradlí, mříž

27 661,50

11	K	767990010RXX	Dodávka + montáž výplň zábradlí vč. syntetického nátěru 1x základ, 2x vrchní	kg	341,500	81,00	27 661,50
			341,5		341,500		

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 607,48

13	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	36,000	24,40	878,40
14	K	783827121	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	36,000	48,03	1 729,08

