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o provádění odborného technického dozoru a koordinaci všech prací probíhajících při realizaci

stavby:

„MŠ Viničná 1/440, pobočka Na Rybníčku 8/1428 - oprava elektroinstalace a osvětlení“

Příkazce:

městská část Praha 2

se sídlem: náměstí Míru č. 20, 120 39 Praha 2

zastoupená: Ing.Petr Grametbauer, vedoucí odboru majetku a investic

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: Ing. arch. Jan Schneedčrfler (oddělení investic)

IČ: 00063461

DIČ: CZOOO63461

bankovm’ spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 2

č. účtu: 9021—2000758339/0800, 27-2000758339/0800

Příkazník:

Kivana Invest s.r.o.

se sídlem: K Zeleným domkům 802,148 00 Praha 4

osoba oprávněná ke smluvnímu jednání: Ladislav Čadek jednatel společnosti

IČ: 27064395

DIČ: CZ27064395

bankovni spojem’: Komerční banka a.s. Praha

č. účtu: 27—3550250227/0100

tel.: _

(společně dále také jen „smluvní strany“)

1. Předmět smlouvy

Příkazník se zavazuje obstaratjménem a na účet příkazce odborný technický dozor spojený

s realizací stavby:

„MS Viničná 1/440, pobočka Na Rybníčku 8/1428 - oprava elektroinstalace a osvětlení“

Příkazník se zavazuje k provedení především:

— při realizaci stavby zajišťované městskou částí Praha 2, zajistit:

a) kompletní výkon odborného technického dozoru

- dohled na zajištění souladu výstavby s podmínkami smlouvy o dílo zhotovitele stavby a

projektovou dokumentací

- vyžadování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a

vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu vykonaných prací a dodávek (atesty, protokoly,

doklady apod.) dohled nad kvalitním provedením a funkčností předmětu plnění v rozsahu a

standardu odpovídajícím smlouvě se zhotovitelem, projektové dokumentaci, technické úrovni,

právním předpisům a dohodě stran

- kontrola dodržování harmonogramu výstavby, V případě skluzu výstavby vyžádání okamžité

nápravy ze strany zhotovitele díla a zajištění nápravných opatření

- kontrola částí díla, které budou zakryty, případně nepřístupné

- svolání a vedení kontrolních dnů stavby v potřebných intervalech, nejméně jedenkrát za týden



- v případě zjevného chybného projektového řešení i navrhovaní možných řešení-

k odsouhlasení objednateli, tvorba a kontrola potřebných stavebních detailů pro zajištění

správného provedení realizace a tím i správnosti celkového stavebního díla

- kontrola čerpání finančních prostředků, věcné a cenově správnosti oceňovacích podkladů

- odsouhlasení platebních dokladů vystavených zhotovitelem stavby

- kontrola vedení stavebního deníku a zastupování příkazce při jednáních na stavbě a při dal-

ších jednáních, vedených v souvislosti s realizaci stavby v rozsahu plné moci

- trvalé a neodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech stavby

— zajišťování opatření k odstranění závad zjištěných v dokumentaci stavby a při provádění

díla

- vedení zápisů z kontrolních dnů stavby také v el. podobě a jejich rozesílání zúčastněným

osobám

b) kompletní zajištění přejímacího řízení, zejména:

— soustředění potřebných listinných dokladů od zhotovitele díla (revizní zprávy, atesty,

protokoly, dokumentace skutečného provedení stavby a předání všech dokladů příkazci)

- sestavení přejímacího protokolu

- zajištění soupisu veškerých vad, nedodělků a změn

c) ke spolupráci při kolaudaci stavby

účast při jednání kolaudační komise

dohled nad odstraněním případných kolaudačních závad

(1) Jako koordinátor je povinen při přípravě stavby:

— dodržovat povinnosti dle § 18 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen zákon BOZP)

- povinnosti uložené prováděcími předpisy,

— jménem příkazce zaslat oznámení dle § 15 odst. 1 zákona BOZP,

- zajistit vyhotovení plánu dle § 15 odst. 2 zákona BOZP,

— seznámit před zahájením stavby přikazce a zhotovitele stavby s plánem dle § 15

odst. 2 zákona BOZP

(dále společně také jen „výkon odborného technického dozoru a BOZP“)

II. Termín plnění

Smlouva je platná dnem podpisu smluvních stran a účinná, za předpokladu jejího uveřejnění v registru

smluv v zákonné lhůtě, ode dne předání dosud zpracovaných projektů a dokladů vázaných k zajištění

činnosti proti podpisu příkaznika. Předání těchto podkladů bude zaprotokolováno.

Smlouva se uzavírá na dobu spojenou s realizaci stavby:

„MŠ Viničná 1/440, pobočka Na Rybníčku 8/1428 - oprava elektroinstalace a osvětlení“

Zahájení prací: červen 2022 nebo po podpisu smlouvy

Ukončení prací: do 3 kalendářních měsíců od zahájení stavebních prací nebo po předání díla

zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků

Příkazník prohlašuje, že k plnění činností dle příkazní smlouvy má potřebné oprávnění k podnikání a

zajistí plnění osobami odborně způsobilými. Pro případ, že příkazník neprovede příkaz osobně, ale svěří

jeho provedení jinému, odpovídá, jako by příkaz prováděl sám.

 



III. Odměna a platební podmínky

Odměnu za provádění výkonu odborného technického dozoru tvořící předmět této smlouvy sjednávají

smluvní strany dohodou ve výši: 170.000,- Kč + 35.700; Kč DPH v platné výši. Odměna zahrnuje

veškeré náklady příkazníka spojené svýkonem odborného technického dozoru dle této smlouvy.

Odměna je stanovenájako nejvyšší přípustná.

 

 

, , Nabídková cena v Kč v „ Nabídková cena v Kč
Nabidkova cena bez DPH DPH v sazbe 21 /o včetně DPH

TDS a Investorsko-inženýrskou

činnost spojenou s prováděním

stavb MS Viničná 1/440
y ” , 140.000; 29.400,- 169.400,—

pobočka Na Rybníčku 8/1428 -

oprava elektroinstalace a

osvětlení“
 

Koordinátor bezpečnosti práce

spojenou s prováděním stavby „MŠ

Viničná 1/440, pobočka Na 30.000; 6.3 00,— 36.3 00,—

Rybníčku 8/1428 - oprava

elektroinstalace a osvětlení“
      Celková cena za výkon TDS a BOZP 170.000,- 35.700,- 205.700,-
 

Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za provádění výkonu odborného technického dozoru bude

uskutečňována postupně formou dílčího měsíčního plnění. Podkladem pro fakturaci bude příkazcem

odsouhlasený výkon s popisem činnosti, který je příkazník povinen předkládat lx měsíčně příkazci za

uplynulé měsíční období, a to nejpozději do 14. dne následujícího měsíce.

Příkazce je oprávněn provádět průběžnou kontrolu plnění. Jestliže příkazce odmítne převzetí přehledu

za uplynulé měsíční období, sepíše o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich

zdůvodnění.

Fakturaci je možno sdružovat do delších časových období a podkladem pro provedení platby je daňový

doklad vystavený příkazníkem; tímto ustanovením není dotčena povinnost příkazníka dle čl. Ill. odst. 2

této smlouvy.

Splatnost faktur je 30 dní od doručení aje podmíněna doložením přehledu za uplynulé měsíční období.

V případě, že přehled nebude příkazníkem doložen, příkazce není povinen k zaplacení faktury, ato až

do doložení přehledu za období, kterého se faktura týká. Po tuto dobu není příkazce v prodlení se

zaplacením faktury a následná splatnost faktury je 14 dnů od doručení přehledu příkazci. To platí

obdobně i pro případ, že faktura nebude mít zákonem stanovené náležitosti.

V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu jejího odeslání.

IV. Zvláštní ujednání

Příkazce se zavazuje zaplatit za provádění odborného technického dozoru sjednanou odměnu a poskytnout

příkazníkovi součinnost, potřebnou ke splněníjeho závazku.

Pro tuto součinnost příkazce pověřuje zástupce MČ Ing. arch. Jan Schneedórfler, tel.: 607 741 054, e-mail:

jan.schneedorfler@praha2.cz, který bude po dobu realizace uplatňovat veškeré požadavky a připomínky

k průběhu výstavby a činnosti příkazníka.

Příkazce předá při podpisu této smlouvy příkazníkovi tyto podklady pro výkon jeho činnosti: ohlášení

stavebních úprav, ev. stavební povolení, uzavřené smlouvy vztahující se ke stavbě, projektovou

dokumentaci stavby.

Příkazník je povinen informovat příkazce o postupu prací a všech důležitých okolnostech, které s realizací

staveb souvisejí. Příkazce je povinen bez zbytečného odkladu sdělit své stanovisko k otázkám důležitým

pro postup příkazníka při plnění jeho úkolů.

Příkazník se zavazuje plnit příkazy příkazce poctivě a pečlivě podle svých schopností a dále se zavazuje

respektovat pokyny příkazce, přičemž od těchto se může odchýlit jen tehdy, je—li to nezbytné v zájmu



příkazce a nemůže—li včas obdržet jeho souhlas. V takovém případě příkaznik neprodleně informuje

příkazce o vzniklé situaci. Pokud obdrží příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na

to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá.

Příkazník bude při výkonu stavebního dozoru provádět aktivní a důslednou ochranu zájmů příkazce -

investora, předcházet konfliktům jejich včasným podchycováním a řešením, uplatňovat odborně—

teoretické, praktické, ekonomické a právní akty vyskytující se v procesu investiční výstavby, prokazovat

schopnost globálního pohledu na stavby ve všech jejích souvislostech a vazbách.

Příkazník přenechá příkazci veškerý užitek z obstarané záležitostí.

Odchylně od § 2437 odst. 1 občanského zákoníku se ujednává, že příkazce není povinen nahradit

příkazníkovi škodu, která mu vznikla v souvislosti s plněním příkazu. Dále se odchylně od § 243 8 odst. 2

ujednává, že příkazce není povinen poskytnout příkazníkovi odměnu, i když výsledek nenastal, v případě,

že splnění příkazu zmařila náhoda, ke které příkazník nedal podnět.

V. Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se pro případ odstoupení od smlouvy dohodly, že ve smyslu § 2002 odst. 1 občanského

zákoníku pokládají za podstatné porušení smlouvy:

a) prodlení příkazníka s dodáním přehledu za uplynulé měsíční období ve smluvených termínech o

více jak 14 dní, pokud toto prodlení nebylo zcela ani zčásti způsobeno zaviněním příkazce či

mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle najeho vůli,

b) bezdůvodné přerušení prací příkazníka, které je delší než 1 týden,

c) závažné porušení povinností příkazníka vyplývající z této smlouvy nebo obecně závazných

předpisů, norem, pokynů příkazce,

d) méně závažné, avšak opakované nekvalitní a neodborné provádění prací příkazníkem,

e) zahájení insolvenčního řízení s příkazníkem a vydání rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek

příkazníka,

í) prodlení příkazce s úhradou faktury o více než 14 kalendářních dnů,

g) zmaření účelu smlouvy.

V ostatních případech se jedná o nepodstatné porušení této smlouvy. V případech podstatného porušení

této smlouvyje smluvní strana oprávněna od této smlouvy kdykoliv ihned odstoupit. Není—li stanovenjiný

postup V této smlouvě, pak v případech nepodstatného porušení smlouvy vyzve příkazce příkazníka

k odstranění závadného stavu, kněmuž stanoví příkazníkovi lhůtu, která nebude delší než 15 dnů od

oznámení takové výzvy. Nebude-li závadný stav z nepodstatného porušení smlouvy v této lhůtě odstraněn,

je oprávněn příkazce odstoupit od této smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy ze strany příkazce z jiných důvodů než z důvodů uvedených v čl. V

odst. 1 písm. a), c), d) a g) této smlouvy uhradí příkazce příkazníkovi veškeré náklady spojené

s realizací, a to dle skutečně vynaložených prací.

V případě odstoupení od smlouvy ze strany příkazce je příkazník povinen činnost dle této smlouvy

okamžitě zastavit.

VI. Smluvní pokuty

Příkazník při nedodržení termínu doložení přehledu za uplynulé měsíční období uhradí příkazci smluvní

pokutu ve výši 0,2% z odměny (bez DPH) uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy za každý den prodlení.

Příkazník při nedodržení povinností uvedených v čl. [. této smlouvy uhradí příkazci smluvní pokutu ve

výši 1 000,— Kč za nedodržení každé jednotlivé povinností.

Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností a

náhrada škody je v plné výši nárokovatelná vedle smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy nemá vliv

na povinnost k úhradě smluvní pokuty.

Příkazce se zavazuje při prodlení se zaplacením faktur zaplatit příkazníkovi smluvní pokutu ve výši

0,2% z dlužné částky (bez DPH) za každý den prodlení.
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VII. Závěrečná ujednání

Smluvní strany mohou tuto smlouvu písemně vypovědět, a to ve lhůtě 1 měsíce i bez udání důvodů.

Výpovědní doba začíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní

straně.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly a dále, že jsou seznámeny sjejím

obsahem a rozumí textu smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen formou písemných dodatků,

stvrzených oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Veškerá ostatní ujednání či jednostranná sdělení, než která jsou uvedena v předchozím odstavci (např.

o zajištění a utvrzení dluhů, pokynech, požadavcích, příkazech), musí být uskutečněna písemně, jinak

jsou neplatná, dovolá—li se toho druhá ze smluvních stran, vůči níž úkon zakládá povinnost, a to i

v případech, kdy tak zákon nevyžaduje.

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neřešená se řídí příslušnými

ustanoveními občanského zákoníku a dalších platných právních předpisů.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti předáním podkladů

vázaných k zajištění činnosti dle čl. ll odst. 1 a za předpokladu jejího uveřejnění v registru smluv v

zákonné lhůtě.

Tato smlouva podléhá v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejnění v registru

smluv, které zajistí Praha 2. Společnost bere na vědomí, že Praha 2 je povinným subjektem ve smyslu

ust. § 2 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

a že v důsledku tohoto svého postavení je povinna na žádost poskytnout informace o skutečnostech

uvedených v této smlouvě, resp. o samotném jejím uzavření. Dále společnost souhlasí s tím, aby

smlouva a případné dodatky této smlouvy byly v plném rozsahu zveřejněny na webových stránkách

určených Prahou 2, resp. na profilu zadavatele a dále prohlašuje, že skutečností uvedené ve smlouvě

nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku uděluje

svolení kjejich užití a zveřejnění bez stanoveníjakýchkoliv dalších podmínek.

Pokud by se některé ustanovení této smlouvy ukázalo jako zcela nebo zčásti právně neúčinné, není tímto

dotčena platnost ostatních ujednání. V takovém případě je třeba smlouvu vykládat (provádět) dle jejího

obsahu (účelu).

Tato smlouva je vyhotovena v pěti originálech, přičemž příkazce obdrží 3 stejnopisy a příkazník 2

stejnopisy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 — krycí list nabídky

   

  

  

Ladísl

_lí“

Ix Zeleným don

tel . : +424)

tku a investic Ladislav Čadek, jednatel společnosti

za příkazce za příkazníka

Za OP: M r. Jan Bureš  



KRYCÍLISTNABÍDKY

 

 

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

 

 

 

Sídlo uchazeče:

 

Jméno a příjmení osoby oprávněné

jednat jménem uchazeče:

 

TDS a BOZP při realizaci stavebních prací „MŠ Viničná

 

Název veřejné zakázky: 1/440, pobočka Na Rybníčku 8/1428 - oprava

elektroinstalace a osvětlení“

Číslo zakázky: OMI-OI/19/2022    
 

 

Celková cena bez DPH v Kč

 

DPH

 

Celková cena včetně DPH v Kč

    

Tímto prohlašuji, že naše společnost je vázána celým obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty.

\ KIVANA Í\\ __
L 7:- JÍŘČ“ Š" sina),

Datum: 30.5.2022 31533 Ej““
KZeleným ('- ML:tel.: + 01:1; 2'5‘921,11;ruha 4

ZďÚN/44ý.....4,4054—...........

Jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby jednat jménem či za uchazeče, otisk razítka


