

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/04/06
Stavba: Třeboň úpravy a sanace vodojemu 2x1000 m3

KSO: 812 32 3
Místo: Třeboň
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12523
Datum: 20. 4. 2021
CZ-CPA: 41.00.26

Zadavatel:
Město Třeboň

IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618

Uchazeč:
MEDMES, spol. s.r.o.

IČ: 465 81 316
DIČ: CZ46581316

Projektant:
VAK projekt s.r.o.

IČ: 28159721
DIČ: CZ28159721

Zpracovatel:
Ing. Martina Zamlinská

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

4 547 481,59

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 547 481,59	954 971,13
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 502 452,72

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/04/06

Stavba: Třeboň úpravy a sanace vodojemu 2x1000 m3

Místo: Třeboň

Datum: 20. 4. 2021

Zadavatel: Město Třeboň

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: MEDMES, spol. s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 547 481,59	5 502 452,72	
VRN-01	Vedlejší rozpočtové náklady - akumulace I	135 000,00	163 350,00	VON
VRN-02	Vedlejší rozpočtové náklady - akumulace II	135 000,00	163 350,00	VON
SO-01	Vodojem - akumulace I	1 640 975,16	1 985 579,94	STA
SO-01.1	Vodojem - akumulace I	571 882,56	691 977,90	Soupis
SO-01.2	Sanace akumulace vodojemu I	1 069 092,60	1 293 602,05	Soupis
SO-02	Vodojem - akumulace II	1 656 311,33	2 004 136,71	STA
SO-02.1	Vodojem - akumulace II	587 218,73	710 534,66	Soupis
SO-02.2	Sanace akumulace vodojemu II	1 069 092,60	1 293 602,05	Soupis
PS-01	Technologická část strojní - akumulace I	445 632,00	539 214,72	PRO
PS-02	Technologická část strojní - akumulace II	534 563,10	646 821,35	PRO

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Třeboň úpravy a sanace vodojemu 2x1000 m3

Objekt:

VRN-01 - Vedlejší rozpočtové náklady - akumulace I

KSO: 812 32 3
Místo: Třeboň
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1
Datum: 20. 4. 2021
CZ-CPA: 41

Zadavatel:
Město Třeboň

IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618

Uchazeč:
MEDMES, spol. s.r.o.

IČ: 465 81 316
DIČ: CZ46581316

Projektant:
VAK projekt s.r.o.

IČ: 28159721
DIČ: CZ28159721

Zpracovatel:
Ing. Martina Zamlinská

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

135 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	135 000,00	21,00%	28 350,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

163 350,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Třeboň úpravy a sanace vodojemu 2x1000 m3

Objekt: **VRN-01 - Vedlejší rozpočtové náklady - akumulace I**

Místo: Třeboň
Zadavatel: Město Třeboň
Uchazeč: MEDMES, spol. s.r.o.

Datum: 20. 4. 2021
Projektant: VAK projekt s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Martina
Zamlinská

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	135 000,00
------------------------------	-------------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	135 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	16 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	59 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	40 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Třeboň úpravy a sanace vodojemu 2x1000 m3

Objekt: **VRN-01 - Vedlejší rozpočtové náklady - akumulace I**

Místo: Třeboň
Zadavatel: Město Třeboň
Uchazeč: MEDMES, spol. s.r.o.

Datum: 20. 4. 2021
Projektant: VAK projekt s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Martina Zamlínská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

135 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 135 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 16 000,00

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a počtu	kpl	1,000	16 000,00	16 000,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:

P
VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 59 000,00

2	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	54 000,00	54 000,00	
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:

zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace staveniště"

P
VV 1 1,000

3	K	030001001	Náklady spojené se složitostí přístupu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace staveniště"

P
VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 40 000,00

4	K	045203000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

P
VV 1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 20 000,00

5	K	071002000	Součinnost provozovatele při stavbě - PEVNÁ CENA	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:

Položka obsahuje náklady provozovatele na součinnost při stavbě tzn. otevírání - zavírání šoupat, vypuštění napuštění potrubí apod

P
Oceněno pevnou částkou 20 000,- Kč

P
VV 1 1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Třeboň úpravy a sanace vodojemu 2x1000 m3

Objekt:

VRN-02 - Vedlejší rozpočtové náklady - akumulace II

KSO: 812 32 3
Místo: Třeboň
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:
Město Třeboň

Uchazeč:
MEDMES, spol. s.r.o.

Projektant:
VAK projekt s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Martina Zamlinská

Poznámka:

CC-CZ: 1
Datum: 20. 4. 2021
CZ-CPA: 41

IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618

IČ: 465 81 316
DIČ: CZ46581316

IČ: 28159721
DIČ: CZ28159721

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

135 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	135 000,00	21,00%	28 350,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

163 350,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Třeboň úpravy a sanace vodojemu 2x1000 m3

Objekt: **VRN-02 - Vedlejší rozpočtové náklady - akumulace II**

Místo: Třeboň
Zadavatel: Město Třeboň
Uchazeč: MEDMES, spol. s.r.o.

Datum: 20. 4. 2021
Projektant: VAK projekt s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	135 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	135 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	16 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	59 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	40 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Třeboň úpravy a sanace vodojemu 2x1000 m3

Objekt:

VRN-02 - Vedlejší rozpočtové náklady - akumulace II

Místo: Třeboň

Datum: 20. 4. 2021

Zadavatel: Město Třeboň

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: MEDMES, spol. s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Martina
Zamlinská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							135 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				135 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				16 000,00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a počtu	kpl	1,000	16 000,00	16 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		1		1,000			
D	VRN3		Zařízení staveniště				59 000,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	54 000,00	54 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> zajištění a zabezpečení staveniště, zařízení a likvidace staveniště"					
	VV		1		1,000			
3	K	030001001	Náklady spojené se složitostí přístupu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> zajištění a zabezpečení staveniště, zařízení a likvidace staveniště"					
	VV		1		1,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost				40 000,00	
4	K	045203000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
	VV		1		1,000			
D	VRN7		Provozní vlivy				20 000,00	
5	K	071002000	Součinnost provozovatele při stavbě - PEVNÁ CENA	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Položka obsahuje náklady provozovatele na součinnost při stavbě tzn. otevírání - zavírání šoupat, vypuštění, napuštění potrubí apod Oceněno pevnou částkou 20 000,- Kč "					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Třeboň úpravy a sanace vodojemu 2x1000 m3

Objekt: SO-01 - Vodojem - akumulace I

Soupis: **SO-01.1 - Vodojem - akumulace I**

KSO: 812 32 3
Místo: Třeboň
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel: Město Třeboň

Uchazeč: MEDMES, spol. s.r.o.

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

Poznámka:

CC-CZ: 12511
Datum: 20. 4. 2021
CZ-CPA: 41.00.26
IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618
IČ: 465 81 316
DIČ: CZ46581316
IČ: 28159721
DIČ: CZ28159721
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

571 882,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	571 882,56	21,00%	120 095,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

691 977,90