
 

  
  

    
    

Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO
Číslo zhotovitele:..........

Číslo objednatele: CES 2022/0620

Objednatel:
Městská část Praha 1
Se sídlem: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68
IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410
Zastoupená: Ing. Petrem Hejmou, starostou
Osoby oprávněné k jednání - vedoucí OPVP: Bc. Ludvík Czital
Tel. číslo: 221 097 111 - ústředna
(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:
Zdeněk Trejbal
Se sídlem: 252 28, Černošice ev. č. 421
IČ: 73746029
DIČ: CZ8306132450
Zastoupená: Ing. Zdeněk Trejbal
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 225122279/0300
(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany uzavírají na základě ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník44), na základě §6 a §31 zákona č. 134/2016 Sb. o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a na základě usnesení Rady Městské části Praha 1 ze dne 
7. 6. 2022, usnesení č. UR22_0718 tuto:

Smlouvu o dílo 

i.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo blíže specifikované 
v článku II. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou 
cenu, a to za podmínek a ve lhůtách vymezených v této smlouvě.

2. Místem plnění závazku zhotovitele je část parku Kampa, pozemky pare. č. 778/1, 780/3, 790/1, 788, 
k.ú. Malá Strana, obec Praha.

n.
Vymezení díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době 
pro objednatele dílo „Obnova části zavlažovacího systému v parku Kampa, Praha 1 - Malá 
Strana44 dle nabídky zhotovitele ze dne 24. 5. 2022

2. Provedením díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku se mimo jiné rozumí provedení veškerých prací, 
dodávek a služeb nezbytných k realizaci stavby (díla) podle této smlouvy dle dokumentace „Obnova 
zavlažovacího systému v parku Kampa od TaK Architects s.r.o., Hollarovo náměstí 2, Praha 3 
z dubna 202244. Toto platí i v případě, není-li služba, dodávka či práce výslovně uvedena ve smlouvě 
či přílohách smlouvy. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých 
stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, potřebných mechanismů a
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podle odst. 1 tohoto článku byla stanovena jako konečná a nejvýše přípustná. Cena díla
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla v rozsahu vymezeném
v Článku II. této smlouvy. Na výši ceny díla nemají vliv žádné jiné skutečnosti než uvedené ve
smlouvě.

3. Zhotovitel prohlašuje, že přezkoumal komplexnost prací, dodávek a služeb, dle kterých byla stanovena
cena díla, před podpisem této smlouvy. Jakékoliv v tomto ohledu později zjištěné nedostatky nebudou
objednatelem akceptovány, přičemž důsledky z toho plynoucí nebudou mít vliv na cenu díla.

4. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření či vedlejší rozpočtové náklady mohou
být realizovány výhradně až po uzavření dodatku k této smlouvě, a to na základě změnových listů, ze
kterých bude patrno ojakou změnu se jedná včetně ceny za provedení změny díla, pokud ujednání této
smlouvy nestanoví jinak.

5. Součástí sjednané ceny jsou i veškeré ceny prací a dodávek neuvedených v zadávací dokumentaci, či
v položkovém rozpočtu, ale o nichž zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem, vědět měl
nebo vědět mohl. V ceně díla je rovněž zahrnuta mimo jiné cena za případné zřízení a provoz zařízení
staveniště pro potřeby zhotovitele po celou dobu provádění prací, poplatky za zábor veřejného
prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro provádění svých prací, dopravní náklady pro personál
a materiál na stavbu, náklady na mechanizaci včetně jeřábu, spotřeba energie a vody a další náklady
zhotovitele, nutné pro včasné a kompletní provedení díla dle této smlouvy (např. topení v zimních
měsících pro potřebu zhotovitele a za úhradu pro potřebu ostatních zhotovitelů objednatele).

6. Pokud zhotovitel provede některé z prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo
jejich úhradu odmítnout.
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materiálů, které jsou nutné k provedení díla dle této smlouvy, provedení veškerých předepsaných
zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování dokumentace o skutečném provedení
díla.

3. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré zábory veřejných i neveřejných prostranství, nezbytné doklady,
prohlídky a přejímky spojené s prováděním díla a vyžadované relevantními právními předpisy či
dotčenými orgány státní správy. Zhotovitel je také povinen zajistit veškeré doklady, prohlídky a
přejímky, které jsou potřebné k získání oprávnění k užívání díla v plném rozsahu v souladu se
zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“).

4. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu), která tvoří přílohu č. 1 této
smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho kompletní
funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2 tohoto článku.

5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

6. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící provedení díla
způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele
nejpozději před započetím provádění díla. Nesplní-li zhotovitel včas tuto povinnost, nemá nárok na
cenu za část díla provedenou zhotovitelem do doby zjištění takové překážky.

7. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním
a kolaudací / užíváním stavby, případně požadované orgány státní správy.

III.
Cena díla

1. Za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši
999.028.90 Kč bez DPH. DPH ve výši 21 % činí 209.796 Kč. Cena díla činí včetně DPH celkem
1.208.824.90 (slovy: jedenmiliondvěstěosmtisícosmsetdvacetčtyřikorun).
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prováděním díla podle této smlouvy delším než 10 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu
faktur pozastavit.

3. Plnění dle této smlouvy není v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Objednatel prohlašuje, že fakturované
stavební a montážní práce nepoužije pro svojí ekonomickou činnost.

4. Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. V případě, že budou u
části díla, ke kterému se faktura vztahuje, zjištěny vady či nedodělky, prodlužuje se doba splatnosti
příslušné faktury o dobu do odstranění zjištěných vad.

5. Veškeré úhrady objednatele dle této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na
bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy došlo
k odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu
zhotovitele.

6. Faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů České
republiky, v případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit, lhůta
splatnosti faktury přestává jejím vrácením běžet. Po doručení nové faktury obsahující všechny
náležitosti počne běžet nová lhůta její splatnosti.

V.
Termíny plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla nejpozději do 5 dnů od předání staveniště. Na přesném
termínu předání staveniště se smluvní strany ústně dohodnou při podpisu této smlouvy. O předání
staveniště bude sepsán protokol. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 5 dnů po předání
staveniště, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

2. Dílo je splněno předáním a převzetím jeho poslední Části objednatelem. Zhotovitel je povinen dokončit
a předat dílo objednateli nejpozději do 60 kalendářních dnů od předání staveniště, a to dle časového
harmonogramu provádění díla, který je nedílnou součástí smlouvy a její přílohou č. 2.

3. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní, plně funkční dílo provede v termínech a v kvalitě dle této
smlouvy a ve stavu způsobilém k řádnému užívání díla.

4. Po předání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a ostatní prostory poskytnuté mu objednatelem
do 7 dnů.

VI.
Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bez zbytečného prodlení po uzavření této smlouvy. O předání
a převzetí staveniště bude sepsán protokol.

2. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště až do doby předání díla bezplatně. Cena za zřízení a provoz
zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele při provádění díla a jeho vyklizení a poplatky za zábor
veřejného prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro provádění díla, jsou zahrnuty v ceně díla.

3. Pokud bude Zhotovitel potřebovat, vybuduje zařízení staveniště pro provádění svých prací ve shodě
s platnými právními předpisy a zajistí jeho provoz a údržbu po celou dobu provádění díla. Zhotovitel
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IV.
Fakturace a platební podmínky

1. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě několika dílčích faktur dle prací skutečně
provedených podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy a tvoří její
přílohu č. 1.

2. V jednotlivých fakturách budou účtovány skutečně provedené práce, dodávky a služby v plné výši
jejich sjednané ceny. Podmínkou vystavení každé faktury a uhrazení příslušné částky je písemné
odsouhlasení výkazu řádně provedených prací, ke kterým se faktura vztahuje, oběma smluvními
stranami ve zjišťovacím protokolu, který bude přílohou příslušné faktury. Bude-li zhotovitel v prodlení
s
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zajistí územní rozhodnutí/ souhlas a ohlášení staveb zařízení staveniště dle platných předpisů (§ 10a
odst. 1 písm. g) stavebního zákona) a zajistí zábor komunikace.

4. Zhotovitel na staveništi provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření
předepsaná platnými právními předpisy.

5. Zhotovitel na své náklady neprodleně odstraní veškerá případná znečištění a poškození komunikací,
veřejných prostranství a nemovitostí třetích osob, ke kterým došlo provozem zhotovitele, nebo jeho
dodavatelů. Zhotovitel se rovněž zavazuje provádět každodenní úklid společných prostor po skončení
prací.

6. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště, cizí pozemek,
nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, příjezd a odjezd vozidel či
jiné techniky).

7. Veškeré náklady na spotřebovanou elektrickou energii a vodu pro účely stavby nese zhotovitel.
8. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na staveniště, pokud jsou třeba pro

provádění prací a výkonů zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení pozemku do původního
stavuje věcí zhotovitele a náklady s tímto související jdou k tíži zhotovitele.

9. Zhotovitel se zavazuje na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady,
nečistoty vzniklé prováděním prací aje povinen staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob.

VII.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy minimálně
v rozsahu stanoveném v § 157 stavebního zákona. Zhotovitel má zejména povinnost zapisovat údaje
o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby
apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků
objednatelem.

2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zástupce zhotovitele
může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřená osoba, zpracovatel
projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebojím pověřená osoba, případně jiná
oprávněná osoba do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do
tří pracovních dnů ode dne provedení tohoto zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

4. Stavební deník musí být stále přístupný na staveništi.

VIII.
Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku objednatele ani na majetku
třetích osob nevznikly žádné škody. Zhotovitel je odpovědný za poškození věcí na staveništi, pozemku
objednatele či pozemku třetích osob, vzniklá v souvislosti s realizací díla.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou, s vynaložením odborné péče, dle
pokynů objednatele a dle zadávací dokumentace. V případě, že zadávací dokumentace předložená ze
strany objednatele bude vykazovat vady, pro které nebude poskytovat kvalitní podklad pro provedení
díla, je zhotovitel povinen objednatele na tyto vady projektové dokumentace upozornit. V případě, že
objednatel bude trvat na provádění díla podle předložené zadávací dokumentace a provedení díla bude
možné, neodpovídá zhotovitel za případné vady díla v důsledku této skutečnosti. V případě, že
zhotovitel upozorní objednatele na vadu zadávací dokumentace, která nebude poskytovat dostatečný
podklad pro zhotovení díla a provedení díla nebude v takovém případě možné, zavazuje se objednatel
na výzvu zhotovitele uzavřít s ním dodatek k této smlouvě o dílo, kterým bude upraven rozsah díla a
jeho cena.
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3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů
o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a předpisů,
dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen
uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.

4. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu (poddodavatelem), a to se
souhlasem objednatele před zahájením prací jinou osobou. Při provádění díla jinou osobou má
zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

5. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo osobě objednatelem pověřené kdykoliv kontrolu
prováděných prací a vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat
objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to mailem na kontaktní osobu uvedenou v článku
XV. této smlouvy a také zápisem ve stavebním deníku a zároveň provést fotodokumentaci, která bude
součástí předávacího protokolu. Objednatel na základě výzvy zhotovitele zakryté práce převezme za
předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto smlouvou. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas
objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní
náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to,
že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li však
objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

6. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech
provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty.
Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění jejich budoucí
kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené dokumenty
ohledně těchto částí díla.

7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým
způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit objednateli,
přerušit práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. Nedohodnou-li se smluvní strany
v přiměřené lhůtě na změně díla, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit.
Právo objednatele na náhradu škody tím není dotčeno.

8. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil správnost objednatelem předaných podkladů, přezkoumal
projektovou dokumentaci po stránce platných norem a předpisů a potvrzuje, že veškeré doklady, které
převzal, odpovídají požadavkům relevantních právních předpisů a jsou dostatečnými pro řádné
zhotovení díla. Zhotovitel odpovídá za škodu na těchto dokladech, která vznikla od jejich převzetí do
jejich zpětného vydání objednateli.

9. Objednatel je oprávněn k dozoru a provádění kontroly prací pověřit třetí osobu. Pověření takové osoby
musí být zhotoviteli prokázáno nejpozději při první kontrole prací touto osobou, jejími zaměstnanci či
zástupci.

10. Objednatel neodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení věcí a materiálu uložených zhotovitelem, jeho
zaměstnanci či jinými subjekty na staveništi či pozemku objednatele.

11. Zhotovitel omezí provádění hlučných stavebních prací v době do 8.00 hod. a od 19.00 hod. a
ve dnech pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích.

12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a je
povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

IX.
Kvalitativní podminky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla bude odpovídat této smlouvě, obecně závazným právním
předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli vad. Zhotovitel se dále zavazuje,
že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené technologie, dílo bude provedeno s
vynaložením odborné péče ve vynikající kvalitě. Technické a kvalitativní podmínky realizace dílajsou
mimo jiné vymezeny projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem.
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že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené technologie, dílo bude provedeno s 
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mimo jiné vymezeny projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem.
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2. Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované stavebním zákonem i
jinými relevantními právními předpisy zejména zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky, v platném znění.

3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad
o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání povinen předložit objednateli.

X.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo podle této smlouvy jeho řádným ukončením, předáním a
převzetím objednatelem za podmínek uvedených v tomto článku.

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů předem termín,
ve kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání.

3. V případě, že obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy předepisují provedení
zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné
provedení před předáním díla objednateli.

4. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že jeho provedení neodpovídá této smlouvě, není plně
funkční, je nezpůsobilé k získání oprávnění k užívání nebo není prosté vad a nedodělků.

5. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat zhodnocení
prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-
li dohodnuta) či objednatelem uplatněné jiné zákonné či smluvní nároky vyplývající zodpovědnosti
zhotovitele za vady díla a soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při předání díla.
Pokud zhotovitel vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnuté době neodstraní, je
objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. V okamžiku předání díla musí být
staveniště kompletně uklizeno.

6. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením
důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla
dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla.

7. Pro účely této smlouvy se dílo považuje za řádně dokončené okamžikem podpisu protokolu o předání
a převzetí díla oběma smluvními stranami. Bude-li však dílo objednatelem převzato i s vadami nebo
nedodělky, považuje se dílo za řádně dokončené teprve odstraněním všech vad nebo nedodělků
uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádným uspokojením jiného zákonného či
smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li
mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla veškeré doklady, protokoly o požadovaných
zkouškách, které jsou nutné pro získání oprávnění k užívání díla, k dalšímu užívání díla nebo které
jsou nařízeny příslušnými právními předpisy. Bez odevzdání těchto dokladů nelze považovat dílo za
řádně dokončené.

9. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou při přejímacím řízení,
a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla nebo v zápise o nepřevzetí díla.
Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto způsobem a neuplatní-li objednatel
ohledně zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající zodpovědnosti
zhotovitele za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 10 dnů
ode dne jeho nahlášení objednatelem.

10. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit ve
správním řízení týkajícím se oprávnění k užívání díla a účastnit se tohoto řízení v objednatelem
požadovaném rozsahu za účelem získání oprávnění k užívání díla.
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XI.
Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní, plně funkční,
způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno, a že jeho kvalita bude odpovídat smlouvě.

2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla v rozsahu uvedeném v tomto
článku smlouvy. Záruční doba činí 60 měsíců a počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a
převzetí díla oběma smluvními stranami. Zárukou za jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude
po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová vlastnosti vymezené
touto smlouvou.

3. Vady díla zjištěné objednatelem po předání a převzetí díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli
bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby. Smluvní strany tímto souhlasí
s vyloučením aplikace ustanovení § 2618 občanského zákoníku. Vady uvedené v oznámení odeslaném
objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční doby se považují za oznámené včas. Pro účely této
smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla.

4. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se projevily
v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne jejich oznámení objednatelem, nebo
ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele
z titulu odpovědnosti za vady díla.

5. Vady díla, jejichž působením by mohly vzniknout další škody na majetku objednatele nebo na majetku
třetích osob nebo jejichž působením by došlo k omezení řádného užívání díla, se zhotovitel zavazuje
odstranit do 24 hodin od jejich oznámení objednatelem.

6. Záruční doba podle odst. 2 tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo v plném
rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.

7. V případě, že zhotovitel vady díla řádně a včas neodstraní, je objednatel oprávněn zadat odstranění
vad díla jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady
na odstranění vady díla, a to do 10 pracovních dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.

8. O době a způsobu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma smluvními
stranami.

9. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup k objektu za účelem oprav a
odstranění nedodělků.

10. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla a dobu záruky bude řádně pojištěn pro případ
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti na částku 2 000 000,- Kč.
Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu předložit na vyzvání objednateli.

XII.
Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla podle této smlouvy nebo za prodlení s vyklizením
staveniště si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny
díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího řízení,
ze správního řízení týkajícího se oprávnění k užívání díla nebo zjištěných v záruční době si smluvní
strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za
každý, byť i jen započatý den prodlení.

3. Pro případ neodstranění nečistot a nepořádku na stavbě si smluvní strany sjednávají ve prospěch
objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za jednotlivé případy.

4. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
5. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do pěti pracovních dnů od jejího

uplatnění objednatelem u zhotovitele, případně je objednatel oprávněn započíst si částku odpovídající
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prací ode
dne jejich předání objednateli.

4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání.

5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací a dodávek provedených
zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již
dokončených částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 5 pracovních dnů od doručení odstoupení od
této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory poskytnuté mu objednatelem.

6. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je
oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Dojde-li v důsledku dokončení díla třetí osobou
ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli
uhradit.

7. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí jedna ze smluvních stran, provedou smluvní strany
ocenění skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od
smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami
do 21 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek,
bude rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným na základě písemné dohody mezi
objednatelem a zhotovitelem. Nedojde-li k této dohodě do 30 kalendářních dnů ode dne odstoupení od
smlouvy, bude rozhodující cena určena soudním znalcem vybraným objednatelem.

8. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 7 tohoto
článku (sníženou o objednatelem již uhrazenou část ceny díla, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné
jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne
jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli
vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.

9. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních
pokutách, ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době či jiná
ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po
ukončení smlouvy.
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smluvní pokutě proti jakémukoliv účetnímu dokladu zhotovitele a snížit o ni sjednanou cenu díla.

XIII.
Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu. Účinnost této
smlouvy pak zanikne ke dni určenému v písemné dohodě.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
a) zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení díla o více jak 30 dní,
b) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl
zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a
vyzván ke zjednání nápravy,

c) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle,
d) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této smlouvy

po dobu delší než 10 pracovních dnů,
e) vůči majetku zhotovitele probíhá insoivenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku

nebo insoivenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen pro nedostatek majetku,

f) zhotovitel nesplní závazek uvedený v čl. I. této smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:

a) objednatel je v prodlení s placením splatných faktur delším než 30 dnů a k nápravě nedojde ani v
přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší
než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží, nebo

b) objednatel bude v prodlení delším než 30 dnů s odsouhlasením soupisu provedených
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V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání.

5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací a dodávek provedených 
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smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami 
do 21 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, 
bude rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným na základě písemné dohody mezi 
objednatelem a zhotovitelem. Nedojde-li k této dohodě do 30 kalendářních dnů ode dne odstoupení od 
smlouvy, bude rozhodující cena určena soudním znalcem vybraným objednatelem.

8. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 7 tohoto 
článku (sníženou o objednatelem již uhrazenou část ceny díla, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné 
jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne 
jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli 
vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.

9. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních 
pokutách, ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době či jiná 
ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po 
ukončení smlouvy.
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XIV.
Způsob komunikace, kontakty

1. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá oznámení, žádosti nebo 
jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě této smlouvy budou uskutečněna písemně 
a budou považována za řádně učiněná, jakmile budou doručena druhé smluvní straně osobně, kurýrní 
službou, doporučenou poštou nebo faxem na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy k rukám níže 
uvedené osoby určené pro komunikaci. Za řádně učiněné oznámení smluvní strany považují i 
oznámení učiněné elektronickou poštou (e-mailem).

2. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě stanoveno jinak, platí, že veškerá oznámení učiněná na 
základě této smlouvy budou považována za doručená:

a) v den jejich fyzického převzetí adresátem v případě doručení osobně nebo kurýrní službou; nebo
b) v den uvedený na doručence v případě doručení poštou do vlastních rukou; pro účely této 

smlouvy se za den doručení poštou jakékoliv písemnosti jiným způsobem považuje třetí den po 
prokazatelném odeslání takové písemnosti; nebo

c) v den uvedený na potvrzení o přečtení zprávy adresátem nebo potvrzení o doručení zprávy 
adresátovi v případě doručení elektronickou poštou (e-mailem).

3. Osoby určené pro komunikaci (dále také jen „kontaktní osoby“) nejsou pověřeny k jednáním o 
změnách obsahu této smlouvy ani k zastupování smluvních stran v jakýchkoli smluvních 
záležitostech, ledaže toto pověření či oprávnění přímo vyplývá z jejich postavení, funkce či ze 
zvláštního zmocnění.

4. Smluvní strany jsou oprávněny změnit kontaktní osoby, jakož i adresu určenou pro oznamování či jiné 
údaje uvedené v záhlaví této smlouvy, jsou však povinny na takovou změnu bez zbytečného odkladu 
písemně upozornit druhou smluvní stranu.

5. Prvními kontaktními osobami jsou:
• na straně objednatele: Ing. Zdeněk Krenk, tel. 
• na straně zhotovitele: Ing. Zdeněk Trejbal, tel. 

XV.
Odpovědnost za škody a vyšší moc

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do řádného provedení a předání díla objednateli.

2. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením 
jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální 
úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám v souvislosti s prováděním 
díla.

4. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která se bude na vyšší 
moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně s uvedením 
předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu 
k předmětu, ceně a době plnění díla.

5. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, povinna 
jejich ukončení bez prodlení (nejpozději do 24 hodin pojejich ukončení) oznámit druhé smluvní straně.

6. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené v odstavcích 4. a 5. tohoto článku, nemůže se ta 
smluvní strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení dovolávat.

XVII.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené 
městskou částí Praha 1, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
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k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy 
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoli dalších podmínek.

3. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí občanským 
zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy dle 
zákona o registru smluv provede objednatel.

5. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami.

6. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy v platnosti v 
plném znění a smluvní strany se zavazují k doplnění smlouvy ve smyslu co možná nejbližším 
neplatnému ustanovení.

7. Zhotovitel svým podpisem stvrzuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s 
výběrovým řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by bylo v rozporu se 
zákonem či zákon obcházelo, že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné 
zakázky na dílo a ve vztahu k ostatním uchazečům se nedopustil jednání narušujícího hospodářskou 
soutěž, a ani po uzavření smlouvy s objednatelem se žádného obdobného jednání ve vztahu k dílu 
nedopustí.

8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
• Příloha č. 1 - položkový rozpočet zhotovitele ze dne 24. 5. 2022
• Příloha č. 2 - časový harmonogram

9. Tato smlouvaje vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

10. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že byla sepsána na základě jejich svobodné vůle, 
určitě, jasně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že proti ní nemají 
námitek.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131 /2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném 
znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 
7. 6. 2022 usnesením Č. UR22_0718.

V Praze dne 20 "06" 2022

Objednatel:

Městská část Praha 1 
Ing. Petr Hejma 
starosta
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7
rozprašovacího napojení 1/2“ kus 27,000 16500 4 995

237
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I etopa

ic. .. J cé*ia iRdÝAťiwana CeSfová cena

1 >V .... .UA.Aví-ftV

1

sloupnut' drnu pro insi^idci závlahového pohubí sirka zabe::. do 50crn, dílky
i 1113511'. 0 13650 00

prahu přes 8C0rn m 1 950.000 7.C

vrat. em sloupnutého dnu na povodni n-to sirka zaberu do 50 cm, délky
2 18151111 7.CO 13 650.00

pruhu pfes 8C9m m 1 950,000
Hlojceni řyh při Jévlany rýhovat hV fró pcv:pt no t'l'l Hltí v ď rih-.rTiT-TíSy 26 00 50 7CO.OD

3 13215341 téžitelnosti 1 a li, skupiny 1 ar 4 hloubky do 30 cm, š řky do 15 cm, délky přes m 1 950,000
4C0 do 800 m
Hloubeni jachet rudne zapaienycii i .nezapálených v horninách třídy
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tv* *^4^ Výkaz výměr

Sf>«WB»a> Av’.c-n*«xý
Sftjpí^ StA3«e

on

l«a.ir«*ov V*®'* ■( proj*ih' r>o^:.tte«íw D>0> Toft^-Í
Vrpacoini Tr^v émyj-kav MWfco Scate í. >3* S«t Na.

Oak..n\ C+>* C4/ÍŮ22 ř\r->t !cmwi£j A4 Dítur *ořr. ft A* 3
6rtjv,Wj ZAV03 RiĎV'?< otn. P.evAnň no. 00

V.- - -■- ' ♦ "ííi ■ r. , , <■' • »«■ c 'v, • •.{-• «ř t- XT# . , >tv: <
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Akce:

lrvve*.i«;

Baium

Vypja.ovd'.

?&k Kampa

MČ Pftfui 1 
C3.05 7322 
Ipq A»erta Sínúnkc/a

I etopa

ic. .. J cé*ia iRdÝAťiwana CeSfová cena

1 >V .... .UA.Aví-ftV

1
i 1113511'.

sloupnut' drnu pro insi^idci závlahového pohubí sirka zabe::. do 50crn, dílky
prahu přes 8C0rn m 1 950.000 7.C0 13650 00

2 18151111
vrat. em sloupnutého dnu na povodni n-to sirka zaberu do 50 cm, délky
pruhu pfes 8C9m m 1 950,000 7. CO 13 650.00

3 13215341

Hlojceni řyh při Jévlany rýhovat hV fró pcv:pt no t'l'l Hltí v ď rih-.rTiT-TíSy
téžitelnosti 1 a li, skupiny 1 ar 4 hloubky do 30 cm, š řky do 15 cm, délky přes 
4C0 do 800 m

m 1 950,000
26 00 50 7CO.OD

4 13321201
Hloubeni jachet rudne zapaienycii i .nezapálených v horninách třídy
těžiteincteti I skupiny 3, pilaorvsná plocha výkonu do -m2 m3 9,300 2 400,00 22 320,CO

5 17411110
Zasyp sypamnou z jauek oliv horniny ruční s ulo? ■« vykopku ve vrstvkh »-
zhjtnér.Tt iam. Jachet rýh nebo kolem objektů v těchto wkooávkách m3 67,800 234 00 15 865.20

6 1741111C
Zasyp sypanínou z jakékoliv horniny rudne Pr plátek k ctné za prohozeni
sypán.ny sítem 67,800 264 00 1/699,20

17511 SIC

vjur.ypani puuuu: luuie sypauwvu l viícuiiy . i flc.:. i uKjy .eZlieiHd.il 1 i II,
skupiny 1 »l 4 nebo mater úlem přpiawným podél výkopu vs vzn z lenost, oo
3 m cd jel o kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutněni bez 
prohozeni svpaninv

m3 29,250

55-iOO 16 204.50

3 17511110

UPSypam polluui řdc m t,ypdli!řJU Z Viio inyLli ni: mi rT'iy l zrmrnit.,,l"ITTri
sk joiny 1 a: 4 r.ex. materiálem připlaveným pocit výkopu ve vzdáiencsti do
3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hic ubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k 
ceně za prohození :ypan nv

rn3 29,250

264.CO 7 722,00

4 Vodorovné konstrukce 000

9 4515951l Podkladní a veciejíí konstrukcí* lože pod potrubí, stoky a diob.ié objekty v
otevřeném .vvkfinii z nrohezeného uvlmnk i

m3 14,625 260.00 4 095,00

8 000

10 87117220

Itoníaz potruS pro zavlaný v otevřeném výkopu hbPt: luo 8UiU/ pnk Pt

32x2.0 m 1 380,000 62,00 85 560.00

TT [íPTU!- í i Jtk3 tlaková Pt HU (Pt8'jj d J7 x 2,u irim PN 8 m HHiTTm 27 CO 37 m 0.00

12 8771620C
eiontaz svernyen (mecrtamckych; kr^jeK na voacvocnim^Sbtrů^l éřdJěKrTchěir
90“ nebo redukcí d 32 kus 210,000 20,CO 4 200.C0

13 teror- bverné SrouDcvaci tvarovky p:o Pť'52 sacJá --------------------------- I75X 12 000..CD 12.000 00

14 37118270
řloulaz pótruti bíd zaviírty v otěviertéh'. vykCru HuPt íuu bUKlTTWPE
40x2,4 m 380,000 66,CO 32 300,00

15 MK.L1OJ 1 rubka tlaková l-t HD tPbbOj tí 40 x 2,4 mm M 8 rři ------------------------jpirxio 39 CO 14 oř-O.CO

16 8771720C
Morlal svenyen tr-ecloniíkydřij spctík há vilivodiiih, pol í bí svojvř, lřór.:'Ji"
90® neuo indukcí ti 40 kus 20,000 25.00 “7)0 CO

17 <* 'PO* Své;né šroubovací tvaicvkv pro F£40 sesílá 1.000 3 noc CO 3 0r 'CO

13 87121220
Montáž potruci cro zayl3R9 ^ otevrenem vykcjiti num itl 5DK1 / hHIU Pt
50*3,0 m 260,000 107.C0 27 620.00

13 Trubkt tllfífiva PE HD [Pí 10) d ^0 * 3.0 mm PN 10 m 267.000 67 00 21 3,0 CO

20 87718200
Momaz svemyen (mecnan cKycnj spojeK ná vóur .onnim coruni s ujav. kmen
50° nebo redukcí rl 50 kus 30,000 30 00 900,00

2T 8PCD06 Svěrné šro^hovíci tvarcvkv p.o Pg5° .................... . wda 1,000 ž 500,00 5 500 GO

22 37122270
Mólitaz pobúbi prozbý‘aný v t>"/ien«:i vykepb nuet. 1 JO 5URI7 HNIJ Pc
63*3,8 m 25C,OCO 156,00 39 000.00

2 J yucudv hubka tlakova Fb HU (l^tl J) d 63 * 3,8 min PM :o Ti 2W,tC-0 131.C0 32 750.CO

24 87721200
MófttliZ svernyen tmechin:;kydhj % je» r.v '.oaovrýrnim po: udí snojek, kolen
9C° nelxs rselekcí d 63 kus 50,000 440.00 22 000,00

11 8PCP3S Svžrné šnutovací tvarovky pro rt'6? sada 1.000 11 000 00 11 000.00

26 87931110
moniaz a nastaveni post e ovace vcetne na^ijertl hi rbSVBdhé póf“ubi
rozprašovacího napojení 1/2“ kus 27,000 16500 4 995,00

77 KUT Výsuvný poslňkcva-' 3,lbar, ']en pouzom, zp. ';<■ .•■■!, v,-i v lO an KETš 27,'@0 30.00 . 430.0023. 6PC01C šutačhítryska 3.1bar. dosfik S.5rr: 45“-2~Q° o.US 23.0X ____________ 2.12.QS. Ž6'20.00



3,4“ kus 130,000 230,00 36 400,00

31 8PCD12 3/4" wvs, opstř.s Dfewd.i6'ighári;mem. 100mm kus 130.000 463.00 aua.as
..................2.3fi

12-----------mmr~ Hadtcovs spojka, i/2 KUS tm 630.00
33 6HCD14 Hadicová snoito. 3/4“ kus 150.000 zrn 2 000.00
3-1 8PCD15 Hadicová sooika rovná 3/4" kus 80.000 22.00 1 760 00
35 8PC016 Internovaní tňooicvacf pas32mn s nástíčnou Koncovkou na SP1G0/SPX kus lejQ.oog 96 00 15680 00
v>5

Inteciiovány připojovací pasíoir.m s nřslrtnou koncovkou na bFlOU/Swcipcmt~ kus 33,000 14á 00 iimm
37 8FCD1 8 50*3/4' nawtávauí oes/PNl6 kus 10.000. PC oc •fiC0.C0

38 8FCD19 Flexibilní ootrub' oro náDoiení postřikovače30m role kus ŽJ2C2. UILš20 7 O^U.OO

39 83992111 Monul eáektomaanetického ventilu 0 1 lednoho kusu soubor 1.000 MÍSU Mim
10 89992111 Montáž dektiwdqnatického .entiJu 3

4vOV kus i .000 971.00 971.00
Wj S3C03S Stvkaí Z-5CH 230V/2S-40 kus 5,656 669 00 649 00
FI------------
n---- 8PCD36 Stykač 400V/230. 5.SKVV kus TT/E 723.0C 723.00

8PC037 Jistič 103/1 kus nron 112.DC 11200
63 6PC038 Rozvodnice !P 65. 24 mod. pfe*i kus í.roo 603 OC 608.00
64 8PCD39 čxDanzní nádcha s mernniárcu. 8i. bezjd|žlBvá kus 1.000 1 ^Cá.OC 1 3 OC

65 8PC040 CVKY5*4.0mn:2 ,fP...... 60.000 50 OC 4 800 00
66 8KD41 feďíéž víilitiSve šattity itanoaiom wůboveáó puctvyšu, vfena, do jjtůrt-.eiu m 60.000 •'f.OC 1 320 00

0.OC 00,0067 89381210 3Scm kus 7,000 60 4 2

68 8KD42 Rvchlosooinv ventii 3/4“ 16. mosaz kus 7-OfjO 540 GO 3 750.CO
69 8PCD43 Kiiř piorvchlosnoinv ventil 3/4". mosaz kus 1.000 2fcO.CO 280.00
70 8PC044 Otočná koncovka bacíce

ubi z LDP6 net.a cd DN32 do DN63 m B5TOKJ 15 03 13 ’5:300
1S 899924202 Zorevozíižnf a odzkoušení závknv ořeš 500 m2 zavlažované olochv soubor 4 400.00 4 400 .«
89 SK053 Vs čištění studny 0 lCOcm soubor 1.000 46 000,00 46000.00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady -2 000.00
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000.00

2L______013254000 Dokumentate skuté '.něho tu veder, stavbv 16000

99S02S 90

1“ í*e$ta</$ dvou ventilů............................sc ibor L2» 1 14G.0C 1 140.00
41 S999Ž111 Montáž efekt*omaaneti tóho .entilu G 1 tří ventrú soubor zm. 1 610.0C imm
S2 89992111 Montáž eisktiomannetického ventilu G 1“ sestava ítvř ventilů soubor I.OtúJ 1 740.CO, ismm.
43 8PCD2G Eirnaa. ventil 1". 5V solenoid (Dnnié/únicvé r.apqfe if» kus 25.CCO 1 2Ž6C0 10 67^.03
44 &3xi’ navrtavacíMS/PN16 ............. kus 25.000 sm. 1 575 00
73----------- Doplňky zaviafiovno systernu sestava pře zazimovam (mávni splavy; KUS 1,503 7 6TO.OJ 2 600.00
46 899-32114 Rltr závlahového svitému mor‘až futra ostatních tvou kus l.OCO .......... 38C.OO 36000
47 ř.ra::?2 Fiiti ocel., ecox. Jav. 2" svněv závitem. 120ML5H/130miki' kus l.QPi VI 765 CO 14 785,00
12 8PC023 fimaa. ventil 2". 9V solenoid. Drímé/úhtové napojují kus. 1.000 9 840.00

prc klíč 3/4' mosaz kus 1,000 300.C® 330 00A 3KB41; Ventilová sachtíce kulata V^b-HO, 6 349mm, v zS4n m ¦fš y ,000 720.00 5 040 00
tfortlaz'ífenftíoíé sáXfity záu .oVé rékUnti&vK výsky jucm iczm- u do

72 89381222 250 CO 20 250 00
64xS0cm kus 9,000 2

73 8P1.046 Ventilová šachtice P6-HD. (d.*š*v) 6ó8>5C3&30?min kus 9.0CO 202000 18180 30
Mor.raz á nastaveni ndici jeonSicy zav.znoveno systému uatenove venkovn.

74
0,0089992252 vcdotésrá - 1P68 do 4 sekci kus 10,000 6.50.00 6 60

75 8PCD47 Vysílá*;, modu! {i.-.fraú \ -nv z radioví'' K noatibilm s moduly CM kus l.OCO 8 550 00 3 5® 03
76 8pa>t9 Bluetootn ovládací modu' i sekce..................... kus 2.000 3 295.00 6 593.00
77 8PC049 Bluetootri ovládací modul 2 sekce kus 2,000 3 795 CO

-----------73 BiTOir- Rotační tryska J,ibar, dosti* i.3m; 360" KUS ----------------------------TOTT 24.0.20 960,00
TOňTSiTiTVlíwe/M pd&irtóvaiévr.ette napcger' na rbzvoane ,.c‘-uoi

30 87931120 rotorového pcst8tova& napojeni

9840.00
49 8PC024 Kulcvv ventil 2” vntťní zivir b*ez wooi^ié.m/PNíó L35Í 937.00 983 CO

50 8PCD25 T-kusmosaz 2" 16 kus 1.000 570 0Q 570.00
51 8PCD26 Vsuvka mosaz 2" ........... ,

l.OJO 225.CO 237.00
52 87CD27 Kulový ventil 6/4' vnitřní závit, bez wpojífení/PNló XUS 1 000 620.00 rvQ.OC
53 3KD28 Vsuvka mosaz redukované 2" x 6/4' řyjs i.ono 210 00 3ÍO.CO
54 6KD29 5” ponorně čeioadlo teysrC80 s oioyákem kvi^ 1.000 13-50.CC ...... 16P-.O.OC
55 S7CO30 Spona oro zavěšeni čerpadla kus Lcao. ....................215.00 ...... 215,00
56 8PC031 Snímáni hladiny MAVE 2-52 DIN kus l.COO 1 165.00 .............1 165 00
57 8PC032 Ponorné sonda do vitu. kabel lOm kus Í.DQQ 497.00 492.00
56 8KD33 Jistič C20. 40GV kus 1.000 .......... 748.00 746,00
59 8PCD.34 MS 10-16.

7 SCO00
76 8PCD50 3luetcoťn ovládací mocul 4 sexce kus 6.COO 4 57 ,.f 3 27 450 00
79 SPCOS) CYKY3xl.Snm2 m 60.C00 27 00 1 370.00
BC a- -9227Q Montáž senzoiu srážek připoienéro kabelem ............... kus 2,®G 445 00 890.00
B1 8PC053 Kabelové t dlo ^;ážek kus ----------------------------JTIGO1 1 10QOO 2 230.00
B'2 8PC,)54 Nástavec pro čidlo srážek kus 7JW OS CO 190.00
83 8PCD55 Montáž -.:iwnfcí|-,p potrpbí m 60.000 20 00 i ítoo.ec
84 SPCDSÚ . Chránící ootrubi c-nebně dvouolášťové dJ2S m 20.00C 136.C0 2 763.00
85 ak ~>37 Chrarjcí potrubí Gfieb ié .dvc-upiášťnye d7g m ¦¦0.000 45.C7 1 600,00

0.00
8V0974111 tlaková zkouška závlahového potrubí z LDPS nebo V 'Pé do DN32 ní i "3o;ooo 15.C0 17 940.00ST 899924121 Tlaková zkouška závlahového pot

-----------73 BiTOir- Rotační tryska J,ibar, dosti* i.3m; 360" KUS ----------------------------TOTT 24.0.20 960,00

30 87931120
TOňTSiTiTVlíwe/M pd&irtóvaiévr.ette napcger' na rbzvoane ,.c‘-uoi
rotorového pcst8tova& napojeni 3,4“ kus 130,000 230,00 36 400,00

31 8PCD12 3/4" wvs, opstř.s Dfewd.i6'ighári;mem. 100mm kus 130.000 463.00 au a. as
..................2.3fi

12----------- mmr~ Hadtcovs spojka, i/2 KUS tm 630.00
33 6HCD14 Hadicová snoito. 3/4“ kus 150.000 zrn 2 000.00
3-1 8PCD15 Hadicová sooika rovná 3/4" kus 80.000 22.00 1 760 00
35 8PC016 Internovaní tňooicvacf pas32mn s nástíčnou Koncovkou na SP1G0/SPX kus lejQ.oog 96 00 15680 00
v>5 ipcmt~

Inteciiovány připojovací pasíoir.m s nřslrtnou koncovkou na bFlOU/Swc kus 33,000 14á 00 iimm
37 8FCD1 8 50*3/4' nawtávauí oes/PNl6 kus 10.000. PC oc •fiC0.C0
38 8FCD19 Flexibilní ootrub' oro náDoiení postřikovače 30m role kus ŽJ2C2. UI£š20 7 O^U.OO
39 83992111 Monul eáektomaanetického ventilu 0 1 lednoho kusu soubor 1.000 MÍSU Mim
10 89992111 Montáž dekti wdqnatického .entiJu 3 1“ í*e$ta</$ dvou ventilů............................ sc ibor L2» 1 14G.0C 1 140.00
41 S999Ž111 Montáž efekt*omaaneti tóho .entilu G 1 tří ventrú soubor zm. 1 610.0C imm

S2 89992111 Montáž eisktiomannetického ventilu G 1“ sestava ítvř ventilů soubor I.OtúJ 1 740.CO, ismm.

43 8PCD2G Eirnaa. ventil 1". 5V solenoid (Dnnié/únicvé r.apqfe if» kus 25.CCO 1 2Ž6C0 10 67^.03
44 &3xi’ navrtavacíMS/PN16 ............. kus 25.000 sm. 1 575 00
73----------- Doplňky zaviafiovno systernu sestava pře zazimovam (mávni splavy; KUS 1,503 7 6TO.OJ 2 600.00
46 899-32114 Rltr závlahového svitému mor‘až futra ostatních tvou kus l.OCO ..........  38C.OO 36000
47 ř.ra::?2 Fiiti ocel., ecox. Jav. 2" svněv závitem. 120M£5H/130miki' kus l.QPi VI 765 CO 14 785,00
12 8PC023 fimaa. ventil 2". 9V solenoid. Drímé/úhtové napojují kus. 1.000 9 840.00 9840.00
49 8PC024 Kulcvv ventil 2” vntťní zivir b*ez wooi^ié.m/PNíó L35Í 937.00 983 CO
50 8PCD25 T-kus mosaz 2" 16 kus 1.000 570 0Q 570.00
51 8PCD26 Vsuvka mosaz 2" ........... , l.OJO 225. CO 237.00
52 87CD27 Kulový ventil 6/4' vnitřní závit, bez wpojífení/PNló XUS 1 000 620.00 rvQ.OC
53 3KD28 Vsuvka mosaz redukované 2" x 6/4' řyjs i.ono 210 00 3ÍO.CO
54 6KD29 5” ponorně čeioadlo teysrC80 s oioyákem kvi^ 1.000 13-50.CC ...... 16P-.O.OC
55 S7CO30 Spona oro zavěšeni čerpadla kus Lcao. ....................215.00 ......  215,00
56 8PC031 Snímáni hladiny MAVE 2-52 DIN kus l.COO 1 165.00 ............. 1 165 00
57 8PC032 Ponorné sonda do vitu. kabel lOm kus Í.DQQ 497.00 492.00
56 8KD33 Jistič C20. 40GV kus 1.000 .......... 748.00 746,00
59 8PCD.34 MS 10-16. 4vOV kus i .000 971.00 971.00
Wj S3C03S Stvkaí Z-5CH 230V/2S-40 kus 5,656 669 00 649 00
FI------------ 8PCD36 Stykač 400V/230. 5.SKVV kus TT/E 723.0C 723.00n---- 8PC037 Jistič 103/1 kus nron 112.DC 11200
63 6PC038 Rozvodnice !P 65. 24 mod. pfe*i kus í.roo 603 OC 608.00
64 8PCD39 čxDanzní nádcha s mernniárcu. 8i. bezjd|žlBvá kus 1.000 1 ^Cá.OC 1 3 OC
65 8PC040 CVKY5*4.0mn:2 ,fP...... 60.000 50 OC 4 800 00
66 8KD41 m 60.000 •'f.OC 1 320 00

67 89381210

feďíéž víilitiSve šattity itanoaiom wůboveáó puctvyšu, vfena, do jjtůrt-.eiu

3Scm kus 7,000 600. OC 4 200,00

68 8KD42 Rvchlosooinv ventii 3/4“ 16. mosaz kus 7-OfjO 540 GO 3 750.CO
69 8PCD43 Kiiř piorvchlosnoinv ventil 3/4". mosaz kus 1.000 2fcO.CO 280.00
70 8PC044 Otočná koncovka bacíce prc klíč 3/4' mosaz kus 1,000 300.C® 330 00
A 3KB41; Ventilová sachtíce kulata V^b-HO, 6 349mm, v zS4n m ■fš y ,000 720.00 5 040 00

72 89381222
tfortlaz'ífenftíoíé sáXfity záu .oVé rékUnti&vK výsky jucm iczm- u do
64xS0cm kus 9,000 2 250 CO 20 250 00

73 8P1.046 Ventilová šachtice P6-HD. (d.*š*v) 6ó8>5C3&30?min kus 9.0CO 202000 18180 30

74 89992252
Mor.raz á nastaveni ndici jeonSicy zav.znoveno systému uatenove venkovn.
vcdotésrá - 1P68 do 4 sekci kus 10,000 6.50.00 6 600,00

75 8PCD47 Vysílá*;, modu! {i.-.fraú \ -nv z radioví'' K noatibilm s moduly CM kus l.OCO 8 550 00 3 5® 03
76 8pa>t9 Bluetootn ovládací modu' i sekce..................... kus 2.000 3 295.00 6 593.00
77 8PC049 Bluetootri ovládací modul 2 sekce kus 2,000 3 795 CO 7 SCO 00
76 8PCD50 3luetcoťn ovládací mocul 4 sexce kus 6.COO 4 57 ,.f 3 27 450 00
79 SPCOS) CYKY3xl.Snm2 m 60.C00 27 00 1 370.00
BC a- -9227Q Montáž senzoiu srážek připoienéro kabelem ............... kus 2,®G 445 00 890.00
B1 8PC053 Kabelové t dlo ^;ážek kus ---------------------------- JTIGO1 1 10QOO 2 230.00
B'2 8PC,)54 Nástavec pro čidlo srážek kus 7JW OS CO 190.00
83 8PCD55 Montáž -.:iwnfcí|-,p potrpbí m 60.000 20 00 i ítoo.ec
84 SPCDSÚ . Chránící ootrubi c-nebně dvouolášťové dJ2S m 20.00C 136.C0 2 763.00
85 ak ~>37 Chrarjcí potrubí Gfieb ié .dvc-upiášťnye d7g m ■■0.000 45.C7 1 600,00

0.00
8V0974111 tlaková zkouška závlahového potrubí z LDPS nebo V 'Pé do DN32 ní i "3o;ooo 15.C0 17 940.00

ST 899924121 Tlaková zkouška závlahového pot ubi z LDP6 net.a cd DN32 do DN63 m B5TOKJ 15 03 13 ’5:3 00
1S 899924202 Zore vozíižnf a odzkoušení závknv ořeš 500 m2 zavlažované olochv soubor 4 400.00 4 400 .«
89 SK053 Vs čištění studny 0 lCOcm soubor 1.000 46 000,00 46000.00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady -2 000.00
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000.00

2£______ 013254000 Dokumentate skuté '.něho tu veder, stavbv 16000

99S02S 90



IŽlLOtft* (T)

„Obnova závlahového systému v části parku Kampa - Praha 1 - Malá Strana"
Harmonogram prací

20.6.2022 - Předání staveniště
21.6. 2022 - Zahájení realizace závlahového systému
21.6 - 22.6.2022 - Vyměřování závlahového systému vč. Kontroly zdroje vody
22.6 - 29.7.2022 - Výkopové práce, pokládka potrubí vč. Postřikovačů
29.7 - 19.8.2022 -Instalace elektra, ventilových šachtic, zkouška závlahy, nastavení závlahy

19.8.2022 - Předání závlahového systému
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