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SMLOUVA PRIKAZNI 

uzavřená podle ust. § 2430 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, V platném Znění 

mezi stranami 

A/ 

Základní škola Vyškov, Morávkova 40, příspěvková Organizace 

se sídlem: Morávkova 492/40, 682 01 Vyškov 

zastoupená: Mgr. Zdeňkem Šlapalem, ředitelem školy 

IČ: 46271040 

bankovní Spojení: Komerční banka, a.S., č.ú

tel.: 517 440 376 

e-mail: Skola@Zsmoravkova.cZ 

(dále jen „Příkazce“) 

B/ 

Ing. Petr Hájek 

se sídlem: 9. května 500/33 682 O1 Vyškov 

IČ; 03143104 

Bankovní Spojení: Komerční banka, a.S., č.ú.86-4122040287/Ol 00 

Osoba ve věcech technických: Ing. Petr Hájek autorizovaný inženýr pro pozemní 

Stavby - číslo autorizace 1001687 

Tel. 

e-mail: 

(dále jen „Příkazník“) 

dále Společně též ,,smluvní strany“ 

ve věci 

obstarání provádění technického dozoliu investora 

Základní školy Vyškov, Morávkova 40, příspěvkové organizace

l



Ing.Petr Hájek O 9.května 500/33 ı 682 01 Vyškov O IČ 03143104 O tel.:

0 email :  0 KB Vyškov č.u.:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1 

2.

3

4 

Příkazník podle této Smlouvy bude vykonávat pro příkazce službu spočívající V inženýrské činností - 

technický dozor investora (dále jen „TDI“) na hlavní budově Základní školy Vyškov, Morávkova 40, 

příspěvková organizace na parc. č. 735 k.ú. Dědice u Vyškova - akce: „Oprava schodiště 

u předních vstupů do budovy školy - 3 vstupy “. Jedná se o práce a dodávky uvedené 

v položkovém rozpočtu. 

Technický dozor investora bude příkazník vykonávat na stavbě, která je realizována zhotovitelem 

VESTAV group S. r. o., Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov. 
Hlavním úkolem TDI je Zajistit, aby stavba byla provedena v souladu S položkovým rozpočtem ~ 

dodávky a práce. 

Rozsah a obsah povinností vyžadovaných od příkazníka: 

Seznámení se S podklady podle kterých se připravuje realizace stavby, S obsahem smluv a S obsahem 

stavebního povolení, 

odevzdání staveniště zhotoviteli a provedení zápisu do stavebního (montážního) deníku, 

protokolámí převzetí směrového a výškového vytýčení stavby od zhotovitele, 

účast na kontrolních měřeních zhotovitelem stavby, 

dodržení podmínek Stavebního povolení a opatření Státního stavebního dohledu po dobu realizace 

stavby, 

příprava podkladů, organizace kontrolních dnů stavby a vypracování zápisů Z nich péče 

O systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace 

dokončených částí Stavby, 

projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního 

souboru, neprodlužují lhůty výstavby a nezhoršují parametry stavby, 

bezodkladně informování příkazce o všech závažných okolnostech, 

kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur zhotovitele stavby, jejich 

soulad S podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě příkazci, 

kontrola prostorového umístění stavebních prvků, jejich souladu S PD a všeobecnými technickými 

požadavky realizace prací, 

kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakıyté nebo se stanou nepřístupnými, 

zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku, 

spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu 

realizovaných dodávek a prací S projektem, 

spolupráce S projektantem a zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění 

případných závad, 

sledování provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací zhotovitele, 

kontrolu jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek 

(certifikáty, atesty, protokoly apod.), 

je oprávněn nepřijmout práci či dodávku ke zhotovení stavby, která není v souladu S položkovým 

rozpočtem a koncesní smlouvou, požadovat odstranění a náhradu materiálů a prací, které nejsou 

V souladu S položkovým rozpočtem a Smlouvou O dílo, popřípadě je oprávněn dát zhotoviteli pokyn 

k zastavení takových prací a dodávek, 

účast na prováděných zkouškách a kontrolách Zajìšťovaných zhotovitelem stavby V souladu 

S Kontrolním a zkušebním plánem, který zpracuje zhotovitel při zaháj ení stavby, 

zajištění dodržení předepsaných kvalitativních a technických standardů stavby, 

sledování vedení stavebních a montážních deníků a jejich potvrzování v souladu S podmínkami 

uvedenými v příslušných smlouvách,
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upozorňování na zjištěné nedostatky, navrhování a projednávání nápravných opatření včetně 

uplatňování námětů, směřujících ke zhospodáměni budoucího provozu (užívání) dokončené Stavby, 

kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smluv a upozorňování zhotovitele na 

nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí, 

příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby, 

příprava podkladů pro odevzdání a převzetí Stavby nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání 

a převzetí, 

kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokoněené stavby, 

kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání V dohodnutých termínech, 

kontrola vyklizení staveniště Zhotovitelem, 

spolupráce S odpovědnými geodety, 

spolupráce na zpracování PD skutečného provedení stavby, 
účast na provádění Výstupní kontroly stavby, 

účast na kolaudačním řízení a případnou kontrolu odstraňování vad Z kolaudačního rozhodnutí, 

pořízení foto, - dokumentace okolní přilehlé zástavby před zahájením stavby, V průběhu výstavby a po 

dokončení Stavby. 

Pokud některé činnosti spadající do inženýrské činnosti nej sou ve výše uvedeném výčtu uvedeny, pak 

platí, že do inženýrské činnosti spadají i všechny Ostatní činnosti uvedené v Sazebníku pro navrhování 

nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2016. 
Předmětem inženýrské činnosti není: 

- vytýěení stávajících inženýrských sítí a přípojek, prostorové polohy Stavby, 
- protokolárni odevzdání směrového a výškového Vytýěení Stavby zhotoviteli. 

Technìckému dozoru nepřísluší odsouhlasit jakékoliv technické změny, které by vyvolaly Zvýšení ceny 

díla, Snížení jeho kvality nebo posun termínu dokončení. 

II. PLNĚNÍ SMLOUVY
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Termín plnění je závislý na termínu dohodnutém mezi objednatelem a koncesionářem (zhotovitelem 

díla) v koncesní Smlouvě, případně V dodatcích k této koncesní Smlouvě. 

Termín zahájení činnosti TDI je 06/ 2022 a předpokládaný termín ukončení je 08/2022. Termíny se 
mohou měnit podle odst. l tohoto článku. 

Termín ukončení činnosti TDI se může změnit, pokud dojde ke změně termínu ukončení stavby. 

Místo plnění: Základní škola Vyškov, Morávkova 40, příspěvková organizace 

III. ZMOCNÉNÍ K VÝKONU ČINNOSTI A PODMÍNKY PRO VÝKON ČINNOSTI

l

2 

vr r 

PRIKAZNÍIKA 

Příkazce zmocňuje příkazníka jednat jeho jménem ve všech záležitostech potřebných ke splnění 
podmínek této smlouvy. 

Příkazce uděluje příkazníkovi plnou moc ke všem právním jednáním potřebným ke splnění této 
Smlouvy, kterou příkazník podpisem této smlouvy přijímá. Příkazník nemá plnou moc k podpisu 
smluvních vztahů /zejména koupi pozemků, podpisu smlouvy o dílo a jejích změn, dodávka Stavby 

atd./.
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IV. 

l . 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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9.

V 

1. 

2. 

3. 

Příkazník je povinen vykonat smluvenou činnost při vynaložení odbomé péče tak, aby byly 

V maximální možné míře hájeny Zájmy příkazce a aby bylo dosaženo smluveného výsledku činnosti. 

Příkazník je povinen řídit se pokyny příkazce a jednat V jeho zájmu. 

V případě, že příkazce bude chtít řešit záležitosti nad rámec předmětu této Smlouvy, budou tyto 
skutečnosti prováděny na základě písemného dodatku k této Smlouvě. 

ODMÉNA PŘÍKAZNÍKA, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za výkon činnosti dle této smlouvy dohodnutou odměnu ve 

smyslu zákona č. 526/1990 Sb. 

Odměna příkazníka je Sjednána dohodou a činí 

celkem 15.000,- Kč 

příkazník není plátce DPH 
Slovy: patnáct tisíc korun 

Odměna příkazníka bude příkazníkovi hrazena dle této smlouvy na základě fakturace po dokončení 

činnosti TDI. 

Smluvní strany se dohodly na tom, že finanční Zálohy nebudou poskytovány. 

Faktury zaslané příkazci musí mít všechny náležitosti daňového dokladu V souladu S právními předpisy 

a Zákonem č. 235/2004 Sb. a Zákonem č. 563/1991 Sb. 

Faktura je splatná do 14 dnů ode dne doručení faktury příkazci. Příkazee je oprávněn vrátit fakturu 

příkazníkovi až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné, chybné nebo nepravdivé údaje. 

Příkazce je oprávněn předat fakturu ke kontrole třetí osobě. Příkazník je V takovém případě povinen 

fakturu řádně opravit a doručit ji příkazci S novou lhůtou splatnosti. 

Závazek příkazce zaplatit příkazníkovi odměnu, popř. její část, je splněn okamžikem odepsání částky Z 

účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka. 

Odměna příkazníka zahrnuje veškeré náklady a výdaje příkazníka, které příkazníkovi vzniknou při 

provádění činností dle této Smlouvy, vyjma poplatků vyplývajících z požadavků na výstavbu 

a nákladů spojených S majetkoprávními operacemi. 

Příkazník a Ostatní podílející se osoby se Zavazují spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

v souladu S § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

SPOLUÚČAST A POVINNOSTI PŘÍKAZCE 

Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi veškeré věci a informace, jež jsou nutné k provádění 

činností příkazníka dle této Smlouvy, pokud Z povahy věci nevyplývá, že je má obstarat příkazník. 

Příkazce čestně prohlašuje, že má zajištěny potřebné prostředky na úhradu odměny příkazníka. 

Příkazce prohlašuje, že má zajištěny pravomocná povolení a Souhlasy k předmětné stavbě. 

vr 
VI. SPOLUÚČAST A POVINNOSTI PRIKAZNÍKA 

1. Příkazník prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy Seznámil se všemi podklady potřebnými pro 

řádný výkon jeho činnosti dle této smlouvy, Zejména S projektovou dokumentací a příslušnými 

ustanoveními koncesní smlouvy.
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Příkazník je povinen předat bez zbytečného odkladu příkazci všechny věci, které za něho převzal při 

výkonů činností dle této smlouvy. 

Příkazník bude neprodleně informovat příkazce o všech skutečnostech, které nastanou při řešení 

předmětu smlouvy. 

Příkazník bude provádět činnosti dle čl. I. této přflšazní smlouvy a V uvedeném rozsahu. 

Příkazník odpovídá za porušení závazku osoby, S níž uzavřel smlouvu při provádění činností dle této 

smlouvy. 

VH. VYPOVĚZENÍ SMLOUVY 

1. 

2. 

3. 

Obě strany mohou vypovědět Smlouvu V případě závažného porušení smluvních podmínek druhou 

stranou, kterým je Zejména neplnění některé Z povinností příkazníkem uvedených V čl. l této Smlouvy, 

a to písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní Straně. 

Při výpovědi dané příkazcem příkazníkovi činí výpovědní lhůta jeden měsíc a počíná běžet prvním 

dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla Výpověď příkazníkovi doručena. 

Při výpovědi darÍı‹é'p_ř,ı'kaZníkem__příl<azci činí výpovědní lhůta dva měsíce a počíná běžet prvním dnem 

měsíce následujícího p'_‹'_)_* měsíci, kdy byla Výpověď příkazci doručena. V poslední den této lhůty je 
příkazníkpovinen předat přflšazgi, .nebojím určené osobě, kompletní Zprávu týkající se předmětu této 

smlouvy a příkazník je oprávněn vystavit příkazci fakturu na poměrnou část své odměny podle množství 

skutečně vykonaných činností odsouhlasených příkazcem, která by mu náležela podle 

čl. IV. této Smlouvy. 

VIII. SPLNÉNÍ ČINNOSTI 

l. Činnost příkazníka se považuje za Splněnou V okamžiku protokolárního předání Zprávy O činnosti 

příkazníka, na nížje činnost příkazníka touto smlouvou dohodnuta. Přxkazník se zavazuje spolupracovat 

s příkazcem V rámci dohodnutých záručních lhůt, které vyplývají z koncesní smlouvy tak, jakje jeho 

povinnost zakotvena V čl. I odst. 4 této smlouvy. 

IX. ZÁVÉREČNÁ USTANOVENÍ

l 

2. 

3. 

4. 

V případě, že se některé ustanovení této Smlouvy ukáže jako neplatné, neúčinné či nevymahatelné, 
nemá toto Za následek neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost smlouvy jako celku. V takovém 
případě se Smluvní Strany Zavazují neprodleně takové ustanovení nahradit ustanovením platným, 

účinným a vymahatelným, které bude mít tentýž účel jako ustanovení původní. 

Případné Spory, vzniklé při plnění toto smlouvy, budou obě Strany řešit především dohodou. 

V případech neuvedených v této smlouvě řídí se vztahy obou stran příslušnými ustanoveními zákona č._ 
89/2012 Sb., občanský zákoník, V platném Znění. 

Jakékoliv změny a doplňky této Smlouvy mohou být sjednány pouze očíslovaným písemným dodatkem. 

Smluvní strany vylučují možnost změn této smlouvy jinak než písemnou formou a totéž platí O jednání 

smluvních stran na základě této smlouvy, jež má mít dle této Smlouvy písemnou formu. V rámci 
uzavírání dodatku smluvní Strany vylučují možnost, že by odpověď S dodatkem nebo odchylkou, která 

podstatně nemění podmínky nabídky, byla přijetí nabídky.
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5. Tato Smlouva je Sepsána ve dvou vyhotoveních, Z nichž po jedné obdrží příkazce a dvě příkazník. 

6. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu. 

7. Smluvní Strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely svobodně, vážně a srozumitelně, nikoliv V tísni 

nebo za nápadně nevýhodných podmínek. 

Ve Vyškově due: 20.4.202 Ve Vyškově dne: 20.4.2022 

Mgr. Zdeněk Šla al Ing. Petr Hájek 
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