
 
 
 
 
 

 

Smlouva o dílo 
 

na stavební práce pod názvem: 

 

„Rekonstrukce vodovodu Písek – křižovatka ul. Harantova-Budějovická-Purkyňova“ 

 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „Občanský zákoník“) 

 

 

1. Smluvní strany: 

1.1 Objednatel:  Město Písek 

    zastoupený:                      Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou 

     IČO:   00249998 

DIČ:   CZ00249998 

Sídlo:   Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek  

Telefon:    +420 382 330 111 

Peněžní ústav:  Komerční banka, a.s. 

Č. účtu:   127271/0100 

 

v dalším nazýván také jen jako „objednatel“ 

 

1.2 Zhotovitel:  ŠAFINVEST, s.r.o. 

Zastoupený:  Ing. Rostislavem Šafránkem, jednatelem 

IČO:                    28078756 

DIČ:   Kollárova 511, 397 01 Písek 

Telefon:   382 214 457  

Peněžní ústav:  ČSOB Písek 

Č. účtu:   284085455/0300 

v dalším nazýván také jen jako „zhotovitel “ 
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1.3 Oprávnění zástupci k jednání ve věcech technických: 

za objednatele: xxx    tel.: xxx 

za zhotovitele: Ing. Rostislavem Šafránkem tel.: xxx 

1.4 Zástupci obou smluvních stran uvedeni v tomto článku, bod 1.1. a 1.2. prohlašují, že 

jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné 

osoby.  

  

2. Předmět smlouvy 

2.1 Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje 

k jeho převzetí a zaplacení dohodnuté ceny za jeho provedení, za předpokladu 

dodržení všech podmínek výslovně v této smlouvě sjednaných. 

2.2 Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že je stavební společností s dobrou pověstí 

a disponuje dostatečným technickým a výrobním potenciálem a prostředky, včetně 

finančních prostředků, nezbytnými k provedení předmětu plnění této smlouvy, 

v rozsahu, kvalitě a termínu touto smlouvou dohodnutých. 

2.3 Objednatel prohlašuje, že má dostatečné finanční prostředky na plnou úhradu ceny 

díla. 

 

3. Předmět plnění: 

3.1 Název díla:  

„Rekonstrukce vodovodu Písek – křižovatka ul. Harantova-Budějovická-Purkyňova“  

3.2 Místo: Jihočeský kraj, město Písek, k.ú. Písek [720755].  

3.3 Předmětem plnění se rozumí provedení stavby „Rekonstrukce vodovodu Písek – 

křižovatka ul. Harantova-Budějovická-Purkyňova“ a zajištění veškerých potřebných 

dokladů pro řádné provedení díla. Součástí uvedeného díla jsou i všechny práce 

a činnosti nezbytné pro kompletní dokončení díla v celém rozsahu zadání. 

3.4 Podrobná specifikace obsahu předmětu plnění je dána soupisem stavebních prací, 

dodávek a služeb, vč. výkazu výměr, vypracovanými společností Projektostav s.r.o., 

IČO 26094541. 

3.5 Rozsah díla, které zhotovitel pro objednatele provede, je určen položkovými rozpočty – 

oceněnými soupisy stavebních prací, dodávek a služeb, vč. výkazu výměr (příloha č. 1) 

a zadávací dokumentací zakázky (výzvou k podání nabídky), včetně příloh. Podkladem 

pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 26.05.2022, podaná v 

zadávacím řízení k veřejné zakázce nazvané –„Rekonstrukce vodovodu Písek – 

křižovatka ul. Harantova-Budějovická-Purkyňova“. 

3.6 Předmět plnění bude proveden minimálně v kvalitě odpovídající ČSN a obecně 

závazným právním předpisům, které souvisejí s předmětem plnění. 

3.7 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a obsahem díla, 

zejména technickou zprávou a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a že mu 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=7hzypq_OPwSqTeYlB8x8wu1-cmwmOOl3JLT6iWXVAbjP9WrmcZLD1y-LSij5610w2_Ssnn6AQZi7SPWYYJhw2wzOmbtlANu2-BfJn3hRTJZLCTxPQTwaSw==
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jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla. 

Zhotovitel prohlašuje, že k jeho provedení má potřebné oprávnění k podnikání, a že 

provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými. Zhotovitel neshledal žádné 

překážky, které by bránily zahájení provedení díla a jeho řádného dokončení dle této 

smlouvy. 

3.8 Zhotovitel prohlašuje, že dílo podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu dle 

cenové nabídky zpracované oceněním slepých rozpočtů na předmět díla (oceněné 

soupisy stavebních prací, dodávek a služeb) a v dohodnuté lhůtě. 

 

4. Čas plnění: 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo dle čl. 3 v době:   

 Předpokládaný termín předání staveniště:  18.07.2022  

 Dokončení plnění:       do 31.08.2022 

  

4.2 Nezahájí-li zhotovitel z důvodů stojících na jeho straně práce na provádění díla do 

sedmi dnů po předání staveniště, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Tím 

není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody způsobenou mu 

nerealizací díla zhotovitelem. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto 

smlouvou o dílo, včetně jejích příloh. 

4.4 Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků 

a předvedením způsobilosti sloužit svému účelu, o čemž se pořídí písemný protokol, 

který podepíší objednatel a zhotovitel. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně 

prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla. 

4.5 Termín dokončení plnění stanovený v odst. 4.1 tohoto článku smlouvy o dílo může být 

prodloužen zejména z důvodů: 

I. nezahájení plnění, přerušení nebo zastavení provádění díla zaviněné nebo 

vyvolané objednatelem. V tomto případě se prodlužují termíny o dobu prodlení 

objednatele, popř. o dobu přerušení nebo zastavení stavby.  

II. vlivu nepříznivých klimatických podmínek. Za nepříznivé klimatické podmínky 

považují smluvní strany zejména stav, kdy teplota klesne pod minimální hodnotu, 

za které ještě lze dle norem vykonávat konkrétní práce k provádění díla. 

 

5. Cena díla: 

5.1 Cena za řádně a včas provedené, úplné, bezvadné a předané dílo je stanovena 

v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena 

díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 26.05.2022.   

5.2 Cena za zhotovení díla podle článku 3 této smlouvy o dílo se dohodou smluvních stran 

stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla 

a je dána výše uvedenou cenovou nabídkou zhotovitele. Cena obsahuje veškeré 

náklady v rozsahu a obsahu provedení díla dle čl. 3., včetně ostatních prací 
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souvisejících s provedením díla. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí 

změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. 

5.3 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, 

kde nelze využít jednotkových cen z nabídkového rozpočtu zhotovitele, budou pro 

stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných ceníků ÚRS PRAHA a. s., event. 

RTS a. s. platných pro příslušný rok provádění díla, a to jednotkové ceny do výše dle 

těchto ceníků. Pokud ceníky tuto cenu rovněž neobsahují, bude zhotovitelem navržena 

jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla (tu však je zhotovitel povinen 

objednateli na jeho žádost prokázat). 

5.4 Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí: 

4.887.567,80 Kč (slovy čtyřimilionyosmsetosmdesátsedmtisícpětsetšedesátsedm 

korun českých) bez DPH. 

Na předmět díla se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti. V souladu se 

zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je 

povinen výši daně z přidané hodnoty doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění 

uskutečněno. 

5.5 Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha.  

 

6. Fakturace a platební podmínky:   

6.1 Platby budou prováděny bezhotovostně, vždy po uplynutí každého kalendářního 

měsíce na základě daňových dokladů/faktur vystavených zhotovitelem. V případě 

úhrady ceny díla formou měsíčních daňových dokladů (dílčí plnění), se smluvní strany 

dohodly na smluvním datu zdanitelného plnění, za který se považuje poslední den 

daného měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém 

dokladu – konečné faktuře je den předání a převzetí díla uvedený v zápise o předání a 

převzetí. 

6.2 Faktura (daňový doklad) bude objednateli zaslána v listinné podobě v 2 výtiscích a 

bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat skutečnosti 

uvedené v § 435 občanského zákoníku. Každá faktura musí dále obsahovat účelový 

znak: 99212.  

6.3 Součástí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený a potvrzený zástupci 

objednatele osobou vykonávající technický dozor stavebníka (bude-li určena) a 

zhotovitele.  

6.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, 

dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele 

obsahovat i neodsouhlasené práce, dodávky a služby, je objednatel oprávněn uhradit 

pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel 

uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 
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6.5 Splatnost faktury je stanovena na 30 (slovy třicet) kalendářních dnů ode dne doručení 

faktury objednateli. 

6.6 Platby budou probíhat výhradně v korunách českých, případně v jiné měně, platné 

v budoucnu na území České republiky. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny 

v korunách českých, případně v jiné měně, platné v budoucnu na území České 

republiky. 

6.7 Smluvní strany berou na vědomí, že zaplacením se rozumí odepsání dlužné částky 

z účtu objednavatele. 

 

7. Způsob provádění díla:   

7.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a veškerými platnými 

obecně závaznými právními předpisy, ČSN a bezpečnostními předpisy. Pokud 

porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, odpovídá za ni zhotovitel.  

7.2 Zhotovitel je povinen řídit se a dodržovat pokyny Objednatele ve všech záležitostech 

týkajících se Díla. Zhotovitel bude přijímat pokyny k provádění Díla pouze od 

Objednatele nebo jím stanoveného zástupce TDS (technického dozoru stavitele).  

7.3 Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 

č 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.  

7.4 Zhotovitel dále odpovídá za dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví 

při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku 

a dodržování hygienických předpisů na staveništi. 

7.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím následující osoby: 

Stavbyvedoucí/ osoba pověřená prováděním stavby:  

pan xxx, tel. xxx, e-mail xxx  

Tato osoba je povinna disponovat znalostí českého či slovenského jazyka 

přinejmenším na komunikativní úrovni. V případě, že daná osoba takovouto znalostí 

nedisponuje, je povinna mít na vlastní náklady (či náklady zhotovitele) zajištěného 

tlumočníka z a do českého jazyka, a to po celou dobu výkonu činnosti u tohoto díla. 

Zhotovitel je oprávněn změnit klíčového pracovníka (stavbyvedoucí) pouze ze 

závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele. Uvedená osoba 

je povinna být přítomna na místě po celou dobu provádění díla (kontrola průběhu prací 

a vedení potřebné dokumentace stavby). 

7.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění.  

7.7 Objednatel předá staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději do zahájení plnění, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

7.8 Zhotovitel je povinen při provádění díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je 

povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu 

s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit 

nebude, nese riziko vzniku případných škod.  

7.9 Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby nevznikly žádné škody 
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na sousedních pozemcích a po ukončení prací staveniště vyklidit a uvést do původního 

stavu nejpozději ke dni předání a převzetí stavby (tj. do 31.08.2022). Zhotovitel je 

povinen zajistit řádné vytyčení stavby. Náklady na vybudování, udržování a vyklizení 

zařízení staveniště a vytyčení stavby jsou zahrnuty v ceně díla.   

7.10 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby 

a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné 

spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. 

Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem 

a zhotovitelem, zpravidla týdně. 

7.11 Práce, jejichž kontrola bude v důsledku postupu díla později nemožná (např. budou 

zakryty nebo se stanou nepřístupnými), je objednatel povinen včas prověřit. Toto 

prověření provede do 4 (čtyř) pracovních dnů od obdržení výzvy zhotovitele, přičemž 

tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě 

uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou 

objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes 

včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li 

objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí 

provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně 

provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím 

zhotovitel. 

7.12 Zhotovitel se dále zavazuje, že plnění díla dle této smlouvy nepostoupí jinému 

zhotoviteli. 

7.13 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu nebo třetí osoby. 

Strany se výslovně dohodly, že zhotovitel, je oprávněn umožnit těmto třetím osobám 

použít k provádění díla další poddodavatele. V těchto případech vždy odpovídá 

zhotovitel, jako by dílo nebo jeho část prováděl sám. 

7.14 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na 

plnění zakázky podílejí.  

7.15 Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle 

zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 

předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů 

a je povinen závazně dodržovat předepsaný plán BOZP a nařízení koordinátora BOZP, 

kterého zajišťuje objednatel. Dále je zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace 

a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. 

Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů. 

7.16 Objednatel určil dle § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
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zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů po celou dobu provádění díla jako 

koordinátora xxx (Vodárenská správa Písek s.r.o.), kontakt xxx.  

7.17 Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho 

úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby v souladu s § 16 

zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě, 

že zhotovitel bude zajišťovat přípravu a realizaci stavby prostřednictvím 

poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti 

koordinátorovi ve stejném rozsahu. Zhotovitel zajistí účast poddodavatelů na 

kontrolních dnech koordinátora. 

7.18 V případě, že koordinátor zastaví či přeruší práce na staveništi z důvodů nedodržení 

jeho pokynů týkajících se pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

ze strany zhotovitele či jeho poddodavatelů, nebude toto mít vliv na cenu díla ani na 

termín dokončení díla. 

7.19 V případě, že objednateli bude udělena sankce vyplývající ze zákona č. 251/2005 Sb., 

o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se zhotovitel tuto sankci 

uhradit v plné výši objednateli. 

7.20 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně 

informovat koordinátora dle § 16 písm. a) zákona o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

7.21 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 

v souvislosti s výkonem jeho činnosti s minimální pojistnou částkou pojištění 

odpovědnosti za škodu 2 000 000 Kč (slovy dva miliony korun českých). Tuto 

pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této 

smlouvy o dílo. Ověřený doklad o pojištění odpovědnosti za škodu předal zhotovitel 

objednateli ke kontrole před uzavřením této smlouvy o dílo.  

7.22 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická 

eventuálně technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací 

a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu 

životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného 

stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby. 

7.23 Zhotovitel se zavazuje zajistit si před začátkem prací pro veškeré plánované práce 

příslušná povolení dotčených orgánů státní správy, případně místní samosprávy 

a všech dalších dotčených subjektů, a to na své náklady. 

7.24 Zhotovitel jako nedílnou součást plnění předmětu smlouvy zajistí technické řešení 

výjezdů ze stavby, včetně případného dopravního řešení a jejich projednání 

s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi.  

7.25 Zhotovitel jako nedílnou součást plnění předmětu smlouvy zajistí geodetické zaměření 

skutečného provedení stavby. 

7.26 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel, 

včetně poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze 

způsobem stanoveným právními předpisy. Zhotovitel bude při přejímce díla povinen 

předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního 

odpadu na daném díle. 
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7.27 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho vyklizení objednateli 

nebezpečí škody vzniklé na:  

 díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech;   

 plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v prostorách staveniště;  

 majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci nebo 

spolupracujícími subjekty nebo jejich zaměstnanci. 

 

8. Předání a převzetí díla:   

8.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 

předmětu díla dle článku 3 této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu 

a místě, bez vad a nedodělků bránících užívání díla. Případné vady nebránící 

užívání díla budou odstraněny v termínu dohodnutém v protokolu o předání a převzetí 

díla.  

8.2 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránící užívání díla se pro účely splnění 

závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní 

nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělky, 

nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se 

na dílo bude hledět jakoby k předání či převzetí nedošlo. 

8.3 V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek se považuje provedení 

díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny 

a doloženy příslušnými doklady.  

8.4 K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 

5 (slovy pět) dnů před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla 

do 5 (slovy pěti) dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo 

odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem kratší o více 

než 30 (slovy třicet) dnů než sjednaný termín předání díla. 

8.5 O předání a převzetí díla bude sepsán protokol. Tento protokol bude podepsán oběma 

smluvními stranami.  

8.6 Vlastnické právo k zhotovenému dílu přechází na objednatele dnem předání a převzetí 

díla uvedeným v protokolu o předání a převzetí. 

 

9. Smluvní pokuty: 

9.1 V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla v termínu dle této 

smlouvy objednateli, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 

5 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

9.2 Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vady z přejímacího řízení, zavazuje se uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 (slovy tři tisíce korun českých) Kč za každou 

jednotlivou vadu a den prodlení. 

9.3 Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením 

staveniště ve výši 2 000 (slovy dva tisíce korun českých) Kč za každý i započatý den 

prodlení. 
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9.4 Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady reklamované v záruční době, 

zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 (slovy tři tisíce korun 

českých) Kč za každou jednotlivou vadu a den prodlení.   

9.5 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu zhotovitele k odstranění 

reklamovaných vad v záruční lhůtě, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 3 000 (slovy tři tisíce korun českých) Kč za každý i započatý den 

prodlení a jednotlivou vadu. 

9.6 V případě nepřítomnosti oprávněného zástupce zhotovitele na kontrolních dnech se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 (slovy jeden tisíc 

korun českých) Kč za každou jednotlivou neúčast na kontrolním dni.  

9.7 Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady v průběhu záruční doby, 

je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. Zhotovitel zároveň 

uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000 (slovy čtyři tisíce korun českých) Kč za 

každou takto odstraněnou vadu. Bude-li objednatel trvat na odstranění vady 

zhotovitelem, uhradí mu zhotovitel smluvní pokutu 3 000 (slovy tři tisíce korun českých) 

Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ až do dne odstranění vady. 

9.8 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení 

s termínem splatnosti faktur ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato 

smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) 

zvlášť účtován.  

9.9 Objednatel je oprávněn vyúčtované smluvní pokuty započítat na oprávněné 

pohledávky zhotovitele vůči objednateli.  

9.10 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od dne doručení výzvy k úhradě 

smluvní pokuty druhé straně. 

9.11 Smluvní strany jsou oprávněny požadovat při porušení povinnosti, na kterou se 

vztahuje smluvní pokuta, vedle smluvní pokuty i plnou náhradu škody, která jim vznikla 

porušením takové povinnosti. 

9.12 Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není 

omezena. 

 

10. Záruční podmínky: 
 

10.1 Záruční doba je zhotovitelem poskytnuta po dobu 60 (slovy šedesát) měsíců ode dne 

předání a převzetí díla, případně od potvrzení odstranění veškerých vad a nedodělků 

uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá 

za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Uvedená délka záruční doby 

se nevztahuje na spotřební materiál a výrobky a zařízení, pro které jejich výrobce na 

základě samostatného záručního listu stanovil kratší záruční lhůtu, avšak s tím, že 

tato záruční lhůta stanovená výrobcem nesmí být kratší jak 24 měsíců. 

10.2 Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně 

užívat. 
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10.3 Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti, 

avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými 

normami a předpisy. 

10.4 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele 

bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí 

být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel musí uvést své požadavky 

na způsob odstranění vad.  

10.5 Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

10.6 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po 

zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 3 (slovy tří) kalendářních dnů, 

v případě havárie (neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným 

způsobem ztěžuje užívání díla) do 24 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany 

v každém konkrétním případě jinak.  

10.7 Zhotovitel je povinen zjištěné záruční vady odstranit neprodleně, nejdéle však do 30 

(slovy třiceti) dnů. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad 

zjištěných a uplatněných objednavatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně 

pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo 

zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné 

vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku 

za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. 

10.8 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíšou obě smluvní strany. 

Protokol vystaví zhotovitel. 

10.9 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, 

která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady. 

10.10 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím 

nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel 

náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání 

neoprávněnosti reklamace. 

 

11. Vady díla: 
 

11.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě. 

 

12. Všeobecná ustanovení: 

12.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti 

pak nabývá okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv. 

12.2 Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě 

písemnými dodatky k této smlouvě o dílo. Jiné zápisy a protokoly se za změnu 

smlouvy nepovažují. 
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12.3 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, 

je povinna strana toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání 

zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  

12.4 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle 

ustanovení § 2001 až § 2005 občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění 

smluvních závazků druhou stranou). 

12.5 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních 

závazků zhotovitelem) především pokud: 

 zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu; 

 zhotovitel používá při provádění díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než 

požadované; 

 zhotovitel je v podstatném prodlení se prováděním díla, přičemž za podstatné 

prodlení se považuje doba delší než 15 (slovy patnáct) kalendářních dnů oproti 

časovému harmonogramu postupu díla (viz Příloha č. 2 této smlouvy); 

 zhotovitel nedbá pokynů objednatele jím stanoveného zástupce TDS pro 

provádění díla ani přes písemné upozornění; 

 bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení. 

12.6 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních 

závazků objednatelem) především pokud: 

 objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak 

teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem 

písemně upozornil a poskytl přiměřenou lhůtu k nápravě. 

12.7 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, 

s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku 

na sjednané smluvní pokuty. 

12.8 Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, 

zejména, občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní 

strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných 

ustanovení právních předpisů České republiky. Soudem příslušným pro všechny 

spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud 

objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla 

převedena práva a povinnosti objednatele ze smlouvy, pak obecný soud této osoby.   

12.9 Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich 

případné právní nástupce.  

12.10 Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho 

činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků 

objednatele nebo dalších osob a které by při jeho činnosti na pracovištích objednatele 

mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu 

technických zařízení a objektů. 

12.11 Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen 

zařízení a výrobky certifikované v Evropské unii, schválené autorizovanou zkušebnou 

s doklady v české řeči. 

12.12 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále. 
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12.13 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 

ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí této smlouvy jsou oceněné 

soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a časový harmonogram postupu 

provádění díla. 

12.14 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou 

známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně 

v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí 

z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.  

12.15 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným a/nebo 

nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a/nebo vykonatelnost ostatních 

ustanovení tímto nedotčena. V tomto případě nastupuje namísto neplatného, 

neúčinného či nevykonatelného ustanovení takové ustanovení, které se svým účelem 

nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému či nevykonatelnému ustanovení.  

12.16 V případě, že se objeví rozpor mezi smlouvou a přílohami smlouvy nebo rozpor mezi 

přílohami navzájem, platí, že ustanovení ve smlouvě je nadřazeno přílohám smlouvy 

a příloha smlouvy s nižším pořadovým číslem je nadřazena příloze smlouvy s vyšším 

pořadovým číslem. 

12.17 Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu 

daňovou evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 

nebo služeb z veřejných výdajů.  

12.18 Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 

znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí 

objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Zhotovitel 

poskytne objednateli do 2 pracovních dnů od podepsání smlouvy oběma smluvními 

stranami textový obsah smlouvy, včetně příloh smlouvy, v otevřeném a strojově 

čitelném formátu. Smluvní strany prohlašují, že žádnou část této smlouvy, včetně 

jejích příloh, nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či 

poskytnutí, smluvní strany rovněž souhlasí s uveřejněním těch částí smlouvy, které 

by mohly spadat pod některou z výjimek stanovených v ustanovení § 3 odst. 2 

zákona o registru smluv. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny 

případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či 

ukončována. 

12.19 Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění 

svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo 

citlivými údaji ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení 

GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“), zaváže je k mlčenlivosti a učiní veškerá opatření, 



stránka 13 (celkem 13) 
 

aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich 

změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému 

zpracování, jakož aby i jinak neporušil toto obecné nařízení a zákon. Zhotovitel nese 

plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení obecného nařízení 

a zákona z jeho strany. Povinnosti výše uvedené platí jak po dobu plnění předmětu 

smlouvy, tak i po ukončení smluvního vztahu.  

12.20 S veškerými osobními údaji, které jsou shromažďovány a následně zpracovávány 

v souladu s uzavřením a plněním této smlouvy, objednatel nakládá dle nařízení 

GDPR a dle zákona. Objednatel dále činí, v souladu s článkem 13 nařízení GDPR 

a ustanovením § 8 zákona, informační povinnost prostřednictvím Zásad ochrany 

osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách města www.mesto-

pisek.cz. 

12.21 Účastníci prohlašují, že si smlouvu přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem 

a na důkaz toho připojují své podpisy. 

12.22 Uzavření smlouvy schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 

30.05.2022 usnesením č. 334/22. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje 

se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona. 

12.23 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy: 

příloha č. 1: Oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb 
příloha č. 2: Časový harmonogram postupu díla  
 
 

 

V Písku, dne 14.06.2022    V Písku, dne 23.06.2022 

za zhotovitele:          za objednatele: 

 

 

 

 

………………………………………   ……………………………………… 

Ing. Rostislav Šafránek, jednatel   Mgr. Eva Vanžurová, starostka 
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