

## SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 02PA-000659

Číslo smlouvy zhotovitele: 100-003-22

ISPROFIN/ISPROFOND: 521 155 0041

Název související veřejné zakázky: **D7 MÚK Slaný-západ - Kutrovice - VD-ZDS, TP,AD**  
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími mluvnými stranami (dále jako „Smlouva“):

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

a

### 2. Společnost „Morava – RD velké zakázky BIM“

**Stráský, Hustý a partneři s.r.o.** (vedoucí společník)

se sídlem: Bohunická 50, 619 00 Brno

IČO: 18827527

DIČ: CZ18827527

zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

další společníci společnosti:

### SHB, akciová společnost

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

IČO: 25324365

DIČ: CZ25324365

zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení:  
zastoupen:

a

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**  
se sídlem:

IČO:  
DIČ:  
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:  
bankovní spojení:  
zastoupen:

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská  
Ostrava  
42767377  
CZ42767377  
společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B,  
vložka 10727  
akciová společnost

a

**VIAPONT, s.r.o.**  
se sídlem:

IČO:  
DIČ:  
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:  
bankovní spojení:  
zastoupen:

Vodní 258/13, 602 00 Brno  
46995447  
CZ46995447  
společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C,  
vložka 8917  
společnost s ručením omezeným

a

**PK OSSENDORF s.r.o.**

se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:  
bankovní spojení:  
zastoupen:

Tomešova 503/1, 602 00 Brno – Staré Brno  
25564901  
CZ2556901  
společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C,  
vložka 33954  
společnost s ručením omezeným

a

**G-Consult, spol. s r.o.**

se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:  
bankovní spojení:

zastoupen:

Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava – Vítkovice  
64616886  
CZ64616886  
společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,  
vložka 9104  
společnost s ručením omezeným

a

**Mott McDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

a

**METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

Národní 984/15, 110 00 Praha 1

48588733

CZ48588733

společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051

společnost s ručením omezeným

Argentinská 162/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

45271895

CZ45271895

společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 148

společnost s ručením omezeným

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

## **Článek I.**

### **Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
  - Předmětem plnění této smlouvy je zpracování dokumentace pro zadání stavby (VD-ZDS), technická pomoc a výkon autorského dozoru při realizaci stavby, pro stavbu „D7 MÚK Slaný-západ – Kutrovice“ (dále jen „stavba“ nebo „stavby“) dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb v aktuálně platném znění a Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 v aktuálně platném znění

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:  
Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000744, uzavřenou dne 25. 09. 2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

## **Článek II.**

### **Cena za poskytování služeb**

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

<b>Celková cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</b>
<b>14.641.935,00</b>	<b>3.074.806,35</b>	<b>17.716.741,35</b>

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří příloha č.3 této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

### **Článek III.**

#### **Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: na základě výzvy objednatele

<b>popis části, etapy, dílčího plnění</b>	<b>lhůty plnění</b>
Koncept VD – ZDS	Do 8 měsíců od výzvy objednatele
Koncept čistopisu VD – ZDS	Do 6 týdnů od projednání a odsouhlasení zpracování připomínek objednatele ke konceptu VD-ZDS
Čistopis VD – ZDS	Do 4 týdnů od projednání a odsouhlasení zpracování připomínek objednatele ke konceptu čistopisu VD-ZDS
Technická pomoc při výběru zhotovitele	Na výzvu objednatele – do odevzdání čistopisu VD-ZDS po ZŘ
Autorský dozor	Na výzvu objednatele – do doby dokončení realizace stavby

Dokončení plnění: 31. 12. 2025

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D7 km 24,300 – 27,700

### **Článek IV.**

#### **Podmínky provádění díla**

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: PD předchozího stupně (DSP), Multispektrální letecký průzkum, Doplnění leteckého průzkumu. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: - nejsou určeny.
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).
6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: Závod Praha, Na Pankráci 545/56, Praha 4.
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:  
za objednatele  
za zhotovitele
8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: viz.čl. III bod 1, které zhotovitel objednateli předá v termínu: čl. III bod 1.
9. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně čteně prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé:
  - a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
  - b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
  - c) k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy, zejména pak, že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu písm. a) až b). Dozví-li se zhotovitel o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen objednatel okamžitě informovat. Jestliže nastane střet zájmů, musí se smluvní strany v dobré víře dohodnout na opatření k vyřešení takového střetu.
10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatel nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatel upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatel povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

#### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

odbor:

adresa:

Závod Praha, Na Pankráci 546/56, Praha 4

PSČ:

140 00

k rukám:

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor:

e-mail:

k rukám:

12. **Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy:** Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: Netýká se

#### **Článek V.**

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  2. Technické podmínky plnění smlouvy,
  3. Soupis prací
  4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
  5. Prohlášení o odborném personálu
  6. Předávací protokol
  7. Společné čestné prohlášení
  8. Projektová dokumentace předchozího stupně (DSP)
  9. Letecký průzkum a Doplnění leteckého průzkumu
  10. DUR 11\_2018
  11. Územní rozhodnutí č. 13\_2019\_190716
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

**NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.**

Digitálně  
podepsal

Datum:  
2022.05.25  
16:51:14 +02'00'

## **Podrobná specifikace předmětu plnění**

Předmětem plnění této smlouvy je zpracování dokumentace pro zadání stavby (VD-ZDS), technická pomoc a výkon autorského dozoru při realizaci stavby, pro stavbu „D7 MÚK Slaný-západ – Kutrovice“ (dále jen „stavba“ nebo „stavby“) dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb v aktuálně platném znění a Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 v aktuálně platném znění.

Rozsah stavby je dán dokumentací pro územní rozhodnutí zpracovanou společností SUDOP PRAHA a.s. a územním rozhodnutím vydaným Městským úřadem ve Slaném, Stavebním úřadem pod sp. zn.: 9843/2017/SÚ/Ho, č.j.: MUSLANY/27208/2019/SÚ s nabytím právní moci dne 16. 07. 2019, a je dále řešen v projektové dokumentaci pro stavební povolení „D7 MÚK Slaný-západ – Kutrovice“, zpracovanou společností Mott MC DONALD CZ, spol. s.r.o.

Soupis prací sloužící k ocenění služeb (Příloha č. 3 Smlouvy) a doplňuje níže uvedenou specifikaci předmětu plnění.

### **Objednatel poskytne zhotoviteli následující dokumentaci:**

- Projektovou dokumentaci předchozího stupně (DSP) v elektronické podobě (\*.pdf, \*.dwg) jejíž součástí je část Související dokumentace, v následujícím rozsahu příloh: (biologický průzkum, dendrologický průzkum, diagnostický průzkum, geodetické zaměření, geotechnický průzkum, hluková studie, hydrogeologický průzkum, pedologický průzkum, rozptylová studie)
- Vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců dopravní a technické infrastruktury a ostatních účastníků k dokumentaci DPS
- Stavební povolení – předpoklad předání v 09/2022
- Průzkumy a zaměření:
  - Multispektrální letecký průzkum, Air Vision Technology, s.r.o.; 03/2021
  - Doplnění leteckého průzkumu, Air Vision Technology, s.r.o.

Další podklady budou předány na vyžádání.

Zhotovitel v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti provedení geotechnického průzkumu a závěry kontroly písemně sdělí objednateli do 21 kalendářních dní od předání geotechnického průzkumu objednatelům. Pokud Zhotovitel nesdělí objednateli v uvedené lhůtě připomínky, má se za to, že s předanými podklady souhlasí a jsou dostatečné pro zpracování příslušného stupně dokumentace. Toto ustanovení platí analogicky pro všechny předané podklady pro projekt zajišťované Objednatelům.

### **Požadavky na Předmět plnění:**

Zhotovitel je při realizaci VD-ZDS povinen postupovat v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb PK schválené Ministerstvem dopravy v aktuálním znění (dostupné na webových stránkách [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz)). Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit Objednatel.

Zhotovitel je povinen pravidelně (min. 1 x za měsíc) informovat Objednatel o průběhu zpracování zakázky s tím, že vždy představí aktuální stav rozpracovanosti projektu.

Zhotovitel je dále povinen postupovat v souladu s níže uvedenými požadavky upřesňujícími Předmět plnění.

### **Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (dále jen „VD-ZDS“)**

Na prvním výrobním výboru, který Zhotovitel svolá neprodleně (tj. nejpozději do 14 kalendářních dnů od písemného pokynu Objednatel k zahájení plnění Smlouvy nebo její dílčí části) bude odsouhlasen systém projednávání a odsouhlasení konceptu a harmonogram postupu prací.

V projektové dokumentaci VD-ZDS budou zpracovány všechny podmínky či požadavky vyplývající z vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů státní správy, získaných zhotovitelem k VD-ZDS. Tyto podmínky či požadavky budou před zpracováním do VD-ZDS projednány s Objednatелеm.

V projektové dokumentaci VD-ZDS budou zpracována veškerá práva a povinnosti vyplývající ze Smluv uzavřených mezi ŘSD a vlastníky dopravní a technické infrastruktury a vlastníky nemovitostí.

V rámci zpracování projektové dokumentace zhotovitel upřesní technické a kvalitativní požadavky potřebné pro jednoznačné vymezení realizace stavebních prací, dodávek a služeb, musí obsahovat technické specifikace, které představují technické charakteristiky prací a materiálů, které mají být použity při provádění stavby. Tyto musí být popsány objektivním způsobem, který zajišťuje užití za účelem, který je Objednatелеm zamýšlen. Technické specifikace nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.

Součástí ZOV budou schémata postupu výstavby mimo jiné jednoznačně popisující vedení veřejného provozu po dobu stavby.

V rámci dokumentace bude, na základě rozhodnutí/závazného stanoviska ke kácení a dendrologického průzkumu, zpracována příloha týkající se kácení stromů, včetně stromů v dočasném záboru. Následná péče o vegetaci bude v dokumentaci rozdělena dle Příkazu GR 11/2020 Zajištění následné péče o výsadbu.

#### **Pravidla pro zpracování harmonogramu výstavby (HMG):**

- HMG bude zpracován formou Ganttova diagramu s respektováním základních pravidel dle Metodiky pro časové řízení u stavebních zakázek (SFDI, 01/2018).
- HMG bude zpracován nejméně do prvního stupně podrobnosti členění (pro práce s významným dopadem do doby realizace (konsolidační násypy apod.) se doporučuje druhý stupeň podrobnosti). Pro každý stavební objekt/podobjekt bude v HMG samostatný úkol (např. pro směrově rozdělené komunikace je samostatně vedený pravý a levý most).
- V HMG budou vyznačeny základní vazby mezi rozhodujícími stavebními objekty (kritická cesta).
- V HMG budou zobrazeny součtové úkoly pro jednotlivé etapy výstavby navržené ve VD-ZDS.
- HMG bude zpracován v podrobnosti na týdny bez uvedení konkrétních termínů (týdny/měsíce 1 až X).
- V HMG, který bude součástí Dokumentace k VD-ZDS (dokumentace určená pro potřebu Objednatele) bude navíc vyznačen předpokládaný Datum zahájení prací, kritická cesta a minimální technicky/technologicky možná Doba pro uvedení stavby do provozu/Doba pro dokončení.
- K projednání HMG svolá projektant samostatný výrobní výbor do 2 měsíců od zahájení prací na VD-ZDS.

#### **Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy:**

Při poskytování Technické pomoci v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby – zpracování dodatečných informací vztahujících se k VD-ZDS, soupisu prací a ZTKP je Zhotovitel povinen, na základě emailové výzvy objednatele, zaslat návrh odpovědi dodatečné informace obratem, nejpozději však do 24 hodin nebude-li v e-mailové výzvě uvedeno jinak.

#### **Technická specifikace**

Technická specifikace (příloha č. 5 Zadávací dokumentace stavby) zahrnuje:

Část I – TKP

V tomto oddílu bude aktualizován seznam platných a pro stavbu relevantních TKP.

Část II – ZTKP

Výchozím podkladem budou vzorové ZTKP pro Smluvní podmínky FIDIC – červená kniha. Aktuální verze tohoto dokumentu bude Objednatелеm poskytnuta před zahájením prací.

Zhotovitel prověří soulad ZTKP s projektovou dokumentací a položkovým soupisem prací a redukuje kapitoly ZTKP shodně s Částí I.

Část III – Další požadavky Objednatele

V této části budou uvedeny zásadní podmínky pro realizaci stavby, které vyplývají zejména ze Stavebního povolení a z majetkoprávní přípravy (podmínky přeložkových smluv apod.).

Technická specifikace bude odevzdána pouze v elektronické podobě v otevřeném formátu (.docx).



Zhotovitel dále zpracuje soupis prací s výkazem výměr a kontrolní rozpočet. Při zpracování soupisu prací bude poskytovatel mimo jiné postupovat dle metodiky SFDI „Metodika měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC“ (viz. [www.sfdi.cz](http://www.sfdi.cz)) Soupis prací bude vyhotoven podle Oborového třídění stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP) ve verzi platné k termínu odevzdání konceptu plnění. Soupis prací bude Objednateli předán ve formátu XML, XLS a PDF.

Zhotovitel bude plně odpovídat za úplnost zpracování soupisu prací a výkazu výměr a položkového rozpočtu ve smyslu ZZVZ a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Součástí plnění je i poskytnutí součinnosti Zhotovitele při zpracování vysvětlení zadávací dokumentace v rámci výběrového řízení na Zhotovitele stavby vztahujících se k PDPS, soupisu prací a Technické specifikaci a zpracování konsolidovaných znění dokumentů, které byly ve výběrovém řízení na Zhotovitele opravovány.

Zhotovitel v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti provedení geotechnického průzkumu a závěry kontroly písemně sdělí objednateli do 21 kalendářních dní od předání geotechnického průzkumu Objednatelům. Pokud Zhotovitel nesdělí objednateli v uvedené lhůtě připomínky, má se za to, že s předanými podklady souhlasí a jsou dostatečné pro zpracování příslušného stupně dokumentace. Toto ustanovení platí analogicky pro všechny podklady pro projekt zajišťované Objednatelům.

## **Technické podmínky plnění smlouvy**

### **VD-ZDS bude zpracována dle:**

- VD-ZDS v aktuálně platném znění a Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 v aktuálně platném znění.
- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR, v platném znění
- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, v platném znění
- C3 - Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, v platném znění
- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění
- Příslušné metodické postupy uzavřené mezi ŘSD ČR a správci inženýrských sítí
- Vzorové listy staveb pozemních komunikací
- Metodické pokyny, směrnice

## **Soupis prací**

# Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020 - 01 ST-000744

AKCE

## D7 MÚK Slaný-západ - Kutrovice VD-ZDS, TP, AD

žlutě - vyplní uchazeč

**Tabulka č. 1**

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
---	---	--	------------------------------

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	12 544 935	2 097 000	14 641 935
------------------------------	------------	-----------	------------

\*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

\*\*\*) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

**Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2**

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok
---	----

**VD-ZDS****D7 MÚK Slaný-západ - Kutrovice VD-ZDS, TP, AD**

<b>Celkem VD-ZDS bez DPH</b>				<b>12 544 935</b>
------------------------------	--	--	--	-------------------

Pozn.:

\*\* Zhotovitel zapracuje dle požadavků objednatele a na jeho výzvu případné přeložky ČEZ a CETINu, které zpracovává jiný zhotovitel.

**Autorský dozor/ Technická pomoc objednateli****D7 MÚK Slaný-západ - Kutrovice VD-ZDS, TP, AD**

Cena TP objednateli celkem bez DPH	342 000
Cena AD celkem bez DPH	1 755 000
Cena TA a AD celkem bez DPH	2 097 000

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

\*\*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

## SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**  
 (vedoucí společník společnosti „Morava – RD velké zakázky BIM“)  
 se sídlem: **Bohunická 133/50, 619 00 Brno**  
 IČO: **18827527**  
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1558,

jakožto zhotovitel služby „D7 MÚK Slaný-západ - Kutrovice - VD-ZDS, TP,AD“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

<b>Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele</b>	<b>IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele</b>	<b>Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit</b>
MIKROAREA, s.r.o.	253 98 865 Nákladní 436/30 746 01 Opava	Zeměměřičská činnost
JGK advokáti v.o.s.	075 36 941 28. října 438/219 709 00 Ostrava – Mariánské Hory	Zajištění právního poradenství, zabezpečení výkonu odborného personálu
TECHNICKÉ SLUŽBA OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o.	496 06 123 Janáčkova 1020/7 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava	Zajištění projekčních prací a činností v oboru rozptylové studie a posudky, zabezpečení výkonu odborného personálu, zpracování rozptylové (exhalační) studie
PUTTNER, s.r.o.	255 52 953 Šumavská 416/15 602 00 Brno	Zajištění komplexních projekčních prací v oboru technologická zařízení staveb, především vypracování dílčích částí projektové dokumentace řady 400 a technicko-konzultační součinnost.
GB-geodezie, spol. s r.o.	262 71 044 Tuřanka 1521/92b 627 00 Brno	Zajištění komplexních zeměměřičských činností v rozsahu geodetického polohopisného a výškopisného zaměření, ověřování výsledků, součinnost při ověření záborového elaborátu, vypracování geodetického koordinačního výkresu, technicko-konzultační součinnost
Ekopontis s.r.o.	386 68 66 Cejl 43 602 00 Brno	Zajištění komplexních činností v oboru posuzování vlivů stavby na životní prostředí, součinnost při koordinaci zpracovatelů podkladových studií, technicko-konzultační součinnost.
FERAM Consult a.s.	649 48 790 Husitská 42/22 130 00 Praha 3 – Žižkov	Zajištění komplexních projekčních prací v oboru technická zařízení staveb, především vypracování dílčích částí projektové dokumentace technicko-konzultační součinnost



## PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**  
(vedoucí společník společnosti „Morava – RD velké zakázky BIM“)  
se sídlem: **Bohunická 133/50, 619 00 Brno**  
IČO: **18827527**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1558,

jakožto zhotovitel služby „D7 MÚK Slaný-západ – Kutrovice - VD-ZDS, TP, AD“, (dále jen „zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „D7 MÚK Slaný-západ - Kutrovice - VD-ZDS, TP, AD

<b>Funkce</b>	<b>Příjmení</b>	<b>Jméno</b>
osoba provádějící koordinaci celého projektu - HIP		
osoba provádějící koordinaci celého projektu - HIP		
osoba provádějící koordinaci celého projektu - HIP		
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby		
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby		
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby		
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby		
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby		
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby		
osoba zodpovědného projektanta v oboru pozemní stavby		
osoba zodpovědného projektanta v oboru pozemní stavby		
osoba zodpovědného projektanta v oboru pozemní stavby		
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce		
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce		

osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce
osoba zodpovědného projektanta v oboru technologická zařízení staveb
osoba zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
osoba zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
osoba zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
osoba zodpovědného projektanta v oboru geotechnika
osoba zodpovědného projektanta v oboru geotechnika
osoba zodpovědného projektanta v oboru geotechnika
osoba provádějící zeměměřické činnosti
osoba provádějící zeměměřické činnosti
osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí
osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí
osoba hlavního koordinátora inženýrských činností
osoba hlavního koordinátora inženýrských činností
osoba zajišťující inženýrskou činnost
osoba poskytující právní poradenství (dále také jen „právník“)

osoba Koordinátora BIM
osoba Koordinátora BIM
osoba zodpovědného projektanta v oboru tunelových staveb a rozsáhlých zemních prací
osoba zodpovědného projektanta v oboru tunelových staveb a rozsáhlých zemních prací
osoba zodpovědného projektanta v oboru technika prostředí staveb – specializace technická zařízení („specialista vzduchotechnika“)
osoba zodpovědného projektanta v oboru technika prostředí staveb – specializace technická zařízení („specialista vzduchotechnika“)
osoba projektanta v oboru projektování instalací elektrických zařízení („elektrotechnika v tunelech“)
osoba projektanta v oboru projektování instalací elektrických zařízení („elektrotechnika v tunelech“)

## VZOR

# PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLouvĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PA-000659  
Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 521 155 0041

Název související veřejné zakázky: D7 MÚK Slaný-západ - Kutrovice - VD-ZDS, TP,AD

### Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]

(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:  
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
3. Objednatel uvádí, že:
  - a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
  - b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

\_\_\_\_\_  
[název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]

## **SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ**

Číslo smlouvy objednatele: 02PA-000659

Číslo smlouvy zhotovitele:

ISPROFIN/ISPROFOND: 521 155 0041

Název související veřejné zakázky: D7 MÚK Slaný-západ - Kutrovice - VD-ZDS, TP, AD

(dále jen „Smlouva“)

**Společnost „Morava – RD velké zakázky BIM“**

**Společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. (vedoucí společník společnosti)**

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno

IČO: 18827527

a

**Společnost SHB, akciová společnost (společník společnosti)**

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

IČO: 25324365

a

**Společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. (společník společnosti)**

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 42767377

a

**Společnost PK OSSENDORF s.r.o. (společník společnosti)**

se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno

IČO: 25564901

a

**Společnost VIAPONT, s.r.o. (společník společnosti)**

se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno

IČO: 46995447

a

**Společnost G-Consult, spol. s r.o. (společník společnosti)**

se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava

IČO: 64616886

a

**Společnost Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. (společník společnosti)**

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha

IČO: 48588733

a

**Společnost METROPROJEKT Praha a.s. (společník společnosti)**

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895

jakožto dodavatelé „Morava – RD velké zakázky BIM“, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich subdodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a

- c) k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy, zejména pak, že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu písm. a) až b). Dozví-li se zhotovitel o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen objednatel okamžitě informovat. Jestliže nastane střet zájmů, musí se smluvní strany v dobré víře dohodnout na opatření k vyřešení takového střetu.

řádně oprávněn podepisovat jménem společnosti Stráský, Hustý a partneři s.r.o. jako vedoucí společník společnosti pod názvem: „Morava – RD velké zakázky BIM“ na základě plné moci

Příloha č. 8, ke Smlouvě č. 02PA-000659 objednatele

**Projektová dokumentace předchozího stupně DSP.7z. 001-002**

**Tvoří samostatnou přílohu**

Příloha č. 9, ke Smlouvě č. 02PA-000659 objednatele

**Letecký průzkum.7z 001-030**  
**Doplnění leteckého průzkumu**

**Tvoří samostatnou přílohu**



Příloha č. 10, ke Smlouvě č. 02PA-000659 objednatele

**DUR 11\_2018\_.7z. 001-004**

**Tvoří samostatnou přílohu**

**Územní rozhodnutí č. 13\_2019\_190716**

**Tvoří samostatnou přílohu**