
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 02PA-000659 
Číslo smlouvy zhotovitele: 100-003-22

ISPROFIN/ISPROFOND: 521 155 0041

Název související veřejné zakázky: D7 MÚK Slaný-západ - Kutrovice - VD-ZDS, TP,AD

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími mluvními stranami (dále jako
„Smlouva11):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

a

2. Společnost „Morava -  RD velké zakázky BIM“
Stráský, Hustý a partneři s.r.o. (vedoucí společník)
se sídlem: Bohunická 50, 619 00 Bmo
IČO: 18827527
DIČ: CZ18827527
zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsaná u Krajského soudu v Bmě, oddíl C,

vložka 1558
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: 
datová schránka:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

další společníci společnosti:

SHB, akciová společnost
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 

právní forma:

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
25324365
CZ25324365
společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, 
vložka 4477 
akciová společnost
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bankovní spojení:
zastoupen:

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
se sídlem:

IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení:
zastoupen:

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava -  Moravská
Ostrava
42767377
CZ42767377
společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, 
vložka 10727 
akciová společnost

a

VIAPONT, s.r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení:
zastoupen:

Vodní 258/13, 602 00 Brno
46995447
CZ46995447
společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, 
vložka 8917
společnost s ručením omezeným

a

PK OSSENDORF s.r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení:
zastoupen:

Tomešova 503/1, 602 00 Bmo -  Staré Bmo
25564901
CZ2556901
společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, 
vložka 33954
společnost s ručením omezeným

a

G-Consult, spol. s r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení:

zastoupen:

Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava -  Vítkovice
64616886
CZ64616886
společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, 
vložka 9104
společnost s ručením omezeným

a
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Mott McDonald CZ, spol. s r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení:

zastoupen:

Národní 984/15, 110 00 Praha 1
48588733
CZ48588733
společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, 
vložka 14051
společnost s ručením omezeným

a

METROPROJEKT Praha a.s, 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení:
zastoupen:

Argentinská 162/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
45271895
CZ45271895
společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka 148
společnost s ručením omezeným

(dále jen „zhotovitel11) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen „plnění"), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- Předmětem plnění této smlouvy je zpracování dokumentace pro zadání stavby (VD-ZDS), technická po
moc a výkon autorského dozoru při realizaci stavby, pro stavbu „D7 MUK Slaný-západ -  Kutrovice" (dále 
jen „stavba" nebo „stavby") dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb v aktuálně platném znění a Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikacích 
schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017- 120-TN/l v aktuálně 
platném znění

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této
smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová 
dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména 
metodou BIM 2020", číslo 01ST-000744, uzavřenou dne 25. 09. 2020 (dále jen „Rámcová dohoda").

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou 
cenu v následující výši:
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Celková cena plnění v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena Služeb 
v Kč

včetně DPH

14.641.935,00 3.074.806,35 17.716.741,35

(dále jen „cena plnění").

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří příloha č.3 této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 

v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody)
je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: na základě výzvy objednatele

popis části, etapy, dílčího plnění lhůty plnění

Koncept VD — ZDS Do 8 měsíců od výzvy objednatele

Koncept čistopisu VD -  ZDS
Do 6 týdnů od projednání a odsouhlasení zapracování 
připomínek objednatele ke konceptu VD-ZDS

Čistopis VD -  ZDS
Do 4 týdnů od projednání a odsouhlasení zapracování 
připomínek objednatele ke konceptu čistopisu VD-ZDS

Technická pomoc při výběru
zhotovitele

Na výzvu objednatele -  do odevzdání čistopisu VD-ZDS 
po ZŘ

Autorský dozor
Na výzvu objednatele -  do doby dokončení realizace
stavby

Dokončení plnění: 31. 12. 2025

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D7 km 24,300 -  27,700

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové 

dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: PD 
předchozího stupně (DSP), Multispektrální letecký průzkum, Doplnění leteckého průzkumu. 
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných 
zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné 
z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní 
náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího 
kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky", platí obecné 
podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
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4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: - nejsou určeny.

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné 
zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze ě. 5 „Prohlášení o 
odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).

6 . Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením 
Rámcové dohody: Závod Praha, Na Pankráci 545/56, Praha 4.

7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu j sou:

za objednatele 

za zhotovitele

8 . Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: viz.čl. III bod 1, které 
zhotovitel objednateli předá v termínu: čl. III bod 1.

9. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně četně 
prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé:

a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani 

jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na 
takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a

c) k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly vyvolat siřet zájmů při 
plnění jeho závazků ze Smlouvy, zejména pak, že není naplněn siřet zájmů ve vztahu k fyzickým 
osobám podílejícím se na plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu písm. a) až b). Dozví-li se 
zhotovitel o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen objednatele okamžitě informovat. 
Jestliže nastane střet zájmů, musí se smluvní strany v dobré víře dohodnout na opatření k vyřešení 
takového střetu.

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění 
svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v 
kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých 
objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a 
bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování 
osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen 
uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor 
Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné 
znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby 
byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými 
právními předpisy.

11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu
objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: 
adresa:
PSČ: 
k rukám

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu
dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Závod Praha, Na Pankráci 546/56, Praha 4
140 00

5



odbor: 
e-mail: 
k rukám:

12. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit 
dobu trvání Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to 
v případě, kdy nastanou následující okolnosti: Netýká se

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona ě. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této 
Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do 
všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva 
nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona ě. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Technické podmínky plnění smlouvy,
3. Soupis prací
4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6 . Předávací protokol
7. Společné čestné prohlášení
8. Projektová dokumentace předchozího stupně (DSP)
9. L etecký průzkum a Doplnění leteckého průzkumu
10. DUR 11_2018
11. Územní rozhodnutí č. 13 2019 190716

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

6 . Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
podepsal

Datum: 
2022.05.25 
16:51:14+02'00'
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Příloha č. 1, ke Smlouvě c. 02PA-000659 objednatele

Podrobná specifikace předmětu plnění

-ZDS), technická pomoc a 
-západ- Kutrovice" (dále jen „stavba" 

nebo „stavby") dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 
v aktuálně platném znění a Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikacích schválené Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod ě. j. 158/2017-120-TN/1 v aktuálně platném znění.

Rozsah stavby je dán dokumentací pro územní rozhodnutí zpracovanou společností SUDOP PRAHA a.s. a 
územním rozhodnutím vydaným Městským úřadem ve Slaném, Stavebním úřadem pod sp. zn.:
9843/
v ; -západ -  Kutrovice", zpracovanou společností
Mott MC DONALD CZ, spol. s.r.o.

Soupis prací sloužící k ocenění služeb (Příloha č. 3 Smlouvy) a doplňuje níže uvedenou specifikaci předmětu 
plnění.

Objednatel poskytne zhotoviteli následující dokumentaci:

- Projektovou dokumentaci předchozího stupně (DSP) v elektronické podobě (*.pdf, *.dwg) jejíž součástí je
, v

diagnostický průzkum, geodetické zaměření, geotechnický průzkum, hluková studie, hydrogeologický 
průzkum pedologický průzkum, rozptylová studie)

- Vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců dopravní a technické infrastruktury a ostatních účastníků
k dokumentaci DPS

- Stavební povolení -  předpoklad předání v 09/2022

- Průzkumy a zaměření:
Multispektrální letecký průzkum, Air Vision Technology, s.r.o.; 03/2021 
Doplnění leteckého průzkumu, Air Vision Technology, s.r.o.

Další podklady budou předány na vyžádání.

Zhotovitel v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti provedení geotechnického průzkumu 
a závěry kontroly písemně sdělí objednateli do 21 kalendářních dní od předání geotechnického průzkumu 
objednatelem. Pokud Zhotovitel nesdělí objednateli v uvedené lhůtě připomínky, má se za to, že s předanými 
podklady souhlasí a jsou dostatečné pro zpracování příslušného stupně dokumentace. Toto ustanovení platí 
analogicky pro všechny předané podklady pro projekt zajišťované Objednatelem.

Požadavky na Předmět plnění:

Zhotovitel je při realizaci VD-ZDS povinen postupovat v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb PK 
schválené Ministerstvem dopravy v aktuálním znění (dostupné na webových stránkách www.pjpk.czT Všechny 
odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit Objednatel.

Zhotovitel je povinen pravidelně (min. 1 x za měsíc) informovat Objednatele o průběhu zpracování zakázky s 
tím, že vždy představí aktuální stav rozpracovanosti projektu.

Zhotovitel je dále povinen postupovat v souladu s níže uvedenými požadavky upřesňujícími Předmět plnění. 

Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (dále jen ,,VD-ZDS“)

Na prvním výrobním výboru, který Zhotovitel svolá neprodleně (tj. nejpozději do 14 kalendářních dnů od 
písemného pokynu Objednatele k zahájení plnění Smlouvy nebo její dílčí části) bude odsouhlasen systém 
projednávání a odsouhlasení konceptu a harmonogram postupu prací.
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V projektové dokumentaci VD-ZDS budou zapracovány všechny podmínky či požadavky vyplývající z 
vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů státní správy, získaných zhotovitelem k VD-ZDS. Tyto 
podmínky či požadavky budou před zapracováním do VD-ZDS projednány s Objednatelem.

V projektové dokumentaci VD-ZDS budou zapracována veškerá práva a povinnosti vyplývající ze Smluv 
uzavřených mezi ŘSD a vlastníky dopravní a technické infrastruktury a vlastníky nemovitostí.

V rámci zpracování projektové dokumentace zhotovitel upřesní technické a kvalitativní požadavky potřebné pro 
jednoznačné vymezení realizace stavebních prací, dodávek a služeb, musí obsahovat technické specifikace, které 
představují technické charakteristiky prací a materiálů, které mají být použity při provádění stavby. Tyto musí 
být popsané objektivním způsobem, který zajišťuje užití za účelem, který je Objednatelem zamýšlen. Technické 
specifikace nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely 
neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.

Součástí ZOV budou schémata postupu výstavby mimo jiné jednoznačně popisující vedení veřejného provozu
po dobu stavby.

V rámci dokumentace bude, na základě rozhodnutí/závazného stanoviska ke kácení a dendrologického 
průzkumu, zpracována příloha týkající se kácení stromů, včetně stromů v dočasném záboru. Následná péče o 
vegetaci bude v dokumentaci rozdělena dle Příkazu GR 11/2020 Zajištění následné péče o výsadbu.

Pravidla pro zpracování harmonogramu výstavby (HMG):

- HMG bude zpracován formou Ganttova diagramu s respektováním základních pravidel dle Metodiky pro 
časové řízení u stavebních zakázek (SFDI, 01/2018).

- HMG bude zpracován nejméně do prvního stupně podrobnosti členění (pro práce s významným dopadem do 
doby realizace (konsolidační násypy apod.) se doporučuje druhý stupeň podrobnosti). Pro každý stavební 
objekt/podobjekt bude v HMG samostatný úkol (např. pro směrově rozdělené komunikace je samostatně 
vedený pravý a levý most).

- V HMG budou vyznačeny základní vazby mezi rozhodujícími stavebními objekty (kritická cesta).
- V HMG budou zobrazeny součtové úkoly pro jednotlivé etapy výstavby navržené ve VD-ZDS.
- HMG bude zpracován v podrobnosti na týdny bez uvedení konkrétních termínů (týdny/měsíce 1 až X).
- V HMG, který bude součástí Dokumentace k VD-ZDS (dokumentace určená pro potřebu Objednatele) bude 

navíc vyznačen předpokládaný Datum zahájení prací, kritická cesta a minimální technicky/technologicky 
možná Doba pro uvedení stavby do provozu/Doba pro dokončení.

- K projednání HMG svolá projektant samostatný výrobní výbor do 2 měsíců od zahájení prací na VD-ZDS.

Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy:

Při poskytování Technické pomoci v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby -  zpracování dodatečných 
informací vztahující se k VD-ZDS, soupisu prací a ZTKP je Zhotovitel povinen, na základě emailové výzvy 
objednatele, zaslat návrh odpovědi dodatečné informace obratem, nejpozději však do 24 hodin nebude-li v e
mailové výzvě uvedeno jinak.

Technická specifikace

Technická specifikace (příloha č. 5 Zadávací dokumentace stavby) zahrnuje:

Část I -  TKP
V tomto oddílu bude aktualizován seznam platných a pro stavbu relevantních TKP.
Část I I -  ZTKP
Výchozím podkladem budou vzorové ZTKP pro Smluvní podmínky FIDIC -  červená kniha. Aktuální verze
tohoto dokumentu bude Objednatelem poskytauta před zahájením prací.
Zhotovitel prověří soulad ZTKP s projektovou dokumentací a položkovým soupisem prací a redukuje kapitoly 
ZTKP shodně s Částí I.
Část III -  Další požadavky Objednatele
V této části budou uvedeny zásadní podmínky pro realizaci stavby, které vyplývají zejména ze Stavebního 
povolení a z majetkoprávní přípravy (podmínky přeložkových smluv apod.).
Technická specifikace bude odevzdána pouze v elektronické podobě v otevřeném formátu (.docx).
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Zhotovitel dále zpracuje soupis prací s výkazem výměr a kontrolní rozpočet. Při zpracování soupisu prací bude 
poskytovatel mimo jiné postupovat dle metodiky SFDI „Metodika měření pro účely článku 12 Červené knihy 
FIDIC“ (viz. www.sfdi.czl Soupis prací bude vyhotoven podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací 
staveb pozemních komunikací (OTSKP) ve verzi platné k termínu odevzdání konceptu plnění. Soupis prací bude 
Objednateli předán ve formátu XML, XLS a PDF.

Zhotovitel bude plně odpovídat za úplnost zpracování soupisu prací a výkazu výměr a položkového rozpočtu ve 
smyslu ZZVZ a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Součástí plnění je i poskytnutí součinnosti Zhotovitele při zpracování vysvětlení zadávací dokumentace v rámci 
výběrového řízení na Zhotovitele stavby vztahujících se k PDPS, soupisu prací a Technické specifikaci a 
zpracování konsolidovaných znění dokumentů, které byly ve výběrovém řízení na Zhotovitele opravovány.

Zhotovitel v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti provedení geotechnického průzkumu 
a závěry kontroly písemně sdělí objednateli do 21 kalendářních dní od předání geotechnického průzkumu 
Objednatelem. Pokud Zhotovitel nesdělí objednateli v uvedené lhůtě připomínky, má se za to, že s předanými 
podklady souhlasí a jsou dostatečné pro zpracování příslušného stupně dokumentace. Toto ustanovení platí 
analogicky pro všechny podklady pro projekt zajišťované Objednatelem.
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Příloha č. 2, ke Smlouvě ě. 02PA-000659 objednatele

Technické podmínky plnění smlouvy

VD-ZDS bude zpracována dle:

- VD-ZDS v aktuálně platném znění a Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikacích schválené 
Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod ě. j. 158/2017-120-TN/1 v aktuálně platném 
znění.

- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění

- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací

- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu digitálních map 
komunikací provozovaných RSD ČR, v platném znění

- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, v platném znění

- C3 - Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, v platném znění

- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění

- Příslušné metodické postupy uzavřené mezi ŘSD ČR a správci inženýrských sítí

- Vzorové listy staveb pozemních komunikací

- Metodické pokyny, směrnice
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Soupis prací

Příloha č. 3, ke Smlouvě c. 02PA-000659 objednatele
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Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci
zejména metodou BIM 2020 - 01 ST-000744

AKCE

D7 MÚK Slaný-západ - Kutrovice VD-ZDS, TP, AD
žlutě - vyplní uchazeč 

Tabulka č. 1

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů

Technická pomoc 
objednateli - 

autorský dozor (v
Předpokládaná hodnota stavebních nabídnutý Cena celkem v Kč

nákladů v Kč bez DPH uchazečem v 
Rámcové smlouvě - 

část VD-ZDS*)

bez DPH***)
Kč bez

DPH/hod)**)

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 12 544 935 2 097 000 14 641 935

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buďshodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 
"Cena" v Rámcové smlouvě
**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu 
prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do 
příslušné tabulky technické pomoci
***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v 
tabulce č. 2

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část VD-
ZDS Rozdíl: Ok



Tabulka č. 2 Poznámka

VD-ZDS
O C EN ĚN Ý R O Z P IS  SLU Ž EB

D7 MÚK Slaný-západ - Kutrovice VD-ZDS, TP, AD



Celkem VD-ZDS bez DPH 12 544 935

Pozn.:
** Zhotovitel zapracuje dle požadavků objednatele a na jeho výzvu případné přeložky ČEZ a CETINu, které zpracovává jiný zhotovitel.



Tabulka č. 3 OCENENY ROZPIS SLUŽEB

Autorský dozor/ Technická pomoc objednateli

D7 MÚK Slaný-západ - Kutrovice VD^ZDS, TP, AD

Cena TP objednateli celkem bez DPH 342 000
Cena AD celkem bez DPH 1 755 000
Cena TA a AD celkem bez DPH 2 097 000
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod. 
**) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 02PA-000659 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
(vedoucí společník společnosti „Morava -  RD velké zakázky BIM“) 

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno
IČO: 18827527
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1558,

jakožto zhotovitel služby ,,D7 MUK Slaný-západ - Kutrovice - VD-ZDS, TP,AD“, v souladu s požadavky § 105 
odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá 
seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení
poddodavatele

IČO (pokud bylo 
přiděleno) a sídlo
poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou bude
poddodavatel plnit

MIKROAREA, s.r.o.
253 98 865 
Nákladní 436/30
746 01 Opava

Zeměměřičská činnost

JGK advokáti v.o.s.

075 36 941 
28. října 438/219 
709 00 Ostrava -  
Mariánské Hory

Zajištění právního poradenství, zabezpečení 
výkonu odborného personálu

TECHNICKÉ SLUŽBA 
OCHRANY OVZDUŠÍ
OSTRAVA spol. s r.o.

496 06 123 
Janáčkova 1020/7 
702 00 Ostrava -  
Moravská Ostrava

Zajištění projekčních prací a činností v oboru 
rozptyové studie a posudky, zabezpečení výkonu 
odborného personálu, zpracování rozptylové 
(exhalační) studie

PUTTNER, s r.o.
255 52 953 
Šumavská 416/15
602 00 Brno

Zajištění komplexních projekčních prací v oboru 
technologická zařízení staveb, především 
vypracování dílčích částí projektové 
dokumentace řady 400 a technicko-konzultační 
součinnost.

GB-geodezie, spol. s r.o.
262 71 044 
Tuřanka 1521/92b
627 00 Brno

Zajištění komplexních zeměměřičských činností 
v rozsahu geodetického polohopisného a 
výškopisného zaměření, ověřování výsledků, 
součinnost při ověření záborového elaborátu, 
vypracování geodetického koordinačního 
výkresu,
technicko-ko^rnltační součinnost

Ekopontis s.r.o.
386 68 66 
Cejl 43 
602 00 Brno

Zajištění komplexních činností v oboru 
posuzování vlivů stavby na životní prostředí, 
součinnost při koordinaci zpracovatelů 
podkladových studií, technicko-konzultační 
součinnost.

FERAM Consult a.s.
649 48 790 
Husitská 42/22
130 00 Praha 3 -  Žižkov

Zajištění komplexních projekčních prací v oboru 
technická zařízení staveb, především vypracování 
dílčích částí projektové dokumentace technicko- 
konzultační součinnost
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Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 02PA-000659 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
(vedoucí společník společnosti „Morava -  RD velké zakázky BIM“) 

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Bmo
IČO: 18827527
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Bmě, oddíl C, vložka 1558,

jakožto zhotovitel služby „D7 MÚK Slaný-západ -  Kutrovice - VD-ZDS, TP, AD“, (dále jen ..zhotovitel"!, 
tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „D7 MÚK 
Slaný-západ - Kutrovice - VD-ZDS, TP, AD

Funkce

osoba provádějící koordinaci celého projektu - HIP

osoba provádějící koordinaci celého projektu - HIP

osoba provádějící koordinaci celého projektu - HIP

osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní
stavby

osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní
stavby

osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní
stavby

osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní
stavby

osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní
stavby

osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní
stavby

osoba zodpovědného projektanta v oboru pozemní stavby

osoba zodpovědného projektanta v oboru pozemní stavby

osoba zodpovědného projektanta v oboru pozemní stavby

osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce

osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce

Příjmení Jméno
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osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce

osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce

osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce

osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce

osoba zodpovědného projektanta v oboru technologická 
zařízení staveb

osoba zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství

osoba zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství

osoba zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství

osoba zodpovědného projektanta v oboru geotechnika

osoba zodpovědného projektanta v oboru geotechnika

osoba zodpovědného projektanta v oboru geotechnika

osoba provádějící zeměměřické činnosti

osoba provádějící zeměměřické činnosti

osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí

osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí

osoba hlavního koordinátora inženýrských činností

osoba hlavního koordinátora inženýrských činností

osoba zajišťující inženýrskou činnost

osoba poskytující právní poradenství (dále také jen 
„právník")
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osoba Koordinátora BIM

osoba Koordinátora BIM

osoba zodpovědného projektanta v oboru tunelových 
staveb a rozsáhlých zemních prací

osoba zodpovědného projektanta v oboru tunelových 
staveb a rozsáhlých zemních prací

osoba zodpovědného projektanta v oboru technika 
prostředí staveb -  specializace technická zařízení 
(„specialista vzduchotechnika")

osoba zodpovědného projektanta v oboru technika 
prostředí staveb -  specializace technická zařízení 
(„specialista vzduchotechnika")

osoba projektanta v oboru projektování instalací 
elektrických zařízení („elektrotechnika v tunelech")

osoba projektanta v oboru projektování instalací 
elektrických zařízení („elektrotechnika v tunelech")
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Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 02PA-000659 objednatele

VZOR

PŘEDAVACI PROTOKOL KE SMLOUVĚ
02PA-000659

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 521 155 0041

Název související veřejné zakázky: D7 MÚK Slaný-západ - Kutrovice - VD-ZDS, TP,AD

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „Objednatel11),

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel ]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]

(dále jen „Zhotovitel")

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se
k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud 
se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR [nfeev Zhotovitele]

Ijméno, podpis pověřené osoby Objednatele] |jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]

16



Příloha c. 7, ke Smlouvě č. 02PA-000659 objednatele

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PA-000659 
Číslo smlouvy zhotovitele:

ISPROFIN/ISPROFOND: 521 155 0041

Název související veřejné zakázky: D7 MÚK Slaný-západ - Kutrovice - VD-ZDS, TP, AD

(dále jen „Smlouva")

Společnost „Morava -  RD velké zakázky BIM“

Společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. (vedoucí společník společnosti)
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Bmo 
IČO: 18827527
a
Společnost SHB, akciová společnost (společník společnosti) 
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava 
IČO: 25324365 
a
Společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava as. (společník společnosti) 
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
IČO: 42767377
a
Společnost PK OSSENDORF s.r.o. (společník společnosti) 
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Bmo 
IČO: 25564901 
a
Společnost VIAPONT, s.r.o. (společník společnosti) 
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Bmo 
IČO: 46995447
a
Společnost G-Consult, spol. s r.o. (společník společnosti) 
se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava 
IČO: 64616886 
a
Společnost Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. (společník společnosti) 
se sídlem: Národní 984/15,110 00 Praha 
IČO: 48588733
a
Společnost METROPROJEKT Praha a.s. (společník společnosti) 
se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 
IČO: 45271895

jakožto dodavatelé „Morava -  RD velké zakázky BIM“, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich 
subdodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:
a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným 

supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení 
či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
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c) k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění 
jeho závazků ze Smlouvy, zejména pak, že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám 
podílejícím se na plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu písm. a) až b). Dozví-li se zhotovitel o takových 
okolnostech nebo záležitostech, je povinen objednatele okamžitě informovat. Jestliže nastane střet zájmů, 
musí se smluvní strany v dobré víře dohodnout na opatření k vyřešení takového střetu.

řádně oprávněn podepisovat jménem společnosti Stráský, Hustý a partneři s.r.o. jako vedoucí společník 
společnosti pod názvem: „Morava -  RD velké zakázky BIM“ na základě plné moci
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Příloha č. 8, ke Smlouvě ě. 02PA-000659 objednatele

Projektová dokumentace předchozího stupně DSP.7z. 001-002

Tvoří samostatnou přílohu
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Příloha č. 9, ke Smlouvě č. 02PA-000659 objednatele

Letecký průzkum.7z 001-030 

Doplnění leteckého průzkumu

Tvoří samostatnou přílohu
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Příloha č. 10, ke Smlouvě č. 02PA-000659 objednatele

DUR 11 2018 .7z. 001-004

Tvoří samostatnou přílohu
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Příloha č. 11, ke Smlouvě č. 02PA-000659 objednatele

Územní rozhodnutí č. 13 2019 190716

Tvoří samostatnou přílohu

Digitálně podepsal:
Datum: 20.06.2022 13:08:05 +02:00
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