

Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSÚD č. 08 Rudná u Prahy

Masarykova 963
CZ-252 19 Rudná u Prahy

IČO: 65993390

tel. [REDACTED], e-mail: jan.benes@rsd.cz

Čj. : PX 70/2022/dku
Datum : Praha, 31. 3. 2022
Vyřizuje : [REDACTED], tel. [REDACTED], e-mail: pko@pontex.cz

Věc: **ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA**
Diagnostika mostů D5-020 v km 16,746 (tzv. „velký Beroun“) a D5-021 v km 17,719
(tzv. „malý Beroun“) – realizace DIO

v rámci související veřejné zakázky „Dálnice D5 – zkapacitnění km 0-22, diagnostika mostů D5 020 a D5 021“ (02PT-006950)

zak.č.: 20 324 10

Potvrzujeme předchozí dohodu a objednáváme zajištění dopravního značení. Realizace DIO bude odpovídat platným TP.

Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s místními podmínkami místa provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami, které jsou k provedení díla nutné.

Doba a místo plnění: 05/2022, dle přiloženého HMG

Cena služeb: Bude stanovena dohodou smluvních stran, jako obvyklá v místě plnění. Se sazbami za pronájem je Objednatel seznámen.

Dle předběžné kalkulace (pí. Dušková) do 300 000,- Kč.

Dodavatel bude fakturovat skutečně provedený rozsah služeb.

Platební podmínky: Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Platby faktur budou probíhat pouze na bankovní účty zveřejněné v „Registru plátců DPH“ a identifikovaných osob ve smyslu ust. § 98 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

Adresa pro zaslání elektronických faktur: fakturace@pontex.cz

Další ujednání:

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré příp. spory, vyplývající ze závazků této objednávky/smlouvy, především dohodou.

V souvislosti s implementací nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „GDPR“ - (s účinností od 25.5.2018) tímto informujeme dodavatele o způsobu zpracování osobních údajů zástupců dodavatele v souvislosti s vedením této zakázky. **Informace o zpracování osobních údajů obchodních partnerů** jsou k nahlédnutí na <http://pontex.cz/certifikace>.

Prosíme o potvrzení objednávky.

Děkujeme za vyřízení.

S pozdravem

██████████
jednatel Pontex, spol. s r.o.

Správce Společnosti „Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav – RD Dg. Mosty 2020“

Příloha: Plánovaný program prací

PLÁNOVANÝ PROGRAM PRACÍ - DIAGNOSTIKA MOSTŮ D5-020 A D5-021 - PONTEX

datum	most	směr	předmět činnosti	požadavek na uzavření odstavného a pomalého jízdního pruhu	požadavek na uzavření rychlého jízdního pruhu	nasazení mostní plošiny	poznámka	zodpovědná osoba za objednatele - Pontex spol. s r.o.
pondělí 02.05.2022	D5 - 020..2	směr Praha	mostní prohlížečka , vývrty vozovka odstavný pruh, měření mostních závěrů (vnější strana + střed)	10:00-18:00	ne	MBL90 + MBL 1750	MBL90 + MBL 1750 dopoledne příjezd z DB, parkování SSUD Rudná z 2.5. na 3.5. 2022	Petr Komanec
úterý 03.05.2022	D5 - 020..2	směr Praha	mostní prohlížečka , případné dokončení vývrů ve vozovce (odstavný pruh)	10:00-18:00	ne	MBL90 + MBL 1750	MBL90 + MBL 1750 - parkování SSUD Rudná z 3.5 na 4.5. 2022	Petr Komanec
středa 04.05.2022	D5 - 020..1	směr Plzeň	mostní prohlížečka	6:30 -14:00	ne	MBL90 + MBL 1750	MBL90 + MBL 1750 - parkování SSUD Rudná z 4.5 na 5.5. 2022	Petr Komanec
čtvrtek 05.05.2022	D5 - 020..1	směr Plzeň	mostní prohlížečka	6:30 -14:00	ne	MBL90 + MBL 1750	MBL 1750 - parkování SSUD Rudná z 5.5 na 6.5. 2022, MBL 90 odjíždí	Petr Komanec
pátek 06.05.2022	D5 - 021..1	směr Plzeň	mostní prohlížečka , vývrty vozovka odstavný pruh, měření mostních závěrů (vnější strana + střed)	6:30 -14:00	ne	MBL 1750	MBL 1750 - parkování SSUD Rudná od 6.5. do 9.5.2022	Petr Komanec
pondělí 09.05.2022	D5 - 020..2	směr Praha	mostní prohlížečka	10:00-18:00	ne	MBI140 + MBL 1750	MBI 140 + MBL 1750 - parkování SSUD Rudná z 9.5 na 10.5. 2022	Petr Komanec
úterý 10.05.2022	D5 - 020..2	směr Praha	mostní prohlížečka	10:00-18:00	ne	MBI140 + MBL 1750	MBI 140 + MBL 1750 - parkování SSUD Rudná z 10.5 na 11.5. 2022	Petr Komanec
středa 11.05.2022	D5 - 020..1	směr Plzeň	mostní prohlížečka , vývrty vozovka odstavný pruh, měření mostních závěrů (vnější strana + střed)	6:30 -14:00	ne	MBI140 + MBL 1750	MBI 140 + MBL 1750 - parkování SSUD Rudná z 11.5 na 12.5. 2022	Petr Komanec
čtvrtek 12.05.2022	D5 - 020..1	směr Plzeň	mostní prohlížečka , případné dokončení vývrů ve vozovce (odstavný pruh)	6:30 -14:00	ne	MBI140 + MBL 1750	MBL 1750 - parkování SSUD Rudná z 12.5 na 13.5. 2022, MBI 140 odjíždí	Petr Komanec
pátek 13.05.2022	D5 - 021..2	směr Praha	mostní prohlížečka , vývrty vozovka odstavný pruh, měření mostních závěrů (vnější strana + střed)	10:00-18:00	ne	MBL 1750	MBL 1750 - parkování SSUD Rudná z 13.5 do 16.5. 2022 (16.5. ráno příjezd na DB)	Petr Komanec
zatím neurčeno, jen v případě potřeby (může být i víkend)	D5 - 020..1, 021..1	směr Plzeň	měření mostních závěrů (vnitřní strana)	ne	postupně D5-020..1 a D5-021..1 - dle dohody	ne		Petr Komanec
zatím neurčeno, jen v případě potřeby (může být i víkend)	D5 - 020..2, 021..2	směr Praha	měření mostních závěrů (vnitřní strana)	ne	postupně D5-020..1 a D5-021..1 - dle dohody	ne		Petr Komanec

poznámka:

MBL90 - plošinu zajišťuje ŘSD Středisko mostních provizorií
 MBL 1750 - plošinu zajišťuje ŘSD Středisko mostních provizorií
 MBI 140 - plošinu zajišťuje firma PODMOSTOVKY RENT s.r.o. Karel Kříž mobil: 724 182 848

kontaktní osoba: [REDAKOVANÉ]

náklady na dopravní omezení budou fakturovány fy Pontex spol. s r.o.