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SMLOUVA O DÍLO NA VÝROBU, DODÁVKU A MONTÁŽ VÝTAHU
Číslo zakázky (SAP) Zhotovitele: ………………
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující smluvní strany

KONE, a.s.

se sídlem 

Evropská 423/178, PSČ 160 00 Praha 6 - Vokovice

Zastoupená:
Rafaelem Tymlem - vedoucím obchodního oddělení pro oblast Čechy na základě plné moci
Bankovní spojení:
Citibank Europe plc, organizační složka,
číslo účtu: 

201 5980 207/2600
IČ:

 
001 76 842
DIČ: 


CZ001 76 842
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 775.

(dále jen „Zhotovitel“) 

- na straně jedné -

a

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
se sídlem 

Moskevská 1531/15,  400 01  Ústí nad Labem
Zastoupené:
Ing. Pavlem Bernáthem - ředitelem

Bankovní spojení:

číslo účtu: 
           
IČ:


71009361
DIČ: 


CZ71009361
(dále jen „Objednatel“)
(společně dále též jen jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo na demontáž původního výtahu a následnou výrobu, dodávku a následnou montáž nového výtahu (dále též jen „Smlouva“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy.
1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1
Zhotovitel se zavazuje, že zrealizuje předmět plnění dle níže uvedeného článku 2 a Objednatel se zavazuje, že odebere a zaplatí dílo ve lhůtách a za podmínek uvedených níže v této Smlouvě.

2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1
Předmětem plnění je demontáž stávajícího výtahu a následná dodávka a montáž nového samostatného výtahu typu: PW 08 / 10 - 19 KONE MONOSPACETM 500 umístěného ve stávající šachtě dle:


a) obchodně technické specifikace, která je Přílohou č. 2 této Smlouvy a

b) konečného dispozičního výkresu vypracovaného Zhotovitelem s tím, že dispoziční výkresy tvoří Přílohu č. 6 této Smlouvy a jsou tímto odsouhlasené Objednatelem (dále jen „dílo“ nebo „výtah“).

2.2
Zhotovitel se zavazuje provést demontáž stávajícího výtahu a následnou dodávku a montáž nového výtahu včetně provedení nutných stavebních prací na adrese Na Kabátě 229, Ústí nad Labem
Typ budovy: „zdravotní ústav“

2.3
Montáž je ukončena provedením posouzení shody a splněním veškerých podmínek pro uvedení výtahu do provozu dle příslušných ČSN a Nařízení vlády 122/2016 Sb.

3 DOBA PLNĚNÍ

3.1 

Výtah dle bodu 2.1 této Smlouvy bude dodán, instalován a Smlouva splněna v termínu nejpozději do 30.11.2016 za předpokladu podpisu této Smlouvy nejpozději do 7.9.2016. Při splnění podmínky dle předešlé věty budou práce na díle Zhotovitelem zahájeny a ukončeny dle níže uvedené tabulky:

	Zpracování projektové dokumentace
	12.09.2016 – 29.09.2016

	Projednání dokumentace se zadavatelem a odsouhlasení
	Nejpozději do 30.09.2016

	Předání staveniště a zahájení prací
	24.10.2016

	Demontáž stávajícího strojního zařízení, bourací práce 
	24.10.2016 – 31.10.2016

	Stavební úpravy pro montáž nové technologie 
	31.10.2016 – 4.11.2016

	Montáž nové technologie 
	7.11.2016 – 21.11.2016

	Stavební dokončovací práce
	21.11.2016 – 25.11.2016

	Kompletní dokončení stavebně montážních prací
	28.11.2016 – 30.11.2016

	Zkoušky, výchozí revize výtahu
	Nejpozději do 30.11.2016

	Předání a převzetí dokončeného díla
	30.11.2016


3.2 

Termíny uvedené shora v článku 3.1 jsou pro Zhotovitele závazné za předpokladu, že Objednatel zajistí ve výše uvedených termínech (PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ A ZAHÁJENÍ PRACÍ) stavební připravenost a poskytne veškerou potřebnou součinnost v rozsahu dle Přílohy č. 1 "Podmínky a požadavky pro zajištění montáže výtahu", která je nedílnou součástí této Smlouvy. Nebude-li tato podmínka, či podmínky stanovené v článku 3.1 ze strany Objednatele splněny, posouvají se termíny uvedené shora v článku 3.1 a nové termíny budou stanoveny dle aktuální montážní kapacity Zhotovitele a dle dohody se zástupcem společnosti provádějící vlastní stavbu. Přesné rozpracování, případně posunutí prací bude zapsáno a odsouhlaseno oběma smluvními stranami 1 týden před samotným začátkem demontážních a montážních prací ve stavebním deníku.

3.3
Objednatel umožnil Zhotoviteli zpřístupnění a zaměření všech částí domu, které se týkají předmětu plnění této Smlouvy. Zhotovitel vypracoval kompletní dispoziční výkresy výtahové šachty a souvisejících informací o šachtě, jež bude před započetím provádění díla písemně odsouhlasen Objednatelem. V případě, že při zahájení realizace díla bude Zhotovitelem zjištěno, že realita na stavbě vinou Objednatele neodpovídá odsouhlaseným dispozičním výkresům výtahové šachty a souvisejícím informacím o  šachtě (např. z důvodu stavebních úprav provedených bez vědomí Zhotovitele po zaměření), prodlužují se termíny dodání díla stanovené v článku 3.1 shora a nové termíny budou stanoveny dle aktuální montážní kapacity Zhotovitele a dle dohody s Objednatelem v návaznosti na termínech odstranění rozdílů mezi skutečným stavem a Objednatelem odsouhlasenými dispozičními výkresy. Důvodem k prodloužení termínů dodání díla dle předchozí věty nemůže být chyba v zaměření všech částí domu, výtahové šachty a v chybném vypracování dispozičních výkresů.

4 CENA A FAKTURACE

4.1 Obě strany se dohodly na smluvní ceně díla ve výši:
	CELKEM BEZ DPH
	21 % DPH
	CELKEM VČETNĚ DPH

	1.070.000 Kč bez DPH
	224.700 Kč bez DPH
	1.294.700 Kč bez DPH


4.2
Cena dle článku 4.1 Smlouvy platí pro rok 2016, popř. do termínu realizace díla uvedeného v této Smlouvě. V ceně díla je předmět díla dle článku 2.1 zahrnující mimo jiné vlastní výtahové zařízení tj. jejich dodávku, montáž, potřebné obaly, dopravu, přesuny hmot, zaškolení obsluhy, před předáním díla odstranění ochranných fólií, 2 tištěné paré kompletní provozní dokumentace k výtahu, posouzení shody včetně provedení všech ostatních prací související s výměnou výtahu (specifikovaných v Příloze č. 2). V příloze č. 1 této Smlouvy "Podmínky a požadavky pro zajištění montáže výtahu" jsou stanoveny povinnosti Objednatele k zajištění montáže, které nejsou předmětem plnění Zhotovitele a nejsou zahrnuty ve smluvní ceně.

4.3
Cenu díla uhradí Objednatel bezhotovostně na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohy.
4.4
Cena díla bude uhrazena Zhotoviteli na základě faktury na částku dle článku 4.1 této Smlouvy s náležitostmi daňového dokladu dle zákona č.235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel má právo v případě, že daňový doklad nebude obsahovat všechny nezbytné náležitosti, vrátit ho Zhotoviteli k přepracování s přerušením lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opraveného daňového dokladu Objednateli.
4.5
Splatnost faktury je 30 dní od jejího vystavení, ne dříve však než ke dni předání díla bez vad a nedodělků bránícím užívání díla. Splatností faktur se rozumí den odeslání finančních prostředků ve prospěch účtu Zhotovitele. Faktura bude vystavena po zavezení materiálu na stavbu  a zahájení montáže nového výtahu. Zhotovitel má povinnost doručit daňový doklad v elektronické podobě na adresu faktury@zuusti.cz.
4.6
Pokud dojde k přerušení montáže a / nebo k prodlení s plněním z důvodů na straně Objednatele, vyhrazuje si Zhotovitel právo vyúčtovat náklady, které mu prokazatelně vzniknou přerušením popř. pozdržením provádění díla. 

4.7
Cena díla v sobě zahrnuje všechny náklady Zhotovitele spojené s prováděným dílem na uvedeném výtahu, a může být změněna pouze písemným dodatkem k  této Smlouvě. Sazba daně z přidané hodnoty se řídí platným zákonem. O provedení případných víceprací, na nichž se smluvní strany dohodnou, bude vyhotoven písemný dodatek k této smlouvě o dílo s cenovým ujednáním, podepsaným oprávněnými osobami obou smluvních stran. Dopravu výtahů na staveniště zajišťuje na své náklady Zhotovitel. 
4.8
Objednatel prohlašuje, že bude disponovat finančním krytím pro úhradu ceny díla.
4.9 
Bude-li Objednatel v prodlení se zajištěním stavební připravenosti dle části článku 3.2 Smlouvy o více než 30 dní, vznikne Zhotoviteli oprávnění nárokovat zaplacení části ceny díla do výše nákladů dodávky bez montáže, včetně DPH. Náklady dodávky bez montáže se pro účely této Smlouvy rozumí 80 % ceny díla a budou Objednatelem zaplaceny do 14 dnů ode dne vystavení faktury.

4.10
Bude-li Objednatel v prodlení se zajištěním stavební připravenosti dle článku 3.2 Smlouvy o více než 14 dnů, může Zhotovitel účtovat Objednateli skladovací poplatky ve výši 500,00 Kč za výtah a den bez DPH, pokud Objednatel na vlastní náklady neuskladní předmět plnění vhodným způsobem a současně nepřevezme odpovědnost za škodu na předmětu plnění po dobu uskladnění. Faktury na skladovací poplatky budou vystavovány měsíčně a budou splatné do 14 dní ode dne vystavení.

4.11
Objednatel nabývá vlastnického práva k dílu úplným zaplacením sjednané ceny díla včetně DPH dle článku 4.1 Smlouvy. Uplatnění ustanovení § 2133 Občanského zákoníku se vylučuje.

4.12
Dokud Objednatel neuhradí cenu díla v plné výši, není Zhotovitel povinen předat Objednateli certifikát prohlášení o shodě.
5 ZÁRUKA

5.1
Zhotovitel poskytuje na dílo dodané podle této Smlouvy záruku v rozsahu a době trvání, dle níže 
uvedených podmínek. 
5.1.1. Na součásti výtahu se vztahuje záruka na vady materiálu nebo zpracování a to po dobu ŠEDESÁTI (60) měsíců počítaných od předání výtahu předávacím protokolem, při uzavření smlouvy na servis výtahu se Zhotovitelem s platností alespoň na dobu výše uvedené prodloužené záruky.

5.1.2 Tato záruka je platná na výtah jako celek. Pokud dojde k odstavení výtahu z viny záruční opravy, pak se záruka automaticky prodlužuje o dobu odstavení výtahu z provozu. Případné reklamace v rámci záruky je nutno uplatnit písemně a bez prodlení a ve lhůtě do 7 dnů od projevení vady u výtahu, jež jsou důvodem příslušné reklamace.
5.1.3 Záruka se nevztahuje na výměnu součástí s ukončenou dobou jejich životnosti včetně, mimo jiné, žárovek a pojistek nebo škod či vad na výtahu nebo jejich součástí v důsledku normálního opotřebení, vandalismu, nesprávného používání, nedbalosti, nesprávného provozování, abnormálních teplotních nebo vlhkostních podmínek, poškození z důvodu vyšší moci nebo práce, opravy, změny, opravy nebo výměny jakýchkoliv součástí jinými osobami bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele, nebo z jakékoliv jiné vnější příčiny mimo kontrolu Zhotovitele. Výtah a veškeré jejich součásti budou vždy uloženy, provozovány a udržovány řádně a v souladu s pokyny Zhotovitele, jinak bude záruka považována za neplatnou.

5.2
Odpovědnost Zhotovitele dle této záruky je omezena na výměnu nebo opravu, a to plně a výhradně podle uvážení Zhotovitele.

5.3
Zhotovitel odpovídá za to, že výtah bude mít vlastnosti stanovené technickými podmínkami a technickými normami za předpokladu dodržení technických podmínek dle přílohy č. 2.

6 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

6.1
Nastanou-li okolnosti vylučující odpovědnost (vyšší moc), kvůli kterým nebude Zhotovitel moci plnit svoje závazky z této Smlouvy, prodlouží se tomu úměrně termíny splnění Smlouvy dle článku 3.1 této Smlouvy. Okolnostmi vylučujícími odpovědnost se rozumí jakékoliv okolnosti mimo rozumnou kontrolu Zhotovitele zejména války, živelné pohromy, občanské nepokoje, stávky, embarga apod.

6.2
Zjistí-li Zhotovitel překážky v místě, kde má být provedena montáž, oznámí písemně (zápis do montážního i stavebního deníku, dopisem, emailem, faxem, poštou) toto neprodleně Objednateli, který je povinen překážky odstranit. O dobu přerušení plnění závazků Zhotovitele z důvodů na straně Objednatele se prodlouží termíny splnění jednotlivých dodávek montáží, přičemž nové termíny montáží budou přizpůsobeny montážním kapacitám Zhotovitele.

6.3 
Zhotovitel zaručuje, že technické provedení výtahu odpovídá zákonům, předpisům a normám platným a účinným v době uzavření Smlouvy a v ní sjednané době instalace / montáže. Objednatel bere na vědomí, že všechny výtahy, uvedené do provozu po 31. srpnu 2017, musí splňovat požadavky nové normy ČSN EN 81-20/50. Výtahy vyrobené v souladu s normou ČSN EN 81-1+A3 nebude možné po 31.8.2017 uvést do provozu. Objednatel vyvine maximální součinnost k zajištění stavební připravenosti v termínu dle této Smlouvy. V případě  prodlení s plněním Smlouvy (zejména v důsledku stavební nepřipravenosti) z důvodů na straně Objednatele a / nebo jeho subdodavatelů, které způsobí nemožnost uvedení výtahu do provozu do 31.8.2017, se tato Smlouva bez ohledu na jiná ustanovení této Smlouvy považuje za splněnou okamžikem dodání Díla Objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Za dodání Díla se pro účely tohoto ustanovení považuje nejen fyzické dodání samotného výtahu splňujícího technické specifikace uvedené v této Smlouvě na stavbu / staveniště, ale i prohlášení Zhotovitele, že je připraven dodat výtah na stavbu/staveniště. V takovémto případě je Objednatel povinen Dílo převzít a odmítne-li tak učinit, považuje se za předání a převzetí Díla nejen fyzické dodání samotného výtahu splňujícího technické specifikace uvedené v této Smlouvě na stavbu / staveniště, ale i prohlášení Zhotovitele o připravenosti dodat výtah na stavbu/staveniště. Okamžikem předání Díla, či fikce předání dle předchozí věty je Zhotovitel oprávněn vystavit konečný daňový doklad se splatností sjednanou ve Smlouvě.
6.4

Zhotovitel zaručuje, že technické provedení výtahu odpovídá zákonům, předpisům a normám účinným v době uvedení výtahu do provozu.

6.5 
V případě nutnosti dodatečných stavebních prací nepředvídatelných oběma stranami v době uzavření 
Smlouvy, se smluvní strany dohodnou, která strana zajistí tyto práce a v případě, že je bude zajišťovat 
Zhotovitel, dohodnou i cenu těchto prací. O tuto částku bude navýšena cena díla formou dodatku ke Smlouvě. Pokud se smluvní strany nedohodnou na ceně těchto prací, zajišťuje tyto práce Objednatel na své náklady. O dobu provádění prací se prodlouží termín splnění dodávky montáže, přičemž nový termín montáže bude přizpůsoben montážním kapacitám Zhotovitele.

6.6 
Zhotovitel se zavazuje, že zaškolí bezplatně dozorce výtahu provozovatele.
6.7 
Zhotovitel si vyhrazuje právo změny designové specifikace výtahů v souvislosti s modernizací výrobního programu. V takovémto případě bude Zhotovitel v předstihu před zahájením výroby kontaktovat Objednatele a nabídne mu k výběru adekvátní náhradu prvků, u kterých k obměně došlo.

6.8 
V případě zahájení insolvenčního řízení vůči Objednateli se celá cena díla, respektive část ceny díla odpovídající aktuální rozpracovanosti ke dni prohlášení úpadku, stává splatnou okamžikem, kdy insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku Objednatele, přičemž ustanovení této Smlouvy o zádržném nebude v tomto případě aplikováno.

6.9 
Smluvní strany ve věcech spojených s plněním této Smlouvy sjednávají následující kontaktní osoby:
	ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE ZA ZHOTOVITELE:

	ve věcech smluvních:
	Rafael Tyml - vedoucí obchodního oddělení pro oblast Čech

	
	telefon: +420 212 345 410; +420 727 902 538 

	
	e-mail: rafael.tyml@kone.com

	ve věcech obchodních:
	Ing. Martin Slatinka – obchodní zástupce

	
	telefon: +420 212 345 407; +420 725 526 690

	
	e-mail: rafael.tyml@kone.com

	ve věcech montážních:
	Tomáš Dufka - instalační manažer KONE ČR 

	
	telefon: +420 212 345 441; +420 725 352 216

	
	e-mail: tomas.dufka@kone.com

	
	Zdeněk Ekrt - mistr montáží

	
	telefon: +420 212 345 446; +420 724 103 077

	
	e-mail: zdenek.ekrt@kone.com 

	ve věcech servisních:
	Ing. Petr Podskalský - vedoucí servisního oddělení                     

	
	telefon: +420 212 345 424

	
	e-mail: petr.podskalsky@kone.com 


	ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE ZA OBJEDNATELE:

	ve věcech smluvních a technických:

	Ing. Pavel Bernáth - ředitel

	
	Ing. Josef Staněk – vedoucí oddělení MTZ

	
	telefon: +420 606 632 427

	
	e-mail: josef.stanek@zuusti.cz 


6.12 
Zhotovitel je majitelem veškerých práv duševního vlastnictví týkajících se přímo či nepřímo předmětu plnění poskytnutého Zhotovitelem, a to zejména, ale nikoli pouze softwaru, programového vybavení, návrhů a / nebo plánů, technické dokumentace a / nebo jakýchkoli dalších technických informací. Objednatel není oprávněn užívat či činit kopie návrhů a / nebo plánů, technické dokumentace a / nebo jakýkoliv dalších technických informací s výjimkou jejich užití nebo rozmnožování výlučně v souladu s účelem vyplývajícím z této Smlouvy a / nebo k užívání a údržbě předmětu plnění. Zhotovitel touto Smlouvou uděluje Objednateli nevýhradní licenci k užití softwaru a programového vybavení, jež je součástí díla, a to za účelem užívání, provozování předmětu díla po celou dobu jeho životnosti a to i případnému servisnímu nástupci. Objednatel není oprávněn v jakékoli podobě činit kopie, modifikovat či měnit software a / nebo umožnit třetí straně činit kopie, modifikovat či měnit software.

6.13 

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění k odpovědnosti za škodu pro případ způsobení škody svou činností třetím osobám. Zhotovitel ručí za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám vzniklé v důsledku jeho činnosti v objektu a jeho okolí.
6.14
Smluvní strany se dohodly, že veškerá práva Zhotovitele i Objednatele plynoucí z této Smlouvy se promlčují v promlčecí lhůtě v trvání 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
6.15
Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1765 Občanského zákoníku.

6.16
Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že jejich vzájemná plnění dle této Smlouvy jsou vyrovnaná, tj. nejsou k sobě v hrubém nepoměru.

6.17
Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že veškerá ujednání v rámci smluvního vztahu založeného touto Smlouvou odpovídají obchodním zvyklostem a zásadě poctivého obchodního styku.
6.18
Odstoupení od Smlouvy je možné pouze v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
7 SPLNĚNÍ SMLOUVY O DÍLO

7. 1 
Po ukončení montážních prací zajistí Zhotovitel provedení posouzení shody dle příslušných ČSN a Nařízení vlády 122/2016Sb. a vydá „Protokol posouzení shody“. O termínu posouzení Zhotovitel včas informuje Objednatele, který je povinen se k posouzení dostavit a dílo hned po protokolárním předání převzít. Předáním či odesláním předávacího protokolu Objednateli jsou závazky Zhotovitele dle této Smlouvy splněny, a to i za předpokladu, že dílo bude vykazovat vady a nedodělky, které nebrání bezpečnému užívání díla. Tyto budou uvedeny v předávacím protokolu, včetně dohodnutého termínu odstranění.

7.2
Závazky Zhotovitele z této Smlouvy jsou splněny a nárok na úhradu ceny díla vzniká i v případě, že 
výtah po uvedení do provozu, ale uvedení do provozu a posouzení shody nemohlo být úspěšně provedeno výhradně z důvodů na straně Objednatele. V takovémto případě je Objednatel povinen dílo převzít a Zhotovitel oprávněn vystavit konečný daňový doklad. 

7.3
Pro vyloučení pochybností činí smluvní strany nesporným, že v případě definovaném v článku 7.2 této Smlouvy jsou tato Smlouva a dílo podle ní prováděné řádně splněny Zhotovitelem i přesto, že (zejména):

I. montáž výtahu není ukončena provedením posouzení shody dle příslušných ČSN a Nařízení vlády 122/2016 Sb., jak požaduje článek 2.3 této Smlouvy;

II. po ukončení montážních prací Zhotovitel nezajistí provedení posouzení shody dle příslušných ČSN a Nařízení vlády 122/2016 Sb. a nevydá Protokol posouzení shody, jak požaduje článek 7.1 této Smlouvy;

III. v kompletní provozní dokumentaci předvídané článkem 4.2 této Smlouvy není obsažen Protokol posouzení shody a certifikát prohlášení o shodě (ES Prohlášení shody);

IV. Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu díla v plné výši a Zhotovitel přesto nepředá Objednateli certifikát prohlášení o shodě (ES Prohlášení shody), (a contrario článek 4.16 Smlouvy);

V. Zhotovitel nezaškolí bezplatně dozorce výtahu provozovatele, jak požaduje článek 6.7 této Smlouvy;

VI. Zhotovitel neoznačí výtah značkou CE podle technických předpisů.

I v tomto případě však Zhotovitel po splnění podmínek pro uvedení výtahu do provozu a provedení posouzení shody splní v termínu stanoveném vzájemnou dohodou s Objednatelem při respektování kapacitních možností Zhotovitele své shora uvedené závazky spočívající v uvedení výtahu do provozu a provedení posouzení shody (a další své závazky uvedené v tomto článku 7.3 výše, u nichž to z povahy věci připadá v úvahu).
8 SANKCE

8.1
Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení s dokončením a předáním díla.
8.2
V případě opožděné úhrady daňového dokladu uhradí Objednatel Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši podle § 2 NV ČR č.351/2013 sb.
8.3. Pokud se na předávaném díle vyskytnou vady a nedodělky, které nebrání bezpečnému provozu a řádnému užívání díla, objednatel převezme výtah s těmito vadami a nedodělky. Tyto nedodělky budou v předávacím protokolu uvedeny i s dohodnutým termínem odstranění do jednoho měsíce, v odůvodněných případech může být doba navýšena maximálně na dobu 3 měsíců. Pokud Zhotovitel vady a nedodělky neodstraní v tomto termínu, po marném uplynutí termínu odstranění má právo Objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 250,00 Kč za každý den a vadu. Stejné ustanovení o smluvní pokutě platí pro případ vad díla, které bude Objednatel požadovat odstranit v záruční době. V případě, že v dohodnuté lhůtě Zhotovitel vady a nedodělky neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad a nedodělků sám s tím, že takto vynaložené náklady bude v plné výši účtovat Zhotoviteli.

8.4. Zhotovitel je zavázán plnit povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, i po jejím zaplacení a Objednatel neztrácí právo na náhradu škody přesahující zaplacenou smluvní pokutu od Zhotovitele. 
9 ODESÍLACÍ DISPOZICE

	Adresa pro odeslání výrobku:
	Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem se sídlem 



	
	Na Kabátě 229, Ústí nad Labem

	Kontaktní osoba objednatele:
	Ing. Josef Staněk – vedoucí oddělení MTZ

	
	telefon: +420 606 632 427

	
	e-mail: josef.stanek@zuusti.cz 

	Adresa pro odeslání faktur a provozovatele výtahu:
	Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem se sídlem 



	
	Moskevská 1531/15,  400 01  Ústí nad Labem


10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1
Smluvní strany se zavazují se vzájemně informovat o všech událostech významných pro splnění této 
Smlouvy a zavazují se, že si při plnění této Smlouvy poskytnou maximální součinnost.

10.2
Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů smírnou cestou. V případě, že se nepodaří vyřešit spory z této Smlouvy smírnou cestou dle předchozí věty, pak všechny případné spory z této Smlouvy, včetně sporů v souvislosti s jejím uzavřením, platností, jakož i spory týkající se práv a povinností smluvních stran, které by se nepodařilo vyřešit smírnou cestou, budou s konečnou platností řešeny místo příslušným soudem. Rozhodným právem je právo České republiky.
10.3 
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami. 
10.4
Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní 
strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních této Smlouvy.

10.5
Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných 
dodatků. Smlouva nesmí být jednostranně upravována.
10.6
Vztahy, které nejsou výslovně mezi oběma smluvními stranami řešeny touto Smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy v mezích jejich působnosti.

10.7
Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy.
10.8
Obě smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv zřízeném podle zákona 340/2015 sb., to je zveřejnění metadat ke smlouvě a elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřením a strojově citelném formátu, které provede objednatel.

10.9
Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je spolufinancováno z prostředků státního rozpočtu – akce programu 23501 – Rozvoj a obnova mat. tech. základny systému řízení Ministerstva zdravotnictví.
10.10
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

	Příloha č. 1
	-
	Podmínky a požadavky pro zajištění montáže výtahu.

	Příloha č. 2
	-
	Obchodně technická specifikace

	Příloha č. 3
	-
	Podmínky zadavatele pro realizaci předmětu veřejné zakázky

	Příloha č. 4
	-
	Konečný dispoziční výkres výtahu.

	Příloha č. 5
	-
	Čestné prohlášení Objednatele ke stanovení oprávněnosti uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti při poskytování stavebních nebo montážních prací dle §92e zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění p.p..

	Příloha č. 6
	-
	Plná moc k podepisování smluv.


Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí, že její obsah představuje jejich pravou a svobodnou vůli, že Smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho k ní připojují své podpisy:

	ZA OBJEDNATELE:
	
	ZA ZHOTOVITELE:

	
	
	

	Pavel Bernáth - ředitel
	
	Rafael Tyml - vedoucí obchodního oddělení pro oblast Čechy 

	V Ústí nad Labem ____ / _____ 2016
	
	V Praze ____ / ____ 2016


PŘÍLOHA č. 1          KONE a.s. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZAJIŠTĚNÍ MONTÁŽE SAMOSTATNÝCH VÝTAHU
1. Objednatel stanoví svého koordinátora prací, který bude s montérem výtahu provádět zápisy v montážním deníku.

2. PODMÍNKY PŘEVZETÍ STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI K MONTÁŽI:
a) Objednatel zajistí projednání a vydání souhlasného stanoviska k předmětu díla příslušným stavebním úřadem. Před zahájením výroby výtahu je objednatel povinen předat zhotoviteli příslušné vyjádření dotčených orgánů pro případnou úpravu realizace celého díla dle požadavků dotčených orgánů. Pokud budou mít případné úpravy vliv na cenu a termín provádění, oznámí toto zhotovitel neprodleně objednateli. Předání dokladů prokazující vydání souhlasného stanoviska stavebním úřadem je nutná podmínka pro zahájení demontážních a montážních prací zhotovitelem. Pokud objednatel nedoloží doklady o vydání souhlasného stanoviska stavebním úřadem, zhotovitel pozdrží převzetí staveniště a zahájení prací až do doby, kdy objednatel doklady doloží. V tomto případě se zároveň posouvá termín konečného předání díla o počet dní, o které byl objednatel v prodlení. Objednatel nemá právo nárokovat smluvní pokutu z prodlení dle této Smlouvy.
b) Objednatel uděluje Zhotoviteli a jeho kooperacím plnou moc pro přístup do příslušného archivu stavebního úřadu kvůli možnosti zajištění technických podkladů k objektu. Tato plná moc bude v platnosti od podpisu smlouvy do ukončení realizace. 

c) Udržování přístupů a příjezdů k pracovišti tak, aby odpovídaly podmínkám bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracovníků podle obecných předpisů a norem.
d) Zajistit odvětrání šachty dle požadavku ČSN EN 81-1 čl. 5.2.3. Zhotovitel je povinen před podepsáním této Smlouvy písemně sdělit případné nedostatky tohoto druhu, jinak se má zato, že tento bod vyhovuje alespoň ke dni posledního zaměřování šachet Zhotovitelem.

e) Zajistit suchou prohlubeň šachty. V prostoru šachty nesmí být žádné zařízení nebo instalováno vedení a potrubí, které nemá přímou souvislost s výtahem dle ČSN EN 81-1. V době prohlídky nebyly zjištěny nedostatky.

f) Při předání stavební připravenosti předá objednatel výtahy se vstupy do šachty zajištěné proti vstupu nepovolaných osob a proti pádu do šachty původními šachetními dveřmi stávajícího výtahu. Pracovníci objednatele i zhotovitele, kteří vstupů používají, jsou povinni je vždy zajistit bezpečným uzavřením. Odpovědnost za dodržování tohoto požadavku bude určena v montážním deníku.

3. POŽADAVKY NA PŘÍVODY ELEKTRICKÉHO PROUDU A OSVĚTLENÍ:
Objednatel zajistí na svůj náklad:

a) stabilní osvětlení nástupišť - minimální intenzita 50 luxů;

b) stabilní osvětlení skladu a přístupových cest - minimální intenzita 60 luxů;

c) spotřebovanou energii při instalaci výtahu a jejich zkouškách. 

4. SKLADY A JEJICH ROZMÍSTĚNÍ (DLE DOHODY S MISTREM MONTÁŽNÍHO STŘEDISKA):

a) sklad o velikosti cca. 25 m2 volně ložených dílů v blízkosti výtahu;
b) sklad drobných dílů s možností použití zásuvky na 230V a rozložením drobných součástí pro montáž - sklady mohou být např. v původní strojovně výtahu, popř. v suterénu a budou uzamykatelné, větratelné, suché a osvětlené, v blízkosti montážní zóny;
c) objednatel vymezí prostor velikosti cca. 30 m2 pro krátkodobé skladování demontovaného materiálu před jeho ekologickou likvidací; zhotovitel provede krátkodobé skladování i ekologickou likvidaci v souladu s obecně závaznými předpisy zejména ve vztahu k životnímu prostředí;
d) objednatel zajistí sociální zázemí na stavbě, tj. WC a umyvadlo.

5. NEZBYTNÉ POŽADAVKY A DOKLADY K PROVEDENÍ PROVOZNÍCH ZKOUŠEK A UVEDENÍ VÝTAHU DO PROVOZU:
a) trvalý přívod elektrické energie;

b) revizní zpráva přívodu elektrické energie k výtahu;

c) telefonní čísla volaných osob včetně pořadí (telefonní čísla a jména zástupců objednatele); 

d) hasicí přístroj na elektrické zařízení do blízkosti rozvaděče v posledním nástupišť - (zhotovitel zajistí připevnění držáku na zeď pro hasicí přístroj dle požadovaných dispozic);

e) splnit odstavce 3, bod a, b, c, Požadavky na přívody elektrického proudu a osvětlení.

PŘÍLOHA č. 2                                          OBCHODNĚ TECHNICKÁ SPECIFIKACE
	Základní technické údaje

	

	Produkt
	1 x KONE MonoSpace® 500

	

	Provedení
	Elektrický osobní výtah pro přepravu osob (třída výtahu I), s plynulou regulací frekvenčním měničem.

	

	Jmenovitá nosnost
	680 kg, max. 8 osob

	

	Jmenovitá rychlost
	1 m/s

	

	Zdvih
	11.53 m 

	

	Počet stanic
	4/4 (-1,0*,1,2) - neprůchozí

* hlavni stanice

	

	Zohledněné normy a předpisy
	ČSN EN81-1
ČSN EN 81- 21+A1 
ČSN EN 81-58 
ČSN EN 81-73 
ČSN 27 4210 

	

	Energetická účinnost výtahu
	Spotřeba elektrické energie tohoto výtahu byla vypočítána pomocí nástroj KONE EnerCal. Podle metody VDI4707 odpovídá kategorii A

	

	Šachta

	

	Rozměry šachty
	2690 mm šířka x 1230 mm hloubka

	

	Výška prohlubně
	650 mm

	

	Horní přejezd
	Min. 3500 mm

	

	Provedení šachty
	Stávající šachta

	

	Mechanické komponenty

	

	Vyvažovací závaží
	Rám vyvažovacího závaží s kluznými vodícími čelistmi pro vyrovnání hmotnosti kabiny a poloviny jmenovité nosnosti.

Podchozí prostory pod vyvažovacím závažím (pod prohlubní výtahové šachty) nejsou povoleny bez dalších bezpečnostních opatření.

	

	Zachycovač na protiváze
	ne

	

	Vodítka a příslušenství
	Vodítka jsou speciální za studena tažené profily opatřené odpovídajícími kotevními prvky. Konzole vodítek jsou připevněny k betonové stěně nebo ke KONE kotvám, které se instalují na stavbě.

	

	Nosné prostředky
	Nosná ocelová lana kabiny a vyvažovacího závaží v odpovídající kvalitě a ve shodě s příslušnými bezpečnostními normami.

	

	Kabina

	

	Vnitřní rozměry kabiny
	Šířka 1550 mm 

Hloubka 1000 mm

Výška 2200 mm

	Konstrukce kabiny
	Rám kabiny je zkonstruován z oceli odolné proti mechanickému namáhání a opatřen certifikovanými zachycovači. Svislý pohyb po vodítkách je umožněn vodícími čelistmi. V dodávce výtahu jsou také zahrnutá samomazná zařízení. Pro přirozenou ventilaci slouží otvory ve spodní části vstupu do kabiny. 

	

	Strop kabiny a osvětlení
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	CL88 - přímé, kulaté LED osvětlení, Cloud White (P50), barvená ocel

	Stěny kabiny
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Vertikální panely

Všechny stěny: Flemish Linen (TS1), strukturovaná nerezová ocel

Počet panelů na stěně C:2

	Čelní stěna kabiny
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Flemish Linen (TS1), strukturovaná nerezová ocel

	Podlaha kabiny
	[image: image4.png]




	ALTRO, Skyline VM 20332


	
	

	Zrcadlo
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	FW/PH Plná šířka/Částečná výška

Umístění: na zadní stěně (strana C)

	

	Madlo
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	HR64, trubkový profil D38/zakulacené zakončení

Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel
Umístění: na levé boční stěně (strana D)



	

	Okopový plech
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel

	

	Ovládací a signalizační prvky v kabině
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Typ: KSC420, displej 7-segment

Částečná výška (PH)

Materiál krycí desky: Broušená nerezová ocel Asturias Satin (F).

Tlačítka: kulatá (obrázek je ilustrativní, počet a rozmístění tlačítek závisí na konkrétní konfiguraci)

Reliéfní značení s Braille znaky

Štítky s Braille znaky vedle tlačítek

Zelené tlačítko hlavní stanice (není součástí nabídky)

Ochranný kroužek alarmu
Funkce DCB - tlačítko pro zavření dveří

Funkce DOB O - tlačítko pro otevření dveří

Funkce DOE B - tlačítko pro prodloužení času otevření dveří

Funkce OCV K - ovládání ventilátoru v kabině pomocí tlačítka

Funkce OCL A - ovládání osvětlení v kabině, automatické

Funkce GOC ET - akustický gong při příjezdu, na kabině, elektronický, 2x pro směr dolů

	

	Dveře

	

	Rozměry dveří
	1100 mm vnitřní šířka

2000 mm vnitřní výška 

	

	Typ dveří
	KES600

	

	Provedení
	1C, dvoupanelové centrální 

	

	Kabinové dveře
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Flemish Linen (TS1), strukturovaná nerezová ocel

Aby se zabránilo úrazu automaticky zavíranými dveřmi, jsou kabinové dveře vybaveny omezovačem zavírající síly. Toto opatření také snižuje nebezpečí poškození dveřního systému nebo předmětu v prostoru dveří.

Světelná clona (CF) 

Zajišťuje maximální bezpečnost při vstupu do kabiny výtahu. Pomocí senzorových paprsků detekuje prostor dveří a zabrání jejich uzavření v případě, že se ve vstupu stále nalézá osoba nebo předmět.

	

	Typ prahu kabinových dveří
	N, práh bez přechodové lišty

	

	Materiál prahu kabinových dveří
	S, trubkový profil z nerezové oceli

	

	Šachetní dveře
	[image: image10.png]



	Dveře s rámem

Flemish Linen (TS1), strukturovaná nerezová ocel

S požární odolností EW60 podle ČSN EN81-58

Kotvení dveří na hmoždinky (E).

	

	Typ prahu šachetních dveří
	N1, práh bez přechodové lišty, v šachtě

	

	Materiál prahu šachetních dveří
	Trubkový profil z nerezové oceli

	

	Ovládací a signalizační prvky v nástupištích
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Přivolávač v nástupišti:

Typ přivolávače: KSL 420, oválný, osazený na povrchu (obrázek je ilustrativní, osazení tlačítky příp. klíčky závisí na konkrétní výbavě výtahu)

V horní a spodní stanici je osazena přivolávací jednotka s 1 tlačítkem, zbývající stanice jsou osazeny přivolávacími jednotkami se 2 tlačítky, určenými pro jízdu směrem nahoru nebo dolů.

Materiál krycí desky: Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel

Podsvětlení tlačítek: jantarová barva

Umístění: Na dveřním rámu.
Signalizace v nástupišti:

Typ signalizace: KSI470/KSH470

Ukazatel polohy kabiny KSI v hlavním nástupišti a ukazatele příštího směru jízdy KSH ve všech ostatních nástupištích

Materiál: Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel

Displej 7-segment

Umístění: Na dveřním rámu.
Dodatečné volby:

Funkce LCS Light - v hlavní stanici světelný ukazatel zákaz vstupu (ČSN EN81-73) se štítky ve všech ostatních stanicích

	

	Doplňky systému řízení výtahu

	

	
	1x axiální ventilátor, směr proudění vzduchu - dovnitř, 120 m3/h°

	
	Funkce ABE C - zvonek alarmu na střeše kabiny

	
	Funkce ACL B - automatické dorovnávání polohy kabiny ve stanici

	
	Funkce ACU F - hlásič pater. Hlasový modul umístěn v ovládacím panelu kabiny

	
	Funkce ADO - před-otevírání dveří

	
	Funkce BMV MU - regenerativní systém pohonu.

	
	Funkce CEL S - nouzové osvětlení kabiny, separátní osvětlení

	
	Funkce EMH O - nouzový STOP v šachtě s jedním bezpečnostním spínačem

	
	Funkce FID SO - detekce požáru, manuální spínač, dveře otevřené

	
	Funkce ISE M - nouzový intercom mezi kabinou a rozváděčem výtahu

	
	Funkce KRM -  KONE obousměrné komunikační zařízení v kabině výtahu

	
	Funkce KRM PW - obousměrné komunikační zařízení v kabině výtahu zapojené do GSM sítě. GSM brána je v horní části šachty

	
	Funkce LOA MO - zámek automatických dveří, mechanický zámek se zařízením nouzového otevření

	
	Funkce SBM L - standby režim ovládacího panelu, pohonné jednotky a signalizace

	
	Funkce SHL CS - osvětlení šachty výtahu, vypínač a jištění v rozváděči, vypínač v prohlubni.

	
	Funkce THD - filtr elektromagnetického odrušení podle ČSN EN12015

	


	Pohon

	

	Specifikace pohonu
	Nová, vysoce spolehlivá a kompaktní pohonná jednotka KONE EcoDisc® s přesným řídicím systémem zlepšuje jízdní komfort plynulým zrychlením a zpomalením a velmi přesným vyrovnáním kabiny v nástupišti. Tato inovovaná jednotka je navržena jako bezpřevodová s třífázovým synchronním motorem a integrovaným, oděru vzdorným trakčním kotoučem. Nový brzdný systém zajišťuje pohodlnou, bezpečnou a tichou jízdu, ale také minimalizuje hluk, který brzdy přenáší do okolí. Nová funkce automaticky testuje stav a funkčnost brzd každý den a tím zvyšuje bezpečnost výtahu.

	

	Výkon motoru
	4 kW

	
	

	Počet startů
	180 / hodin

	

	Přívod proudu k pohonu
	3 x 400 V, 50 Hz

	

	Přívod proudu pro osvětlení kabiny
	230 V, 50 Hz 

	

	Umístění pohonu
	Pohonná jednotka je umístěná v horní části výtahové šachty, na straně vyvažovacího závaží, uchycená na vodítku a je izolovaná proti hluku. Není proto zapotřebí oddělené strojovny, což přináší výrazné úspory stavebních nákladů.

	

	Řídící systém

	

	Princip řídícího systému
	Obousměrný sběrný systém, řídící systém s 1 výtahem (Simplex).

	

	Servisní panel MAP pro údržbu a nouzové vyproštění
	Umístění: nejvyšší podlaží

Ovládací prvky určené pro údržbu výtahu a případný vyprošťovací zásah. Servisní panel MAP je uzamčen a přístup má pouze oprávněná osoba.

Přístup k servisnímu panelu musí být umožněn kdykoliv během celé provozní doby výtahu.

Servisní panel MAP je zabudován v rámu šachetních dveří (verze DMAP)

Flemish Linen (TS1), strukturovaná nerezová ocel


	Obousměrný komunikátor
	Díky našemu obousměrnému komunikátoru, bude Váš výtah vždy ve stavu pohotovosti pro nouzové volání. Hlasové spojení na KONE Service Centre je aktivováno stisknutím tlačítka, a to 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Nejedná se jen o zákonný požadavek pro nově instalované výtahy, ale účelem je i poskytnutí té nejlepší asistence v případě poruchy výtahu.




STAVEBNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ VŽDY S VÝMĚNOU VÝTAHU PW:

	STROJOVNA - demontáž kovového základu a roštu pod výtahovým strojem a rozvaděčem.

	STROJOVNA - demontáž výtahového stroje.

	STROJOVNA - osazení větrací mřížky.

	ŠACHTA - instalace montážních háků.

	ŠACHTA - vybourání stávajících otvorů ostění pro nové šachetní dveře pro následné zapuštění dveří dle dispozičních výkresů.

	ŠACHTA - celoplošné zabezpečení dveřních otvorů po vybourání stávajících ručních šachetních dveří.

	ŠACHTA - oprava ostění a následné provedení nového nátěru nástupišť okolo šachetních dveří. Vyzdění YTONGEM v sílách dle potřeb kotvený do okolního zdiva.

	ŠACHTA - oprava linolea, příp. dlažby v nástupištích u dveří (nejbližší odstín stávajícího povrchu nástupišť).

	ŠACHTA - oprava malířských prací u nástupišť.

	ŠACHTA - vyčištění prohlubně šachty a následný bezprašný nátěr včetně bočního ostění do výšky 1 metru.

	Úprava a přesunutí stávajícího hlavního přívodu ve strojovně výtahu a následné zapojení do nového výtahového rozváděče umístěného v poslední stanici dle dispozičních výkresů KONE.

	Zrušení a demontáž původního hlavního vypínače výtahu a silových kabelů a následné zednické začištění otvorů po stávajícím rozvaděči.

	Vystavení revizní zprávy na upravený přívod včetně likvidace odpadu, úklid a předání objednateli.

	Odvoz stavební suti, úklid a ekologická likvidace demontovaného materiálu.


OSTATNÍ:

	Kompletní technická dokumentace, kniha odborných prohlídek, kniha provozních prohlídek.

	Provedení zkoušek a vydání prohlášení o shodě dle Nařízení vlády 122/2016 Sb..

	Kompletní zpracování technické dokumentace pro vyřízení stavebního povolení. Projektové části pro stavení povolení obsahují (stavební povolení resp. ohlášení včetně oznámení užívání stavby nebo žádosti o vydání kolaudačního souhlasu zajišťuje objednatel na základě předaných dokumentů od zhotovitele): 
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ NOVÉHO VÝTAHU:

‐ posouzení stávajících konstrukcí z požárního hlediska a případné rozdělení objektu na nové požární úseky;

‐ stanovení požadavků na konstrukce a požární úseky dle stávajících norem.

STATICKÝ VÝPOČET REALIZOVATELNOSTI ZÁMĚRU:

‐ statického posouzení pro rekonstrukci výtahových technologií autorizovaným inženýrem pro statiku staveb sloužící jako nutná příloha k projektové dokumentaci pro získání stavebního ohlášení nebo povolení (každé zpracování obsahuje zajištění původní dokumentace stavby, případně návštěvu a kontrolu daného místa před zpracováním posudku, statický výpočet se provádí ve výpočtovém programu pro statiku stavebních konstrukcí, vždy individuálně na konkrétní případ, v případě nalezení problému, návrh řešení a jeho statický výpočet - pokud bude nutné zpracovat statiku ve větším rozsahu, bude cena za statický posudek a návrh dokalkulována individuálně dle náročnosti).
- statické posouzení konstrukce šachty, posouzení úprav okolního prostoru, výpočet reakce šachty na budovu;

‐ dimenze stávajícího základu dle parametrů nových výtahů.

ELEKTRO PROJEKT:

‐ návrh nového rozvodu a hlavního jističe pro připojení výtahové technologie.

Pozn.: Může se stát, že úřad bude vyžadovat i zpracování kompletní stavební části dokumentace tj. půdorysy a řezy původního a nového stavu (hlavně v případě plného stavebního povolení) v tomto případě si dopracování této části může zákazník doobjednat. Cena je pak závislá, zda nám sám investor dodá původní výkresy stavby nebo zda budeme muset zajistit výkresy z archivu stavebního úřadu sami.

	Návod popisující funkci výtahu při požáru (ČSN EN 81-73).

	Demontáž, montáž a dopravní výkony na místo montáže.

	Pro demontáž a montáž není nutné lešení v šachtě.


PŘÍLOHA č.3                                 Podmínky zadavatele pro realizaci předmětu veřejné zakázky
	Dodavatel bude v průběhu realizace postupovat tak, aby omezil provoz zadavatele v objektu v minimálním rozsahu, zabezpečil bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců, zaměstnanců, zaměstnanců zadavatele i třetích osob oprávněně vstupujících do objektu. 

Dodavatel bude dodržovat požární a bezpečnostní předpisy vydané pro objekt zadavatelem, s nimiž bude prokazatelně seznámen.

Speciální požadavky na průběh plnění  předmětu veřejné zakázky



	Číslo položky

Parametr

Náplň parametru

a

b

c

1.1

Doba a způsob možného provádění prací

Zadavatel umožní práci v prodloužených směnách, případně i o So a Ne
1.2

Provádění prací organizovat po dohodě se zadavatelem tak, aby byl v přístupových trasách umožněn i provoz zadavatele

1.3

Omezit práce vykazující zvýšený hluk a zvýšenou prašnost v provozní době zadavatele (8:00 až 14:00), 

1.4

Zabezpečit vstupy do šachty celoplošnou provizorní uzávěrou a opatřením proti šíření prachu

1.5

Zajistit průběžný úklid dotčených přístupových tras

1.6

Zadavatel zajistí pro dodavatele přístupové trasy pro demontáž a montáž podle svých provozních možností, v nejkratších možných trasách  

2.1

Zařízení staveniště

Zadavatel zajistí pro dodavatele napojení na el.energii 230 V/ do 16 A v dosahu provádění prací

2.2

Zadavatel zajistí pro dodavatele  napojení na rozvod vody v dosahu provádění prací

2.3

Zadavatel zajistí pro dodavatele příruční sklad do rozměru cca 25 m2
2.4

Zadavatel zajistí pro dodavatele možnost použití WC a umývárny společně se zaměstnanci zadavatele

2.5

Zadavatel zajistí pro dodavatele místo pro přistavení kontejneru (mezidepo vybouraných materiálů) na nezbytně nutnou dobu




PŘÍLOHA č. 4                                       
 KONEČNÝ DISPOZIČNÍ VÝKRES VÝTAHU
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[image: image13.emf]
[image: image14.emf]

PŘÍLOHA č. 5                                       
 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Toto prohlášení slouží jako podklad ke stanovení oprávněnosti uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti při poskytování stavebních nebo montážních prací dle § 92e zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění p.p..

SPOLEČNOST:



Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
IČO:




71009361
DIČ: 




CZ71009361
SE SÍDLEM:



Moskevská 1531/15,  400 01  Ústí nad Labem
ZASTOUPENÁ:



Ing. Pavlem Bernáthem - ředitelem
Prosím označte správnou variantu:              
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Plátce DPH:            
ANO                 

Registrační číslo k DPH:   CZ71009361.        

              


Čestně prohlašuji, že přijaté plnění od společnosti KONE, a.s.      
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BUDE                 
  NEBUDE       

použito zcela nebo z části pro ekonomickou činnost společnosti, tedy jako plnění, které je předmětem daně a podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.
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           NE

	ZA OBJEDNATELE:
	
	

	
	
	

	Pavel Bernáth
	
	

	V Ústí nad Labem ____ / _____ 2016
	
	


Poučení:

Režim přenesení daňové povinnosti se uplatní pouze mezi plátci DPH a to při poskytnutí plnění v tuzemsku (místo plnění je v ČR). Uvedený režim je tedy povinen použít plátce (poskytovatel plnění), který poskytne vymezené stavební nebo montážní práce s místem plnění v tuzemsku jinému plátci (příjemci plnění) pro jeho ekonomickou činnost. Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije pokud plátce poskytuje stavební nebo montážní práce příjemci plnění, který není plátcem DPH. Jde-li o podmínku plnění mezi plátci, předpokladem pro povinnost použít režim přenesení daňové povinnosti je skutečnost, že tyto osoby při uskutečnění daného plnění vystupují jako osoby povinné k dani, tj. v rámci své ekonomické činnosti. U stavebních prací jde pak zejména o to, že osoba, která zdanitelné plnění přijímá, vystupuje u daného plnění jako osoba povinná k dani. Jestliže příjemce plnění (plátce) pořizuje přijaté zdanitelné plnění výlučně pro soukromou potřebu, nebo výlučně pro plnění, které není předmětem daně, není v postavení osoby povinné k dani a v tom případě se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti - to znamená, že plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu. Obdobně se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti, pokud např. obec pořizuje plnění pro potřeby související výlučně s její činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k daní (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Pokud je plnění třeba i jen z části přijímáno pro více účelů, například pro soukromou potřebu plátce a pro jeho ekonomickou činnost nebo pro smíšené účely veřejnoprávních a neziskových subjektů, přičemž část je pro účely, kdy příjemce vystupuje jako osoba povinná k dani, půjde o plnění podléhající celkově režimu přenesení daňové povinnosti. Pro případy, kdy příjemce stavebních a montážních prací poskytnutých v tuzemsku je sice český neplátce, ale jde o osobu registrovanou k DPH v jiném členském státě nebo zahraniční osobu, je nutné upozornit na ust. § 94 odst. 16 zákona o DPH. Podle tohoto platí, že takováto osoba registrovaná k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osoba povinná k dani, se coby příjemce tuzemských plnění zahrnovaných pod režim přenesení daňové povinnosti stává ze zákona českým plátcem a to již dnem poskytnutí předmětného plnění.

PŘÍLOHA č. 6                                        PLNÁ MOC ZHOTOVITELE K PODEPISOVÁNÍ SMLUV
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