

Smlouva o dílo

Číslo objednatele: 25/05826/16

Číslo zhotovitele:

kterou uzavřeli dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů tito účastníci smlouvy:

Objednatel:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

Masarykovo nám. 100

688 01 Uherský Brod

IČ: 00291463,

DIČ: CZ00291463

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu. 4204852/0800

zastoupeno na základě mandátní smlouvy REGIO UB, s.r.o, se sídlem Masarykovo náměstí 105, 688 01 Uherský Brod

IČ 25512960

zastoupena Ing. Antonínem Mikulcem, jednatelem

Kontaktní osoba: Marie Rachůnková, technik oprav bytového fondu

Adresa pro doručování korespondence: REGIO UB, s.r.o, Masarykovo náměstí 105, 68801 Uherský Brod

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název společnosti: Uherskobrodská stavebni s.r.o.

Sídlo: Bánov 7,687 54 Bánov

datová schránka:

Jednající: Radek Gabrhel

IČ: 27700771

DIČ: CZ27700771

Údaj o zápisu do OR, jiného veřejného rejstříku nebo jiné evidence: C 53040 v Brně

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 2080043

Kontaktní osoba: Radek Gabrhel

Adresa pro doručování korespondence: Bánov 7,687 54 Bánov

(dále jen jako „zhotovitel“)

1. PREAMBULE

- 1.1. Předmětem této smlouvy je níže specifikované dílo.
- 1.2. Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 29.07.2016, která byla vypracována na základě výzvy objednatele k podání nabídky jako zakázka malého rozsahu na stavební práce.
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla.

2. PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:

„Oprava hydroizolace Neradice III. etapa“

(dále jen „dílo“)

Místo stavby: Neradice č. p. 2309, 2310

Katastrální území: Uherský Brod

„Oprava hydroizolace Neradice III. etapa“

2.2. Rozsah díla

- 2.2.1. Rozsah díla je vymezen zadávací, projektovou a technickou dokumentací zakázky, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a vzhledem ke svému rozsahu jsou uloženy odděleně v sídle obou účastníků smlouvy.
- 2.2.2. Dokumentací zakázky se rozumí soubor dokumentů, skládající se z uzavřené smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem, podmínek Výzvy a Zadávací dokumentací a obdobných dokladů, které jsou vymezeny ve smlouvě o dílo jako součást dokumentace zakázky. Součástí dokumentace zakázky jsou písemné pokyny projektanta, stavební deník, zápisy z kontrolního dne, seznam vad a nedodělků, všechna rozhodnutí státních orgánů.
- 2.2.3. Předpokládá se, že veškeré práce, výrobky a služby nezbytné pro provedení díla v rozsahu a obsahu určeném dokumentací zakázky jsou zahrnuty ve smlouvě, i když nejsou konkrétně rozepsány. Z toho však nelze dovozovat, že ve smlouvě jsou obsaženy dodávky výrobků a provedení prací, které se s dokumentací zakázky neshodují.

2.3. Vlastní a související práce

- 2.3.1. Kompletační a koordinační činnost.
- 2.3.2. Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- 2.3.3. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla.
- 2.3.4. Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem.
- 2.3.5. Projednání a zajištění odběrných míst el. energie a vody pro potřeby stavby
- 2.3.6. Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
- 2.3.7. Zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla.
- 2.3.8. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu s výjimkou povrchů upravovaných v rámci díla.
- 2.3.9. Zabezpečení podmínek, stanovených správcem dopravní a technické infrastruktury.
- 2.3.10. Dopravu, nakládku, vykládku a skladování materiálu na místě stavby.
- 2.3.11. Povinnost umožnit provádění kontrolní prohlídky odstraňované stavby dle § 133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího.
- 2.3.12. Nakládání s odpady v souladu s čl. 6 obecně závazné vyhlášky číslo 16/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Uherský Brod a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
- 2.3.13. Provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
- 2.3.14. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy.
- 2.3.15. Zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů.
- 2.3.16. Vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla.
- 2.3.17. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činnostmi zhotovitele a pojištění proti zahrnutí díla do majetkové podstaty.

- 2.3.18. Provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli.
- 2.3.19. Provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou.
- 2.3.20. Úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla.
- 2.3.21. Odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
- 2.3.22. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
- 2.3.23. Zabezpečení předmětu díla během provádění
- 2.3.24. Odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

2.4. Změna předmětu smlouvy

Objednatel má právo z předmětu smlouvy vyloučit některé práce nebo dodávky (méněpráce), pokud jeho finanční prostředky nebudou stačit na celý rozsah předmětu smlouvy. Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na ně přistoupit, v opačném případě je objednatel oprávněn od této smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení zhotoviteli.

3. DOBA PLNĚNÍ

Zahájení prací: 15.09.2016
 Dokončení prací a předání díla: 22.11.2016

Dílo bude zahájeno dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Smluvní strany se dohodly, že za řádně provedené dílo zaplatí objednatel v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů tuto pevnou cenu:

Cena bez DPH	440 000 Kč
DPH 15%	66 000 Kč
Cena celkem (vč. DPH)	506 000 Kč

- 4.2. Do této ceny je již zahrnuta kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla. Tato cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel povinen na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků v jeho cenové kalkulaci cenové nabídky, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění nabídky z jeho strany.
- 4.3. Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné mimořádné okolnosti, které nastaly po uzavření této smlouvy.
- 4.4. Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění je používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedené dílo aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH. Pro účely tohoto plnění objednatel poskytuje svoje DIČ

5. PODMÍNKY PRO ZMĚNU CENY

5.1. Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

- a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změně DPH,
- b) pokud objednatel požaduje provedení i prací a dodávek, které nebyly předmětem projektové dokumentace a nejsou nezbytné pro dosažení původního záměru (vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (méněpráce),

5.1.1. Způsob sjednání změny ceny

- a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předloží jej objednateli k odsouhlasení.
- b) Před vlastním provedením změny musí být každá vícepráce či méněpráce technicky a cenově specifikována v soupisu a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací či méněprací předloží návrh písemného dodatku k této smlouvě. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve tehdy, je-li změna odsouhlasena objednatelem a uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.
- c) Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla ukázala jeho nevyhnutelnost. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.
- d) Případné dodatečné práce nezbytné pro dosažení původního záměru (dále jen „dodatečné práce“) vyvolané objednatelem budou oceněny dle cen, které jsou součástí cenové nabídky zhotovitele této veřejné zakázky. V případě, že cenová nabídka tyto položky neobsahuje, budou tyto práce oceněny ve výši odpovídající max. 80% cen dle ceníků URS nebo RTS platných v době realizace zakázky. V případě, že ceníky tyto práce neobsahují, předloží zhotovitel objednateli podrobnou kalkulaci ceny. Takto oceněné změny budou odsouhlaseny objednatelem. Případné méněpráce budou odečteny z celkové hodnoty díla v nerealizovaných množstvích a jednotkových cenách uvedených v cenové nabídce zhotovitele této veřejné zakázky.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

6.2. Nárok na cenu za dílo vznikne provedením díla, tj. jeho dokončením a předáním vč. předání staveniště. Zhotovitel předloží objednateli oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a podepsání zjišťovacího protokolu vystaví zhotovitel fakturu. Soupis prací se zjišťovacím protokolem je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu vystavení a předání faktury uhradí objednateli případné sankce za opožděný odvod DPH.

6.4. Zhotovitel je povinen vystavit doklad za podmínek uvedených v zákoně s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.

6.5. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele do 30 dnů ode dne následujícího po doručení faktury.

6.6. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací nebo dodatečných prací, a to za obdobných podmínek, jak je uvedeno v tomto článku.

6.7. Jakákoli faktura zhotovitele musí obsahovat:

- označení faktury a čísla IČ

- údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně spisové značky (případně údaj o zápisu do jiné evidence)

- název a sídlo zhotovitele a objednatele včetně čísel bankovních účtů

- předmět plnění – název projektu/zakázky
 - cena provedených prací
 - den vystavení a splatnosti faktury
- 6.8. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a dále musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a soupis provedených prací. Zhotovitel je povinen vystavit doklad za podmínek uvedených v zákoně s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.
- 6.9. Objednatel je povinen do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.
- 6.10. Objednatel je povinen převzít dílo, na němž se vyskytují ojedinělé drobné vady nebránící samy o sobě ani ve spojení s jinými užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do doby odstranění těchto vad není objednatel povinen platit část ceny díla, která odhadem přiměřeně odpovídá právu objednatele na slevu z ceny díla.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Stavenišťem se rozumí touto smlouvou prostor vymezený pro stavbu a zařízení staveniště.
- 7.2. Předání a převzetí staveniště
- 7.2.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště po oboustranném podpisu této smlouvy před zahájením stavebních prací.
 - 7.2.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
 - 7.2.3. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedocházelo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a majetku třetích osob v okolí stavby.
- 7.3. Vyklizení staveniště
- 7.3.1. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště ke dni předání a převzetí díla, nejpozději však do 5 dnů poté.

8. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o průběhu díla, které provádí, stavební nebo montážní deník. Stavební nebo montážní deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat po celou dobu díla na místě provádění díla.
- 8.2. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zapisují se zejména údaje o:
- časovém postupu prací,
 - kontrole jakosti provedených prací,
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochrany zdraví,
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
 - událostech, majících vliv na provádění díla.
- 8.3. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci stavby, která se stane součástí stavebního deníku. Všechny listy deníku musí být očíslovány, ve stavebním nebo montážním deníku nesmí být vynechána volná místa.

9. KONTROLNÍ DNY

- 9.1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy a provádění díla.
- 9.2. Termíny konání kontrolních dnů budou dohodnuty při předání staveniště a tyto zapsány v písemném protokolu.

10. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v dohodnuté době plnění. Dále se zhotovitel zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením.
- 10.3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy objednatele upozorňující na možné porušování jeho povinností.
- 10.4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.
- 10.5. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 10.6. Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke škodě objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit nebo finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 10.7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 10.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 10.9. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací a denně po dokončení prací provádět úklid prostor, které svojí stavební činností znečistil.
- 10.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození elektrických sítí, vedení plynu, vodovodu či kanalizace nebo ovlivnění bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu.
- 11.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 2 dny předem termín, kdy bude dílo připraveno k jeho předání a převzetí.
- 11.3. Objednatel je pak povinen do dvou dnů od navrženého termínu zahájit přejímací řízení. Objednatel převezme dílo v místě svého sídla.
- 11.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol o předání a převzetí díla.
- 11.5. Pokud dílo obsahuje vady a nedodělky (tzv. výhrady), musí být součástí protokolu soupis vad a nedodělků vč. dohody o způsobu a termínech odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.
- 11.6. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla i důvody, které mu brání převzetí.
- 11.7. Objednatel má ve vážném a odůvodněném případě právo při předání a převzetí díla požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek na náklady zhotovitele vč. uvedení termínu, do kdy je požaduje provést. Zhotovitel je povinen výsledek těchto zkoušek zachytit v zápisu a tento zápis předat objednateli. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

11.8. K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady, jejichž seznam bude uveden v protokolu o předání a převzetí stavby:

- Doklad – zvláštní oprávnění stavbyvedoucího dle § 160 stavebního zákona (autorizace na pozemní stavby).
- Výsledky provedených zkoušek (dle příslušných TKP).
- Osvědčení a protokoly o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních).
- Doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů.
- Originál stavebního nebo montážního deníku.
- Zápisy o provedení a kontrole zakrývaných konstrukcí.
- Osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů před zahájením přijímacího řízení.

12. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

12.1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost **v délce 60 měsíců**. Sjednaná záruční doba se uplatní i pro odstraňování vad, za něž zhotovitel odpovídá ze zákona. Běh záruční doby počne dnem předání a převzetí díla, resp. dnem odstoupení od smlouvy.

12.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

12.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

12.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. Odstranění reklamované vady musí být potvrzeno objednatelem.

12.5. Způsob reklamace vad

12.5.1. Objeví-li se v průběhu záruční doby vady, může objednatel:

- a) požadovat odstranění vad dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
- b) požadovat odstranění vad opravou, pokud jsou vady opravitelné,
- c) požadovat přiměřenou slevu z ceny díla (např. uplatní se i případě odstranění vad třetí osobou namísto zhotovitele, neopravitelných vad nebo vad, jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví),
- d) odstoupit od této smlouvy (např. uplatní se v případě neopravitelných vad nebo vad, jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví).

12.5.2. Při reklamaci objednatel písemně vyrozumí zhotovitele o konkrétní vadě neprodleně po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Při oznámení vady musí objednatel uvést, jaký nárok z vady uplatňuje (např. odstranění vady, sleva z ceny atd.), nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Při nepodstatném porušení smlouvy může objednatel uplatnit nárok uvedený v bodě 12.5.1 písm. c) a d).

12.5.3. Reklamace musí být doručena zhotoviteli na adresu pro doručování korespondence zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Za doručení se považuje forma osobního předání, doporučeného dopisu, doručení faxem nebo elektronickou poštou.

12.5.4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den záruční doby, přičemž reklamace odeslaná objednatelem i v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

12.5.5. Spolu se zhotovitelem odpovídá za vady společně a nerozdílně poddodavatel zhotovitele, ten, kdo dodal stavební dokumentaci a ten, kdo prováděl dozor nad stavbou.

12.6. Podmínky odstranění reklamovaných vad

12.6.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 dnů po doručení reklamace písemně oznámit, zda reklamaci uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. Vždy však musí

písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí na odstranění vad. Tento termín nesmí být delší než 5 dnů ode dne doručení reklamace bez ohledu na to, jestli zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, že nebude písemně dohodnut jiný termín k odstranění reklamovaných vad, platí pro odstranění vad lhůta maximálně 10 dnů od doručení reklamace.

- 12.6.2. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně písemně uvede, že se jedná o havárii, vadu, která brání řádnému užívání díla případně o vadu, v jejímž důsledku hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, je zhotovitel povinen nastoupit neprodleně, nejpozději do 24 hodin od doručení reklamace.
- 12.6.3. Reklamace se zhotoviteli doručují na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o zamýšlené změně svého sídla.

13. MAJETKOVÉ SANKCE

13.1. Sankce za nesplnění doby plnění

- 13.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dobou plnění, sjednanou pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.

13.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- 13.2.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění vad reklamovaných v záruční době ve výši 500 Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s nastoupením na odstranění vad.
- 13.2.2. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování reklamovaných vad o více než 10 dnů, zaplatí za jedenáctý a každý další následující den objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každou vadu a každý den prodlení s termínem nastoupení.
- 13.2.3. V případě, že je zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamovaných vad díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každou vadu a každý den prodlení s odstraněním.
- 13.2.4. V případě, že je zhotovitel v prodlení s odstraňováním reklamovaných vad o více než 10 dnů, zaplatí za jedenáctý a každý další následující den smluvní pokutu 1 000 Kč za každou vadu a den prodlení.
- 13.2.5. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o havárii nebo o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2000 Kč za každý den prodlení zhotovitele s odstraněním vady.
- 13.2.6. Pokud zhotovitel v dohodnutém termínu nenastoupí k odstranění reklamovaných vad, souhlasí zhotovitel s tím, aby si objednatel zajistil jejich odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele. Uplatnění tohoto práva ze strany objednatele považuje zhotovitel za uplatnění práva objednatele na přiměřenou slevu z ceny díla.
- 13.2.7. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každý den prodlení. Nadto mu do té doby nevzniká nárok na zaplacení ceny díla.
- 13.2.8. Smluvní pokuta za nedodání dokladů o pojištění na žádost objednatele činí 100 Kč za každý den porušení povinnosti, který následuje po doručení žádosti.
- 13.2.9. Smluvní pokuta za neprovádění úklidu v průběhu provádění prací a za neprovedení denního úklidu po dokončení prací prostor znečištěných stavební činností činí 500 Kč za každý den.
- 13.2.10. Sjednané majetkové sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
- 13.2.11. Sjednanému režimu sankcí jsou podřízeny i vady, za něž zhotovitel odpovídá ze zákona.

13.3. Hodnota a význam zajišťované povinnosti

Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude realizováno v budově Základní školy, ve které nemůže dojít k omezení provozu na dobu jinou, než je pevně stanoveno dobou realizace díla. Je si vědom, že sjednané termíny pro plnění závazků a doba plnění díla vč. vyklizení staveniště jsou konečné a nelze se od nich odchýlit. S ohledem na tuto skutečnost byly sjednány i výše majetkových sankcí, které z tohoto hlediska považují smluvní strany za přiměřené významu zajišťovaných povinností.

13.4. Úrok z prodlení za pozdní úhradu faktury

13.4.1. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury proti sjednanému termínu zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

13.5. Způsob vypořádání smluvních pokut

13.5.1. V případě, že budou uplatňovány sankce (smluvní pokuta, úrok z prodlení), bude vystavena faktura se splatností 14 dnů. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím odeslání.

14. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

14.1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do doby řádného předání a převzetí díla.

15. POJIŠTĚNÍ DÍLA

15.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi a proti zahrnutí díla do majetkové podstaty a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli na požádání.

15.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel.

16. VYŠŠÍ MOC

16.1. Za vyšší moc se považují zcela mimořádné nepředvídatelné okolnosti či jejich podstatná změna, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné pohromy. Tyto okolnosti však nezakládají nárok zhotovitele na zvýšení sjednané ceny za dílo ani na změnu této smlouvy z důvodu znevýhodnění zhotovitele pro zvláště hrubý nepoměr stran.

16.2. Pokud se plnění předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k ceně a době plnění.

Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy běží záruční doba k rozpracované části díla ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

17. ZMĚNA SMLOUVY

17.1. Jakákoli změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsán osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

17.2. Změny smlouvy se sjednávají jako písemný číslovaný dodatek k této smlouvě.

18. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

18.1. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy mimo zákonné důvody i v případě, že:

- a) zhotovitel řádně a včas neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Za porušení povinností se považuje také nerespektování příkazů objednatele;
- b) zhotovitel nepřistoupí na změnu této smlouvy v důsledku uplatnění práva objednatele na vyčlenění některých prací nebo dodávek z předmětu smlouvy.

18.2. Poruší-li některá ze stran tuto smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od této smlouvy odstoupit.

19. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

19.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

20.1. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu osobami oprávněnými jednat za smluvní strany nebo osobami jimi zmocněnými.

20.2. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů uvedených v záhlaví této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se předat druhé straně bez zbytečných odkladů jejich aktualizaci dodatkem ke smlouvě.

20.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.

20.4. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: **Rada města Uherský Brod**
51 schůze konané dne 22.08.2016
č. usnesení 1608/R51/16

V Uherském Brodě dne: 02.09.2016

V Uherském Brodě dne: 05.09.2016

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Ing. Antonín Mikulec
jednatel

.....
Radek Gabrhel
jednající

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	06/16	Rozpočet projektanta	JKSO	928.1
Objekt			SKP	
01	Oprava hydroizolace suterénu		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
MIKU 06/16	BD Neradice, blok 4c a 5c, III.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant	MIKULÍK projekty s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Uherský Brod			
Dodavatel	BUDE URČEN VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	324 249		0
Z	PSV celkem	114 640		0
R	M práce celkem	1 111		0
N	M dodávky celkem	0		0
	ZRN celkem	440 000		0
				0
	HZS	0		0
	ZRN+HZS	440 000		0
	ZRN+ost.náklady+HZS	440 000		0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %			440 000 Kč
DPH	15,0 %			66 000 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				506 000 Kč

Poznámka :

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídky dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatele. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení dodavateli předložených cenových nabídek.

Cenový podklad :

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy RTS.

Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy RTS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cenovasoustava.cz.

Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden

Žádný údaj (číselný kód položky), nepochází z cenové soustavy RTS, ale jsou vytvořeny individuální kalkulací.

Slepý rozpočet

Stavba :	MIKU 06/16 BD Neradice, blok 4c a 5c, III.etapa	Rozpočet: 06/16
Objekt :	01 Oprava hydroizolace suterénu	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho chodníky před vstupy do BD:2,15*3*2 okapový chodník:24,2*0,5 5b x 5c - okapový chodník:4,5*0,3 veget.dlažba:4,5*1	m2	30,85 12,90 12,10 1,35 4,50	37,80	1 166,13
2	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních stáv.chodníky před vstupy do BD:2,6*4	m	10,40 10,40	32,50	338,00
3	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení kabel NN, voda, plyn:61,917	m3	61,92 61,92	211,75	13 111,56
4	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ 31,74*1*2,05 odpočet světlíky:-1,5*0,6*1,75*2 blok 5b x 5c:1,15*2,05*4,45	m3	72,41 65,07 -3,15 10,49	182,50	13 214,83
5	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	72,41	23,50	1 701,64
6	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m podélná strana:31,74*2,05 blok 5b x 5c:(4,45+1,15)*2,05	m2	76,55 65,07 11,48	67,80	5 190,09
7	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	76,54	26,00	1 990,04
8	151101301R00	Rozepržení stěn pažení - příložné - hl. do 4 m podélná strana:31,74*1*2,05 -1,5*0,6*1,75*2 blok 5b x 5c:4,45*2,05*1,15	m3	72,41 65,07 -3,15 10,49	41,90	3 033,98
9	151101311R00	Odstranění rozepržení stěn - příložné - hl. do 4 m	m3	72,41	10,40	753,03
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	72,41	76,40	5 532,12
11	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	72,41	205,50	14 880,26
12	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	72,41	167,00	12 092,47
13	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním zásyp výkopu vyosivkami fr.16-32 mm:31,74*1*1,8 odpočet světlíky:-1,5*1,2*0,6*2 blok 5b x 5c:4,45*1*1,8	m3	62,98 57,13 -2,16 8,01	283,50	17 854,83
14	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 72,407*1,65	t	119,47 119,47	143,00	17 084,21
15	181300012RAD	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 20 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 10 km, osetí travou úprava terénu okolo okapového chodníku š.500 mm:(31,74-2-2)*0,5 blok 5b x 5c:4,45*0,5	m2	16,10 13,87 2,23	140,00	2 254,00
16	583318074	Kamenivo těžené frakce 16/32 B Zlínský kraj 62,98*1,85	t	116,51 116,51	380,00	44 273,80
Celkem za		1 Zemní práce				154 470,99
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
17	212755114RX1	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože PVC 31,74 blok 5b x 5c:3,5	m	35,24 31,74 3,50	40,10	1 413,12
18	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 31,74*4,3 blok 5b x 5c:4,45*4,3	m2	155,62 136,48 19,14	23,10	3 594,82
19	67390528	Textilie jutařská netkaná 400 g/m2 155,617*1,2	m2	186,74 186,74	36,60	6 834,70
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				11 842,64

Slepý rozpočet

Stavba :	MIKU 06/16 BD Neradice, blok 4c a 5c, III.etapa	Rozpočet: 06/16
Objekt :	01 Oprava hydroizolace suterénu	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3						
Svislé a kompletní konstrukce						
20	Nezatř.PC01	Zaplentování kapsy jemným betonem C10/15 D+M 31,74 blok 5b x 5c:4,45	m	36,19 31,74 4,45	95,00	3 438,05
21	311321312R00	Železobeton nadzákladových zdí C 20/25 opěrná zídka:1*0,3*(0,7+0,8)	m3	0,45 0,45	2 655,00	1 194,75
22	311351105RT1	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení bednicí materiál prkna opěrná zídka:2*0,7	m2	1,40 1,40	648,00	907,20
23	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	1,40	178,00	249,20
24	311362021R00	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí KARI 2x 100/100/6:1*1,5*2*4,44*1,2*0,001	t	0,02 0,02	30 330,00	606,60
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						6 395,80
Díl: 4						
Vodorovné konstrukce						
25	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 2 mm 31,74*1*0,25 blok 5b x 5c:4,45*1*0,25	m3	9,05 7,94 1,11	750,00	6 787,50
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						6 787,50
Díl: 5						
Komunikace						
26	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm okapový chodník:(31,74-2-2-1,5-1,5+0,8*4)*0,5 blok 5b x 5c:4,45*0,5	m2	16,20 13,97 2,23	137,50	2 227,50
27	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm vstupní chodník:2*3*2	m2	12,00 12,00	137,50	1 650,00
28	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm blok 5b x 5c - veget.dlažba:4,5*1	m2	4,50 4,50	137,50	618,75
29	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. okapový chodník:(31,74-2-2-1,5-1,5+0,8*4)*0,5 blok 5b x 5c:4,45*0,5 vstupní chodník:2*3*2	m2	28,20 13,97 2,23 12,00	131,50	3 708,30
30	596921111R00	Kladení bet.veget.dlaždic,lože 30 mm,pl.do 50 m2 blok 5b x 5c - zpětná montáž:4,5*1	m2	4,50 4,50	219,00	985,50
31	59245601	Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá (13,97+12+4,45*0,5)*1,02	m2	28,76 28,76	304,50	8 757,42
Celkem za 5 Komunikace						17 947,47
Díl: 62						
Úpravy povrchů vnější						
32	PC	Tmelení silikonovým tmelem D+M 4K 26 blok 5b x 5c:4,45	m	30,45 26,00 4,45	105,00	3 197,25
33	622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená pod novou izolaci: svislá plocha:31,74*1,8 odpočet světlík:-1,5*1,8*2 blok 5b x 5c:4,45*1,75	m2	59,52 57,13 -5,40 7,79	179,50	10 683,84
34	622472162R00	Omítka stěn vnější z MS silikonová slož. II. ručně světlíky:1,5*1,8*2	m2	5,40 5,40	677,00	3 655,80
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						17 536,89
Díl: 63						
Podlahy a podlahové konstrukce						
35	632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm vchody - pod dlažbu:2,15*0,5*2	m2	2,15 2,15	202,00	434,30
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						434,30

Slepý rozpočet

Stavba :	MIKU 06/16 BD Neradice, blok 4c a 5c, III.etapa	Rozpočet: 06/16
Objekt :	01 Oprava hydroizolace suterénu	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 8		Trubní vedení				
36	Nezatř.PC01	Plastový lapač splavenin D+M HL660/2	ks	4,00	375,00	1 500,00
37	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm	kus	2,00	166,50	333,00
38	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	2,00	125,00	250,00
		RS:2		2,00		
39	831350012RAC	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm hloubka 2,5 m	m	30,00	500,00	15 000,00
		4c:6,8+6,3		13,10		
		5c:7,3+6,3		13,60		
		blok 5b x 5c:3,3		3,30		
		dešťová kanalizace, kompletní provedení včetně napojení na stávající řád:				
40	28697003.A	Šachta DN400 A15 2,2 m DN 160 průtok	kus	2,00	1 059,00	2 118,00
		4c:1		1,00		
		5c:1		1,00		
41	28697070.A	Kus prodlužovací DN 400 délka 600 mm	kus	2,00	560,00	1 120,00
		5c:2		2,00		
Celkem za		8 Trubní vedení				20 321,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
42	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	45,75	129,50	5 924,63
		okapový chodník:30,9		30,90		
		blok 5b x 5c:4,45		4,45		
		vstupní chodník:2,6*4		10,40		
43	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,37	2 350,00	3 219,50
		obrubníky:41,3*0,2*0,15		1,24		
		blok 5b x 5c:4,45*0,2*0,15		0,13		
44	59217310	Obrubník zahradní ABO 50/5/25 II nat	kus	92,42	38,50	3 558,17
		45,75*2*1,01		92,42		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				12 702,30
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
45	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	54,76	83,70	4 583,70
		izolační přizdívka:(31,74-1,5-1,5)*1,65		47,42		
		blok 5b x 5c :4,45*1,65		7,34		
46	962051116R00	Bourání příček železobetonových tl. 15 cm	m2	1,42	261,00	370,62
		světlík - stěny:(1,5+0,6+0,6)*0,15*1,75*2		1,42		
47	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	0,45	3 255,00	1 464,75
		opěrná zídka:1*0,3*(0,7+0,8)		0,45		
48	965043421R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl.1 m2	m3	0,29	2 550,00	739,50
		světlík - podlaha:1,5*0,635*0,15*2		0,29		
49	965049112R00	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm	m3	0,29	876,00	254,04
50	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	28,20	132,00	3 722,40
		stávající dešťová kanalizace - 4c:6,8*2		13,60		
		5c:7,3*2		14,60		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				11 135,01
Díl: 97		Bourání konstrukcí				
51	974031264R00	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 15 x 15 cm	m	36,19	200,00	7 238,00
		u základu:31,74		31,74		
		blok 5b x 5c:4,45		4,45		
52	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	4,20	43,50	182,70
		v místě světlíků:1,2*1,75*2		4,20		
53	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	58,08	43,50	2 526,59

Slepý rozpočet

Stavba :	MIKU 06/16 BD Neradice, blok 4c a 5c, III.etapa	Rozpočet: 06/16
Objekt :	01 Oprava hydroizolace suterénu	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		pod svislou izolací:(31,74-1,5-1,5)*1,75		50,30		
		blok 5b x 5c:4,45*1,75		7,79		
		Celkem za 97 Bourání konstrukcí				9 947,29
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
54	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	157,07	192,88	30 295,61
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				30 295,61
Díl:	711	Izolace proti vodě				
55	Nezatř.PC01	Vytvoření oblouku z maltového lože D+M	m	36,19	35,00	1 266,65
		31,74		31,74		
		blok 5b x 5c:4,45		4,45		
56	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	78,14	35,30	2 758,24
		svislá plocha + blok 5b x 5c:31,74*1,8+4,45*1,8		65,14		
		napojení izolací + blok 5b x 5c:31,74*0,25+4,45*0,25		9,05		
		zpětný spoj - blok 5b x 5c:31,74*0,25+4,45*0,25		9,05		
		odpočet světlíky:-1,5*1,7*2		-5,10		
57	711140201R00	Odstr.izolace proti vlhk.svis. pásy přitav.,1vrs	m2	58,08	11,70	679,57
		svislá izolace:(31,74-1,5-1,5)*1,75		50,30		
		blok 5b x 5c:4,45*1,75		7,79		
58	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	78,14	120,00	9 376,44
59	711823121RT6	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie, nopy výšky 20 mm	m2	111,01	214,00	23 756,14
		31,74*3,2		101,57		
		odpočet světlík:-1,5*1,6*2		-4,80		
		blok 5b x 5c:4,45*3,2		14,24		
60	62833157	Pás asfaltovaný těžký G 200 S 42 H šedý	m2	93,76	95,00	8 907,62
		78,137*1,2		93,76		
61	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,70	763,00	534,10
		Celkem za 711 Izolace proti vodě				47 278,75
Díl:	713	Izolace tepelné				
62	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	0,76	21,00	15,96
		blok 5b x 5c - klín XPS:4,45*0,17		0,76		
63	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	55,21	94,30	5 206,63
		XPS 80 mm:31,74*1,65		52,37		
		odpočet světlík:-1,5*1,5*2		-4,50		
		blok 5b x 5c:4,45*1,65		7,34		
64	283763409	Deska XPS 1265 x 615 x 180 mm	m2	0,41	692,00	283,72
		blok 5b x 5c - klín - seříznutí:(4,45*0,18)/2*1,02		0,41		
65	28376371	Deska polystyrenová XPS tl. 80 mm	m2	56,32	250,00	14 080,00
		55,213*1,02		56,32		
66	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,33	693,00	228,69
		Celkem za 713 Izolace tepelné				19 815,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
67	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	6,40	25,20	161,28
		1,6*4		6,40		
68	764908110R00	Odpadní trouby kruhové, D 120 mm Pz lakovaný plech	m	6,40	355,00	2 272,00
		5K:1,6*4		6,40		
69	764928301R00	Z+M oplechování zdí z poplast. plechu, rš 250 mm	m	42,45	585,00	24 833,25
		2K:6		6,00		
		3K:6		6,00		
		4K + blok 5b x 5c:26+4,45		30,45		

Slepý rozpočet

Stavba :	MIKU 06/16 BD Neradice, blok 4c a 5c, III.etapa	Rozpočet: 06/16
Objekt :	01 Oprava hydroizolace suterénu	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
70	13851062	Tabule plechová FOP/MT tl.0,5mm 1230x2000 Pz lakovaný plech <i>42,45*0,25*1,1</i>	m2	11,67 <i>11,67</i>	265,00	3 092,55
71	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,14	1 311,00	183,54
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				30 542,62
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
72	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg <i>světlíky - mříž:20*2</i>	kg	40,00 <i>40,00</i>	32,60	1 304,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				1 304,00
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				
73	Nezatř.PC01	Plastový světlík + nástavec D+M 1V <i>š.1500 mm, v.1200+350 mm, hl.600 mm:</i> <i>pororošt žárově zinkovaný 30x30 mm, včetně kotvení do zdva: 1V:2</i>	ks	2,00 <i>2,00</i>	7 850,00	15 700,00
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				15 700,00
Díl: M21		Elektromontáže				
74	Nezatř.PC01	Provizorní podchycení el.kabelu NN	m	31,74	35,00	1 110,90
Celkem za		M21 Elektromontáže				1 110,90
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
75	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	22,16	258,50	5 728,57
76	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	132,96	15,10	2 007,77
77	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	22,16	205,00	4 542,97
78	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	66,48	22,80	1 515,80
79	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	22,16	480,00	10 637,19
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				24 432,29