
ĚSTO
ODONÍN

Číslo smlouvy objednatele: SD/2022/0 155/1 50

SMLOUVA O DÍLO
S004P01F25K4

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník

na dodávku stavby na akci:

„MŠ Jánošíkova Rekonstrukce VZT zařízení64

1. SMLUVNÍ STRANY

Město HODONÍN

Masarykovo náměstí 53/1,695 35 Hodonín

002 84 891

CZ 699001303

Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100

ve smluvních záležitostech Liborem Střechou starostou města Hodonína

v technických záležitostech

Objednatel:

Adresa:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupené:

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: SBD, spol. s r.o.

U Elektrárny 3030/1, 695 01 Hodonín

26967731

CZ26967731

ČSOB, a.s., 196233534/0300

Pavol Dvorský, jednatel společnosti

v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka

Adresa:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupen:

Společnost je zapsána

48 767

/dále jen zhotovitel/

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

2.1. Název akce : „MŠ Jánošíkova Rekonstrukce VZT zařízení44

2.2. Místo stavby : Mateřská škola Jánošíkova, Jánošíkova 3513/11, 695 0 1 Hodonín

2.3. Investor (objednatel) : Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

2.4. Projektová dokumentace : Dokumentace pro provedení stavby zak.č. 2018080

2.5. Projektant (GP) : Klimabott s.r.o., Masarykovo nám. 393/8, 695 01 Hodonín, IČO 28347889

2.6. Technický dozor stavebníka (TDS) :

2.7. Stavbyvedoucí zhotovitele

2.8. Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených

st. prací, dodávek a služeb: pověřený referent: Ing. Anna Janečková
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3. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost ktomu, aby splnil závazky

-vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily,

či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně

závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil

se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce, specifikované v následujících

ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné

smlouvy. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro

objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou

3.2. Dílem se rozumí :

3.3. Kompletní zhotovení stavby: ,JVtŠ Jánošíkova

„dílo“j, specifikované zejména projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby

v rozsahu projektu pro provedení stavby zpracovanou společností Klimabott s.r.o., Masarykovo

nám. 393/8, 695 01 Hodonín, IČO 28347889, zak. č. 2018080 a touto smlouvou o dílo,

3.3.1. dokumentace skutečného provedení stavby,

3.4. Členění stavby na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory:

Stavba není členěna tímto způsobem.

3.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném rozsahu, kvalitě a s parametry

stanovenými projektovou dokumentací a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel

zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem

a na jejich nedostatky neprodleně upozornit.

3.6. Zhotovení díla zahrnuje rovněž :

3.6.1. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu

a dodržování „Zásad organizace výroby44 a souvisejících dokladů a předpisů,

důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení

stavby,

zabezpečení podmínek stanovených správci dopravní a technické infrastruktury' a účastníků

správního řízení dle stavebních povolení a vyjádření jednotlivých účastníku správních řízení,

3.6.4. zabezpečení dopravní obslužnosti a přístupů do okolních objektů a pozemků při realizaci

díla,

3.6.5. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně

úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,

3.6.6. projednání a provedení dopravního značení k potřebným dopravním omezením, jeho

údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,

3.6.7. uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu (např.

komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,

3.6.8. kompletační a koordinační činnost při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech

opatření organizačního a stavebně technologického charakteru, koordinace se stavbami

v okolí staveniště prováděnými v termínu realizace díla, koordinace osazení koncových prvků

(zásuvek, světel, vypínačů, kamer, umyvadel, WC, baterií, výlevek apod.) v souladu

s projektem interiéru apod.,

3.1.

cenu.

Rekonstrukce VZT zařízení44 (dále jen

3.6.2.

3.6.3.
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/ provedení všech doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů nutných pro řádné

provedení a dokončení díla,

3 6 10 zpracování dílenské a výrobní dokumentace u těch částí staveb, kde bude požadovaná na

kontrolním dni (KD) stavby, systém generálního klíče a předání všech řádně označených

klíčů a vstupních karet (čipů) od výplní otvorů,

demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za

účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní

činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel

povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady

o plnění těchto povinností,

3.6.12. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy,

aktivní spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na staveništi

a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,

3.6.13. provedení individuálního vyzkoušení částí stavby v souladu s projektovou dokumentací

a zaškolení obsluhy veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů, provedení

komplexního vyzkoušení díla po dobu 72 hodin v souladu s projektovou dokumentací a touto

smlouvou,

3.6.14. příprava podkladů a součinnost při zajištění kolaudace stavby a případné změny stavby

před dokončením nebo zkušebního provozu,

3.6.15. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla, uzavřenou

pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské činnosti)

včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a proti vnějším podmínkám (viz vyšší

moc). Minimální pojistné plnění související s výkonem podnikatelské činnosti je 2 mil. Kč.

3.7. Zhotovitel prohlašuje, že mu byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň

prohlašuje, že se s nijako odborně způsobilý seznámil. Zhotovitel také podrobně prostudoval

pis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke

zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti zhotovitel prohlašuje, že vynaložil veškerou

odbornou péči, kterou na něm lze v rámci zpracování nabídky rozumně požadovat, aby

potvrdil, že dílo lze podle poskytnuté dokumentace provést v souladu s touto smlouvou tak,

aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.

Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou

posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. \ případě rozporu

mezi věcným vymezením díla ve výkresové časti projektové dokumentace a jeho technických

specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč, výkazu výměr, bude platit

soupis prací.

Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií

oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci

a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel bude v takovém případě při

výběru poddodavatelů přihlížet k doporučení objednatele. Požadavek na záměnu materiálů

a technologií musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně

vynaložených nákladů.

3.10. Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve 2 vyhotoveních

v tištěné formě a lx na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD

(DWG., DGN., DOC., EXE.) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho

prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

a přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny

3.6.9.

3.6.11.

sou

3.8.

3.9.
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na stavbě, knimž došlo v průběhu zhotoveni díla. U těch částí projektové dokumentace,

u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“. Součástí bude

skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací,

podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část

zhotovitelem podepsanou projektovou

i celková situace

bude i v digitální podobě). Takto zpracovanou
 

dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí

díla.

4. ZMĚNY DÍLA

Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy

a zákonem ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah,

nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:

neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy

v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúženi předmětu díla (méněpráce),

4.2.2. provedení dodatečných stavebních prácí, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy

dávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce),

4.2.3. požadavků správců technické infrastruktury,

zlepšení efektivity, hospodárnosti a účelnosti budoucího provozu díla.

Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedeni

prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému

provedení díla dle čl. 2. (vícepráce), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které

nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (méněpráce),

předloží neprodleně návrh Změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání.

4.4. Změnový list (Příloha č. 3).

4.4.1.

4.1.

4.2.

4.2.1.

v za

4.2.4.

4.3.

Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově

specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka

a projektantem.
 v

4.4.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli (Příloha č. 3).

Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel.
 

Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení dodatku ke smlouvě.

Práce mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení objednatelem.

4.4.4. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím

položkových cen položkového rozpočtu (Příloha č, 1).
Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního

souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr, tzn. mj„ může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období,

ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavni,

která byla použita v zadávací dokumentaci.
  

dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální

4.4.3.

4.4.5.

4.4.6. Pro práce a

kalkulace.
v ,

4.4.7. K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl

vedlejších rozpočtových nákladů VRN, koordinační činnost a jiné přirážky.

K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku
4.4.8.
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zdanitelného plnění.

5. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění):

do 5 dnů od výzvy objednatele

5.2. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění):

do 55 dnů od zahájení doby plnění.

5.3. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního

předání a převzetí staveniště.

Splnění termínu realizace díla je podmíněno zejména vhodnými klimatickými podmínkami.

Změna termínu realizace díla bude provedena při přerušení prací z důvodu nepříznivých

klimatických podmínek, kdy se nový termín realizace díla posune o počet dnů, o které byla

stavba přerušena z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Počet dnu, o které bude

stavba přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na díle bez nutnosti uzavření

dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku postupem stanoveným v této

smlouvě. Zhotovitel bere na vědomí, že změna termínu realizace díla podléhá schválení osoby

oprávněné jednat za objednatele v technických záležitostech, stanovené v čl. 1 této smlouvy.

Zápis do stavebního deníku o změně termínu realizace díla provede výhradně osoba

oprávněná jednat za objednatele v technických záležitostech, stanovená v čl. 1 této smlouvy.

Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

5.4.1. Termíny dokončení a předání díla dle odst. 5.2. této smlouvy a dle schváleného

harmonogramu stavby je pro zhotovitele závazný a lze ho měnit jen dodatkem ke smlouvě.

Místem plnění je město Hodonín, Mateřská škola Jánošíkova, Jánošíkova 3513/11, 695 01

Hodonín, pozemek pare. č. st. 8969/1 v k.ú. Hodonín.

6. CENA DÍLA

5.1.

5.3.1.

5.4.

5.4.2.

díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 3

a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady

vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného

díla dle této smlouvy.

6.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění

pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této

smlouvy, která činí:

6.1. Cena

2 014 493,00 bez DPH

423 044,00 21% DPH

2 437 537,00 vč. DPH

6.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu (Příloha č. 1).

Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají

vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp,
6.4.
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uplatnění smluvních pokut.

Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu

realizace díla.

Příslušná sazba dané z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době

zdanitelného plném. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese

veškerou odpovědnost objednatel. Toto plnění podléhá přenesená daňové povinnosti a daň

z pňdané hodnoty odvede objednatel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%.

6.7. Cena díla podle odst.6.2. je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem

smlouvy z níže uvedených důvodů:

před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na

cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných

ke dni zdanitelného plnění,

v případě víceprací a méněprací - služeb a dodávek neobsažených v zadávací dokumentaci.

6.8. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena

smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku

ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky

a služby.

Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením

při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou

tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodavek

a služeb dle výkazu výměr.

6.7.1.

6.7.2.

6.9.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel neposkytuje zálohy.

7.1. Faktura bude vystavena po řádném předání a převzetí díla. Přílohou faktury musí být

odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzený TDS,

zjišťovací protokol a protokol o předání a převzetí díla. Faktura bude před jejich úhradou

písemně odsouhlasena TDS.

7.2. Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10 % z ceny díla bez DPH dle této smlouvy.

Objednatel uhradí fakturu až do výše 90 % celkové ceny bez DPH a DPH odvede v plné výši.

Pozastávka bude uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci

přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.

7.3. Odsouhlasená faktura vystavená v souladu se zákonem o DPH musí být předána zhotovitelem

a řádněobjednateli nejpozději 13. kalendářní den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění

doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.

Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele.

V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne

odeslání.

7.5. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu

objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

7.4.
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Zhotovitel prohlašuje a souhlasí, že:7.6.

7 6.1 . bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,

7.6.2. bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla, které není

správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, určeného pro

ekonomickou činnost, je objednatel oprávněn uhradit fakturu na bankovní účet, zveřejněný

správcem daně ve smyslu ZoDPH jako účet, který je používán pro ekonomickou činnost.

8. VÝCHOZÍ PODKLADY - SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

Objednatel, v rámci spolupůsobení, předá zhotoviteli bezúplatně po podpisu smlouvy tyto

dokumenty:

projektovou dokumentaci pro provedení stavby v rozsahu dokumentace pro provádění

stavby zpracovanou Klimabott s.r.o., Masarykovo nám. 393/8, 695 01 Hodonín, ICO:

28347889 , zak. č. 2018080.

8.1 .2. název TDS - personální zastoupení a oprávnění,

8.1.3. staveniště ke dni zahájení provádění díla,

8.2. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních

vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových

dokumentací.

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS v místě stavby. Zhotovitel není oprávněn sám ani

prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., obchodních

korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDS, ani BOZP (§ 14 zákona

č. 309/2006 Sb.).

9.2. Zhotovitel je povinen, jako odborně způsobilá osoba, zkontrolovat technickou část předané

projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle a upozornit objednatele

zjištěné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané

projektové dokumentace.

9.3. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude jménem zhotovitele odborně řídit provádění

stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit,

kdo je stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce.

V případě požadavku objednatele zhotovitel prokáže jejich odbornou kvalifikaci a profesní

způsobilost. Změna osoby stavbyvedoucího musí být bezodkladně písemně oznámena

objednateli.

9.4. Stavební deník (dále jen SD):

9.4.1. zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve

smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů,

SD musí být v pracovní době na stavbě trvale dostupný oprávněným zástupcům účastníků

výstavby v kanceláři stavbyvedoucího,

k zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má

za to, že s uvedeným zápisem souhlasí,

8.1.

8.1.1.

9.1.

na

9.4.2.

9.4.3.
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změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování
9.4.4. zápisy v SD se nepovažují za

případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.

9 5 Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem (zápisem do

SD nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryt>

nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.).

Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předaní

a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejmena zakrývaných prací.

Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při mesicm fakturaci a pn

předání stavby.

9 7 Zhotovitel nese odpovědnost za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije

žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, vcetne materiálu, o nichž by

měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé.

9.6.

9'8'

předpisů.

výrobní, sestavné, montážní atp).

stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací

staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný9 10. TDS je oprávněn vykonávat na

ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, je ohrozená

i dílčích částí stavby.
majetkové škody, je

 

bezpečnost stavby, hrozí zhoršení požadované kvality celku

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokonmum

: J2 Pfevzh jl celek

nebo po jednotlivých dílčích plněních, neuí však povinen tak učinit před ve smlouvě

sjednaným terminem plnění. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předaň, a prevzet

díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel

je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plném.

10 2 Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla jmenovitý seznam místnosti,

do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých mírnostech,
termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělku, popr.

prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad a nedodělku.

povinen objednateli předložit následující' doklady ve
zhotovitel10.3. Kpřejímce díla je

2 vyhotoveních:

10 3 1 projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby;

103 2. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozmeh);
10.3.3. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona ě. 541/2020 Sb„ o odpadech, znění
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pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů,

10.3.4- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody

k obsluze a údržbě v českém jazyce,

10.3.5. stavební deník (deníky),

10.3.6. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky

na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve zněni pozdějších předpisů,

10.3.7. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již

nebyla předána objednateli dříve,

10.3.8. osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli a o které písemně

požádá v SD nejméně 1 4 dnů před zahájením přejímacího řízení.

10.4. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

10.5. Ncdohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol

n předání a převzetí díla zhotovitel.

10.6. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za

účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam

vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

11.1. Město Hodonín je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem

stavby. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí

díla, ve vlastnictví zhotovitele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby

protokolárního předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby

protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech,

hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.

12. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály,

provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad

a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti

a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění

vad.

12.1.

vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové

dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové

vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu

záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými

ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti

obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá

požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez

zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části

díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

12.4. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí

díla jako celku, a to v délce 60 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže

12.2. Dílo má

12.3.
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objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

12.5. U spotřebního materiálu, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním

nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce 36 měsíců

(snížená záruční doba). Zhotovitel předá objednateli nejpozději do 4 měsíců po podpisu

smlouvy na KD úplný seznam materiálů, strojů a zařízení, na které je uplatněna tato snížená

záruční doba.

12.6. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629

občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.

12.7. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu

stavby a jejích částí během záruční doby. Kontrolní prohlídky se

stavbyvedoucí, pokud je to z objektivních důvodů možné.

musí zúčastnit

13. REKLAMACE

13.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části

a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu

písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze

uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem

v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

13.2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo

písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne

s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná

nej kratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď

opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Nedojde-li mezi oběma

smluvními stranami k dohodě o terminu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být

odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.

13.3. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve

stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po

předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady

zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky' a zhotovitel je

povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

13.4. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které

vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Po

oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění

havarijního stavu nej později do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit bezodkladně,

nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení.

13.5. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě

objednatelem, jestliže zhotovitel napodle nesprávné projektové dokumentace, dodané

nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
mu

14. SMLUVNÍ SANKCE

14.1. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý kalendářní
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den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy;

14.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků

zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 3.000,-

Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;

zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení dle čl

k odstranění reklamovaných vad v záruční době ve výši 3.000,- Kč za každou vadu

a kalendářní den prodlení;

. 13.3.
14.3.

14.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady

výši 3.000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od
dle čl. 13.2. ve

dohodnutého termínu odstranění vady.

14.5. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 1.000,-

Kč za každý započatý kalendářní den prodlení;

14.6. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení

k odstranění havárie v záruční době ve výši 4.000,-Kč za každých započatých 24 hodin od

nahlášení havárie;

14.7. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu stavebního deníku dle

této smlouvy, a to ve výši 3.000,-Kč za každý jednotlivý případ:

projektovou dokumentací, pokyny
14.8. v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu

 

i nedodržuje technologicky' postup provádění díla stanovený v projektové

zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý jednotlivý případ .

objednatele, nebo

dokumentaci, :

Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla dle této smlouvy.

14.9. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího

z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kě za každé porušeni.

Zhotovitel je povinen pokutu zaplatit.

14.10. Smluvní strany si sjednávají splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů ode dne

doručení jejich vyúčtování.

Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na

náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou

smluvní pokutu.

14.11.

vědomí, že objednatel je oprávněn provést jednostranný zápočet

vzniknou vůči zhotoviteli, a to oproti ceně za dílo z nejbližšího
14. 12. Zhotovitel bere na

pohledávek, jež mu
.

zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení jakékoliv povinnosti

sjednané v této smlouvě.

15. ZÁNIK SMLOUVY

15.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu

podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem,

tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran.

Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
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15.2. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy je považováno:

15.2.1. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních

dnů;
15.2.2. prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů;

15.2.3. případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou

dokumentací, technologickými postupy nebo pravomocným stavebním povolením

a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní;

objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pokud při provádění díla zhotovitel

opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo

z právních či technických předpisů;

neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele,

autorskému dozoru nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění

15.2.4.

15.2.5.

objednatele;

1 5.2.6. neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm;

15.2.7. byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku

zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící

úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.

Za podstatné porušení smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy je považováno:

15.3.1. Prodlení objednatele s platbou dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě

delší jak 30 dnů ode dne splatnosti.

15.4. Důsledky odstoupení od smlouvy:

15.4.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému

účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže

důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou

považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od

smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této

smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po

ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše

po zániku smlouvy.

Zhotovitelovy závazky', pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za

jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od

smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do

takového odstoupení realizoval.

15.4.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy

vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky' z předmětné smlouvy takto:

1 5 .4.4. zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, kterým

je stanovena cena díla;
15.4.5. zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje

"dílčí66 konečnou fakturu;
15.4.6. zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od

obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";

15.4.7. objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě

vystavené faktury'.

16. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními

15.3.

15.4.2

16.1.
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stranami, bude projednán a rozhodnut ktomu věcně a místně příslušným soudem dle

příslušných ustanovení občanského soudního řádu.

16.2. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo

dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy

a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.

16.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních

stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího

uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.

16.4. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

16.5, V souladu s ust. § 219 ZZVZ má Objednatel povinnost uveřejnit na svém profilu zadavatele

Smlouvu včetně jejich změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění
tuto

předmětu Smlouvy a uveřejnit seznam poddodavatelů Zhotovitele.

16.6. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli informace o poddodavatelích pro potřeby

uveřejnění informací na profilu Objednatele.

16.7. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených

v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů,

zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

16.8. Tato smlouva bude uveřejněna objednatelem prostřednictvím registru smluv postupem dle

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů,

profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy :

Příloha č. 1 Položkový7 rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací VZ

Příloha č. 2 Změnový list (vzor)

a na

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města:

Datum a číslo usnesení:

Rada Města Hodonín

31.05.2022 a č. usnesení 5984

V Hodoníně, dne y

Pavol Dvorský, jednatel

13/13
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Zhotovitel

ESrekapitulace

MŠ Jánošíkova - rekonstrukce VZT zařízení

Město HODONÍN

IČ
Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.poznámka

01 STAVEBNÍ PRÁCE
D. 1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA

D. 1.4.2 VZDUCHOTECHNIKA

D. 1.4.3 ELEKTROINSTALACE

28 212 Kč

1 574 080 Kč
co 71 c

2 014 493 KčCena celkem bez DPH

DPH

423 044 KčDPH

2 437 537 KčCena celkem vč. DPH



Položkový rozpočet stavby

MO21/021 MŠ Jánošíkova - rekonstrukce VZT zařízení
Stavba:

MŠ Jánošíkova - rekonstrukce VZT zařízeníSO01Objekt:

Stavební práce01Rozpočet:

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO: 26967731

DIČ: CZ26967731

SBD, spol. s r.o.Zhotovitel:

U Elektrárny 3030/1

01 Hodonín

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

214 810,85
HSV

133 673,74
PSV

0,00
MON

0,00
Vedlejší náklady

0,00
Ostatní náklady

348 484,59
Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

348 484,59 CZK21 %Základ pro základní DPH

73 181,76 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZK
Zaokrouhlení

421 666,35 czk
Cena celkem s DPH

dnev

Za objednateleZa zhotovitele

Stránka 1 z 2
Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Kapitulace dílů
10

%CelkemTyp díluNázevČíslo

20 790,79 6Svislé a kompletní konstrukce HSV
3

Úpravy povrchů vnitřní 3 922,36 1HSV61

Výplně otvorů 23 274,00 7HSV64

21 229,86 6Lešení a stavební výtahy HSV94

Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách

31107 312,58HSV95

32 829,09 9Bourání konstrukcí HSV96

991,26 0Staveništní přesun hmot HSV99

2 487,00 1Povlakové krytiny PSV712

63 992,26 18Konstrukce truhlářské PSV766

1967 194,48PSVMalby784

4 460,91 1Přesuny suti a vybouraných hmot PSUD96

348 484,59 100Cena celkem

Stránka 2 z 2Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet

MŠ Jánošíkova rekonstrukce VZT zařízení'M02 1/021

MŠ Jánošíkova - rekonstrukce VZT zařízeníSO0 1
to

Stavební práce01'R

p.č. Číslo položky [Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Svislé a kompletní konstrukceDíl: 3

1 317941121 RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně

dodávky profilu I č.12

t 0,07826

(0,9*3+1 ,2*2+1 ,15+0, 8)*1 1,1/1 000 0,07826

2 317941 123RT2 Osazení ocelových válcovaných nosníků č 14-22 včetně

dodávky profilu I č. 1 4

t 0,02145

1,5*14,3/1000 0,02145

3 317941 123RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14-22 včetně

dodávky profilu I č.16

t 0,03580

2*17,9/1000 0,03580

4 346244381 RT2 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím

suché maltové směsi

m2 1 ,58250

0,1 5*(2+1 ,5+0,9*3+1 ,2*2+1 ,1 5+0,8) 1,58250

Úpravy povrchů vnitřníDíl: 61

5 612409991 RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché m

maltové směsi

24,12000

2*(1 ,7+0,6+1 ,2+0,45+(0,6+0,45)*3+0,9+0,35+0,5+0,3+0,8

1+0,35+0,9+0,35+0,5)

24,12000

4,74750j

4,74750

6 615481 1 1 1R00 Potažení vále. nosníků rabic. pletivem a postřik MC m2

3*0, 15*(2+1,5+0,9*3+1,2*2+1 ,15+0,8)

Díl: 64 Výplně otvorů
7 6429451 11R00 Osazení zárubní ocel. požár 1 křídl s obetonováním kus 2,00000

8 5533301321 R Zárubeň ocelová YH 150/1970/800 L, P, El, EW 30 pro

pórobetonové tvárnice, s pevnými závěsy

kus 2,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

145,41000;9 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2

26,4+1 3,75+1 1 ,1 5+8,45+9,7+38,61 +1 3,85+4,75+5,5+1 3,2 145,41000

5

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních

stavbách

107 312,58

10 78401 1222R01 Izakrytí podlah deskami OSB tl. 8 mm s podkladní textilii 145,41000m2

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 145,41000 145,41000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 829,09

11 968061 125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 2,00000

12 968O72455R0O Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 3,63600

0,9*2,02*2 3,63600

13 971033431 R00 Vybourání otv. zeď cihel, pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC kus 5,00000

14 971033531 R00 Vybourání otv zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 1 5 cm, MVC m2 2,37000

1 ,7*0, 6+1 ,2*0,45+0,6*0,45*3 2,37000

15 972054341 R00 Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 15 cm kus 1,00000

16 974031 664R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm 10,55000m

2+1 ,5+0, 9*3+1 ,2*2+1 ,1 5+0,8 10,55000

17 97502121 1R00 Podchycení zdivá pod stropem při tl.zdi do 30 cm 10,55000m

2+1 ,5+0,9*3+1 ,2*2+1 , 1 5+0,8 10,55000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
18 999281 105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 2,45666

Díl: 712 Povlakové krytiny

19 712001 Prostup střešním pláštěm opracování okolo potrubí,

utěsnění

kus 1 ,00000

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a s. Stránka 1 z 2



Položkový rozpočet

MŠ Jánošíkova rekonstrukce VZT zařízeníM02 1/021
ls

MŠ Jánošíkova - rekonstrukce VZT zařízeníSO01O:

Stavební práce01R:

P.č. Číslo položky [Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 63 992,26

766661 422R00 Montáž dveří protipožárních 1 kříd. nad 80 cm20 kus 2,00000

Úprava stávajícího plastového okna pro prostup VZT

potrubí nahrazení výplně PUR panelem + přidružené

práce

76600321 ks 1,00000

22 61 1653504R Dveře protipožární EW30 1kř. 90x1 97cm CPL kus 2,00000

632,9600023 998766201 R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m %

Díl: 784 Malby

669, 93500 [24 7841 911 01 R00 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x m2

Stropy :

26,4+13,75+11,15+8,45+9,7+38,61+13,85+4,75+5,5

Stěny :

3,5*(2*((7,95+3,5)+(5,45+7,2)+(2,9+3,85)+(2,2+3,85)+(1,8

5+5,25)+(5,85+6,6)+(2,1+6,6)+(2,5+1 ,9))+2, 5+2, 65+2, 5+6

132,16000

537,77500

,9)

25|784195112R00 Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x 669,93500m2

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 669,93500 669,93500

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
26 9790871 12R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 1 ,79434

27 979081 111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 1 ,79434t

28 9790811 21 R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 ,79434

29 9790821 11R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 1 ,79434t

30 9790821 21 R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 8,97168t

979990001 R0031 Poplatek za skládku stavební suti t 1 ,79434

32 9790931 11R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 1 ,79434

Celkem 348 484,59

Poznámky uchazeče k zadání

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a s. Stránka 2 z 2



Položkový rozpočet

MŠ Jánošíkova - rekonstrukce VZT zařízení

st. 8969/1, k.ú. Hodonín [640417]

kázka:r/3

Místo

Objednatel: IČ: 00284891

DIČ: CZ699001303

Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1

695 35 Hodonín

IČ: 26967731

DIČ: CZ26967731

SBD, spol. s r.o.

U Elektrárny 3030/1

695 01 Hodonín

Zhotovitel:

CelkemRozpis ceny

15 188,65HSV

12 606,75PSV

0,00MON

416,93Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

28 212,33Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

28212,33 CZKCena celkem bez DPH

09.05.2022Hodoníně dnev

Za objednateleZa zhotovitele

Stránka 1 z 3Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.



 kapitulace dílů

Celkemr Číslo Název Typ dílu

Úpravy povrchů vnitřní HSV 740,5061

Bourání konstrukcí HSV 745,7596

Prorážení otvorů HSV 13 702,4097

Vnitřní kanalizace PSV 12 606,75721

Vedlejší náklady 416,93VN VN

Cena celkem 28 212,33

Stránka 3 z 3Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.



%Pil: 61

1 612100010RAA

Díl: 96

Položkový rozpočet

MŠ Jánošíkova rekonstrukce VZT zařízení

st. 8969/1, k.ú. Hodonín [640417]

Název položky MJ cena / MJ Celkemmnožství

Úpravy povrchů vnitřní 740,50

Hrubá výplň rýh ve stěnách, včetně omítky a malby m2 0,50000

Bourání konstrukcí

2 965043321 RT2 Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2,

mazanina tl. 8 - 10 cm s potěrem

Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm

Prorážení otvorů

m3 0,10000

3 969021 111R00 0,50000m

Díl: 97

4 970031 060R00

5 27344360R33

Vrtání jádrové do zdivá cihelného do D 60 mm

Manžeta prostupová DN100 mm, těsnící , s Hl límcem pro

napojení

Vnitřní kanalizace

0,15000

2,00000

m

kus

Díl: 721 606,75

6 7211 761 02R00

7 7211 761 03R00

8 7211 761 15R00

9 7211 941 04R00

10 55162150.AR

11 423101 15R22

12 42310107R

13 42310123R

Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm

Potrubí HT připojovací D 50 x 1 ,8 mm

Potrubí HT odpadní svislé D 1 10 x 2,7 mm

Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8

HL21 Vtok se zápachovou uzávěrkou DN32

Objímka potrubní 40-46 mm 5/4", se závěsem

Objímka jednošroubová 48-53 mm 6/4", se závěsem

Objímka dvoušroubová 95-103 mm, s kotvením

Oprava potrubí HT odpadní, vsazení odbočky D 50

Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200

Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200

6,00000

3,00000

4,00000

3,00000

1,00000

7,00000

2,00000

4,00000

2,00000

2,00000

13,00000

0,01089

3,00000

2,00000

0,04476

m

m

m

kus

kus

kus

kus

kus

14 721 170905R22

15 721 30091 2R00

16 721 2901 12R00

17 9987211 01 R00

18 721 140802R00

19 721 140935R00

20 721290821 R00

Díl: VN

kus

kus

m

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m

Demontáž potrubí litinového DN 100

Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100

Přesun vybouraných hmot kanalizace, H do 6 m

t

m

kus

t

Vedlejší náklady

21 00512401 0R

005231 020R

Koordinační činnost s VZT, stavební % 1,00000

0,50000Individuální a komplexní vyzkoušení22 %

26 28 212,33

33



Hodnota A Hodnota B Hodnota C

W kladní náklady

W zařízení: Dodávka, Montáž

W Nátěry
f Vzduchotechnická zařízení celkem

Doprava 0,00% z dodávky zařízení

přesun 0,00/kg: Cena, Hmotnost

PPV 0,00% z montáže a nátěrů zařízení

Zednické výpomoci 0,00%

z montáže a nátěrů zařízení

Dodávka celkem, Montážní náklady

Hodinové zúčtovací sazby

Montáž celkem

Lešení

Izolace tepelné

Izolace protipožární

Izolace protihlukové

Základní náklady celkem

1 364 170,16 209 910,00

0,00

1 364 170,16 209 910,00

0,00

0,00 4 621,00

0,00

0,00

1 364 170,16 209 910,00

0,00

209 910,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 364 170,16 209 910,00

Vedlejší náklady
GZS 0,00% z montážních nákladů,

lešení a izolací

Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů

Vedlejší náklady celkem

0,00

0,00

0,00

Provozní náklady
- Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení

Kompletační činnost

0,00

0,00

1 574 080,16Náklady celkem bez DPH

Hmotnost

[kg]Montáž

173 164,00 4 621,00

26 730,00 1 010,00

2 835,00 60,00

36 746,00

Součty odstavců

Zařízení 1

Demontáže

Ostatní práce pro demontáže

Ostatní náklady

Materiál

1 322 415,16

0,00

7 232,00

41 755,00 0,00



Pozice Název

Zařízení 1

Větrání kuchyně

Demontáže

PŘÍVODNÍ JEDNOTKA

D.01 STÁVAJÍCÍ PŘÍVODNÍ JEDNOTKA

vč. odpojení od elektřiny a přívodu topné vody

MĚŘENÍ A REGULACE

D.01 a STÁVAJÍCÍ SYSTÉM MĚŘENÍ A REGULACE

vč. odpojení od elektřiny a demontáže rozváděče MaR

ODTAHOVÝ VENTILÁTOR

D 02 STÁVAJÍCÍ VENTILÁTOR

vč. odpojeni od elektřiny

KUCHYŇSKÝ ZÁKRYT POZINKOVANÝ

D.03 STÁVAJÍ CÍKUCHYŇSKÝ ZÁKRYT
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.

MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH

D.2C Stávající potrubí vč. tvarovek

vč. potrubních, koncových a distribučních elementů a závěsů

PŘÍVOD TOPNĚ VODÝ

D.30 Stávající potrubí přívodu topné vody - ocelové trubky

vč. armatur a izolace

Demontáže - celkem

Mj Počet Materiál Materiálcelkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem Hmotnost Hmotnost celkem

ks 1,00

ks 1,00

ks 1,00

ks 3,00

bm 30,00

bm 40,00

26 730,00 26 730,00 1 010,00

Ostatní práce pro demontáže

ZASLEPENÍ

P.01 Zaslepeni stávajícího potrubí po demontáži VZT

vč. Izolace (z vnitřní strany)

P.02 Zaslepení stávajícího potrubí za nasávaci žaluzii

vč. demontáže protidešťové žaluzie a zpětné montáže

vč. Izolace (z vnitřní strany)

P.03 Zaslepení stávajícího potrubí po demontáži VZT potrubí na střechu

Nerezový plech vč. Izolace (z vnitřní strany)

Na střeše VZT potrubí obaleno odolnou folií (pozice 1.63)

P.04 Zaslepeni přívodu topné vody ve výměníkové stanici

Ostatní práce pro demontáže - celkem

ks

ks

ks

ks 2,00

7 232,00 2 835,00 10 067,00 60,00

KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKA

1 .01 Kompaktní VZT jednotka vč. MaR

VZT jednotka s rekuperací, chlazením a ohřevem

Přivod 4.100m3/hod, 300Pa

Odvod - 4.100m3/hod, 300Pa

Vnitřní stojaté provedení

Složení VZT jednotky:

Klapka venkovního vzduchu vč servopohonu

Filtr venkovního vzduchu F7

Protiproudý výměník ZZT s min. účinnosti 83% (1:1)

Obtok ZZT s klapkou

Přímý chladič s elimínátorem kapek 12,5kW (R410a)
Elektrický ohřívač 7,2 kW

Přívodní EC ventilátor 2,5 kW, 400V

Klapka odsávaného vzduchu vč servopohonu

ks 1,00



Filtr venkovního vzduchu M5

Odvodní EC ventilátor 2,5 kW, 400V

Pružné manžely 4ks

Kompletní systém měřen: a regulace vč. regulace ohřívače, rozváděče a ovladače

Maximální rozměry 2500x1 800x900

Vyhovuje ErP 2018 (Ekodesign - Nařízení EK 1253/2014)

vč. protizápachových uzávěrů odpadu kondenzátu

KONDENZAČNÍ JEDNOTKA

1 .02 Kondenzační jednotka

s funkcí tepelného čerpadla

Qch=12,5kW, Qt=14kW

Chladivo R410a

Příkon max. 4,0kW, 400V

ŘÍZENÍ CHLAZENÍ

1.02a DX řídicí modul

KABELAŽE

1.02b Kabeláže

PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE POZINKOVANÁ SE SÍTEM

1.03 PZZN-1 000x400-S

BUŇKOVÝ TLUMIC HLUKU

1.04 s děrovaným plechem

1 .04.1 Buňka 250x500x2000 1 náběhy na obou koncich tlumiče

1 .04.2 Buňka 250x500x1500 1 náběhy na obou koncích tlumiče

1 .04.3 Buňka 250x500x1000 . 1 náběhy na obou koncich tlumiče

VYUSTKA NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ HLINÍKOVÁ
1.05 /komfortní, dvouřadá, šrouby, regulace/

1 .05. 1 Vyústka přívodní dvouřadá 600x1 50-R1

V= 300 m3/hod

1 .05.2 Vyústka přívodní dvouřadá 600x200-R1

V= 422 m3/hod

VYUSTKA NA ČTYŘHRANNÉ POTRUl HLINÍKOVÁ

/komfortní, jednořadá, šrouby, regulace/

1 .06 Vyústka odsávací jednořadá 400x150-R1

ODLUČOVAČ TUKU - HORIZONTÁLNÍ - NEREZ

1 .07 Odlučovač tuku GTL-H-M 500x200

bez regulace, 200 m3/hod

1.08 ODSAVAČ PÁRY - NEREZOVÝ

1 .08. 1 Odsavač páry prostorový 1 400x2400

V= 1.400 m3/hod

vč. lapačů tuku a osvětlení

1 .08.2 Odsavač páry nástěnný 1 200x2000

V= 1.200 m3/hod

vč. lapačů tuku a osvětlení

1 .08.3 Odsavač páry nástěnný 1 400x2000

V= 1.000 m3/hod

vč. lapačů tuku a osvětleni

7.09 REGULAČNÍ KLAPKA VÍCELISTÁ /netěsná, ovládaní ruční/

1.09.1 RK-250X200-R

1.09.2 RK-400X200-R

VÝFUKOVÝ KUS SE SÍTEM

1.10 500x500,45°

PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL

UNIVERZÁLNÍ

ks 1,00

ks 1,00

ks 1,00

ks 1,00

ks 9,00

ks 3,00

ks 6,00

ks 1,00

ks 9,00

ks 1,00

ks 1,00

ks 1.00

ks 1.00



1.11 D=125 tal.vent.pl.univerzál

Pra přívod, V=100 m3/hod

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.

MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH

1 .20 do obvodu 2630 30% tvarovek

Přívod vzduchu z venku k jednotce (ODA)

Přívod vzduchu od jednotky do prostoru (SUP) mimo kuchyň

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.

MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH - VODOTĚSNÉ, SPÁDOVANÉ, ODVODNĚNÉ

1.21 do obvodu 2630 30% tvarovek

Odvod vzduchu ve venkovním prostředí (EHA)
Odvod vzduchu z kuchyně (ETA) mimo prostor kuchyně

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.

MATERIÁL NEREZOVÝ PLECH

1 .22 do obvodu 1 500 20% tvarovek

1 .22 do obvodu 1890 30% tvarovek

1 22 do obvodu 2630 40% tvarovek

Přívod vzduchu v kuchyni a hrubé přípravné (SUP)
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.

MATERIÁL NEREZOVÝ PLECH - VODOTĚSNĚ, SPÁDOVANÉ, ODVODNĚNÉ

1 .23 do obvodu 1 050 30% tvarovek

1 23 do obvodu 1500 40% tvarovek

1 .23 do obvodu 1 890 40% tvarovek

1 .23 do obvodu 2630 1 00% tvarovek

Odvod vzduchu v kuchyni a přípravně (ETA)
KRUHOVĚ POTRUBÍ SKUPINY I.

NEREZ

1 .30 do průměru140 30% tvarovek

PROPOJENÍ Cu POTRUBÍM

1 50 Cu propojení 10/16 mm, vč. komunikace. izolace, případné lišty

Na střeše uloženo do odolného (kovového) žlabu

TEPELNE IZOLACE POTRUBÍ DLE
OZNAČENÍ NA VÝKRESU:
IZOLACE POTRUBÍ DESKOU

Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP

AL FOLIÍ NA TRNY

ks 1,00

22,00bm

bm 27,00

bm

bm

bm

Cm 3,00

17 C0

2,00
'

bm

bm 9,00

bm

bm 3,00

bm 15,00

1 .60 tl 80 mm m2 28,00 1
Označeno na výkrese -TI1

TEPELNE IZOLACE POTRUBÍ DLE

OZNAČENÍ NA VÝKRESU:
IZOLACE POTRUBÍ KAUČUKOVOU IZOLACÍ 1x POLEP

AL FOLIÍ

1.61 tl 1 0 mm, AI polep + samolep

HLUKOVÁ IZOLACE POTRUBÍ

DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU:
IZOLACE POTRUBÍ DESKOU

Z MIN. PLSTI

POLEP. AL FOLIÍ NA TRNY

1.62 tl. 40 mm

Osazeno uvnitř potrubí - HLUK IZOL

KRYTÍ IZOLACE

1 63 Krytí izolace odolnou fólií

Kryti izolace ve venkovním prostředí

MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL

m2 62,00

m2 4,00

bm 18,00



200,001 .90 Montážní a spojovací materiál

Pro nerezové potrubí montážní materiál NEREZ

KONZOLY

1 .91 PRYŽOVÝ MONOBLOK 1 000mm

CHLADIVO

1.95 Chladivo R4 10a

Zařízení 1 - celkem 1 322 415,16 173 164,00 1 495 579,16 4 621,00

Ostatní náklady

N.01 Zvedací mechanizmy

N.02 Lešení

N.03 Doprava

N.04 Vnitrostaveništni přesuny

N.05 Přidružené a pomocné výkony (blíže nespicifikované, ale potřebné práce nutné ke zhotovení díla)

N.0S Proškolení obsluhy

N.07 Zednické výpomoci (vysekání drážek, prostupů apod.)

N 08 Komplexní zkoušky, zaregulování

N.09 Kompletační činnosti (koordinace apod.)

N.10 Dodavatelská dokumentace

N. 1 1 Předávací dokumentace (návody, fotodokumentace apod.)

N.12 Projekt skutečného provedení stavby

N.13 Ekologická likvidace demontovaného VZT zařízení a UT

Ostatní náklady - celkem 78 501 ,00

1.
1.C

1,0

i.o

0

41 755,00

1,0

36 746,00 0,00

Výrobky přesně specifikované jsou brány jako technický vzor



Rekapitulace

Základ DPHKap, popis položky

A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)
3 Podíl přidružených výkonů z C21 M a navázaného materiálu

4 Výchozí revize elektro (MONTÁŽ)
5 Přesun dodávek (1 % z dodávek zařízení)

14830,75

15116,05

1437,45

6293,00

112,38

37789,63CELKEM URN

B. HZS

6 Hodinová zúčtovací sazba 14104,00

14104,00CELKEM HZS

C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
11238,00

584,38
7 Dodávka zařízení (specifikace)

8 Doprava dodávek (5,2 % z dodávek zařízení)
CELKEM DODÁVKA 11822,38

D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
CELKEM VRN

63716,00REKAPITULACE CELKEM

63716,00Náklady celkem [Kč] :

Uvedené ceny jsou bez DPH!
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C21M - Elektromontáže
poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkemF

1 210010012 trubka tuhá

elektroinstalační

r=25mm (PU)

ukončení vodičů včetně

zapojení do 2,5mm2

2 210100001

ukončení vodičů včetně

zapojení do 6mm2

3 210100002

ukončení vodičů včetně

zapojení do 16mm2

4 210100003

5 210120401

6 210120451

7 210192562

jistič jednopólový

jistič třípólový

rozdělení vodiče PEN na

PE + N

CYA 6 mm2 zelenožlutý

(PU)
CYA 16 mm2

zelenožlutý (PU)
CYKY-CYKYm 3Cx1,5

mm2 750V (PU)
CYKY-CYKYm 5Cx2,5

mm2 750V (PU)

8 210800606

9 210800608

10 210810045

11 210810056

Celkem: 14830,75

Celkem za ceník:

14830,75

Cena za ceník celkem: 14830,75

Výchozí revize elektro
poř.č. číslo pol. popis položky

1 320410001 celková prohlídka el.

zařízení a vyhotovení

revizní zprávy do objemu

50.000, -Kč montážních

prací

Celkem: 6293,00

Celkem za ceník:

6293 , 00

Cena za ceník celkem: 6293,00

Materiály
poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem

1 00001 CYKY-J 3x1 5mm2

2 00002

3 00003

CYKY-J 5x2.5mm2

CYA 6mm2 zelenožlutý

4 00004 CYA 16mm2 zelenožlutý

5 00005 trubka tuhá instalační

plastová r=25mm

jistič ln=1/10A/B

jistič ln=3/16A/B

jistič ln=3/16A/C

svorkovnice pro

rozdělení vodiče PEN

6 00006

7 00007

8 00008

9 00009

Celkem za materiály:

15116, 05
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Cena za materiály celkem: 15116,05

Dodávky zařízení (specifikace)
celkemmnožství jedn.jedn.cenapopis položkypoř.č. číslo pol.

drobný instalační

materiál (sádra,

hmoždinky, vruty,

příchytky, svorky, ...)

1 00001

r

instalační materiál na

provedení místního

ochranného pospojování

(svorky připojovací,

odbočovací, ...)

2 00002

svodič bleskových

proudů, typ 1+2, 255V,

1,5kV, 12,5kA, zapojení

4+1 , v plastové skříňce

umístěné na hranici zón

0b a 1

3 00003

Celkem za dodávky:

11238,00

Cena za dodávky celkem: 11238,00

Práce v HZS
celkem [Kč]množství jedn.jedn.cenapopis položkypoř.č. číslo pol.

vypnutí vedení, zajištění

a opětovné zapnutí

1 00001

úprava stávajícího

rozvaděče dozbrojení

dle výkresu č. D. 1 .4.3.3

2 00002

přeložení stávajících el.

zařízení (1 1x zářivkové

svítidlo, 3x žárovkové

svítidlo)

montáž svodiče

bleskových proudů v

plastové skříňce

umístěné na hranici zón

0b a 1 (1ks)

3 00003

4 00004

Celkem za práci v HZS:

14104 , 00

Cena za práci v HZS celkem: 14104,00
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MÉSTO
HODONÍNH

Název akce:
doplnit název

ZMĚNOVÝ LIST

číslo: ZL Č. XX
„(doplnit název změnového listuf

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.:

1 . Oddíl stavby: (Stavební objekt, Provozní soubor)

2. Zpracovatel změnového listu: ( zhotovitel stavby)

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1 stavební deník:
3.2 kontrolní den:
3.3. jiné související dokumenty:

3.

(SD č. xx, strana č. xx, datum xx.xx.xxxx)
(KD č. xx, ze dne xx.xx.xxxx)
(dodatek PD, protokol, vyjádření dotčeného orgánu, požadavek uživatele
apod.)

Zdůvodnění a příčina změny:
(Podrobný popis příčiny změny.)

4.

Návrh technického řešení a rozsah změny
(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)

5.

Finanční náklady změny
(Popis způsobu nacenění prací - položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace , popř. jiný postup)

6.

POLOŽKA Kč (s DPH)Kč (bez DPH)
VICEPRACE 0,000,00

MÉNĚPRÁCE 0,00 0,00

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD 0,000,00

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ 0,000,00

dneV
(jméno, podpis zhotovitele)

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)
(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení
projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu

stavby a technického řešen/.). Potvrzeni kontroly výkazu výměr a nacenění víceprací dle podmínek SOD

Kontrola souladu změny zejména se:

• zadávací dokumentací VZ
• Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222

odst. 4 ZZMl (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)
• smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet - cenotvorba, apd)



• stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím
• stanovisky dotčených orgánů
• podmínkami dotačního programu

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:

• Úprava harmonogramu stavby
• Dodatek IZ
• Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
• Dodatek Smlouvy o dílo
• Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

Doporučení

TDS (ne)doporučuje ZL č. XXX schválit.

V dne
(jméno, podpis)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))
(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.
Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).
Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

GP (AD) (ne)doporučuje ZL.XXX schválit.

V dne
(jméno, podpis)

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH,

ZMH).

a) V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu ne¬

bo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovite¬
lem stavby.

b) Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

Fl:
Provozní náklady PO:
Rozpočet MH- ORG 150:
Dotace EU/SR:

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.
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ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V dne

(jméno, podpis)

VEDOUCÍ ODBORU :

V dne

(jméno, podpis)

GARANT ODBORU:

V dne

(jméno, podpis)

1 0. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

smlouva dodavatelská

SD/201 8/01 86/1 50 ve zněni dodatků č. xx

Druh veřejného výdaje:

Smlouva/objednávka:

celková částkaNázev Změnového listu:Změnový list č.

ZL č. 33

2020Rozpis částky na roky: xxxxx

Finanční profil:

Částka v KčPOLOŽKAROK ORJ ORG

2020 150 xxxxxxxxx

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

jméno podpis:přikazce operace: datum:

podpis:jméno:správce rozpočtu: datum:

1 1 . Přílohy ke změnovému listu:

položkový rozpočet

fotodokumentace

xxx další přílohy dle odst. 3.3.

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č.

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.

Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.
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