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SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
STAVBY

KRPU-89597-121ČJ-2022-0400VZ
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č 89/2012 Sb.. občanský zákoník

(dále jen ,,občanský zákoník") '
(dále jen ,,smlouva")

Smluvní strany
É

Název:

Sídlo - ulice, číslo, PSČ, město:
ldentifikačni čísĺo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
ID DS:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Kontaktní adresa:

Telefon:
E-mail:

dále jen ,,objednatel"

Česká republika - Krajské ředitelství policie
Ústeckého kraje (dále i ,,KŘP-U")
Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad L,abem 2
75151537'
CZ75151537
Česká národní banka Ústí nad Labem
1546881/0710
a64ai6n
Jiří Sehnal, vedoucí odděleni správy nemovitého majetku
odboru správy majetku KŘP-U
v zastoupení plk. Ing. Petr Stuchl, náměstek ředitele
KŘP-U pro ekonomiku
Martina Čechová, investiční referent odděleni správy
nemovitého majetku odboru správy majetku KŘP-U
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická
172, 403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice
702 288 972
martina.cechova@pcr.cz; krpulk.e.osnm@pcr.cz

a

Název:
Sídlo - ulice, číslo, PSČ, město:
ldentifikačni číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Telefon/E-maii:
Ve věcech technických oprávněn jednat:
Telefon/E-mail:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:
Obchodní rejstřík:

ID DS:

SPECTA s.r.o.
Na Popluži 821/11, 400 01 Ústi nad Labem - Klíše
27305350
CZ27305350
Československá obchodní banka, as.
210580189/0300

, jednatel společnosti

Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem - Klíše

info@specta.cz
vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 23520
vse3juh

dále jen ,,zhotovitel"

,,KŘP-U DI TEPLICE, HUSITSKÁ 708/5 - zpracování
projektové dokumentace na rekonstrukci sociálního

zázemí, výměny podlahové krytiny a výmalby"

1

=
W

=-

E

E
l

á!'

í

á

Š

S

Š

r

j

{-

k
a

!í

i
'l
l
'l
i
)

T
j

i-
l
t

i

L
i
i



i. Účel závazkuZ

,l ;'
1 Smluvn' strany uzav'raj' tuto smlouvu za účelem',i" a) zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci sociálního zázemí, výměny

í" podlahové krytiny a výmalby včetně s tím souvisejících prací (dále jen ,,rekonstrukce")
t' v budovách objednatele nacházejících se na pozemku p. č. 1054/1 a 1054/13 obě v k.ú.

,t' Teplice, obec Teplice, zapsané na LV 8981 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrálni pracoviště Teplice (dále jen ,,objekty objednatele") v rozsahu projektové
dokumentace pro provádění stavby (DPS), a to včetně rozpočtu a výkazu výměr,

b) použiti zpracované projektové dokumentace včetně rozpočtu a výkazu výměr v rámci
všech souvisejících veřejnoprávních řízení a spolupráce zhotovitele k zajištění jejich
řádného průběhu,

C) použití zpracované projektové dokumentace včetně rozpočtu a výkazu výměr při
případných soukromoprávních jednáních a z nich vzešlých závazků.

2. Smluvní strany si jsou vědomy, že zpracovaná projektová dokumentace, rozpočet, výkaz
výměr a 'technická zpráva budou použity jako obligatórni, základní a stěžejní podkladový
materiál pro:
a) zadávací řIzenI pro provedení realizace rekonstrukce a s tím souvisejících prací,
b) samotné provedení realizace rekonstrukce včetně s tím souvisejících prací.

3. Zhotovitel je srozuměn s možnosti, že bude nutné pro naplnění účelu této smlouvy provést
změny, úpravy zhotovené projektové dokumentace, zpracování rozpočtu a výkazu výměr,
a to v jakékoliv podobě a rozsahu, a že tyto změny, úpravy či zásahy je oprávněn učinit i
objednatel či jiná objednatelem pověřená osoba.

4. Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že v rozsahu, v jakém projektová dokumentace
naplní či naplnila zákonné požadavky ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., q právu
autorském, se jedná o autorské dílo (dále jen ,,autorské dílo"), na něž dopadají ustanovení
příslušných právních předpisů. Objednatel či jím pověřená osoba je oprávněna provádět
změny autorského díla a zásahy do něj pouze za předpokladu zachováni hodnoty
autorského díla, a to výlučně v důsledku oprávněných potřeb objednatele plynoucích
z výše uvedeného účelu tohoto závazku nebo z objektivních či zákonných potřeb
souvisejÍcÍch s naplňováním výše uvedeného účelu závazku nebo plynoucích ze změn
příslušné legislativy; zejména se může jednat o úpravy spočívající v technických
parametrech a použitých materiálech.

5. Zhotovitel a objednatel uzavirají tuto smlouvu ve veřejném zájmu, tj. za účelem
rekonstrukce, a tím k zajištění nerušeného a efektivního plnění úkolů svěřených Policii ČR
právními předpisy, tedy především k ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného
pořádku a předcházeni trestné činnosti.

11. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat na svůj náklad, odpovědnost a

jako profesionál pro objednatele projektovou dokumentaci na rekonstrukci sociálního
zázemí, výměny podlahové krytiny a výmalby včetně s tím souvisejících oprav a úprav
v objektech objednatele v rozsahu dokumentace pro provedeni stavby (DPS), a to včetně
rozpočtu a výkazu výměr (dále jen ,,dílo" nebo také ,,projektová dokumentace"), jak je
specifikováno v ČI. Ill. této smlouvy a dále v této smlouvě, a to výlučně dle zákonných
požadavků a pokynů objednatele, řádně, včas a prosté jakýchkoliv vad včetně všech
objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí a tuto projektovou dokumentaci
převést do vlastnictví objednatele.

2. Součástí zpracovávané projektové dokumentace bude zejména:
a) zaměření stávajícího stavu rekonstrukcí dotčených části objektů objednatele (l. NP až

4. NP hlavní budovy p. č. 1054/1 + sociální zázemí budovy v zadním traktu areálu
objednatele - p. č. 1054/13) a zakresleni jejich stávajícího stavu (půdorysy),

b) návrh nových dispozic rekonstruovaného sociálního zázemí v objektech objednatele,
C) stavební projekt pro veškeré rekonstrukcí dotčené části objektů objednatele,
d) projekt zti (pouze pro rekonstruované sociální zázemí v objektech objednatele včetně

na toto navazujÍcÍch nezbytných úprav ve zbývajících částech objektů objednatele),
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i' e) projekt elektro (pouze pro rekonstruované sociáini zázemí v objektech objednatelevčetně na toto navazujÍcÍch nezbytných úprav ve zbývajících částech objektůl objednatele),

l" f) projekt vzduchotechniky (pouze pro rekonstruované sociální zázemí v objektech
(' objednatele včetně na toto navazujících nezbytných úprav ve zbývajícIch částech

l' objektů objednatele),

g) projekt vytápění (pouze pro rekonstruované sociální zázemí v objektech objednatele
včetně na toto navazujIcích nezbytných úprav ve zbývajících částech objektů
objednatele).

3. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele provedení díla zhotoviteli umožnit,
poskytnout mu k jeho provedení obvyklou míru součinnosti a za řádně a včas provedené
a předané dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek, ve výši a v termínech touto
smlouvou sjednaných.

III. Technická specifikace podmínek pro zpracování projektové dokumentace
1. Součástí plnění dle této smlouvy ze strany zhotovitele je i provedení dalších činností

potřebných pro řádné, úplné a bezchybné provedení díla a pro jeho použitelnost ke
sjednanému účelu (např. stavebně technický průzkum rekonstrukci dotčených částí
objektů objednatele, podrobné zaměření dotčených prostor).

2. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci zpracovat v rozsahu:
a) dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle zákona 183/2006 Sb., o územním

plánovánI a stavebním řádu, a to vše dle platných právních a technických norem,
b) výkazu výměr obsahujícím soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v souladu se

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, souvisejÍcÍmi
prováděcími předpisy a bude zpracován dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, a vyhlášky 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr,

i

j

C) rozpočtu a kumulativního rozpočtu.
3. Zhotovitel je při zpracování projektové dokumentace povinen dodržovat všeobecně

závazné předpisy, ujednání smlouvy o dílo, stanoviska, vyjádření a požadavky dotčených
orgánů a postupovat v souladu s pokyny objednatele.

4. Ceny rozpočtu je zhotovitel povinen zpracovat dle cenové soustavy Urs platné ke dni
předání díla objednateli dle protokolu. V případě porušení této povinnosti zhotovitele je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši deset procent z ceny díla
včetně DPH.

5. Zhotovitel je povinen použít ve výkazu výměr projektové dokumentace pouze suroviny,
materiály a výrobky standardní kvality a úrovně, musí být běžně dostupné na českém trhu.
Zhotovitel bude dílo realizovat v souladu se směrnicemi normy ČSN EN ISO 9001:2009.
Zhotovitel ručí za to, že navržené materiály a výrobky budou splňovat ustanovení zákona
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplněni některých
zákonů a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu.

6. Žádná část projektové dokumentace nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označeni zboží a služeb, které
pIati pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označeni původu, pokud
by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.
Odkaz je možné připustit pouze v případě, pokud bude nevyhnutelně nutné uvést
specifická označení, poté je možné použiti obchodních názvů, současně však musí být
umožněno použiti i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

7. Projektová dokumentace zahrnuje zejména práce a dodávky nezbytné pro rekonstrukci
sociá|njho zázemí, výměny podlahové krytiny a výmalby včetně s tím souvisejÍcÍch prací
v objektech objednatele. Plánovanými stavebními úpravami v objektech objednatele,
jejichž podkladem bude projektová dokumentace, jsou zejména tyto stavební úpravy:
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a) v jednotlivých patrech je třeba zrekonstruovat sociální zázemí, a to včetně výměny
rozvodů vody, kanalizace, vytápěni a elektroinstalace;

l b) rekonstrukce bude zahrnovat kromě výměny sanity (toalet, umyvadel, výlevek, sprch,
if pisoárů) také nutné doprovodné práce jako je malování, výměna obkladů, dlažby či

l drobné stavební úpravy;
c) výměna podlahové krytiny PVC v kancelářích a chodbách vC. výmalby objektů

objednatele,
d) v rekonstruovaném sociálním zázemí budou provedeny úpravy dispozic těchto

prostor dle požadavků objednatele, a to nejméně v tomto rozsahu
j. v 1. np objektu č.p. 1054/1 požaduje objednatel místo jednoho ze zde

umístěných INC vybudovat 1 sprchový kout, a to jak v sociálním zázemí pro
ženy, tak i pro muže.

Objednatel ke shora uvedenému výčtu plánovaných stavebních úprav v objektech
objednatele, jejichž podkladem má být zpracovaná projektová dokumentace, podotýká, že
se jedná pouze o demonstrativní výčet nejvýznamnějších plánQvaných stavebních úprav
areálu objednatele, jelikož lze předpokládat též potřebnost či vhodnost provedení i dalších
v daném výčtu neuvedených stavebních úprav v objektech objednatele, jejichž podkladem
bude zhotovitelem zpracovávaná projektová dokumentace (tj. objektivně potřebné či
vhodné stavební úpravy v objektech objednatele bez potřeby konkrétního požadavku
objednatele na jejich řešení v projektové dokumentaci). Zhotovitel bere tuto skutečnost na
vědomí a souh|así s tím.

8. Zhotovitel je povinen na své náklady provést taktéž veškeré práce a poskytnout veškeré
služby, přestože nejsou výslovně stanoveny v této smlouvě jako součást díla, avšak jsou
objektivně nutné pro dosažení kompletnosti a požadovaných parametrů díla a jeho
použitelnosti ke sjednanému účelu v souladu s touto smlouvou, jako kdyby tyto práce,
dodávky a služby byly ve smlouvě výslovně uvedeny jako součást díla.

9. Podrobnější informace k rozsahu a objednatelem navrhovanému způsobu provedení
stavebních úprav vypočtených v odst. 7 tohoto článku smlouvy včetně jejich případného
zdůvodnění objednatel zhotoviteli upřesní v rámci počátečních pracovních schůzek
pověřených pracovníků objednatele se zhotovitelem ve smyslu ČI. lV. odst. 4 a násl. této
smlouvy.
Platí, že práce uskutečněné zhotovitelem na základě pouhého upřesněni požadavků
objednatele na projektovou dokumentaci, resp. projektovou dokumentací řešené stavební
práce, nemají povahu víceprací a jsou plněn im uskutečněným podle této smlouvy.

10. Objednatel umožní zhotoviteli vstup do místa zhotovení díla nejpozději do 3 pracovních
dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, a to za účelem získávání
podkladů k provedení díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku smlouvy a samotného prováděni
díla.

'
: Ĺ

i

i

lV. Doba, způsob a místo plněni
1. Místem zhotovení díla je areál KŘP-U nacházející se na adrese: Husitská 708/5, 415 01

Teplice. Místem předání díla je Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor správy
majetku, oddělení správy nemovitého majetku, Petrovická 174, 403 40 Ústí nad Labem -
Božtěšice.

2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a řádně dokončenou projektovou dokumentaci
předat osobě oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických v místě plněni
nejpozději do 70 kalendářních dnů od uzavřeni smlouvy. V případě prodlení
zhotovitele s dokončením a předáním projektové dokumentace objednateli je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši pěti desetin procenta z ceny díla včetně
dph za každý, byt' i započatý, den prodlení.

3. projektová dokumentace bude předána v počtu 6 listinných vyhotovení a 1 vyhotovení na
CD (formát *.pdf, *.xls a *.dwg); částečné plnění (např. pouze v elektronické podobě)
nebude objednatelem akceptováno a považuje se za plnění vadné. projektová
dokumentace včetně výkazu výměr a rozpočtu bude objednateli v elektronické podobě
poskytnuta včetně zdrojových kódů umožňujících jejich případné doplnění či úpravy.
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l' Nenaceněný ,,výkaz výměr" zhotovitel předá ve formátu *.xls s uzamčenými buňkami a
,l vzorci, s poskytnutím přístupového hesla k možnosti otevření buněk.

4. Zhotovitel je v případě potřeby, či na základě žádosti osoby oprávněné jednat ve věcech
technických za objednatele povinen zpracování projektové dokumentace v průběhu jejího
zhotovování průběžně konzultovat. Za tímto účelem je možné svolat schůzku zhotovitele
s objednatelem (osobou oprávněnou ve věcech technických, případně i zástupci
odborných pracovišť' objednatele - technik PO a BOZP, vodohospodář, energetik,
odpadový hospodář, zástupce koncového uživatele apod.). Zhotovitel je v rámci těchto
schůzek povinen objednateli vždy předložit aktuální verzi rozpracované projektové
dokumentace a umožnit mu se s projektovou dokumentaci obeznámit.

5. Objednatel je oprávněn v rámci konzultací dle odst. 4 této smlouvy klást zhotoviteli dotazy
a sdělovat mu požadavky na změny či doplnění projektové dokumentace (např.
dopracování detailů nákresů, úpravu kót atd.). Zhotovitel je povinen zodpovědět
objednateli jeho dotazy na místě přímo v průběhu schůzky a v případě složitějších dotazů
je povinen je objednateli zodpovědět nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu schůzky,
na které byl daný dotaz objednatelem vznesen, a to v písemné podobě na e-mailovou
adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen zapracovávat do projektové dokumentace požadavky
objednatele vzešlé z konzultací dle odst. 4 tohoto článku smlouvy. V případě
nevhodných požadavků objednatele na zpracování projektové dokumentace je zhotovitel
povinen objednatele na jejich nevhodnost upozornit a takové požadavky do projektové
dokumentace nezapracovat. V případě, že bude objednatel na zapracování nevhodného
požadavku trvat, je povinen pokyn k jeho zapracování do projektové dokumentace
písemně potvrdit. Za vady způsobené nevhodným požadavkem objednatele, na jehož
nevhodnost byl objednatel zhotovitelem písemně upozorněn, zhotovitel neodpovídá.
Platí, že práce uskutečněné zhotovitelem na základě dop|ňujĹcÍch požadavků objednatele
podle odst. 4 tohoto článku smlouvy jsou plněním uskutečněným podle této smlouvy,
nikoliv víceprací či změnou závazku ve smyslu § 1901 a násl. občanského zákoníku či
§ 100 či § 222 zákona č. 134/2016, Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,ZZVZ"),
a proto nemohou mít vliv na cenu díla či termín pro jeho dokončení.

7. Zhotovitel je oprávněn v případě potřeby v rámci konzultaci dle odst. 4 tohoto článku
smlouvy, nebo v písemné podobě do datové schránky objednatele, vyzvat objednatele k
doplněni podkladů či informaci potřebných k provádění díla. Ve výzvě zhotovitel uvede,
jaké informace či podklady od objednatele požaduje včetně přiměřené lhůty (ne méně než
5 pracovních dnů) pro jejich dodáni a zdůvodnění žádosti. jestliže:
a) objednatel požadovanými potřebnými podklady či informacemi disponuje, poskytne je

zhotoviteli ve stanovené lhůtě,
b) objednatel požadovanými potřebnými podklady či informacemi nedisponuje a jedná se

o podklady či informace, které si nemůže zhotovitel zajistit jinak než prostřednictvím
objednatele, objednatel na tuto skutečnost zhotovitele upozorni a domluví s nim
případnou změnu lhůty pro jejich poskytnutí, následně tyto podklady či informace zajisti
a poskytne je zhotoviteli ve sjednané lhůtě,

c) objednatel požadovanými potřebnými podklady či informacemi nedisponuje a jedná se
o podklady či informace, které si zhotovitel může zajistit jinak než prostřednictvím
objednatele, objednatel o této skutečnosti ve stanovené lhůtě zhotovitele vyrozumí a
zhotovitel si požadované informace či podklady zajisti na vlastní náklady a
odpovědnost.

Platí, že objednatel neodpovídá za prodlení s poskytnutím požadovaných potřebných
podkladů zhotoviteli, jestliže se jedná o podklady či informace, jimiž nedisponuje a k
nedodržení stanovené lhůty pro jejich poskytnutí došlo mimo sféru vlivu objednatele.

8. Smluvní strany se dohodly, že ustanoveni § 2591 občanského zákoníku se pro tuto
smlouvu nepoužije.

9. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele se splněním jeho povinnosti
podle odst. 7 písm. a) či b) tohoto článku smlouvy lhůta pro dokončení a předání díla dle
odst. 2 tohoto článku smlouvy neběží po dobu prodlení objednatele. To platí pouze za
předpokladu, že zhotovitel objektivně nemohl v důsledku prodlení objednatele pokračovat
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,, .:'"práci na dne, objednatele na tuto skutečnost nejpozděj' následuj'cí pracovní den po

l, ä,
up|ynutj Ihůty pro splněni Povinnosti objeqnZtele podle odst. 7 písm. a) či b) tohoto článku

' "í g sm|ouvy upozorní a následně ji bez zbytecneho odkladu objednateli doloží.
'j;" Ý ' 10 Dílo bude předáno objednateli v dohodnutém rozsahu, množství a kvalitě, bez vad a

nedodělků. :bjednate| je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo bude v k
' ,i' ..ú " vady (vady z'evné). y azovat
"', ,;: 1 1. Dílo je dokončeno, pokud splňuje veškeré oprávněné a objednatelem vymíněné vlastnosti

,'"' " uvedené ve smlouvě či sdělené objednatelem v rámci konzultací dle odst. 4 tohoto článku · i
smlouvy a je vyhotoveno v požadovaném rozsahu a množství. i

12 O předáni a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí dia i !
(dále jen ,,protokol"), jehož obsahem musí být seznam všech předávaných dokumentů, a
to ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze í
smluvních stran obdrží po jednom (l) vyhotovení protokolu. i

13. Při převzetí díla provede objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických)
kvalitativní a kvantitativní kontrolu přebíraného díla (dále jen ,,kontrola"), na kterou se mu
poskytuje lhůta 10 pracovních dnů ode dne převzetí díla, během kterých bude tato kontrola
provedena. O výsledku kontroly objednatel zhotovitele vyrozumí v písemné podobě.

14. V případě, že provedenou kontrolou nebudou zjištěny zjevné vady či nedodělky díla, platí,
že dílo bylo ke dni uvedenému v předávacím protokolu objednatelem převzato bez
zjevných vad a nedodělků.

15. V případě, že objednatel nejpozději do 12 pracovn'ch dnů ode dne převzet" dia zhotoviteli ?
|nformacl o výsledku kontroly nesdělí, má se za to, že provedenou kontrolou nebyly zjištěny ,
žádné zjevné vady díla a dílo bylo ke dni uvedenému v předávacím protokolu objednatelem
převzato bez zjevných vad a nedodělků.

16. V případě, že budou provedenou kontrolou zjištěny zjevné vady či nedodělky díla,
objednatel v písemném oznámení o výsledku kontroly doručovaném zhotoviteli uvede
výčet zjištěných vad a nedodělků. V takovém případě platí, že objednatel převzetí díla l
odmítl. Zhotovitel je v takovém případě povinen zjištěné vady a nedodělky díla odstranit a !
opravenou projektovou dokumentaci bez zbytečného odkladu objednateli odevzdat. Na )
následné předání díla se použijí ustanovení tohoto článku smlouvy. Tím není dotčena
povinnost zhotovitele předat objednateli dílo ve stanovené lhůtě.
Lhůta předání dokončeného díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy neběží po dobu
prováděni kontroly, tj. od okamžiku předáni díla dle protokolu do okamžiku doručení l
informace o existenci zjevných vad či nedodělků d ila zhotoviteli. ll

17. Objednatel nabývá vlastnického práva k projektové dokumentaci okamžikem oznámení o Ĺ
pozitivním výsledku kontroly (nezjištěni zjevných vad), případně marným uplynutím lhůty
dle odst. 15 tohoto článku smlouvy. l

18. Zhotovitel je povinen zapracovat do projektové dokumentace veškeré případné požadavky
a podmínky dle závazných stanovisek dotčených orgánů ke stavbě (za takovýto orgán se
pro účely této smlouvy považuje též odbor metodického řízeni technických činností
Ministerstva vnitra a jemu podřízené organizační články Ministerstva vnitra) a způsobu
jejího provedení existujících ke dni předání díla včetně připomínek vzešlých do 12 měsíců '
ode dne předáni dokončeného díla, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jejich
sdělení zhotoviteli ze strany objednatele, pokud nebude objektivně zapotřebí delší doba
pro jejich zapracování (v takovém případě bude stanoven přiměřený termín pro jejich
zapracování dohodou smluvních stran v písemné podobě - takovouto dohodu je za
objednatele oprávněn uzavřít pouze ředitel Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje).

19. V případě nesplněni termínu pro zapracování požadavků či připomínek dotčených orgánů
dle odst. 18 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši pět desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
V případě nesplnění termínu pro zapracování požadavků či připomínek dotčených orgánů
dle odst. 18 tohoto článku smlouvy je objednatel též oprávněn zajistit zapracováni
požadavků či připomínek dotčených orgánů třetí osobou, a to na náklady zhotovitele.
Objednatel má v takovém případě nárok na smluvní pokutu dle tohoto odstavce smlouvy
nejvýše za dobu od počátku prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle odst. 18 tohoto
článku smlouvy až do okamžiku uzavřeni smlouvy s třetí osobou za účelem zapracování
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l požadavků či připomínek dotčených orgánů, které zhotovitel do projektové dokumentace
,i nezapracoval.

ľ

20. Při zpracování projektové dokumentace je zhotovitel povinen dodržovat všeobecně
,,,,' závazné předpisy, ujednání této smlouvy o dílo a řídit se vyjádřeními odborných služeb

" objednatele tak, aby akceptoval ustanovení resortních předpisů Ministerstva vnitra ČR.
Zhotovitel zhotoví dílo toliko výlučně jako profesionální zpracování objednatelem
formulovaných požadavků do podoby, jež vyhoví normativním a technickým požadavkům
a náležitostem na provádění stavby a oprávněným funkčním a ekonomickým zájmům
objednatele; dílo tak nebude zhotoveno jakožto jedinečný výsledek tvůrčí činnosti
zhotovitele.

21. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout objednateli i po dokončení a předáni díla nezbytnou
miru součinnosti

a) v rámci zadávacího řízení pro výběr zhotovitele pro rekonstrukci v objektů objednatele
dle zpracované projektové dokumentace

i. předmětná součinnost spočívá zejména v závazku zhotovitele vysvětlit položky
výkazu výměr a rozpočtu, či nejasností v samotné projektové dokumentaci,
případně odstranit rozpory mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace
(výkaz výměr, rozpočet, technická zpráva, výkresy atd.), a to nejpozději do 3
pracovních dnů ode dne doručení výzvy ke splněni této povinnosti,

b) v rámci samotné realizace rekonstrukce v objektu objednatele dle zpracované
projektové dokumentace

i. předmětná součinnost spočívá zejména v závazku zhotovitele dostavit se do
areálu objednatele za účelem objasnění sporných části dokumentace pro
prováděni stavby (dohady zhotovitele stavby a objednatele o způsobu či rozsahu
prováděni prací dle projektové dokumentace), a to nejpozději do 5 pracovních
dnů ode dne doručení výzvy ke splnění této povinnosti, pokud se s objednatelem
nedohodne jinak; bude-li zhotovitel schopen spornou část projektové
dokumentace objasnit ve stejném termínu v písemné podobě, postačí takovýto
způsob splnění povinnosti dle tohoto odstavce smlouvy a osobní schůzka není
zapotřebí.

Tuto činnost se zhotovitel zavazuje pro objednatele provádět bez nároku na další odměnu,
přičemž případné náklady, jež by zhotoviteli v souvislosti s plněním této povinnosti vznikly,
jsou součástí ceny díla dle ČI. V. odst. 1 této smlouvy.

1$

l)

i

V. Cena díla a platební podmínky
1. Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem souvisejIcí úkony je stanovena

takto:
Cena celkem bez DPH 135 000,00 KČ
DPH 21 % 28 350,00 Kč
Cena celkem VC. DPH 163 350,00 KČ

2. Cena díla je stanovena mezi smluvními stranami v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb.,
o cenách, dohodou jako cena konečná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná a zahrnuje
veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla včetně všech jeho součástí,
případných úprav dle ČI. lV. odst. 18 této smlouvy či dodatečných vysvětleni dle ČI. lV. odst.
21 této smlouvy, tj. zahrnuje veškeré činnosti, vlivy, rizika, dodávky, materiál a související
výkony nutné k naplněni účelu a cíle této smlouvy včetně veškerých správních poplatků
vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy.

3. Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4. Cena díla bude zaplacena na základě celkové faktury, jež bude vystavena zhotovitelem na

základě skutečně provedených a odsouhlasených prací oprávněnou osobou objednatele.
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na úhradu ceny díla nejdříve v den doručení
kladného výsledku kontroly díla dle ČI. IV. odst. 14 této smlouvy, případně v den marného
uplynutí lhůty dle ČI. lV. odst. 15 této smlouvy, a to dle toho, která z těchto skutečností
nastane dříve.
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.,·" 5, Faktura (daňový doklad) bude předložena ve dvou vyhotoveních. Faktura vystavená
zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména dle § 29
zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí

" mimo jiné obsahovat: označení faktury a její číslo; firmu (obch. jméno), IČO, dič, údaj olZ '

zapsání v obchodním rejstříku či jiné evidenci; sídlo objednatele a zhotovitele; bankovní
r@é" : spojení zhotovitele; předmět plněni; fakturovanou částku; údaj o splatnosti faktury; číslo

·:s .,," jednací této smlouvy o dílo.
""." 6. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu.

7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů
ode dne doručeni faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě
pochybnosti se má za to, že dnem doručeni se rozumí třetí den ode dne prokazatelného
odeslání faktury. Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktury doručené v období od 18.
prosince daného roku do 28. února nás|edujícího roku činí 60 kalendářních dnů ode dne
doručení faktury.

8. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy
mohla být faktura v souladu s odst. 4. tohoto článku smlouvy vystavena poprvé, a
neprodleně po jejím vyhotovení ji doručit objednateli na adresu uvedenou v odst. 14 tohoto
článku smlouvy, a to nejpozději do 5 kaíerľdářnÍch dnů ode dne vystavení faktury.

9. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s vyhotovením faktury a
odesláním faktury je zhotovitel v prodlení ve smyslu prodlení věřitele dle § 1975
občanského zákoníku. Smluvní strany se v zájmu zachování právní jistoty dohodly, že
promlčecí doba pro uplatněni práva zhotovitele na vystavení a doručení faktury na úhradu
ceny díla (výzvy k zaplaceni) objednateli činí 1 kalendářní rok ode dne, kdy mohla být
zhotovitelem uplatněna poprvé.

10. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho
části.

11. V případě uplatnění nároku objednatele na odstraněni vady díla ve lhůtě splatnosti faktury
na úhradu ceny díla není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla, a to až do
okamžiku odevzdání díla po odstranění vad a nedodělků objednateli. Platí, že 'faktura na
uhrazeni ceny díla byla v takovém případě doručena okamžikem odevzdáni díla po
odstranění vad a nedodělků.

12. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny
chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově
vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla.
Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta
splatnosti faktury v délce dle odst. 7 tohoto článku smlouvy.

13. Objednatel nemá povinnost účasti na režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a ve
smyslu ustanovení § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.

14. Zhotovitel doručí fakturu na adresu KŘP-U, Odbor správy majetku, Oddělení správy
nemovitého majetku, Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústi nad Labem 2.

15. Smluvní strany si sjednaly, že za pozdní úhradu ceny díla či její části z důvodu opožděného
uvoiněni finančních prostředků ze státního rozpočtu objednatel neodpovídá, a proto platí,
že nebude považována za prodlení objednatele. Zároveň platí, že pozdní úhrada ceny díla
či její části z důvodu opožděného uvolněni finančních prostředků není porušením smlouvy
podstatným způsobem ze strany objednatele.

j
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VI. Záruka
1. Zhotovitel ručí za kvalitu díla dle této smlouvy nejen ke dni předáni díla, ale ručí za to, že

si dílo požadovanou kvalitu podrží minimálně po dobu následujÍcÍch 36 měsíců.
2. V případě, že v době do 36 měsíců po předání díla dle ČI. lV. této smloůvY dojde ke změně

právního řádu České republiky či technických norem používaných v Ceské republice,
v jejichž důsledku bude nutné projektovou dokumentaci doplnit, opravit či upravit (odstranit
záruční vadu), je objednatel oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a vyzvat jej
k odstranění této záruční vady.
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j Za záruční vadu díla se nepovažuje nesoulad díla s právním řádem České republiky či
technickými normami používanými v České republice vzniklý jejich zcela nepředvídatelnou
změnou po předání díla či jejich změnou po uplynuti 36 měsíců od předáni díla dle ČI. lV.
této smlouvy. Platí, že nepředvídatelnou změnou právního řádu České republiky či
technických norem používaných v České republice není zejména případ, kdy v době do
okamžiku předání díla byla tato změna již platná a k tomuto okamžiku nebyla pouze

,' účinná.
3. Zhotovitel je povinen záruční vadu neprodleně odstranit uvedením díla do souladu

s právním řádem České republiky a technickými normami používanými v České republice
nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručeni písemného upozornění na záruční
vadu zhotoviteli, pokud se smluvní strany z objektivních důvodů (bude objektivně potřebná
delší doba pro odstranění záruční vady) nedohodnou jinak; 'takovouto dohodu je za
objednatele oprávněn uzavřít pouze ředitel Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje (o
takovéto skutečnosti bude sepsán oboustranně potvrzený úřední záznam). O přesném
terminu předání díla po odstranění vad a nedodělků informuje zhotovitel ob.jednateie
nejpozději dva (2) pracovni dny předem.

4. Neodstranřli zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku smlouvy, může
objednatel u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstranění vad
jinému zhotoviteli, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady
vynaložené objednatelem na cenu takových plněni. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu v tomto případě nezaniká (smluvní pokutu v tomto případě je objednatel
oprávněn požadovat za období od uplynutí doby pro odstranění záruční vady dle odst. 3
tohoto článku smlouvy do okamžiku uzavření smlouvy s jiným zhotovitelem za účelem
odstraněni záručních vad díla).

VII. Odpovědnost za vady a práva z vadného plnění
1. Práva z vadného plnění vyplývají pro smluvní strany obecně z ust. § 2615 a násl.

občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo řádně, tedy zejména jako profesionál, s odbornou péči

a s přihlédnutím k oprávněným zájmům objednatele, v souladu se všemi příslušnými
stanovisky dotčených orgánů, právními a technickými normami a s přihlédnutím k jejich
očekávatelnému vývoji a změnám. Zhotovitel je povinen takto řádně zhotovené dílo předat
objednateli včas, v požadovaném rozsahu a množství. V opačném případě se jedná o
vadné plnění.

3. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo bez vad a nedodělků a prohlašuje, že dílo
nemá právní vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku, a že plněním dle této smlouvy
nezasahuje do práv průmyslového či duševního vIastnictví ani do jiných práv třetích osob.

4. Odpovědnost zhotovitele za vady plnění není jakkoliv časově omezená.
5. Vadou plnění jsou dále zejména:

a) vady díla, pro něž není možné dílo užít v plném sjednaném rozsahu či ke sjednanému
účelu,

b) nesoulad díla s právním řádem České republiky v okamžik předáni díla dle ČI. lV. této
smlouvy,

C) nesoulad díla s technickými normami platnými v České republice v okamžik předání
díla dle ČI. lV. této smlouvy,

d) nesoulad díla s požadavky a stanovisky dotčených orgánů,
e) nezapracování požadavků objednatele vznesených v rámci průběžných

konzultací projektu dle ČI. IV. odst. 4 této smlouvy,
f) nezapracování požadavků a podmínek dle závazných stanovisek dotčených orgánů ke

stavbě a způsobu jejího provedeni vzešlých do 12 měsíců ode dne předáni
dokončeného díla,

g) nesoulad díla s požadavky uvedenými v ČI. IV. odst. 20 této smlouvy,
h) nesoulad díla s požadavky objednatele.

6. Zhotovitel odpovídá za kvalitu díla a jeho soulad s právním řádem České republiky a
technickými normami používanými v České republice a stanovisky dotčených orgánů ke
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dni předání díla dle ČI. IV. této smlouvy. Zhotovitel v souladu s § 159 odst. 1 a .2 zák. č.
,E-' 183/2006 Sb., stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jim

zpracované projektové dokumentace a za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost
stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby l
podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu
technologického zařízeni, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel dále odpovídá za
soulad díla s požadavky objednatele.

7, V případě, že vlivem vady díla dojde k újmě na zdraví pracovníka objednatele nebo třetí )'1 ''l':'
osoby, či k újmě na životním prostředí či majetku objednatele nebo třetí osoby, je zhotovlte|
povinen zaplatit objednateli částku ve výši deset procent z ceny díla včetně DPH, a to jako
paušalizovanou náhradu majetkové újmy, pokud skutečná výše újmy nebude vyšší. :

8. Stane-li se zřejmou vada plnění až po předání díla (skrytá vada) upozorní na tuto )
l ískutečnost objednatel zhotovlte|e písemně, a to neprodleně po jejím zjištění.

9. Termín pro odstranění skrytých vad díla a jeho následné předání objednateli je 15 :
kalendářních dní ode dne, kdy objednatel zhotovitele na vadu díla upozornil, pokud se l
strany z objektivních důvodů (bude objektivně potřebná delší doba pro odstranění záruční j:
vady) nedohodnou jinak; takovouto dohodu je za objednatele oprávněn uzavřít pouze :
ředitel Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje (o takovéto skutečnosti bude sepsán G

oboustranně potvrzený úřední záznam). O přesném termínu předání díla po odstranění )
vad a nedodělků informuje zhotovitel objednatele nejpozději dva (2) pracovni dny předem. ) _

10. V případě nesplnění termínu sjednaného v ČI. VI. odst. 3 této smlouvy pro odstranění
záručních vad díla či v případě nedodržení termínu sjednaného v odst. 9 tohoto článku l
smlouvy pro odstraněni skrytých vad díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši tří desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý byt' i započatý den
prodlení.

1 1. Zhotovitel se zavazuje objednateli nahradit objednatelem účelně vynaložené vícenáklady
v rámci realizace rekonstrukce včetně s tím spojených prací v objektu objednatele, jež mají
povahu víceprací v důsledku neúplnosti projektové dokumentace či výkazu výměr.
Vícenáklady ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se rozumí náklady vynaložené
objednatelem na ty práce či materiál, jež nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci či
výkazu výměr, ačkoliv v nich objektivně měly být uvedeny (realizaci rekonstrukce včetně
s tím spojených prací v objektu objednatele bez nich není možné provést) a zhotovitel měl
možnost se o nutnosti provedení těchto prací či použití těchto materiálů k řádnému
dokončení rekonstrukce včetně s tím spojených prací v objektu objednatele včas dozvědět
(např. v rámci přípravných prací dle ČI. lil. odst. 1 této smlouvy učiněných za účelem
získávání podkladů k provedení díla a samotného provádění díla), jestliže tyto náklady
přesahují 5 % z celkových nákladů na realizaci stavebního díla.

12. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků díla nese zhotovitel. Veškeré
náklady spojené s uplatněním práv objednatele z vadného plněni nese zhotovitel.

13. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle odst. 9 tohoto článku smlouvy, může
objednatel u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstraněni vad
jinému zhotoviteli, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady
vynaložené objednatelem na cenu takových plnění. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu v tomto případě nezaniká (smluvní pokutu v tomto případě je objednatel
oprávněn požadovat za období od uplynutí doby pro odstranění záruční vady dle odst. 9
tohoto článku smlouvy do okamžiku uzavření smlouvy s jiným zhotovitelem za účelem
odstranění skrytých vad díla).

VIII. Smluvní sankce a započtení
1. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty dle žádného z ustanovení této smlouvy

nesmí přesáhnout 100 % ceny díla dle ČI. V. odst. 1 této smlouvy včetně DPH.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za nedodržení termínu zaplacení ceny díla či její

části výlučně smluvní úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta z dlužné částky za každý,
byt' i započatý, den prodlení se zaplacením ceny díla.

3. Úročení úroků z prodlení je zakázané.
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,. 4. V případě, že zhotovitel při plněni této smlouvy poruší kteroukoli jeho termínovanou
i l

povinnost stanovenou v této smlouvě, jejíž porušeni není postiženo zvláštni sankcí dle ,
některého z ustanoveni této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výší : '
jedné desetiny procenta z ceny díla včetně DPH, a to za každý, byt' i započatý, den i l
prodlení.

5. Objednatel je v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku oprávněn
,,, ' jednostranně započíst jakékoliv splatné peněžité pohledávky za zhotovitelem vůči ceně l
ŕ díla, a to především pohledávky smluvních pokut

6. V souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 2,19/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích (dále jen ,,zákon o majetku České republiky") je zhotovitel )
oprávněn započíst svou pohledávku za objednatelem na svůj dluh vůči objednateli pouze l '
po vzájemné dohodě s objednatelem. ,

7. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručeni výzvy k jejímu zaplaceni povinné
straně s dobou splatnosti 7 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nárok na smluvní
pokutu vzniká okamžikem porušení smluvní povinnosti.

8. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele z vadného plnění ani nárok
smluvních stran na náhradu újmy v plné výši, a to újmy majetkové i nemajetkové, vzniklé l ,
porušením ustanoveni smlouvy, na jehož základě je smluvní pokuta požadována, ani l j
povinnost zhotovitele dílo řádně dokončit.

9. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli započteni dluhu zhotovitele na pohledávku
objednatele, a to do 7 dnů ode dne započtení Toto oznámení nemá konstitutivní charakter. ;

' ) i
IX. Změny a zánik smlouvy

1. V souladu s § 12 odst. 1 zákona o majetku České republiky, může být tato smlouva
měněna nebo doplňována pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými vzestupně I
číslovanými dodatky k této smlouvě, a to výlučně prostřednictvím osob oprávněných l
k uzavření smlouvy. Kontaktní osoby či pověřeni pracovníci objednatele, uvedeni v této i
smlouvě, jsou oprávněni k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli l
oprávněni či zmocněni ke sjednávání jakýchkoliv změn závazků plynoucích z této smlouvy.

2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného
porušení závazků z této smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatným porušením je
zejména:
a) prodlení objednatele s úhradou ceny díla o vÍce než 14 kalendářních dnů, i
b) prodlení zhotovitele s dokončením a předáním řádně dokončeného díla o více než 10 i

kalendářních dnů, i
C) prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla o více než 10 kalendářních dnů,
d) prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle ČI. lV. odst. 18 této smlouvy o vÍce než )

14 kalendářních dnů, l
e) prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle ČI. lV. odst. 21 této smlouvy o vÍce než

3 pracovni dny,
f) porušeni povinnosti mlčenlivosti podle ČI. XI. této smlouvy ze strany zhotovitele,
g) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s touto smlouvou či pokyny objednatele,
h) vícenásobné (vÍce než 3 krát) méně závažné porušeni povinností dle této smlouvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízeni, v němž bylo vydáno rozhodnutí o

úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
b) zhotovitel vstoupí do likvidace,
C) zhotovitel pozbyl oprávněni k plnění této smlouvy.
O shora uvedeném je zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat.

4. jestliže dojde ke zmařeni účelu této smlouvy z důvodu stojícího na straně zhotovitele
(zejména dojde-li k odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele z důvodu uvedeného v
§ 2002 odst. 2 občanského zákoníku - např. z důvodu ztráty způsobilosti zhotovitele
k plnění této smlouvy či z důvodu důvodného předpokladu nedodrženi termínu dokončení
díla ze strany zhotovitele apod.), je zhotovitel povinen uhradit objednateli částku ve výši
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patnáct procent z ceny díla včetně DPH, a to jako paušalizovanou náhradu újmy vzniklé l

· v důsledku zmaření naplněni účelu této smlouvy, pokud se neprokáže, že skutečná výše l
' ljjmy je vyšší. '

' 5. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu i
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupeni od smlouvy či jiná forma
zániku této smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, práv objednatele
z vadného plnění, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

6. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy, ani smlouvu samotnou, na třetí osobu. Postoupení práv !

ŕa povinností z této smlouvy, či smlouvy samotné na třetí osobu v rozporu s větou první !
tohoto odstavce smlouvy je neplatné.

f
X. Prohiášeni zhotovitele

1. Zhotovitel bere na vědomí, že:
a) odpovídá za veškeré důsledky vad díla, tj. především za škodu, či nemajetkovou újmu

vzniklé objednateli v důsledku vady díla,
b) jestliže dojde vlivem vady, nedostatku, či neúplnosti projektové dokumentace

k narušení řádného průběhu stavby (nemožnost provádění prací na stavbě z důvodu
vady, nedostatku, či neúplnosti projektové dokumentace po dobu minimálně 20
kalendářních dní) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
patnácti procent z ceny díla včetně DPH,

C) není oprávněn provádět jakékoliv změny v projektové dokumentaci po předáni
projektové dokumentace dle této smlouvy objednateli bez předchozího písemného
souhlasu objednatele, a to ani v případě případného autorského dozoru zhotovitele
nad prováděním stavby; toto ujednání nemá vliv na autorská práva k projektové
dokumentaci jakožto autorskému dílu, změny autorského díla z autonomní vůle
autora již však v takovém případě nejsou změnami projektové dokumentace, jež je
předmětem tohoto závazku,

d) není oprávněn dávat zhotoviteli stavby jakékoliv příkazy Ci pokyny ohledně způsobu
provedení rekonstrukce v objektu objednatele odchylujÍcÍ se od zhotovitelem
zpracované projektové dokumentace bez předchozího písemného souhlasu
objednatele, a to ani v případě případného autorského dozoru zhotovitele nad
prováděním stavby,

a s tímto vyslovuje plný souhlas.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., q

výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inžen4rů
a techniků činných ve výstavbě, v oboru potřebném pro plněni této smlouvy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že:
a) dodržuje všechny podmínky, zásady, normy a předpisy k zajištění bezpečnosti a

ochrany zdraví pracovníků v místě plnění, to i pro případné zaměstnance
poddodavatelů nebo dodavatelského řetězce,

b) zajišt'uje důstojné pracovni podmínky podle zákoníku práce a ostatních právních
předpisů v oblasti zaměstnanosti,

c) dodržuje smluvní a zejména platební podmínky s poddodavateli, případně s
dodavatelskými řetězci,

d) dodržuje předpisy a normy o ochraně životního prostředí, pro likvidaci odpadů a
minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí,

e) dbá na úspory energií a surovin, využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin
apod.

4. Zhotovitel prohlašuje, že proti němu není v současné době vedena exekuce, která by byla
způsobilá ohrozit plnění dle této smlouvy, ani proti němu není vedeno insolvenčni řízení a
není v úpadku. Jestliže se toto prohlášeni zhotovitele ukáže být nepravdivým, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši deseti procent z ceny díla včetně DPH.
Stejnou výši smluvní pokuty uhradí zhotovitel objednateli také v případě porušení
povinnosti plynoucí z ČI. XII. odst. 2 či ČI. IX. odst. 6 této smlouvy.
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5. Zhotovite| prohlašuje, že bez jakýchkoliv výhrad souhlasí s tím, aby po dokončení a
předání díla objednateli byly jeho následné změny prováděny jakýmkoliv projektantem ve
smys|u zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povoláni autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů, a to dle volby objednatele. Za tyto následné změny projektové dokumentace a
jejich důsledky zhotovitel neodpovídá.

" XL Povinnost mlčenlivosti
1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích,

které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho
Ľ' zaměstnancích a spo|upracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu

, objednatele žádné třetí osobě ani je použit v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže sejedná:
a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b) o případ, kdy je zpřístupněni informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby,

které se budou podílet na provádění díla dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na provádění díla dle

této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Jestliže zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti podle tohoto článku smlouvy, zavazuje se

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši deseti procent z ceny díla včetně DPH za každé
jednotlivé porušení povinnosti.

XII. Ostatní ujednáni
1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně

případné změny údajů v záhlaví smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů

bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel při
vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran (ve věcech smlouvy či ve věcech
technických), kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla na profilu objednatele.

5. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., q zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (dále
jen ,,zákon o registru smluv").

6. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne , která
byla na základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější.

7. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídí především touto smlouvou, zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek a zákonem o majetku České republiky.
V rozsahu tímto neupraveném se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí
především občanským zákoníkem. Objednatel uzavírá tuto smlouvu jakožto organizační
složka státu příslušná k hospodaření s majetkem státu ve smyslu zákona o majetku České
republiky, a to v rámci své nepodnikatelské činnosti a k naplňováni veřejného zájmu.
Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu jako profesionál a jako podnikatel ve smyslu § 5 a § 420
an. občanského zákoníku.

Xlll. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

potom okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
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2. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy
budou přednostně řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory
řešeny před příslušným soudem, nikoliv rozhodcem.

3. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a
zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - fotodokumentace
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že

považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

Přílohy: č. 1 - fotodokumentace

V Ústí nad Labem dne
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