

# Smlouva o těžbě dříví harvestorovou technologií 2017






Výroba dříví na OM v lanovkových terénech harvestorovou technologií jaro 2017,  
Divize Lipník n. Bečvou, LS Libavá, LS Hlubočky č. 6110/2016/7/2017

## ČLÁNEK I

### Smluvní strany





**Objednatel:**

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

divize  
Adresa: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou  
Zastoupená: ředitelem divize Divize Lipník n. Bečvou, Ing. Jaroslav Nerad  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/gsm:   
E-mail: 

a

**Zhotovitel:**

Název: **Hanko CZ s.r.o.**  
Sídlo: Solná Lhota 3, 38501 Vimperk  
IČO: 28125487  
DIČ: CZ28125487  
Zápis v obchodním rejstříku: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka18719  
Zastoupený: Pavel Hanko  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání: Pavel Hanko  
Telefon/fax:   
E-mail: 

uzavřeli tuto Smlouvu podle čl. V Rámcové smlouvy - Těžba dříví harvestorovou technologií č. 2016-2574 a podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

## ČLÁNEK II

### Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o těžbě dříví harvestorovou technologií (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti v rozsahu upraveném touto Smlouvou a prováděné za podmínek stanovených Rámcovou smlouvou - Těžba dříví harvestorovou technologií č. 2016-2574 (dále jen „rámcová smlouva“).
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou činnosti těžby dříví harvestorovou technologií, včetně činností souvisejících, uvedené v příloze č. 1 Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných činností dle Smlouvy musí být realizovány v souladu s rámcovou smlouvou a jejími přílohami, v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště, v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou, zejména pak přílohy č. 1 Smlouvy (předmět, rozsah a cena díla) a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou i rámcovou smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

### ČLÁNEK III

#### Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Divize Lipník nad Bečvou, Lesní správa Libavá a Hlubočky.

### ČLÁNEK IV

#### Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran a v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 2 305 500 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

### ČLÁNEK V

#### Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy neopravňuje Zhotovitele k jakémukoliv plnění. Veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění dle přílohy č. 1 rámcové smlouvy (VOP-RS-H2017).

### ČLÁNEK VI

#### Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí rámcovou smlouvou, jejíž přílohou jsou i Všeobecné obchodní podmínky VLS ČR, s.p. (VOP-RS-H2017), ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu (zejména pak ZZVZ).
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Lipník nad Bečvou dne 31.3.2017

V Solné Lhotě dne 24.3.2017

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Jaroslav Nerad  
ředitel divize

.....  
Hanko CZ s.r.o.  
Pavel Hanko

**Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla**

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	25	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,1; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	25	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	25	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,29; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	50	m3	■	■

Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,49; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	25	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,69; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	25	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,99; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	25	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25%				

	nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	25	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,1; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	25	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	25	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,29; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	50	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky;				

	Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,49; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	25	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,69; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	25	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,99; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	25	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií v lanovkových terénech.;				

124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	50	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	100	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,49; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	100	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,69; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	250	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,99; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost				

	(m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	300	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	50	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	100	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,49; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií v lanovkových terénech.;				



124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	100	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,69; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	100	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,99; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	250	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	25	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí				

	státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	50	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,49; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	125	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,69; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	250	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,99; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba	300	m3	■	■

	harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory				
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	25	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	50	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,49; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	125	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,69; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon				

	práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	250	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,99; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií v lanovkových terénech.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	250	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií v lanovkových terénech.;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení	2000	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Uložení klestu do hromad umožňující následné vyvážení klestu pro štěpkování. Vyvážení klestu do 300 m.;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení	500	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní				

	příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Uložení klestu do hromad umožňující následné vyvážení klestu pro štěpkování. Vyvážení klestu do vzdálenosti 800 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	5	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,1; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvestorovou technologií probíhá za standartních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	5	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvestorovou technologií probíhá za standartních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	5	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,29; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvestorovou technologií probíhá za standartních podmínek.;				

124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	10	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,49; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvesterovou technologií probíhá za standardních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	10	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,69; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvesterovou technologií probíhá za standardních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	10	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,99; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvesterovou technologií probíhá za standardních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	10	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky;				

	Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvesterovou technologií probíhá za standardních podmínek.;			
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	5	m3	
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,1; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvesterovou technologií probíhá za standardních podmínek.;			
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	5	m3	
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvesterovou technologií probíhá za standardních podmínek.;			
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	5	m3	
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,29; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba,			

	vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvesterovou technologií probíhá za standartních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	5	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,49; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvesterovou technologií probíhá za standartních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	5	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,69; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvesterovou technologií probíhá za standartních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	10	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,99; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvesterovou technologií probíhá za standartních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba	10	m3	■	■



	harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory				
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvesterovou technologií probíhá za standardních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	5	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvesterovou technologií probíhá za standardních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	5	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,49; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvesterovou technologií probíhá za standardních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	10	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá,				

	listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,69; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvestorovou technologií probíhá za standartních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	15	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,99; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvestorovou technologií probíhá za standartních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	15	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvestorovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvestorovou technologií probíhá za standartních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	5	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25%				

	nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvesterovou technologií probíhá za standardních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	5	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,49; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvesterovou technologií probíhá za standardních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	10	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,69; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvesterovou technologií probíhá za standardních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	15	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,99; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvesterovou technologií probíhá za standardních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení	15	m3	■	■

	vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory				
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvesterovou technologií probíhá za standartních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	5	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvesterovou technologií probíhá za standartních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	5	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,49; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvesterovou technologií probíhá za standartních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	10	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,69; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost				

	(m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvesterovou technologií probíhá za standardních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	15	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,99; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvesterovou technologií probíhá za standardních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	15	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvesterovou technologií probíhá za standardních podmínek.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	5	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií na				

	patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvesterovou technologií probíhá za standartních podmínek.;			
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	5	m3	
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,49; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvesterovou technologií probíhá za standartních podmínek.;			
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	10	m3	
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,69; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvesterovou technologií probíhá za standartních podmínek.;			
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	15	m3	
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,99; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií na patě lanovkových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvesterovou technologií probíhá za standartních podmínek.;			
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	15	m3	

	vyvážecími traktory				
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Těžba, vyklízení, manipulace, třídění a uložení do hrání. Výroba sortimentů 2-5 m. V 25% nutnost vykacování z přirozeného zmlazení. Práce harvesterovou technologií na patě lanokvových terénů, kde zpracování nahodilé těžby harvesterovou technologií probíhá za standardních podmínek.;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení	150	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=Jehličnatá; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Uložení klestu do hromad umožňující následné vyvážení klestu pro štěpkování. Vyvážení klestu do 300m.;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení	150	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=15.3.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Libavá, LS Hlubočky; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Uložení klestu do hromad umožňující následné vyvážení klestu pro štěpkování. Vyvážení klestu do 800m.;				

