SMLOUVA O DILO €. 6/2022

uzaviena mezi nasledujicimi smluvnimi stranami

Vyssi odborna skola, Obchodni akademie, Stfedni zdravotnicka skola a

OBJEDNATEL Jazykova skola s pravem statni jazykové zkousky, Klatovy, Planicka 196
se sidlem: Planicka 196, Klatovy, 339 01
ICO: 61781771

DIC: neplatce

zastoupeny: Ing. Sona Rabusicov3, reditelka
bankovni spojeni: CSOB, ¢.0.: 101176590/0300
dale jen ,objednatel”

ZHOTOVITEL ALFASTAV, spol. s r.o.

se sidlem: Sobétice 81, 339 01 Klatovy
ICo: 18236651

DIC: CZ18236651

zapsany ve verejném rejstriku: Spisova znacka: C732 uvedena u Krajského soudu v Plzni

zastoupeny: Ing. Michal Hosned|

bankovni spojeni: KB, XXXXXXXXXXXXXX

Osoba povérena vedenim

stavby:

Ing. Michal Hosned|

dale jen ,,zhotovitel”

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

1. PREAMBULE

Tato Smlouva o dilo €. 6/2022 (dale jen ,,Smlouva“) je uzaviena v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl.
zdkona €. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,,0b&z”).

Smlouva je uzaviena na zakladé vysledku vefejné zakazky ,DOMOV MLADEZE PUSKINOVA UL.“.
Zaddavaci fizeni k pfedmétné verejné zakazce bylo vyhlaseno dne 9. 6. 2022. Verejna zakazka byla
zadana mimo rezim zdkona — zakazka malého rozsahu.

Davodem uzavieni této Smlouvy je vymezeni zplsobu a rozsahu provedeni dila zhotovitelem
a stanoveni vzajemnych prav a povinnosti smluvnich stran.

Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavieni Smlouvy.

2. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje na sv{j naklad a na své nebezpeci pro objednatele
za podminek niZe uvedenych odborné provést dilo spocivajici v realizaci vestavby socialnich zafizeni a
vymeény casti vyplni stavebnich otvorl v obvodovém zdivu I.NP ve stavajicim objektu Domova mladeze
dle specifikace uvedené v ¢l. 3. této Smlouvy a dle projektové dokumentace zpracované opravnénou
osobou, ktera je podkladem pro realizaci tohoto dila.



2.2,

2.3.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

Zhotovitel bude realizovat dilo po celou dobu provadéni stavby pod odbornym vedenim osoby
uvedené na str. 1 této Smlouvy. Tato osoba bude vzdy pritomna pti kontrolnich dnech stavby.

Objednatel se uzavienim této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedené dilo
sjednanou cenu za dilo.

3. ROZSAH PREDMETU PLNENIi

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavebni prace spocivajici
zejména v provedeni vestavby socidlnich zafizeni do stdvajici dispozice objektu. Nové délici
konstrukce budou sadrokartonové. Stény hygienickych zafizeni budou obloZzeny keramickym
obkladem do vysky 2000 mm. Na stropni konstrukci budou osazeny sadrokartonové podhledy tak, aby
svétla vyska mistnosti byla 2600 mm. Zdroj vody bude ze stavajiciho rozvodu studené a teplé vody
v objektu. Odkanalizovani socialnich zafizeni bude téZz feSeno odtokem do stdvajiciho odpadniho
potrubi. Nové osazené zafizovaci budou standardni; WC sety budou opatieny systémem dvojiho
splachovani. Pro odvétrani nové budovanych socidlnich zafizeni v budové budou v kazdém patie
osazeny samostatné rozvody VZT s vlastni VZT jednotkou. Bude provedena Uprava vnitini
elektroinstalace v adaptované casti objektu véetné Uprav stavajicich podruznych rozvadécd. Déle
bude provedena vyména &asti vyplni stavebnich otvort v obvodovém zdivu I.NP. Cast osténi bude
dozdéno do rovného tvaru a na tato osténi bude aplikovano z exteriéru kontaktni zatepleni. Nové
vyplné budou vyrobeny z bilych plastovych 6 - ti komorovych profilG. Velikosti, ¢lenéni, zplsob
otevirdni a tepelné technické vlastnosti jsou uvedeny v tabulce vyplni, ktera je soucasti projektové
dokumentace.

a. Pro rozsah provedeni praci je zavazny obsah projektové dokumentace, soupisu praci a vykazu
vymeér, jakoZ i podminky verejné zakdzky. Pfesny popis predmétu dila je zfejmy z projektové
dokumentace pro provedeni stavby, technickych zprdv, soupisu praci a vykazd vymér,
zpracované spolec¢nosti Adestik s.r.o., I€0:25247069; sidlo: Vrhave¢ 99, 339 01 Klatovy

b. Kompletni projektovda dokumentace ve dvou (2) paré byla predana zhotoviteli nejpozdé;i
pfed uzavienim této Smlouvy.

c. Vpfripadég, ze jsou v projektové dokumentaci, kterd je soucasti Vyzvy k podani nabidky, uvedeny
odkazy nebo specifikace vyrobk( ¢i konkrétni dodavatelé, je toto uvedeni pouze prikladmé.
Materidly avyrobky je mozné zaménit jinymi kvalitativné stejnymi nebo lepSimi vyrobky
pfi zachovani shodnych nebo lepsSich parametrd a funkci. Materidly uvedené v projektové
dokumentaci pro zadani stavby jsou pouze smérné dle nutnych standardd pro zpracovani
podrobného vykazu materialu.

Za spravnost a Uplnost projektové dokumentace odpovidd objednatel. Zhotovitel v této souvislosti
prohlasuje, Ze predmétnou projektovou dokumentaci pred zapocetim praci prevzal, podrobil kontrole
a shledal ji bez zjevnych vad a dostatecné podrobnou tak, aby na jejim zdkladé byl schopen radné
realizovat sjednané dilo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou zndmy veskeré technické, kvalitativni a
jiné podminky a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k pInéni Smlouvy
nezbytné.

Dilo musi byt provedeno plné v souladu s projektovou dokumentaci, touto Smlouvou, pfislusSnymi
pravné zavaznymi idoporuc¢enymi technickymi, hygienickymi a bezpecnostnimi normami,
relevantnimi pravnimi pfedpisy v platném znéni a uzivatelskymi standardy stavby.

Zhotovitel je povinen v ramci pfedmétu dila provést veskeré prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych
je tfeba trvale nebo docasné k zahajeni, provedeni, UspéSnému dokonceni a predani dila a uvedeni
do fadného provozu, a to zejména:

a. dodrZovani pozadavk( projektové dokumentace,

b. zabezpeceni odborného provadéni stavby opravnénymi osobami,
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3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

c. dle potreby vytyCeni vSech inZenyrskych siti a rozvodl technického zafizeni budovy pred
zahajenim realizace stavby,

d. dodrzovani jednotlivych ustanoveni zakona €. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim
radu — Stavebni zakon, véetné jeho provadécich vyhlasek, a dalsich pravnich predpist, zejména
tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a dodrzovani podminek rozhodnuti, vyjadreni
a stanovisek organ( statni spravy,

e. pofrizeni kompletni barevné fotodokumentace stavby a okoli pred zahajenim praci a v prabéhu
provadeéni stavebnich praci - v datové podobé na datovém nosici,

f.  poskytnuti soucinnosti objednateli pfi uvedeni dila do provozu.

Zhotovitel je povinen zpracovat a predat objednateli pfi prfedani dila projekt skute¢ného provedeni
stavby (dokumentace zmén) v jednom (1) paré + 1x na datovém nosici, pokud byly provedeny oproti
projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zaroven preda objednateli original stavebniho deniku.

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vidy povinen
zkoumat s odbornou péci vhodnost pokynl objednatele a na pripadnou nevhodnost je povinen
neprodlené pisemné upozornit objednatele.

Zhotovitel odpovidd objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila.

Objednatel je oprdvnén zkontrolovat pfedmeét dila pred zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést ndklady s tim
spojené.

Jestlize v prabéhu provadéni dila dojde k radné, tj. objednatelem ve stavebnim deniku potvrzené,
zaméné materidlu, je povinnosti zhotovitele zachovat pfi jeho pouziti minimdlné stejnou jakost a
stejné vlastnosti, jako mél mit plvodni material. Pfipadna zaména materidlu nema vliv na navyseni
ceny dila.

Dilo musi odpovidat veskerym pravnim predpisiim platnym v sou¢asné dobé v CR, jako? i sou¢asné
platnym normam CSN, CSN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejich? zdvaznost si pro Uéely
smluvniho vztahu zaloZzeného touto Smlouvou smluvni strany sjednavaji i pro pripad, kdy neplyne
z obecné zavaznych predpisli. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad a nedodélkd v bezvadné
kvalité. Zhotovitel je povinen dodrZovat vsechny platné pravni predpisy, a to zejména zdkon
¢.183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
,stavebni zakon”), zhotovitel je povinen postupovat dle zdkona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného
zdravi a zméné nékterych souvisejicich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpist, wvyhl. é. 410/2005 Sb.,
o hygienickych poZadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a vzdélavani déti
a mladistvych, vyhl. 409/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého
styku s vodou a na Upravu vody, smi pouzit pouze takové vyrobky pro stavbu, které jsou v souladu se
zdkonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpist (dale
jen ,,zdkon o technickych pozadavcich”) ve smyslu tohoto zdkona a nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., ve
znéni pozdéjsich predpis(, kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, apod.
Predmeét dila musi byt schopen poddvat trvale standardni vykon v souladu se stanovenymi vlastnostmi
a kvalitou a pIné vyhovovat ucelu, pro ktery je zhotoven.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je oprdvnén a je odborné zpUsobily provadét Cinnosti dle predmétu dila
a Ze prace budou provadény pod odbornym vedenim oprdvnéné osoby, kterou zhotovitel uved|
v nabidce k vefejné zakdzce.
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4. MiSTO PLNENI
Mistem plnéni je stavba:

Budova domova mladeze

VOS, Obchodni akademie, Stfedni zdravotnické $koly a Jazykové gkoly...,
Planickd 196, 339 01 Klatovy

Obec: Klatovy [555771]

Katastralni Uzemi: Klatovy [665797]

Statisticky kod LAU 1: CZ0322

Stavba na pozemku: p. ¢. st. 799/4

Adresa mista plnéni: Klatovy, Puskinova 108

5. TERMINY PLNENIi - PREDANI STAVENISTE, DOKONCENI A PREDANI DiLA

Zahdjeni stavebnich praci:  Stavenisté bude zhotoviteli pfedano do 5 dnli od pisemného pokynu
objednatele. Nasledné budou neprodlené zahdjeny stavebni prace na
dile. Objednatel vyzve zhotovitele k prevzeti stavenisté bez
zbytecného odkladu.

Dokonceni stavebnich praci:

e Termin pro provedeni vestavby socialnich zafizeni véetné uvedeni do provozu a predani
vSech potfebnych revizi - s ohledem na provoz skoly nejpozdéji do 19. 8. 2022.

e Termin pro vyménu €asti vyplni stavebnich otvort v obvodovém zdivu I.NP — veSkeré
prace budou dokoncéeny véetné predani nejpozdéji do 23. 9. 2022.

e Termin pro vyklizeni stavenisté — nejpozdéji do 26. 9. 2022

Pfeddnim a prevzetim stavenisté se rozumi oboustranny podpis protokolu o preddni a prevzeti
staveni$té. Zahajenim stavebnich praci se rozumi zapoceti vlastniho provadéni dila zhotovitelem.
Dokoncenim stavebnich praci se rozumi Uplné a funkéni provedeni vSech stavebnich praci a ¢innosti
ze strany zhotovitele a dalSich podminek uvedenych v této Smlouvé (véetné doloZeni poZzadovanych
dokladli, odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté, pokud nebude pisemné dohodnuto
jinak). O dokonceni stavebnich praci zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele. Pfedanim a prevzetim
stavby (dila) se rozumi protokolarni predani dila po dokonceni stavebnich praci za podminek
uvedenych v této Smlouvé (véetné odstranéni vad a nedodélkd).

Zhotovitel je povinen stavenisté radné prevzit do péti (5) pracovnich dnd od doruceni vyzvy
objednatele. Prace na dile je zhotovitel povinen zahdjit v co nejkratSim mozném terminu po prfedani
stavenisté zhotoviteli nebo dle pisemné dohody s objednatelem.

Zhotovitel je povinen véas vyzvat objednatele k prevzeti dokonéeného dila. Objednatel zahdji
prejimku dila nejpozdéji do péti (5) pracovnich dni od predani vyzvy.

Po skonceni praci na vyzvu zhotovitele bude objednatelem zpracovan predavaci protokol (protokol
o predani a prevzeti dila), jehoZ podpisem obéma smluvnimi stranami této Smlouvy dojde teprve
k faktickému predani dila objednateli. K pfedani dila objednateli bude ptizvan technicky dozor
stavebnika a dle uvazeni objednatele také autorsky dozor projektanta. Predavaci protokol musi
obsahovat prohlaseni o prevzeti nebo neprevzeti dila, odlvodnéni asoupis pfipadnych vad
a nedodélkd. Drobné vady a nedodélky, které budou zaznamenany v protokolu o predani a prevzeti
dila, je zhotovitel povinen odstranit na vlastni naklady nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnli ode dne
predani dila objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel pisemné jinak.
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5.6.
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6.1.

6.2.
6.3.

Ustanovenim predchoziho odstavce neni dotéeno opravnéni objednatele odmitnout predmét dila
prevzit, pokud vykazuje jakékoliv vady ¢i nedodélky, a to az do doby jejich Uplného odstranéni
zhotovitelem, na vlastni ndklady zhotovitele.

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a predanim predmétu dila
bez jakychkoliv vad a nedodélkli objednateli. Po rfadném protokolarnim predani dila bez vad
a nedodélkd zacina bézet sjednand zarucni Ihita.

Spolu s dilem (pfedmétem dila) je zhotovitel povinen predat objednateli doklady vztahujici se
k predmétu dila. Nejpozdéji pti preddni dila odevzda zhotovitel objednateli veskeré atesty, kopii
certifikatd kvality a prohlaseni o shodé u jednotlivych pouzZitych komponenti, materialli a vyrobka
(nebyly-li doloZeny dfive), prohlaseni o shodé na celou stavbu, zarucni listy, potvrzeni o provedenych
zkouskach, revizni zpravy, doklad o uloZeni suti na skladku, doklady o nakladani s odpady,
projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni stavby — jedno (1) paré v listinné podobé a jeden
krat (1) PD skutecného provedeni na datovém nosici v elektronické podobé), original stavebniho
deniku, apod. Predani uplnych a bezchybnych dokladi je podminkou Fadného predani dila (predmétu
dila) a zhotovitel nesplni svou povinnost dokoncit a predat dilo (i ¢ast uvedenou v Uvodu ¢l. 5 Smlouvy)
objednateli dfive, nez preda objednateli veskeré doklady bez vad. V pfipadé, ze budou doklady
vykazovat vady, je objednatel opravnén je vratit zhotoviteli na jeho ndklady nebo zhotovitele vyzvat
k dodani dokladd bez vad a zhotovitel je povinen bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do péti (5)
pracovnich dnl, od jejich vraceni nebo od vyzvy objednatele, dodat objednateli Uplné doklady bez
vad. Ndklady spojené s vyhotovenim a dodanim vsech dokladd v potfebném poctu, véetné jejich
oprav, doplnéni a nahradniho doddni, jsou zahrnuty v cené za dilo a zhotovitel neni oprdvnén
od objednatele poZadovat jejich nahradu. Pfedanim dokladl objednateli se tyto stavaji vlastnictvim
objednatele, ktery je opravnén s nimi volné nakladat.

Zatizeni stavenisté zabezpecluje zhotovitel na své naklady a vsouladu se svymi potrebami,
dokumentaci predanou objednatelem a s poZadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je zajisténi
usporadani stavenisté v souladu s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a ve
Ihitach v ném uvedenych, v souladu s Nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisa.
Na stavenisti je zhotovitel povinen udrZovat poradek po celou dobu provadéni dila az do rfadného
prevzeti dokonceného dila.
6. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedeni dila sjednanou cenu:

Celkem cena za dilo bez DPH ¢ini 1.238.873,- K¢

(slovy: jeden milidn dvé sté tficet osm tisic osm set sedmdesat tfi korun ¢eskych a nula haléra)
Celkem za DPH 21% 260.163,33 K¢

(slovy: dvé sté Sedesat tisic jedno sto Sedesat tfi korun ceskych a tficet tfi haléf)

Celkem cena za dilo véetné 21% DPH ¢ini 1.499.036,33 K¢

(slovy: jeden milidon Ctyri sta devadesat devét tisic tficet Sest korun ceskych a tficet tfi halérl)

Zhotoviteli bude uhrazena cena v¢. DPH, nebot objednatel neni platcem DPH.

DPH se pro ucely této Smlouvy rozumi penézni ¢astka, jejiz vySe odpovida vysi dané z ptidané hodnoty
vypoctené dle zakona o dani z pfidané hodnoty. DPH je uvedena ve vysi platné ke dni uzavreni této
Smlouvy. Pro pfipad zmény sazby DPH v obdobi od uzavieni této Smlouvy do data uskutecnéného
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

zdanitelného plnéni, respektive do data realizace jakékoli platby na zakladé této Smlouvy, bude
takova platba provedena ve vysi zohlednujici pfipadné zménénou sazbu DPH.

Nedilnou soucasti této Smlouvy je kryci list rozpoctu, rekapitulace soupisu praci objektd stavby
a rekapitulace polozkového rozpoctu. Cena v ném uvedena se shoduje s cenou uvedenou v nabidce
zhotovitele a cenou uvedenou v ¢l. 6.1. této Smlouvy. Soupis praci s vykazem vymér, ktery bude
predkladan objednateli pred fakturaci, bude pIné odpovidat soupisu praci avykazu vymér
predloZzeného v nabidce zhotovitele.

Cena za dilo je Uplna a kone¢na a zahrnuje veSkeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni
dila, zahrnuje i veskeré naklady a poplatky souvisejici se zhotovenim a dodanim dila a se splnénim
povinnosti zhotovitele (naklady a poplatky se rozumi zejména napf. naklady na vytyceni vestavby,
vytyéeni stdvajicich inZenyrskych siti a rozvod( technického zafizeni budovy v zajmovém Uzemi,
zhotoveni projektové dokumentace skutecného provedeni; naklady na zafizeni stavenisté, na
dopravu, na zajisténi pozadovanych certifikatl, osvédceni a zkousek; naklady za skladkovné apod.).

Uhrada ceny za dilo bude realizovdna na zadkladé zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je
opravnén vystavit v pribéhu plnéni dila vidy po skonceni kalendarniho mésice diléi fakturu (dafiovy
doklad) na uhradu ¢asti hodnoty skutecné provedenych praci ocenénych na zakladé vykazu vymér,
objednatelem predem potvrzenych a odsouhlasenych praci. Odsouhlaseni provedenych praci
objednatelem povérenou osobou (technickym dozorem stavebnika) je nezbytnou podminkou
pro vystaveni kazdé faktury, kdyz nedilnou prilohou faktury je objednatelem, ¢i jim povérenou osobou
(technicky dozor stavebnika), podepsany soupis praci (bez tohoto soupisu je faktura netplna) - bude-
li soupis praci podepsdn v listinné podobé, pak v pripadé vystaveni elektronické faktury bude
predloZen elektronicky sken. Pokud se strany nedohodnou pfi odsouhlaseni mnoZstvi ¢i druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze préce, u kterych nedoslo k rozporu.
Splatnost dilcich faktur je tficet (30) kalendarnich dni dne doruceni objednateli. Dnem zdanitelného
plnéni je posledni den pfislusného mésice.

Faktura musi obsahovat naleZitosti dariového dokladu dle zédkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpis(. V pripadé vystaveni elektronické faktury staci prilohy predlozit
v naskenované podobé.

Jsou-li splnény veskeré podminky této Smlouvy a pfrislusnych pravnich predpisi pro vystaveni
zavérecné faktury, ¢ini jeji splatnost tficet (30) kalendarnich dnl ode dne jejiho doruceni objednateli.
Nedilnou prilohou konecné faktury je objednatelem podepsany preddvaci protokol, popf.
objednatelem podepsané potvrzeni o odstranéni vSech vad a nedodélku zjisténych pti predani dila.

Kazda faktura musi byt oznacena ndzvem vefejné zakazky. Zhotovitel predloZi objednateli fakturu
v elektronické podobé nebo v listinné podobé. Pokud zhotovitel vystavi listinnou fakturu, bude
obsahovat vidy dva (2) originaly dafiovych ucetnich dokladl (faktur) véetné soupisu provedenych
praci potvrzeného technickym dozorem stavebnika. Faktura véetné vSech povinnych ndleZitosti musi
byt dorucena objednateli nejpozdéji do desatého (10.) dne nasledujiciho mésice po ukoncéeni
pfislusného fakturacniho obdobi.

Objednatel zaplati zhotoviteli na zakladé vystavenych a odsouhlasenych faktur ¢astku az do vySe 90 %
celkové hodnoty dila dle €¢l. 6.1 Smlouvy. Zbyvajici odménu ve vysi 10 % ceny dila je objednatel
oprdvnén zadrzet jako zdvazek za fadné dokonceni dila dle €l. 7.2 Smlouvy. Objednatel uhradi
zhotoviteli zadrZzné proti zavérecné fakture po radném predani dila bez vad a nedodélkl v terminu do
patndcti (15) kalendarnich dnl po predani dila, pfipadné prodlouzeném do doby odstranéni vad a
nedodélkd uvedenych v protokolu o predani a prevzeti dila.

V pripadé, Ze faktura vystavena zhotovitelem nebude mit predepsané naleZitosti stanovené pro
danovy doklad, nebo bude obsahovat Udaje v rozporu s touto Smlouvou, nebude objednatelem
proplacena a objednatel ji vrati zpét zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. Doba splatnosti opravenych,
resp. doplnénych faktur je stejnd jako plvodni dohodnuta lh(ita a jeji béh pocina dnem vystaveni
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6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

7.1.

opravené nebo doplnéné faktury, neni vsak kratsi nez tficet (30) dn(i od doruceni opravené faktury
obsahujici veSkeré ndlezZitosti stanovené zakonem ¢i touto Smlouvou objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Zze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze ¢isla bankovnich
Gctd, kterd jsou spravcem dané zvefejnéna zplsobem umozniujicim dalkovy ptistup (§ 98 pism. d)
zakona o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, Ze darnovy doklad bude obsahovat jiny neZ takto
zverejnény ucet, bude takovyto danovy doklad povaZovan za nedplny a objednatel vyzve zhotovitele
k jeho doplnéni. Do okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zakladé
tohoto danového dokladu.

Podminky ptipustného zvyseni nebo sniZeni ceny za provedeni dila:

a) pokud objednatel pozaduje prace, které nejsou predmétem dila, avsak s dilem neoddélitelné
souvisi a jsou potfebné ke zdarnému dokonceni dila,

b) pokud objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c) pokud se pfi realizaci zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé uzavieni Smlouvy zndmé, a zhotovitel
je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pokud se pfi realizaci zjisti skutec¢nosti odlisné od dokumentace predané objednatelem,

e) pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pridané hodnoty,

f)  pokudv pribéhu provadéni dila dojde ke zménam legislativnich ¢i technickych predpist a norem,
které maiji prokazatelny vliv na zménu ceny dila,

g) pokud tak stanovi Zadavaci dokumentace k predmétné verejné zakazce.

Pro zménu ceny dila v pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, bude zména
ceny stanovena na zdkladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu. Nejsou-li tyto prace
obsazeny v polozkovém rozpoctu, uréi se jednotkova cena predmétnych polozek na zékladé navrhu
kalkulace zhotovitele odpovidajici smluvni Urovni ceny dila dle polozek obecné dostupné cenové
soustavy (v aktudlni cenové urovni).

Objednatel je opravnén z objektivnich divodl sniZit sjednany rozsah dila, v takovém pfipadé bude
cena dila snizena o cenu ménépraci, a to v souladu s cenami z ocenéného soupisu praci, ktery
zhotovitel predlozil ve své nabidce. Zhotovitel je povinen provést presny soupis ménépraci véetné
jejich ocenéni dle predchozi véty a tento soupis predlozit objednateli k projednani. Odsouhlasenim
ménépraci zanika zhotoviteli ndrok na zaplaceni ceny nerealizovanych praci.

Naplnéni shora uvedenych podminek pro zvySeni a sniZeni ceny za provedeni dila musi byt
v souladu s pravnimi predpisy, pfihlédne se zejména k § 222 ZZVZ. Smluvni strany v pfipadé zmény
uzaviou dodatek ke Smlouvé.

7. ZARUKY
Zavazek za radné dokonceni dila

Objednatel ma pravo zadrzet v souladu s ¢l. 6.10. této Smlouvy 10 % sjednané ceny dila bez DPH do
doby predani celého dila bez vad a nedodélk(l zhotovitelem, jako zaruku za radné dokonceni dila.
Objednatel je povinen uhradit pfipadnou nevycerpanou zadrienou ¢ast zadriného zhotoviteli
bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15) kalendarnich dnd, po radném predani dila na zakladé
oboustranné podepsaného protokolu o predani bez vad a nedodélkd, pokud dilo pfi pfedani netrpélo
Zzadnymi vadami ani nedodélky, nebo po odstranéni vad a nedodélkd, uvedenych v predavacim
protokolu.

Zavazek za radné dokonceni dila si objednatel vyhrazuje zejména pro pfipad, Ze:

- zhotovitel nesplni povinnost spocivajici v odstranéni vad a nedodélk(i uvedenych v protokolu
o predani a prevzeti dila,
- zhotovitel v€as neuhradil sankce za nedodrZeni terminu pro odstranéni vad a nedodélkd,
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7.2.

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

- zhotovitel nedokoncil dilo ve stanoveném terminu a vc¢as neuhradil sankce za nedodrzeni
terminu dokonéeni dila,

- zhotovitel nevyklidil stavenisté ve stanoveném terminu a véas neuhradil sankce za
nedodrZeni stanoveného terminu pro vyklizeni stavenisté.

Zarucni doba

Zarucni doba dila je sjednana v délce 60 mésict od fadného dokonceni a pfedani dila. Zarucni lhita
dodavek zafizeni a vyrobkl, na néZ vyrobce vystavuje samostatny zarucni list, se sjednava v délce
Ihdty poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce 24 mésicl. Dodavatel doloZi pfed predanim dila
objednateli zarucni listy k témto zafizenim a vyrobkdm. Bez doloZeni zarucnich listli se na zafizeni a
vyrobky vztahuje zaru¢ni doba dila uvedend vyse.

Zarucni doba pocina bézet predanim dila objednateli. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady Ci
nedodélky nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnli ode dne uplatnéni vady, neni-li pisemné sjednano
jinak. O predani dila bez vad a nedodélkl, popf. o odstranéni pfipadnych vad a nedodélkli bude
pofizen zapis do protokolu o predani dila.

Poskytnutim zarucni doby zhotovitel prejima zavazek, ze predmét dila bude po stanovenou dobu
zpUsobily pro poufZiti nejen k sjednanému ucelu, ale i k ucelu obvyklému.

Zarucni doba nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemlze predmeét dila uZivat pro jeho vady, za
které odpovida zhotovitel.

Pokud se v pribéhu zarucni doby na pfedmétu dila vyskytne jakakoliv vada, je objednatel, bez ohledu
na charakter vady a zdvaznost poruseni Smlouvy vyskytem takové vady, vidy opravnén pozadovat jeji
odstranéni dodanim nahradniho dila, odstranéni opravou, anebo poskytnutim slevy z ceny dila, a to
vSe dle vlastni volby bez ohledu na charakter predmétné vady.

8. ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnoizstvi, jakosti, sjednaném zpUsobu provedeni dila
¢i provedeni, jez se nehodi pro Ucel sjednany ve Smlouvé, popt. neni-li tento Ucel ve Smlouvé sjednan,
pro ucel, k némuz se takové dilo zpravidla pouZziva. Za vady se rovnéz povazuji vady v dokladech
nutnych k uZivani predmétu dila a dodani jiného neZ sjednaného predmétu dila. Vadami dila se dale
rozumi stav, kdy provedené dilo, nebo jeho ¢ast, neodpovida pravnimu predpisu ¢i zavazné technické
normé, je-li tato stanovena (zejména v zdkonu o technickych poZadavcich na vyrobky).

Zhotovitel odpovida za veskeré vady, které ma dilo v dobé jeho predani. Ma-li dilo v dobé predani
vady, nedochazi ke splnéni zdvazku zhotovitele provést dilo radné, zhotovitel se dostava do prodleni
a objednatel je opravnén odmitnout prevzeti takového dila. Objednatel vSak neni opravnén prevzeti
dila odmitnout pro ojedinélé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel pfevezme pouze dilo, které je
dokonceno bez zjevnych vad, a to s vyhradami nebo bez vyhrad. Je-li dilo prevzato s vyhradami, je
objednatel opravnén uplatnit prava z vadného plnéni.

Zhotovitel odpovida dale za veSkeré vady dila ve sjednané zaru¢ni dobé, a to za vady faktické i pravni,
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovidd v plném rozsahu za vady,
které ma dilo v okamziku, kdy pfechazi nebezpeli Skody na objednatele, i kdyZz se vady stanou
zjevnymi aZ po této dobé.

Objednatel je opravnén oznamit vady dila kdykoliv béhem sjednané zaruéni doby. V reklamaci musi
byt vady popsany. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat napravu.
Objednatel je opravnén:

a) poZadovat odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (napt. u vad materidld apod.),

b) pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,

c) pozadovat pfimérenou slevu ze sjednané ceny,

d) ukoncit Smlouvu v souladu se ¢l. 16.
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Volba mezi naroky z vad dila ndleZi zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, pficemz konkrétni
volbu oznami objednatel zhotoviteli v pisemném oznameni zaslaném kdykoliv béhem |h{ty stanovené
pro uplatnéni predmétného naroku. Za v€asné ozndmeni objednatele je povaZovdano oznameni
ucinéné kdykoliv béhem Ihity stanovené pro uplatnéni narokd z vad dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnid po obdrZeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uzndva. Je-li reklamace zhotovitelem uznana, je zhotovitel povinen odstranit
reklamovanou vadu bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dnl ode dne uznani
reklamace, neni-li pisemné sjedndno s objednatelem jinak. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné
uvedl, Ze se jednd o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstrafiovani vady (havarie)
nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovand
vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré, v souvislosti
s odstranénim vady, prokazatelné vzniklé a doloZzené naklady.

Doda-li zhotovitel dilo s vadami, neni shora stanovenymi povinnostmi zhotovitele a opravnénimi
objednatele dotfen narok objednatele na nahradu zpUsobené sSkody. Uspokojenim, kterého lze
dosdhnout uplatnénim nékterého z narokl z vad dila, neni dotéen narok objednatele uplatnitelny
z jiného pravniho ddvodu.

V pfipadé, ze zhotovitel je v prodleni s odstranénim vady nebo vadu neodstranuje radné, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady bez dalSiho nahradnim dodavatelem nebo si vadu odstranit sam, a
to na ndklady zhotovitele. Veskeré tyto naklady s timto spojené je zhotovitel povinen objednateli
zaplatit neprodlené po vyzvani. Narok na ndhradu Skody ¢i na smluvni pokutu timto neni dotéen.

9. ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel pIné odpovidd za Skodu vzniklou objednateli nebo tfetim osobdm v souvislosti s pInénim,
nedodrZenim nebo porusenim povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen po celou dobu plnéni verejné zakazky dle této Smlouvy (do doby uUplného
dokonceni dila bez vad a nedodélkd) mit sjedndno a udrZzovat obecné pojisténi odpovédnosti za
Skodu z cinnosti zplisobenou tieti osobé na majetku, Ujmy na zdravi nebo smrti zplisobené pri
realizaci av souvislosti s realizaci dila zhotovitelem, jeho zaméstnanci, smluvnimi partnery
(poddodavateli) a jinymi dodavateli. Limit pojistného plnéni je poZzadovan ve vysi min. 2 miliény K¢
(dva miliény Kc). Pojistnd smlouva bude zhotovitelem predloZena deset (10) pracovnich dni pred
uzavienim této Smlouvy.

10. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

Objednatel je odpovédny za spravnost a kompletnost predané projektové dokumentace.

Objednatel umozni zhotoviteli odbér elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajisti rozvod potfebnych
médii a jejich pfipojeni na odbérna mista odsouhlasend objednatelem.

Zhotovitel je povinen podle § 2590 ob¢anského zakoniku provést dilo s potfebnou péci, v ujednaném
Case a obstarat vse, co je k provedeni dila potfeba.

Od predani stavenisté zhotovitel odpovida za veskeré Skody zplsobené na stavebnim dile, jakoZz
i za Skody, vzniklé jeho Cinnosti ve spojitosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila poskytovat objednateli potfebnou soucinnost
v souvislosti s probihajicim provozem v objektu a soucasné probihajicimi pracemi, které jsou nezbytné
k fadnému dokonceni dila. Stavebni prace budou probihat i o vikendech a zejména o Skolnich
prazdninach.
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10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

Zhotovitel bude plné respektovat provoz v objektu vystavby, a s dostatecnym predstihem bude
s objednatelem sjednavat pfipadna nezbytné nutnd omezeni.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vystavba nebranila pfistupu a pfijezdu ke stavajicim objektim
osobam, sanitnim voziim a vozidlim HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani bezpecnostnich
a hygienickych podminek na stavenisti, véetné zabezpeceni stavebniho prostoru, zajisténi zafizeni
stavenisté proti vstupu cizich osob a minimalizovat negativni vlivy vystavby (hluk, prasnost, ochrana
zZivotniho prostiedi atd.). Zhotovitel je zodpovédny za zajisténi bezpecnosti osob, které se budou
na stavenisti pohybovat a zabranéni pfistupu nepovolanym osobam.

Zhotovitel je povinen udrZovat Cistotu stavenisté a okolnich ploch. V pfipadé, Ze dojde ke znecisténi,
je zhotovitel povinen bezprostfedné zajistit odstranéni necistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti
s provadénim dila zabranit vzniku skod na majetku. V pfipadé zplsobeni Skody na majetku na tuto
skutecnost zhotovitel upozorni objednatele a bezprostfedné zajisti ndpravu na své ndklady.

Zhotovitel si zajisti na vlastni ndklady veskery stavebni material na stavbu, na vlastni naklady zajisti
prondjem pozemk( a pripadny zabor verejného prostranstvi pro zafizeni stavenisté a skladky
materialu, prekopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida za uvedeni
téchto pozemk(i do plvodniho fadného stavu a predani téchto pozemk( zpét pronajimateli do péti
(5) pracovnich dn( po podpisu predavaciho protokolu dila. Zhotovitel si téZ na vlastni naklady zajisti
odvoz a uloZeni prebytecného materidlu na skladky, véetné zaplaceni skladkovného, a to nejpozdéji
pred predanim a prevzetim dila.

Zhotovitel je povinen pribézné (min. pfi kontrolnich dnech) informovat objednatele o tom, v jakém
stadiu se provadéni dila nachazi a o vSech skutecnostech, které mohou mit pro objednatele
v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skutec¢nostech zasadnich pro objednatele v souvislosti
s provadénim dila (zejm. jakékoliv skutecnosti ohroZujici v€asné a fadné dodani dila) je zhotovitel
povinen vzdy pisemné informovat objednatele neprodlené.

Zhotovitel je povinen zajistiti vedeni stavby povérenou osobou, ktera je povinna vykonavat dozor nad
provadénim vsech praci, zajistit odborné vedeni a organizaci stavby osobné na misté realizace dila
v rozsahu dostatecném pro fadné a kvalitni provedeni dila. Povérenda osoba je povinna ucastnit se
pravidelné kontrolnich dnl stavby. Povéfena osoba je povinna zajistit provedeni veskerych dkon(
pozadovanych v projektové dokumentaci, pokud byla zpracovana.

Jestlize zhotovitel zajisti pInéni povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy nebo jeji ¢asti treti osobou, ma
takovy prevod prav a povinnosti Ucinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto treti osobou,
pricemz vztah mezi zhotovitelem a objednatelem z(istdva nedotéen a zhotovitel je objednateli plné
odpovédny za plnéni veskerych svych povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

V ptipadé, Ze vybrany dodavatel zamysli provést vyménu poddodavatele, kterym prokazoval ¢ast
profesni zpUsobilosti nebo technické kvalifikace, novy poddodavatel musi splfiovat zpUlsobilost
(kvalifikaci) minimalné v rozsahu pozadavk(l Vyzvy k podani nabidky. Spinéni zpUsobilosti (kvalifikace)
nového poddodavatele doloZi zhotovitel objednateli kopii dokumentu ke splnéni zpUsobilosti
(kvalifikace) pred zahajenim cinnosti nového poddodavatele. V pripadé Ze by novy poddodavatel
zpUsobilost (kvalifikaci) v poZadovaném rozsahu nespliioval nebo nedoloZil, musi zhotovitel zajistit
takového poddodavatele, ktery poZzadovana kritéria splfiuje a dolozi.

Objednatel je povinen uchovavat vesSkerou dokumentaci souvisejici s vefejnou zakdzkou vcéetné
Ucetnich dokladli minimalné 5let ode dne uzavieni Smlouvy nebo od zmény zdvazku ze smlouvy
na verejnou zakazku. V pripadé, Zze ke Smlouvé bude uzavien dodatek, tak tato lh(ta zacind bézet
od pocatku ode dne ucinnosti tohoto dodatku. Pokud je v ¢eskych pravnich predpisech nebo
v pravidlech poskytovatele dotace stanovena Ihita delsi, musi se tato Ihlta poufzit.

Zhotovitel bude dle ustanoveni § 2 pism. e) zak. ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné sprave,
v platném znéni, osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu financni kontroly.
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11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

14.1.

11. VEDENi STAVEBNIHO DENiKU

Zhotovitel je povinen vést fadné, srozumitelné a dostate¢né podrobné stavebni denik ve smyslu § 157
zdkona €. 183/2006 Sb., v platném znéni a vyhlasky 499/2006 Sb. — pfiloha ¢. 16.

Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen kromé jiného zapisovat veskeré zmény oproti schvalené
projektové dokumentaci nebo vydanym rozhodnutim a predklddat je pravidelné dozoru objednatele
ke schvaleni. Original veskerych zaznam( obsaZenych ve stavebnim deniku pfeda zhotovitel
objednateli pti pfedani dokonceného dila.

12. PRERUSENI PRACI NA DiLE

Objednatel si vyhrazuje pravo zastavit prace zapisem do stavebniho deniku, jestlize nebude plnéna
tato Smlouva, nebude-li dodrZzena kvalita dila nebo pokud zhotovitel nebude dodrZovat platné pravni
predpisy, zejména predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci. Toto preruseni nema vliv
na ve Smlouvé uvedenou dobu plnéni dila.

Zhotovitel je povinen pfi pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho ¢asti podle tohoto ¢lanku
rozpracovanou Cast dila naleZité na své naklady zajistit a poskytnout mu fadnou ochranu.

Veskeré ndklady vzniklé s prerusenim praci na dile dle tohoto ¢lanku jdou k tizi zhotovitele

13. PROVADENiI KONTROL

Kontrola bude provadéna formou sjednanych pravidelnych kontrolnich dn (pfedpoklad konani 1x
tydné). Povinnosti osoby, ktera bude zajistovat odborné vedeni stavby, je pravidelna Géast na
kontrolnich dnech. Z kazdého kontrolniho dne bude pofizen zapis, ktery obdrzi vSechny zicastnéné
osoby.

Objednatel je opravnén zkontrolovat pfedmét dila pfed zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny predem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umoZznit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim
spojené. Jestlize se objednatel na kontrolu nedostavi, mlze zhotovitel pokracovat v provadéni dila.
Objednatel ma pravo na provedeni dodatecné kontroly, nahradi vSak zhotoviteli naklady s tim
spojené.

Objednatel nebo jim zmocnéna osoba je opravnéna kontrolovat provadéni dila, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umoznit. Provedeni kontroly
a pfipadné zjisténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou osobou nema vliv na odpovédnost
zhotovitele za vady dila.

Mimo pravidelné kontrolni dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedenych praci
vZdy pfi ukonceni urcité technologické etapy a pred fakturaci provedenych praci. Témto kontrolam
bude vidy pritomna osoba povérena vedenim stavby. Objednatel se zavazuje provést kontrolu praci
na vyzvu zhotovitele nejpozdéji do tti (3) pracovnich dnl od obdrzeni této vyzvy. Neni-li tato povinnost
zhotovitelem splnéna, tak je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést
naklady s tim spojené.

Kazda uskutecnéna kontrola bude potvrzena zapisem do stavebniho deniku.

14.  VLASTNICTVi DiLA

Vznikajici dilo je od pocatku vyroby vlastnictvim objednatele, komponenty se stavaji soucasti dila
po provedeni jejich montaze zhotovitelem. Nebezpeéi vzniku Skody na véci nese zhotovitel az
do splnéni zavazku pfedanim a prevzetim dila bez vad a nedodélkd.
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15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15. SANKCE

Pti nesplnéni Ihity pro provedeni vestavby socidlnich zafizeni, uvedeném v ¢l. 5. Smlouvy, je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice korun ¢eskych
(1.500,- K¢), za kazdy zapocaty den prodleni proti sjednanému datu dokonceni dila.

PFi nesplnéni [hity pro vyménu ¢asti vyplni stavebnich otvor(i v obvodovém zdivu I.NP, uvedeném
v €l. 5. Smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
jeden tisic korun Ceskych (500,- K¢), za kazdy zapocaty den prodleni proti sjednanému datu dokonceni
dila.

Pfi nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélkl, je objednatel opravnén poZadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun ¢eskych (1.000,- K¢) za kazdy zapocaty
den prodleni se splnénim kazdé jednotlivé utvrzované povinnosti, az do jejiho Uplného a fadného
splnéni, a to i opakované.

Pokud zhotovitel nedodrzi sjednany termin pro odstranéni uznané reklamované vady (dle odst. 8.6),
objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun
Ceskych (1.000,- K¢) za kazdy zapocaty den prodleni oproti siednanému terminu napravy. V pfipadech,
kdy se jednd o vadu branici v radném uzivani dila, pripadné hrozi-li nebezpeci Skody velkého rozsahu
(havarie), je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 10.000,-
K¢ za kazdy zapocaty den prodleni oproti sjednanému terminu ndpravy za kazdou reklamovanou vadu.

Pti prodleni zhotovitele se spInénim zdvazku vyklidit stavenisté a uvést do plvodniho fadného stavu
veskeré realizaci dila dotcené plochy ve Ih(té sjednané v této Smlouvé miZe objednatel poZadovat
po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice korun ¢eskych (3 000,- K¢) za kazdy zapocaty
den prodleni.

PFi poruseni povinnosti zhotovitele provadét veskeré prace pod dohledem osoby povéfené vedenim
stavby a zajisténi vedeni stavby touto osobou, mize objednatel poZzadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi dva tisice korun ¢eskych (2 000,- K¢) za kazdé jednotlivé poruseni. Porusenim
této povinnosti se rozumi také neprovadéni pravidelné kontroly a organizace probihajicich stavebnich
praci povéfenou osobou min. jedenkrat (1x) tydné s potvrzenim ve stavebnim deniku a neucast na
kontrolnim dnu, kdy by tato osoba v odlvodnéném a nezbytné nutném pripadé nezajistila za sebe
odpovidajici nahradu

Stavebni denik bude na stavbé k dispozici po celou dobu provadéni stavby. Objednatel je opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi jeden tisic K¢ (1.000,- K¢) za kazdy den, kdy nebude
na stavbé k dispozici stavebni denik.

V pripadé poruseni povinnosti ze strany Zhotovitele (zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpisd,
zejména zakona €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist (se zvlastnim zfetelem
na regulaci odmériovani, pracovni doby, doby odpodinku mezi sménami, atp.), zakona ¢. 435/2004
Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpist (se zvlastnim zietelem na regulaci zaméstnavani
cizincll), a to vici véem osobam, které se na pInéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace
na predmétu plnéni provadény bezprostfedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli a zajistit
dodrZovani mezindrodnich Umluv o lidskych pravech, socialnich ¢i pracovnich pravech, zejména umluv
Mezinarodni organizace prace (ILO)) bude Zhotoviteli G¢tovana pokuta 5.000,00 K¢ bez DPH za kazdy
pfipad objektivné prokazatelného poruseni.

Pokud je objednatel v prodleni s uhradou uUplného darfového dokladu, je zhotovitel oprdvnén
pozadovat po objednateli Urok z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné castky za kazdy zapocaty den
prodleni.

Smluvni pokuty jsou splatné do ¢trnacti (14) dnl ode dne doruceni jejich vyuctovani druhé smluvni
strané.
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15.11.

15.12.

15.13.
15.14.

16.1.

16.2.

16.3.

Objednatel je opravnén uplatnit vice smluvnich pokut samostatné vedle sebe v pfipadé poruseni vice
povinnosti.

V pripadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vici
zhotoviteli, je objednatel oprdvnén provést jednostranny zdpocet z jakéhokoliv dafového dokladu
a snizit o néj ¢astku k Uhradé.

Smluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaji vliv na pfipadny narok objednatele na ndhradu Skody.

Ujednani o smluvnich pokutach zlstavaji v platnosti i v pfipadé ukonéeni Smlouvy odstoupenim nebo
vypovédi a nemaji vliv na pfipadnou moznost domahat se vedle smluvni pokuty i ndhrady skody, a to
i ve vysi presahujici dojednanou vysi smluvni pokuty.

16. UKONCENi SMLOUVY

Tato Smlouva muze byt ukonéena:

a) splnénim zavazk( ze smlouvy obéma smluvnimi stranami,

b) pisemnou dohodou smluvnich stran,

c) odstoupenim od Smlouvy z divodl stanovenych v této Smlouvé nebo zakonem,
d) vypovédi Smlouvy z divodi stanovenych v této Smlouvé.

Smluvni strana je opravnéna Smlouvu vypovédét s okamzitou platnosti, pokud:

a) druhd strana porusi své povinnosti podstatnym zplsobem,

b) ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahdjeno insolvenéni fizeni, a insolvencni ndvrh nebude v zakonné
Ih(té odmitnut pro zjevnou bezdlvodnost, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahajena likvidace,
popf. likvidace, nebo se jiz vtomto Fizeni nachazi, pfip. je-li vyddno rozhodnuti o Upadku
zhotovitele dle § 136 zakona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvenéni
zadkon), ve znéni pozdéjsich predpisd,

c) pokud Zhotovitel ve své nabidce v ramci verejné zakazky uvedl informace nebo doklady, které
neodpovidaji skutec¢nosti nebo které mély, nebo mohly, mit vliv na vysledek zadavaciho Ffizeni
a na kvalitu pInéni zhotovitele.

Smluvni strany sjednavaji, Ze za podstatné poruseni smlouvy se mimo vyslovné uvedenych pfipad(

povazuje rovnéz takové poruseni povinnosti smluvni strany, o némz jiz pti uzavieni smlouvy védéla

nebo musela védét, Ze by druha smluvni strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni
predvidala.

Objednatel je opravnén tuto Smlouvu vypovédét s okamzitou platnosti rovnéz v pripadé, pokud:

a) zhotovitel provadi dilo nekvalitnim zplsobem v rozporu s ustanovenimi obsazenymi v této
Smlouvé, a to zejména v ¢l. 3. této Smlouvy, provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nebo
dilo v pribéhu jeho provaddéni vykazuje vady a zhotovitel nezjednd napravu, neprovede
neprodlené odpovidajicim zplsobem a kvalitné nutné opravy, Upravy apod. bez zbytecného
odkladu, nejpozdéji viak ve Ihté do péti (5) pracovnich dn(;

b) zhotovitel neposkytuje dostate¢nou soucinnost a koordinaci ¢innosti;

¢) zhotovitel provadidilo v rozporu se svymi povinnostmi, nereaguje-li na vyzvu technického dozoru
stavebnika, autorského dozoru ¢i objednatele do péti (5) pracovnich dni (o takovéto vyzvé bude
proveden zdznam — napf. ve stavebnim deniku), nebo dilo v pribéhu jeho provadéni vykazuje
vady a zhotovitel neucini bez zbyte¢ného odkladu napravu;

d) neprevzal-li zhotovitel stavenisté do péti (5) pracovnich dnd od doruceni vyzvy objednatele
k prevzeti stavenisté dle ¢l. 5 této Smlouvy;

e) v pfipadé, Ze nedojde ke schvaleni a obdrZeni finan¢ni prostfedkld (dotace) a objednatel
na realizaci predmétného dila neobdrzi pfislusny prispévek,

f)  pokud zhotovitel po predani stavenisté do 10. kalendarnich dnd nezacne s realizaci dila, pokud
neni pisemné sjednano jinak;

g) ze zakonem stanovenych ddvoda.
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16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

17.1.

Zhotoviteli vypovédi Smlouvy vznika narok na uhradu skutecné vynaloZzenych naklad( souvisejicich s
jiz realizovanymi ¢innostmi ke dni vypovédi. Zhotovitel provede soupis skute¢né provedenych praci.
Skutecné provedené prace nesmi vykazovat vady a musi byt fddné predany objednateli na zakladé
predavaciho protokolu podepsaného zastupcem objednatele, zastupcem zhotovitele a technickym
dozorem stavebnika. V pfipadé, Ze by cCast dila provedend pred vypovédi Smlouvy vykazovala vady
nebo nebyla radné predana objednateli na zakladé podepsaného predavaciho protokolu, zhotoviteli
nevznika narok na thradu nakladd.

Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za pfedpokladu, Ze dilo nebylo zahajeno.
Jedna se o pripady uvedené ve ¢l. 16.2 Smlouvy (insolvencni Fizeni, uvedeni nepravdivych udaja).
Objednatel je dale oprdvnén odstoupit od smlouvy v pfipadech stanovenych ve ¢l. 16.3. pism. d), e),
f) a g) Smlouvy, zhotovitel je rovnéz oprdvnén od smlouvy v pfipadé stanoveném v ¢l. 16.3. pism. i)
Smlouvy. Bylo-li dilo aspor ¢astecné realizovano, je pfipustné ukoncit smlouvu pouze vypovédi.

V ptipadé vypovédi nebo odstoupeni od Smlouvy jsou smluvni strany povinny vypotadat vzajemné
zavazky a pohledavky do tficeti (30) dnd od nabyti Uc¢inku vypovédi/odstoupeni. Pfi vypovédi se
Uhrada nevztahuje na jiz pofizeny materidl ¢i drobné naklady zhotovitele.

Vypovéd nebo odstoupeni od této Smlouvy musi smluvni strana ucinit pisemné. Pravni ucinky
vypovédi Smlouvy nastavaji dnem doruceni vypovédi Zhotoviteli. V pfipadé odstoupeni se Smlouva
zruSuje od pocatku. Pro vypovéd a odstoupeni plati prislusna ustanoveni ob¢anského zakoniku.

17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNiMI STRANAMI

Pro ucely vzajemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou opravnény jednat nize uvedené
osoby:

Smluvni kontakty:

za objednatele: Ing. Sofla Rabusicov3, feditelka

Tel.:

e-mail

za zhotovitele:

376 310939

rabusicova.sona@oakt.cz

Ing. Michal Hosned|

Tel.: 376311489
e-mail alfastav@alfastav.cz
Kontaktni osoby:

za objednatele:

Tel.:

e-mail

za zhotovitele:
Tel.:

e-mail

Bc. Martina Millerova
376 313 556

mullerova.martina@oakt.cz

Ing. Michal Hosned|
376 311 489

alfastav@alfastav.cz
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Odborné osoby:

17.2.

17.3.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

za objednatele:  Ing. Drahoslav Koura

Tel.: 602 148 616

e-mail d.koura@seznam.cz
za zhotovitele: Ing. Michal Hosnedl
Tel.: 376 311 489

e-mail alfastav@alfastav.cz

Veskera sdéleni ¢i jind jednani smluvnich stran budou adresovany vyse uvedenym zastupcim. Pokud
je vyZzadovana pisemna forma, bude takové sdéleni zaslano prostfednictvim e-mailu opatfeného
zarucenym elektronickym podpisem zastupce smluvni strany na e-mail kontaktni osoby druhé smluvni
strany, popf. pisemnosti budou zasldny datovou schrankou nebo prostfednictvim poskytovatele
postovnich sluzeb. Smluvni strany se zavazuji vyvijet veskeré usili k vytvoreni potfebnych podminek
pro uspésnou realizaci Smlouvy

Pisemnost je doruéena potvrzenim pfrijeti zpravy. Nepotvrdi-li adresat pfijeti zpravy, ale dokument
se dostane do dispozice adresata, bude zprdva zaslana dorucena pristi pracovni den po odeslani.

18. ZAVERECNA UJEDNANI

V ptipadé, ze se ke kterémukoli ustanoveni této Smlouvy ¢i k jeho ¢3asti podle zakona jako ke
zdanlivému pravnimu jednani nepfihliZi, nebo Ze kterékoli ustanoveni této Smlouvy Ci jeho ¢ast je
nebo se stane neplatnym, ned¢innym a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v pfislusném rozsahu od
ostatnich ujedndni Smlouvy a nebude mit Zadny vliv na platnost, G¢innost a vymahatelnost ostatnich
ujedndni této Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit takové zdanlivé, nebo neplatné, nedcinné
a/nebo nevymahatelné ustanoveni ¢i jeho ¢ast ustanovenim novym, které bude platné, ucinné a
vymahatelné ajehoZ vécny obsah a ekonomicky vyznam bude shodny nebo co nejvice podobny
nahrazovanému ustanoveni tak, aby ucel a smysl této Smlouvy zUstal zachovan. Pokud by kterékoli
ustanoveni této Smlouvy bylo shledano neplatnym &i nevykonatelnym, ostatni ustanoveni této
Smlouvy tim z(stdvaji nedotcena.

Strany této Smlouvy se dohodly, Ze se tato Smlouva fidi vyhradné ¢eskym pravnim radem. Prava
a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto Smlouvou vyslovné upraveny, se fidi ustanovenimi
zédkona ¢. 89/2012 Sh., obcansky zakonik.

Veskeré zmény této Smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran ¢inény pouze pisemnou formou,
a to v podobé cislovanych dodatkd k této Smlouvé podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost tuto Smlouvu véetné vsech jejich priloh, zmén
a pfipadnych dodatkd zverejnit na profilu zadavatele v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakdzek a v souladu se zdkonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uverejnéni
Smlouvy v zdkonné lhGté v Registru smluv zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasi stim, Ze tato
Smlouva véetné ptiloh bude verejné ptistupna.

Objednatel je spravcem osobnich Gdaju, které ziskal ve vefejné zakdzce a v souvislosti s pInénim této
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracovani osobnich Udaji v poptavkovém fizeni vyplyva pfimo
ze ZZVZ. Zpracovani téchto osobnich udajli je nezbytné pro splnéni pravni povinnosti spravce, tedy
pro fadné zadani verejné zakazky. Osobni Udaje budou zpracovany az do uplynuti skartaéni Ihity této
verejné zakdzky. Ostatni informace jsou uvedeny ve Vyzvé k podani nabidky.
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18.6. Smlouva je uzaviena v elektronické podobé s pripojenim zarucenych elektronickych podpisi vsemi
opravnénymi osobami obou smluvnich stran.

18.7. Tato Smlouva nabyva platnosti podpisem poslednim z Ucastnik(l a Ucinnosti uverejnénim v registru
smluv.

18.8. Smluvni strany této Smlouvy prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pred jejim podpisem precetly, zZe
predstavuje projev jejich pravé a svobodné vile, na dikaz ¢ehoz pfipojuji své podpisy.

Prilohy ke Smlouvé:

Pfiloha €. 1 — rozpocet v souladu s nabidkou dodavatele

v Klatovech v Klatovech
Ing. Sona Rabusicova Ing. Michal Hosned|
feditelka jednatel

Vyssi odbornd Skola, Obchodni akademie,
Stfedni zdravotnicka Skola a Jazykova Skola
s pradvem statni jazykové zkousky, Klatovy,
Planicka 196

ALFASTAV, spol. s r.o.

za objednatele za zhotovitele
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Priloha €. 1 ke smlouveé:

Rozpocet v souladu s nabidkou dodavatele
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