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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 858/2022
Číslo smlouvy zhotovitele: WG310/00096/22/TJ

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXX, ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXX, ředitel sekce technické

XXXXXXXXX, vedoucí oddělení realizace investic
XXXXXXXXX, specialista oddělení realizace 
investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: Wikov Gear s.r.o.
sídlo: Tylova 1/57, PSČ 31600
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Michal Kurtinec, Ph.D. prokurista
oprávněn jednat o věcech smluvních: XXXXXXXXX, vedoucí obchodního oddělení
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXX, technický ředitel
IČO: 47718617
DIČ: CZ47718617
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 3397
tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

I. Účel a předmět smlouvy
1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání 
veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „MVE Libčice – dodávka 
převodovky“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele akceptována. 

2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí, s vynaložením 
veškeré odborné péče, využitím svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti, provést pro 
objednatele dílo s názvem „MVE Libčice – dodávka převodovky“ (dále jen „dílo“). 
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3. Předmětem díla je návrh, výroba a dodávka čelní převodovky pro soustrojí Kaplanovy 
přímoproudé PIT turbíny v MVE Libčice. Jmenovitý výkon převodovky je 2100 kW, její 
maximální výkon je 2760 kW. Montáž převodovky do soustrojí není součástí díla. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, které 
bude poskytovat na základě této smlouvy (včetně objednatelem předaných podkladů dle čl. IV. 
odst. 3. této smlouvy), že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky pro 
zhotovení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění 
dle této smlouvy nezbytné. Zhotovitel vč. všech poddodavatelů se dále zavazuje, že 
o veškerých skutečnostech zjištěných v souvislosti s předmětem smlouvy bude vůči třetím 
stranám zachovávat mlčenlivost a neposkytne jakékoliv dokumenty, které v souvislosti 
s předmětem plnění obdržel nebo vytvořil.

5. Místem provádění díla jsou výrobní prostory zhotovitele. Místem předání díla je MVE Libčice – 
Dolany, řeka Vltava ř.km 27,4 - Středočeský kraj.

6. Dílo bude provedeno za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této 
smlouvy a následujících závazných dokumentů:
a) příslušné projektové dokumentace, zpracované firmou AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 

Veveří, 602 00 Brno, IČO 46347526, v březnu 2021 ve stupni dokumentace pro zadání 
veřejné zakázky (dále jen DVZ), která byla předána v rámci zadávacího řízení Veřejné 
zakázky,

b) nabídky zhotovitele na Veřejnou zakázku ze dne 7. 2. 2022.

7. Za součást díla je považováno rovněž:
a) zpracování dodavatelské dokumentace vč. výpočtu převodovky (ve 3 vyhotoveních 

v tištěné a 3x v elektronické podobě),
b) provedení zkoušek a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů k prokázání 

požadovaných kvalitativních parametrů díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, 
technické normy, zadávací dokumentace nebo obchodní zvyklosti a dokumentace 
o shodě materiálů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., a jejich předání objednateli při 
předání a převzetí díla (ve 3 vyhotoveních v tištěné a 3x v elektronické podobě),

c) průvodní technická dokumentace převodovky vč. výkresu celkové sestavy převodovky (ve 
3 vyhotoveních v tištěné a 3x v elektronické podobě),

d) doprava a složení převodovky autojeřábem na podlahu strojovny MVE Libčice.

II. Lhůty a podmínky realizace díla 
Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
a) Zahájení prací: po nabytí účinnosti smlouvy
b) Předání a převzetí díla: do 300 dní po nabytí účinnosti smlouvy

2. Doba podle odst. 1. písm. b) tohoto článku může být přiměřeně prodloužena v případě, 
že dojde ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, 
a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny.

3. Veškeré termíny dle této smlouvy mohou být přiměřeně prodlouženy v případě, že
a) nastanou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na 

vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a dle čl. XIII. odst. 3. smlouvy; za takové 
překážky se považují zejména, nikoliv však výlučně
i. nevhodné klimatické, hydrologické nebo povětrnostní podmínky znemožňující 

provádění díla a
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ii. opatření přijatá orgány veřejné moci za účelem předejití nebo omezení šíření 
nakažlivé choroby znemožňující nebo podstatně omezující provádění díla.

b) zhotovitel upozornil objednatele na nevhodnost pokynu objednatele, překáží-li takový 
nevhodný pokyn objednatele v řádném provádění díla; nebo

c) objednatel porušil povinnost poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost k provádění díla 
dle této smlouvy, má-li takové neposkytnutí součinnosti vliv na řádné provádění díla.

4. Prodloužení podle předchozího odstavce bude provedeno o dobu trvání takových překážek, 
avšak pouze v rozsahu, který nemůže být přičítán k tíži zhotoviteli. Dobou trvání překážky ve 
smyslu předchozí věty je pro překážku podle odst. 3. písm. b) tohoto článku
a) doba od oznámení nevhodnosti pokynu zhotovitelem objednateli do vyjádření objednatele 

o změně pokynu nebo o skutečnosti, že na pokynu trvá, a
b) doba, po kterou nebylo možné řádně provádět dílo z důvodu překonání podstaty 

nevhodnosti pokynu objednatele ze strany zhotovitele.

5. V případě výskytu překážek dle odst. 3. tohoto článku má zhotovitel v souladu s odst. 4. tohoto 
článku na prodloužení termínů, jež taková překážka negativně ovlivňuje, nárok, nedohodne-li 
se s objednatelem na jiném postupu.

6. Prodlouženími podle tohoto článku nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této 
smlouvy. Tato prodloužení se považují za vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ 
a budou provedena v souladu s čl. XIII. odst. 8. této smlouvy, a to při dodržení podmínky 
vyplývající z předchozího odstavce.

III. Cenové a platební podmínky
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 

provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 4 460 000 Kč 
bez DPH, (slovy: čtyři miliony čtyři sta šedesát tisíc korun českých).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu prací, ve 
kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek. Soupis prací je nedílnou 
součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

2. Sjednaná cena díla je platná po celou dobu provádění díla a obsahuje veškeré náklady 
zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém ze soupisu prací, 
ze zadávací dokumentace v dohodnutém termínu a kvalitě. Případné změny rozsahu nebo 
objemu díla budou ze strany objednatele posouzeny v kontextu znění § 222 ZZVZ. K jejich 
posouzení budou vždy použity při kalkulaci ceny jako prioritní ceny uvedené v nabídce. 
Veškeré změny budou provedeny v souladu s čl. XIII. odst. 8. této smlouvy.

3. Pro případ, že by došlo ke změnám, které nelze podle položek uvedených  v soupisu prací 
použít, bude cena stanovena dohodou obou smluvních stran na základě projednání 
a vzájemného odsouhlasení soupisu prací a zejména ocenění požadovaných konkrétních 
prací a výkonů tak, aby nedošlo k porušení znění § 222 ZZVZ.

4. Zhotovitel se zavazuje předložit k projednání a dalšímu postupu objednateli přehled 
dodatečných prací a to nejpozději při technické přejímce dle čl. VII. odst. 1. této smlouvy. 
Tento přehled dodatečných prací musí být nejpozději ke stanovenému termínu odsouhlasen 
po věcné stránce zástupcem objednatele. Pokud zhotovitel nepředloží odsouhlasený přehled 
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dodatečných prací v uvedeném termínu, nebude požadavek na dodatečné práce 
objednatelem akceptován. 

5. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné zálohové a jedné konečné zúčtovací 
faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání  díla. Přílohou faktury bude 
vždy soupis provedených prací, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným 
zástupcem zhotovitele. Zhotovitel je povinen vystavit zálohovou fakturu ve výši 20 % z ceny 
díla do 20 dní od nabytí účinnosti smlouvy.
Konečná faktura bude vystavena do 10 kalendářních dní po předání a převzetí celého 
dokončeného díla, dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí 
uvedený na příslušném protokolu. Konečná faktura musí obsahovat vyúčtování ceny díla 
a započítat výši zaplacené zálohy. Přílohou konečné faktury bude zápis o předání a převzetí 
díla potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele. 

6. Konečná faktura bude zhotoviteli uhrazena do součtové výše 95 % z celkové ceny díla. 
Zbývajících 5 % z celkové ceny díla tvoří pozastávku, která bude zhotoviteli vyplacena bez 
zbytečného odkladu poté, kdy dojde k uvedení díla do provozu (instalaci a zprovoznění 
převodovky do soustrojí MVE Libčice) a současně k předání originálu záruční listiny 
k bankovní záruce dle čl. XI. odst. 2. této smlouvy.

7. Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – 
účetního dokladu (vyjma zálohové faktury) podle účinných právních předpisů, musí obsahovat 
přesný název akce, číslo smlouvy objednatele, jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která 
fakturu vystavila. Přílohou faktury bude soupis provedených prací podepsaný oprávněnými 
osobami objednatele ve věcech technických a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech 
technických, případně zápis o předání a převzetí díla dle čl. VII. odst. 4. této smlouvy. 
Zálohová faktura musí být vystavena v souladu s účinnými právními předpisy, musí obsahovat 
přesný název akce, číslo smlouvy objednatele, jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která 
fakturu vystavila a musí z ní být bez pochybností patrné, že se jedná o zálohovou fakturu.

8. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli. 

9. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru 
plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu 
bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel 
postupovat v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. 

10. Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky proti 
jakýmkoli pohledávkám druhé smluvní strany, a to i v případě, kdy některá z pohledávek není 
dosud splatná.

11. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno v souladu 
s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně provedených prací 
či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. 
Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne 
doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podmínky provádění díla
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel 

je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky 
k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky 
s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat 
všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy (ČSN, Oborové normy 



MVE Libčice – dodávka převodovky SoD

strana 5 (celkem11)

a Technologické předpisy) a zadávací podmínky vztahující se k předmětu díla tak, aby jakost 
díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných 
mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo 
ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele na 
nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který 
by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se 
nahradit škodu, která tímto vznikla.

3. Dílo bude realizováno dle příslušné projektové dokumentace, která byla předána v rámci 
zadávacího řízení Veřejné zakázky a dle požadavků uvedených a zřejmých ze zadávací 
dokumentace a z této smlouvy. 

4. Jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla je zhotovitel oprávněn realizovat pouze na základě 
písemného souhlasu objednatele. V případě, že zhotovitel bude realizovat jakoukoli změnu 
sjednaného rozsahu díla bez písemného souhlasu objednatele, je povinen v případě 
požadavku objednatele na své vlastní náklady odstranit realizované práce či provést 
nerealizované práce. V žádném případě však zhotovitel nemá v takovém případě nárok na 
náhradu nákladů ani jakékoliv ceny za realizované práce měnící sjednaný rozsah díla i tehdy, 
pokud by mu tato smlouva jinak nárok na jejich úhradu přiznávala.

5. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla nebo jeho 
jednotlivých částí zhotovitel, a to i v případě, došlo-li k mimořádným nepředvídatelným 
a nepřekonatelným překážkám vzniklým nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 OZ. 
Zhotovitel odpovídá za případné škody způsobené na dokončených pracích, skládkách 
materiálu, včetně újmy na zdraví vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž 
vznikla škoda v příčinné souvislosti s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, 
která přímo nesouvisí s předmětem smlouvy. 

6. Přijde-li osoba oprávněna za objednatele jednat ve věcech technických při výkonu své práce 
do styku se skutečnostmi, nebo obdrží-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel považuje 
za své obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost tuto osobu výslovně 
upozornit. Předmětná osoba je oprávněna tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat 
pouze ostatním osobám na straně objednatele.

7. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení určitou část kvalifikace prostřednictvím 
poddodavatele, je povinen zajistit, aby se takový poddodavatel podílel na provádění díla 
v rozsahu, v jakém prokázal splnění kvalifikace za zhotovitele. Změna takového 
poddodavatele za jiného poddodavatele je možná postupem podle čl. XIII. odst. 8., a to pouze 
za předpokladu, že nový poddodavatel v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky 
kvalifikace stanovené v zadávací dokumentaci. Zhotovitel je povinen uvedené skutečnosti 
prokázat předložením dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení zadávací dokumentace. 
Pokud zhotovitel nedodrží tento postup před změnou níže uvedeného poddodavatele nebo se 
nebude níže uvedený poddodavatel podílet na provádění díla v níže uvedeném rozsahu, 
bude toto jednání považováno za podstatné porušení smlouvy s právem objednatele odstoupit 
od smlouvy.

Identifikační údaje všech poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval splnění 
kvalifikace:

Zhotovitel neprokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob. 

8. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů.
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9. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení 
k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky zhotovitele podané 
v rámci Veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, 
a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení 
dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od 
doručení výzvy objednatele.

10. Jednacím jazykem bude český jazyk a veškerá komunikace bude vedena v českém jazyce.

V. Pracoviště
Výrobu převodovky bude zhotovitel provádět ve vlastních výrobních prostorech a zhotoviteli 
tak nebude předáváno žádné pracoviště na MVE Libčice. 

VI. Kontrola provádění díla
1. Zhotovitel umožní osobě oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických kontrolu 

provádění díla zejména před finálním sestavením převodovky a při případných dalších 
vybraných činnostech a zkouškách. Termín kontroly bude vždy předem dohodnut. Zhotovitel je 
povinen při kontrole poskytovat nezbytnou součinnost.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat osobu oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických 
ke kontrole provedení díla před finálním sestavením převodovky a při případných dalších 
vybraných činnostech a zkouškách, které budou mezi zástupcem objednatele a zhotovitele 
dohodnuty. Výzva ke kontrole musí být provedena písemným sdělením, nebo jiným 
odpovídajícím způsobem, a to nejméně pět pracovních dnů před požadovaným termínem 
pokračování prací. O provedené prohlídce bude proveden zápis. Nereaguje-li osoba 
oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických na výzvu zhotovitele, může zhotovitel 
po marném uplynutí lhůty 5 pracovních dnů pokračovat v práci. Osoba oprávněná jednat za 
objednatele ve věcech technických je však oprávněna požadovat na zhotoviteli dodatečné 
odkrytí příslušné části díla. Pokud se dodatečně zjistí, že dílo má vadu, hradí náklady na 
odkrytí zhotovitel, v případě, že dílo je bez vad, hradí náklady na jeho odkrytí objednatel.

VII. Předání a převzetí dokončeného díla
1. Předání a převzetí dokončeného díla je předmětem předávacího řízení. Předávací řízení je 

proces předání a převzetí celého díla nebo jeho části v termínu dle čl. II. odst. 1. této smlouvy. 
Místem předání díla je MVE Libčice.

2. V případě, že po zahájení  předávacího řízení budou zjištěny okolnosti, které by bránily jejich 
dokončení, mohou smluvní strany dohodou stanovit nový termín. Nedojde-li k dohodě, je 
oprávněn termín stanovit objednatel. Prodloužení termínu dle čl. II. odst. 1. písm. b) této 
smlouvy může být provedeno jen v souladu s čl. XIII. odst. 8. této smlouvy.

3. Dílo nebo jeho část se považuje za dokončené, nemá-li v době předávacího řízení zjistitelné 
vady ani při vynaložení veškeré odborné péče, je provedeno v požadované kvalitě, je schopné 
plnit požadovanou funkci. Ukončení předávacího řízení a tím i předání díla je stvrzeno podpisy 
oprávněných osob objednatele ve věcech technických a oprávněných osob zhotovitele ve 
věcech technických v zápise o předání a převzetí díla dle odst. 4. tohoto článku. Smluvní 
strany tímto výslovně vylučují aplikaci § 2628 OZ. 

4. Předávací řízení bude provedeno protokolárně, přičemž takový protokol může být označen též 
jako zápis o předání a převzetí díla. Takový protokol musí být podepsán oprávněnými 
osobami objednatele ve věcech technických a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech 
technických.
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5. Vlastníkem zhotovovaného díla je Česká republika s právem hospodařit pro objednatele a to 
od samého počátku provádění díla.

VIII. Záruka a odpovědnost za škody
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 

neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele, nebo v porušení jiné povinnosti zhotovitele 
vyplývající z této smlouvy.

 
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, včetně těch, které nebyly zjistitelné v den předání a převzetí 

díla nebo jeho části podle této smlouvy. Dále zhotovitel přebírá závazek, že po níže 
stanovenou záruční dobu bude dodané dílo jako celek i jednotlivé části díla způsobilé pro 
použití k obvyklému účelu a že si ponechá obvyklé vlastnosti.

3. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem předání  
díla nebo dokončené části díla a to i v případě, došlo-li k mimořádným nepředvídatelným 
a nepřekonatelným překážkám vzniklým nezávisle na vůli stran podle § 2913 odst. 2 OZ.

4. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců ode dne uvedení do 
provozu, maximálně však 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Převodovka bude do 
doby montáže do soustrojí a jejího následného zprovoznění skladována ve strojovně MVE 
Libčice - Dolany. Záruční doba je poskytována za podmínky, že do doby uvedení do provozu 
bude převodovka skladována v suchém prostředí a bude prováděna pravidelná údržba 
antikorozního nátěru a náplně vždy po 24 měsících skladování specialistou zhotovitele na 
základě samostatné objednávky.

5. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel 
na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit. 

6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel navrhne 
požadovaný způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na 
odstranění vad.

7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 
objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob 
a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, 
zahájí práce k odstranění vad. Délku lhůty pro odstranění reklamované vady dohodnou 
smluvní strany. Nedohodnou-li se však smluvní strany, určí délku lhůty objednatel přiměřeně 
ve vztahu k podstatě reklamované vady. Pokud se nebude jednat o záruční vadu, zhotovitel 
na základě souhlasu objednatele předloží na provedené práce a spotřebovaný materiál 
řádnou fakturu. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. IX. odst. 1., písm. b) této smlouvy.

8. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

9. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace u zhotovitele 
do odstranění reklamovaných záručních vad. V případě uplatnění reklamace k vadám, které 
nemají vliv na funkčnost díla a jsou samostatně odstranitelné, mohou se smluvní strany 
v rámci reklamačního řízení dohodnout o ponechání běhu záruční doby jako takové dle znění 
smlouvy.
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10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že 
vada není kryta zárukou (vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod.), je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé 
oprávněné náklady.

IX. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty
1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli 

uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení 
smluvních pokut takto:
a) při nesplnění termínu předání a převzetí díla dle čl. II. odst. 1. písm. b) této smlouvy se 

sjednává smluvní pokuta ve výši ve výši 0,2 % z ceny díla za každý započatý kalendářní 
den prodlení, až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle čl. VII. odst. 4. této 
smlouvy;

b) smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady nebo vady ze zápisu 
o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu činí 1.000,- Kč za každý započatý 
kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění;

c) smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti zhotovitele dle čl. XI. odst. 2. a odst. 5. této 
smlouvy ve výši 10.000,- Kč za každý započatý kalendářní den porušení takové 
povinnosti a případ porušení až do dne prokazatelného zjednání nápravy.

2. Sjednává se limit smluvních pokut podle předchozího odstavce v celkové výši 30 % 
z celkové ceny díla podle čl. III. odst. 1. této smlouvy, a to v aktuální výši podle posledního 
platného dodatku k této smlouvě.

3. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového 
dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky 
za každý kalendářní den prodlení.

4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány, a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.

5. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 
povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou 
smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí 
v plné výši vedle smluvní pokuty. Maximální možná výše náhrady škody je stanovena ve výši 
celkové ceny díla podle čl. III. odst. 1. této smlouvy, a to v aktuální výši podle posledního 
platného dodatku k této smlouvě.

X. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy
1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných 

závazků a pohledávek. 
 
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 

smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna 
rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany, podle 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.
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3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn 
odstoupit od smlouvy zejména:
a) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl 

odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele,
b) nepředloží-li zhotovitel originál záruční listiny v souladu s čl. XI. odst. 1., v takovém 

případě nemá zhotovitel právo na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s touto 
smlouvou.

4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo 
do 15 kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na 
jeho výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla 
sepíší smluvní strany zápis obdobně jako v případě dle čl. VII. odst. 4. této smlouvy. 
Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se vztahuje v plném rozsahu i na 
vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená plnění (dodávky, práce a činnosti) 
se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se zohledněním ekonomického významu díla pro 
objednatele.

XI. Zajištění závazků zhotovitele – bankovní záruky
1. Zhotovitel je povinen ve prospěch objednatele zajistit bankovní záruku za záruční opravy.

2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli originál záruční listiny k bankovní záruce uvedené 
v odst. 1. tohoto článku, jež bude splňovat podmínky tohoto článku, a to nejpozději při uvedení 
díla do provozu (instalaci a zprovoznění převodovky do soustrojí MVE Libčice). O datu 
uvedení díla do provozu bude objednatel informovat zhotovitele v dostatečném předstihu.

3. Ze záruční listiny k bankovní záruce musí vyplývat závazek jejího výstavce, že po dobu trvání 
bankovní záruky bez možnosti uplatnění připomínek vyplatí objednateli na jeho písemnou 
výzvu požadované finanční prostředky, a to až do výše celkové zaručené částky.

4. Celková zaručená částka bankovní záruky dle odst. 1. tohoto článku nesmí být nižší než 
500.000,- Kč.

5. Doba trvání bankovní záruky za záruční opravy musí být stanovena v délce záruční doby, tedy 
alespoň v délce 36 měsíců, nebo délce kratší, skončí – li záruční doba ve smyslu čl. VIII. 
odst. 4. této smlouvy dříve. 

6. Objednatel je oprávněn vyzvat výstavce k vyplacení finančních prostředků, pokud zhotovitel 
řádně a včas neprovede záruční opravu, jíž je povinen provést na základě záruky za jakost 
díla.

7. Objednatel je povinen uvolnit dosud nezaniklou bankovní záruku za záruční opravy včetně 
případného vrácení záruční listiny zhotoviteli bez zbytečného odkladu po
a) konci záruční doby záruky za jakost díla,
b) finančním vypořádání případné smluvní pokuty dle čl. IX. odst. 1. písm. c) této smlouvy, 

na jejíž zaplacení vznikl objednateli nárok v souvislosti se smlouvou;
c) finančním vypořádání případných škod, na jejichž náhradu vznikl objednateli nárok 

v souvislosti se smlouvou,
podle toho, která z uvedených skutečností nastane později.
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XII. Řešení sporů 
1. Smluvní strany budou řešit případné spory týkající se plnění této smlouvy především 

vzájemným jednáním zástupců smluvních stran, a to na základě výzvy jedné ze stran, 
zpravidla do 5 kalendářních dní od zjištění porušení povinností plynoucích z této smlouvy.

2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány příslušným 
soudem České republiky. 

XIII. Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým 

právem, zejména Občanským zákoníkem.

2. Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné 
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 
odst. 2 OZ. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splnění 
účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.

3. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 OZ, musí o tom uvědomit druhou 
smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.

4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu 
nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této 
smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy. V opačném případě bude toto 
považováno za podstatné porušení smlouvy dle čl. X. odst. 2.

5. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona 
o zadávání veřejných zakázek, a rovněž podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

6. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o registru smluv“), zajistí objednatel.

7. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách 
a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, 
a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.

8. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních 
stran, a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními 
stranami s ohledem na § 564 OZ. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 
výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových schránek) 
a odpověď zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou není 
přijetím návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to ani, když podstatně nemění podmínky 
návrhu.

9. Smluvní strany výslovně vyloučily použití ustanovení § 2595 a § 2624 OZ.  

10. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.

11. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné 
ujednání mezi smluvními stranami.
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12. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 
nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém případě 
zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení takového 
neplatného ustanovení ustanovením platným, které bude nejblíže účelu a smyslu neplatného 
ustanovení.

13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.

14. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem 
jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. 

15. Nedílnou součástí smlouvy je: 
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

Samostatnou, odděleně uloženou součástí smlouvy je zadávací dokumentace veřejné 
zakázky a nabídka zhotovitele.

objednatel: zhotovitel:

………………………………… ……………………………………
XXXXXXXXX Ing. Michal Kurtinec, Ph.D.
ředitel sekce investiční prokurista
Povodí Vltavy, státní podnik Wikov Gear s.r.o.


