
  
 

 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění 

 
Číslo smlouvy o dílo – objednatel:   
Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:        
  

Článek I. 
Smluvní strany 

 
Objednatel:                   Mateřská škola Vsetín, Sychrov 96 
Adresa:    MUDr. Františka Sovy 96, 755 01 Vsetín 
Zastoupeno:        Emilií Sušňovou, ředitelkou školy 
Zastoupení:   
• ve věcech smluvních:   Emilie Sušňová, ředitelka školy  
• ve věcech technických:  Pavel Hrtáň, stavební technik pověřeného odboru  
IČ:     600 42 362  
DIČ:     není plátce DPH   
(dále jen objednatel) 
 
 
 a 

 
Zhotovitel:   REPAVIA STAV s.r.o.                           
Adresa:    náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín    
Zastoupena:    Pavel Hřib, prokurista 
Zastoupení:     
• ve věcech smluvních:   Pavel Hřib, prokurista 
• ve věcech technických:    Pavel Hřib, prokurista 
IČO:         059 63 877                            
DIČ:                                         CZ05963877 
Bankovní spojení:      Československá obchodní banka a.s. 
Číslo účtu:       278894440/0300  
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně , oddíl C, vložka 99233 
(dále jen zhotovitel) 

 

 

1. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ PAVILONU AH1 MATEŘSKÉ ŠKOLY 
VSETÍN, SYCHROV 96 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU               VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE 

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ      VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 

EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ            ŘMŠ22/2022 
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Článek II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je provedení stavby s názvem „Výměna oken a dveří pavilonu AH1 Mateřské 
školy Vsetín, Sychrov 96“, na kterou zhotovitel na základě písemné výzvy k podání nabídky pro zadání 
veřejné zakázky na stavební práce, předložil nejvýhodnější nabídku. 

2. Jedná se o výměnu výplní otvorů, vybourání meziokenních vložek a jejich náhrada vyzdívkou a 
provedení souvisejících stavebních prací. Podrobně je předmět zakázky specifikován v projektové 
dokumentaci pro provádění stavby a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou přílohou 
zadávací dokumentace.  
 

3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek, nebo ve 
smluvených částech, v souladu: 

a)  se zadávací dokumentací, 

b)  s touto smlouvou o dílo,  

c)  s prováděcí projektovou dokumentací stavby „Výměna oken a dveří pavilonu AH1 Mateřské školy 
Vsetín, Sychrov 96“, vypracovaná projektantem IPR spol. s r.o., Jasenická 1828, 755 01 Vsetín, IČ: 
47667109, zak. č. 1368/2022/IPR. 

d) a se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, které tvoří přílohu této smlouvy. 

4. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu. 
 

5. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací 
a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, 
dále dodání, instalace a zprovoznění všech technologických částí stavby jakož i provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologií, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné, zejména pak: 

a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na 
výsledky průzkumů předložených objednatelem, 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla, 

c) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

d)  řádné označení staveniště, řádné zabezpečení staveniště proti vniknutí nepovolaných osob, včetně 
přiměřené ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

e)  zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se 
k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů, 

f)  zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o  shodě), 

g)  zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě a odběr médií, 

h) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 

ch)  uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
příkopy, propustky apod.), 

i) koordinační a kompletační činnost celé stavby, 

j)  provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich, 

k) úhrada všech spotřebovaných médií, 
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l) zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností 
vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. 

m) zajištění dodržování platných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými znalostmi a 
kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedení díla nezbytné.  
 
 

Článek III. 

Doba plnění a předání staveniště  

1. Zhotovitel splní povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, bez vad a nedodělků, a předáním 
objednateli. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla včetně úpravy ploch dotčených 
stavbou do původního stavu a podepsáním posledního zápisu o předání a převzetí díla, předáním 
dokladů o předepsaných zkouškách a revizích. 

2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí 
staveniště (zahájení stavebních prací). Termín předání a převzetí staveniště (zahájení stavebních prací) 
do 5 dnů od doručení výzvy objednatele zhotoviteli k předání a převzetí staveniště. Výzvu zasílá 
zástupce objednatele ve věcech technických.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 45 kalendářních dnů od převzetí staveniště. 

4.  Dnem předání a převzetí staveniště začíná běžet lhůta k dokončení díla. 

5. Místem plnění je Mateřská škola Vsetín, Sychrov 96, pavilon AH1, který se nachází na p.č. 789 v k.ú. 
Vsetín.  

6. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.  
7. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro 

řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to zejména: 

a) předané plochy a ostatní staveniště 

b)  vyznačení přístupových a příjezdových cest. 

8. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré relevantní obecně závazné právní předpisy. 

9. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno a ne-li to 
výslovně dohodnuto. 

10. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal objednatel, 
případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o 
zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel 
je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatelem, v aktuálním 
stavu.  

11. Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele. 

 

Článek IV. 

Cena díla  

1. Cena za dílo byla sjednána jako pevná cena smluvní, která je platná po celou dobu realizace díla, pokud 
není stanoveno dále jinak. 
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 Základní (Kč) DPH 21 % (Kč) Celková (Kč) 

CENA CELKEM 1 269 238,- 266 540,- 1 535 778,- 

 

2. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané objednatelem 
zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. 

3. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a jeho 
přiměřený zisk. 

4. Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla dle Článku II. Předmět díla – také náklady na: 

a) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 

c)  opatření k ochraně životního prostředí, 

d)  náklady na sjednaná pojištění, 

e)  zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru, 

i)  zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby. 

5. Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla. Změna rozsahu díla musí být písemně 
objednána objednatelem a změna ceny díla musí být předem sjednána písemným dodatkem k této 
smlouvě podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran, jinak zhotoviteli nárok na zaplacení 
těchto prací nevzniká a současně platí, že tyto práce byly již zahrnuty v původním rozsahu předmětu díla 
a jeho ceně.  

6. Překročení nabídkové ceny ve smyslu odst. 5) tohoto článku je možné pouze v případě, že objednatel při 
plnění veřejné zakázky dle této smlouvy rozhodne o provedení stavebních prací či poskytnutí jiného 
plnění, které nebylo předmětem původního zadání veřejné zakázky a které nebylo sjednáno touto 
smlouvou. Taková změna ceny je možná pouze na základě předem písemně uzavřeného dodatku ke 
smlouvě. 

7. Dojde-li k dohodě o omezení či rozšíření rozsahu díla, budou tyto tzv. vícepráce či méněpráce oceněny 
takto: 

a) Jestliže tento druh práce bude obsažen v soupisu prací, který je nedílnou součástí smlouvy, budou 
méněpráce či vícepráce oceněny dle tohoto soupisu prací. 

b) V případě, že nebudou soupisem prací stanoveny, budou oceněny dle ceníku RTS Brno, platném v době 
jejich provedení, sníženém o 10 %. 

c) V případě, že nebudou stanoveny ani soupisem prací a ani ceníkem RTS Brno, méněpráce či vícepráce 
budou oceněny HZS ve výši 300,- Kč/hod. a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, za kterou 
zhotovitel materiál nakoupil.  

 

Článek V. 

Platební podmínky 

1. Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje ve smyslu „Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové 
povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH“, zveřejněné dne 9. 11. 2011, že přijaté plnění 
souvisí výlučně s činností města, které není předmětem daně (veřejnoprávní činnost). Příjemce plnění není 
v tomto případě v postavení osoby povinné k dani. 

2. Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové 
povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e z. č. 235/2004 Sb. o dani  z přidané hodnoty.  
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3. Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 10 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné 
zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 1) až 5) tohoto článku. 

4. Cena díla bude uhrazena po předání a převzetí díla na základě faktury vystavené zhotovitelem.  

5. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve 
smlouvě o dílo. 

6. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.  

7. Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce 
následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací.   

8. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura 
neúplná.   

9. Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy 
fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, jejíž obsah či 
přílohy nesplňují požadavky těchto VOP s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě 
zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti. 

10. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. 

11. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také: 
• číslo a datum vystavení faktury, 
• číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky 
• předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření, 
• označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno, 
• číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část plnění) 

schvaluje jeho převzetím (předávací protokol bude přílohou faktury), 
• lhůtu splatnosti faktury, 
• název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, 
• jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon. 

12. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně 
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu druhé 
smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením 
nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová 
lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. 

13. Lhůta splatnosti faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude doručena 
doporučenou poštou nebo osobně na adresu objednatele proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta 
splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).    

14. Částka rovnající se 10% z ceny díla slouží jako zádržné. Pokud bude dílo převzato bez vad a nedodělků, 
bude zádržné vyplaceno objednatelem zhotoviteli spolu s úhradou provedenou na základě faktury. Pokud 
objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich 
odstranění, a to ve lhůtě 21 dnů ode dne, kdy dojde k protokolárnímu potvrzení o odstranění poslední 
vady či nedodělku. 

15. Uhrazení fakturované částky se pro účely smlouvy rozumí odepsání příslušné finanční částky z účtu 
objednatele. 

16. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle 
§ 109a ZDPH, v platném znění, v případě požadavku zhotovitele na úhradu na bankovní účet, který není 
zveřejněn podle § 96 odst. 2 ZDPH a dále v případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu § 106a ZDPH. 
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Článek VI. 

Podmínky provedení díla 

1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého 
je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat 
údaje o časovém postupu prací, údaje o prováděných pracích dílčími zhotoviteli, zdůvodnění odchylek 
prováděných prací od projektové dokumentace, počet osob na stavbě, klimatické podmínky, rozsah 
provedených prací. 

2.  Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a 
podepisuje stavbyvedoucí. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa.    

3.  Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem ve stavebním deníku, který učinil objednatel nebo jím pověřených 
zástupce, případně zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří 
pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

4.  Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, nejpozději 
do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

5.  Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
doplňků a změn smlouvy. 

6. Pokud dochází se souhlasem objednatele ke změně technologie prováděných prací, je zhotovitel povinen 
upozornit objednatele ještě před tímto souhlasem na to, že tato změna si vyžádá zvýšení nákladů na 
zhotovení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, právo na úhradu těchto zvýšených nákladů mu vůči 
objednateli nevzniká. 

7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v 
rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení 
smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných 
pro řádné provádění kontroly. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob 
vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru. Zástupci zhotovitele jsou povinni se 
zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své subdodavatele. 

9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního 
plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského 
dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis 
o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání 
kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 

10. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně tři pracovní dny přede dnem kontroly veškerých prací, 
které mají být zabudované nebo budou nepřístupné. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu 
těchto prací, může zhotovitel v práci pokračovat.  

11.  Zhotovitel se zavazuje při provádění díla akceptovat pokyny objednatele. Zhotovitel je však povinen 
upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele 
nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. V této záležitosti se smluvní strany budou řídit 
ust. § 2594 občanského zákoníku. 

12.  Zhotovitel může se souhlasem objednatele pověřit prováděním části díla jinou osobu. Při provádění díla 
jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

13.  Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků. 
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14.  Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám 
ve výši pojistné částky 15 000 000,- Kč, včetně pojištění odpovědnosti za škody způsobené na věcech, 
které pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti, sjednanou u pojišťovny Česká 
podnikatelská pojišťovna a.s. Zhotovitel doloží výše uvedené skutečnosti předložením pojistné smlouvy 
objednateli do podpisu této smlouvy o dílo (stačí kopie). Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva v 
tomto rozsahu bude uzavřena minimálně po dobu do data předání a převzetí dokončeného díla. V 
případě, že dojde k zániku citované pojistné smlouvy, zavazuje se zhotovitel uzavřít neprodleně jinou 
pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu. 

 

Článek VII. 

Předání díla  

1. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku, a to alespoň 5 
pracovních dnů předem. Výzvu k převzetí díla je zhotovitel oprávněn učinit teprve poté, co bude dokončen 
předmět díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou. 

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u řízení o předání a převzetí stavby: 

a) osvědčení o vlastnostech použitých materiálů dle § 156 Stavebního zákona – 2x,   

b) protokoly o provedených revizních a provozních zkouškách – 2x, 

c) stavební deník – originály, 

d) záruční listy a návody – 1x. 

3. Bez dokladů uvedených v předchozím odstavci nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé předání. 

4. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, pokud se smluvní  strany nedohodnou 
jinak. 

5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díly, stanovených projektovou dokumentací, 
touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti 
projektové dokumentaci. 

6. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a 
nedodělků, pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je 
povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

 

Článek VIII. 

Záruční podmínky 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v záruční lhůtě 
bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou.  

2. Zadavatel požaduje následnou záruční lhůtu:  

• stavební práce včetně dodávek - 60 měsíců, 
• záruční doba na dodávky zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, 

se v tomto případě sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

3. Záruční doba počíná běžet dnem předání zhotoveného stavebního objektu /celého díla/ objednateli bez 
vad a nedodělků. 

4. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek ve smyslu ust. § 2619 ve vazbě na ust. §§ 2113 až 2117 
občanského zákoníku.  

5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel, 
řádně užívat. O počet dní nefunkčnosti díla v záruční době, až po odstranění vady a následné opětovné 
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zprovoznění díla, se pak tedy prodlužuje záruka na dílo stanovená v odstavci 2 tohoto článku smlouvy. 

6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel bezodkladně její 
výskyt písemně zhotoviteli.  Práce na odstranění vady v záruční době je zhotovitel povinen zahájit 
neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl o vadě uvědomen, nedojde-li k dohodě 
o jiném termínu. V případě havárie zhotovitel zahájí práce na jejím odstranění nejpozději 24 hodin po 
oznámení. Pro účely této smlouvy se za havárii považuje zejména taková událost, která může ohrozit 
životy či zdraví lidí, kterých se tato událost dotýká. 

7. Vada v záruční lhůtě bude odstraněna bezplatně v co nejkratším technicky možném termínu. Termín 
odstranění vady bude dohodnut písemnou formou. Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, 
vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín formou doporučeného dopisu adresovaného zhotoviteli. 

8. Vada (její oznámení) bude objednatelem uplatněna telefonicky, faxem nebo emailem a následně 
potvrzena písemnou formou. Oznámení o vadě musí mimo jiné obsahovat stručný popis vzniklé vady, 
místo a způsob jakým k závadě došlo a jak se projevuje. 

9. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli. 

10. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel 
oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen uhradit náklady na 
odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem. Pokud zhotovitel prokáže, 
že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli uhrazenou částku za odstranění vady 
uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne doručení prokázání o tom, že za vadu neodpovídá. 

11. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do 
tří dnů od jejich uplatnění objednatelem. 

 

Článek IX. 

Smluvní sankce  

1. Pro případ prodlení s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech uhradí objednatel 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení.  Prodlení 
s úhradou faktury delší než 30 dnů je klasifikováno jako podstatné porušení smlouvy. 

2. V případě prodlení zhotovitele s včasným předáním předmětu díla či jeho části je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.  

3. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s termínem odstranění vad zjištěných při předání díla zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu neodstraněnou ve sjednaném termínu, a to 
za každý den prodlení. Toto ujednání platí i pro odstraňování vad v záruční lhůtě dle čl. VIII. odst. 7. 

4. Pro případ, že zhotovitel nezahájí práce na odstranění havárie v termínu dle čl. VIII odst. 6. smlouvy, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

5. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší 
povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i 
náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu v plné výši. 

6. Vypočtenou smluvní pokutu, na kterou vznikne objednateli nárok, je objednatel oprávněn započíst proti 
doplatku ceny díla fakturované zhotovitelem. 

 

Článek X. 

Ostatní ujednání   

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat 
obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími 



9 
 

  
 

 

podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran 
a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy. 

2. Použití náhradních materiálů, zařízení a výrobků oproti projektu stavby, této smlouvě či nabídky 
zhotovitele k veřejné zakázce, je možno pouze s písemným souhlasem objednatele a s podmínkou, že 
nedojde ke snížení technických parametrů díla. 

3. Zhotovitel je povinen činit účinná opatření proti škodám hrozícím na majetku objednatele v souvislosti 
s realizací díla. Porušením této povinnosti zhotovitelem vzniká objednateli právo na náhradu škody. 

 

Článek XI. 

Důvody ukončení smlouvy 

1. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou odpovědnými zástupci smluvních stran, 
a to s účinností ke dni, jež bude v této dohodě uveden. 

2. Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným úkonem, a sice odstoupením od této smlouvy z důvodů 
podstatného porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy, kdy tyto důvody jsou specifikovány v odst. 3 
tohoto článku smlouvy. 

3. V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývající, může druhá smluvní 
strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí zejména: 

a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 30 dnů, 

b) překročení termínu zhotovení díla či jeho části o více než 30 dnů, 

c) předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které není 
možno objednatelem dílo řádně užívat k jeho obvyklému nebo vymíněnému účelu dle této smlouvy, 

d) zhotovitel poruší některou z povinností stanovených v čl. VI. odst. 13, 14 nebo v čl. X. odst. 1,2 nebo 
3 smlouvy. 

4. Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy 
odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace 
toho bodu smlouvy, který ji k odstoupení opravňuje.  

5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 
povinnosti obou stran jsou následující: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena 
díla. Soupis provedených prací musí být odsouhlasen zástupcem objednatele, 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací a dodávek, jejichž ocenění bude 
provedeno dle nabídkového rozpočtu (příl. č. 1) a vypracuje "dílčí konečnou fakturu", 

c) objednatel je povinen do 2 pracovních dnů ode dne obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení". 

6. Pravidla obsažená v odstavci 6 tohoto článku se analogicky uplatní i v případě, kdy smlouva bude 
ukončena dohodou smluvních stran dle odstavce 1 tohoto článku. 

 

Článek XII. 

Poddodavatelé 

1. Změna poddodavatele je možná pouze na základě souhlasu objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen v součinnosti s objednatelem vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech 
subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. 
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Článek XIII. 

Závěrečná ujednání  

1.  Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků (v listinné formě, 
vyloučena změna smlouvy jiným způsobem či jinou formou), které budou platné jen, budou-li potvrzené 
a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní 
zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 
zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla. 

3. Zhotovitel uděluje tímto objednateli souhlas s případným uveřejněním celé této smlouvy, včetně 
identifikačních údajů smluvních stran. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž 
objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

5. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tuto smlouvu uzavřely 
na základě úplného vzájemného konsensu a že tato smlouva odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné 
vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, a nikoliv 
v tísni. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako celek ani žádné jednotlivé ustanovení této 
smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či dobrým mravům. Autentičnost a platnost 
této smlouvy smluvní strany stvrzují svými podpisy. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále 
„registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném 
znění včetně identifikačních a osobních údajů zhotovitele, jakož i všech jednání a okolností s jejím 
uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv a Objednatel jako 
smluvní strana této smlouvy se zavazuje, že provede zveřejnění této smlouvy v registru smluv, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy. 

7. Objednatel potvrzuje, že realizace akce a výdaje na realizaci byly schváleny usnesením Zastupitelstva 
města Vsetín číslo 19/21ZM/2021, ze dne 20. 12. 2021. 

8. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit peněžité pohledávky z této smlouvy, ani jejich část, na třetí 
osobu.  

 

Přílohy: 

Soupis prací 

 

Ve Vsetíně, dne  

 Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

______________________    ____________________________ 

Emilie Sušňová      Pavel Hřib  

ředitelka školy      prokurista 
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Stavba: 22007

Objekt: SO 01

Rozpočet: D.1.1

Zadavatel IČO: 00304450

DIČ: CZ00304450
75501

Zhotovitel: IČO: 059 63 877

DIČ: CZ05963877
760 01

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

1 245 238,00

1 506 737,98

1 245 238,00

0,00

náměstí Práce 2512

Architektonicko - stavební řešení

Zlín

Město Vsetín

Svárov 1080
Vsetín

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

261 499,98

0,00

977 695,75

9 500,00

Výměna oken, dveří pavilonu AH1 Mateřské školy Vsetín, 
Sychrov 96

Stavební úpravy pavilonu AH1

REPAVIA STAV s.r.o.

Celkem

258 042,25
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 41 977,69 3

61 HSV 43 437,33 3

62 HSV 19 224,83 2

94 HSV 58 340,51 5

95 HSV 50 246,94 4

96 HSV 26 131,50 2

99 HSV 11 514,34 1

764 PSV 23 333,97 2

766 PSV 714 290,20 57

767 PSV 102 754,86 8

783 PSV 9 928,43 1

784 PSV 28 135,29 2

786 PSV 99 253,00 8

M21 MON 9 500,00 1

D96 PSU 7 169,11 1

Cena celkem 1 245 238,00 100

Nátěry

Malby

Zastiňující technika

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných hmot

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách
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S: 22007

O: SO 01

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 41 977,69
1 340271505R00 Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2, tloušťka zdiva 50 

mm
m3 0,19575 8 460,00 1 656,05 801-4 RTS 22/ I

2.NP : 0,29*2,25*0,05*6 0,19575
2 342668111R00 Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou m 19,49000 112,00 2 182,88 801-4 RTS 22/ I

1.NP : 0,35+1,20*4+0,60+0,90 6,65000
2.NP : 0,80+0,90*3+1,21*2+1,09*2+1,20+0,60*3+0,29*6 12,84000
2.NP : 

3 342948111R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 13,50000 137,50 1 856,25 801-1 RTS 22/ I

2.NP : 2,25*6 13,50000
4 342948112R00 Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami m 13,50000 87,80 1 185,30 801-1 RTS 22/ I

2.NP : 2,25*6 13,50000
5 346275114R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 125 mm m2 32,37750 1 084,00 35 097,21 801-1 RTS 22/ I

1.NP : (0,35*2,25)+(1,20*4+0,60+0,90)*1,05 7,40250
2.NP : (0,80+0,90*3+1,21*2+1,09*2+1,20+0,60*3)*2,25 24,97500

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 43 437,33
6 602011112RT1 Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 10 mm,  m2 3,42000 305,00 1 043,10 801-1 RTS 22/ I

1.NP : 
102) : (0,56+0,40+0,69+0,25)*1,80 3,42000

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.
Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

po jednotlivých vrstvách

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

Položkový soupis prací a dodávek
Výměna oken, dveří pavilonu AH1 Mateřské školy Vsetín, Sychrov 96

Stavební úpravy pavilonu AH1

Architektonicko - stavební řešení

včetně pomocného pracovního lešení
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7 602016191R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí
 penetrační nátěr stěn akrylátový

m2 54,16150 55,00 2 978,88 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 49,40150 49,40150
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 4,76000 4,76000

8 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi m 180,00000 93,50 16 830,00 801-4 RTS 22/ I
1.NP : 
102) : (1,20+1,95)*2 6,30000
104) : (1,20+1,95)*2 6,30000
106) : (1,20+1,05)*2 4,50000
108) : (3,00+1,20+3,00)+(2,40+1,05)*2 14,10000
109) : (1,20+1,05)*2 4,50000
110) : (1,20+1,05)*2 4,50000
111) : (1,20+2,25)*2 6,90000
124) : (3,00+1,20+3,00)+(0,90+1,05)*2 11,10000
125) : (3,00+1,20+3,00) 7,20000
126) : (3,00+1,20+3,00) 7,20000
2.NP : 
201) : (3,60+2,25)*2 11,70000
202) : (1,50+2,25)*2 7,50000
203) : (1,20+2,25)*2 6,90000
204) : (1,20+2,25)*2 6,90000
205) : (4,80+2,25)*2+(1,50+2,25)*2 21,60000
206) : (4,80+2,25)*2+(4,80+2,85)*2+(3,60+2,25)*2*2 52,80000

9 612471411R00 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová, Malta pro zdění m2 49,40150 167,00 8 250,05 801-1 RTS 22/ I

1.NP : 

po jednotlivých vrstvách

na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,
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106) : (0,20+0,41+0,89+0,20)*1,25 2,12500
108) : (0,40+0,20)*1,25 0,75000
109) : (0,20+2,40-1,20+0,20)*1,25 2,00000
110) : (0,20+1,92-1,20+0,20)*1,25 1,40000
111) : (0,20+0,40)*1,25+(0,34+0,20)*2,25 1,96500
124) : (0,07+0,30+0,20)*1,25 0,71250
2.NP : 
201) : (0,40*2,45)+(0,50*2,975) 2,46750
202) : (2,10-1,20)*2,45+(0,29*2,975)+(0,20*1,475) 3,36275
203) : (1,50-1,20)*2,45+(0,20+0,20)*2,975 1,92500
204) : (1,85-1,25)*2,45+(0,50+0,20)*2,975 3,55250
205) : (0,80+0,90+0,40)*2,45+(0,69*1,70)+(0,20*1,275) 6,57300
206) : (0,40+1,21+1,09+0,10+0,40+1,09+1,21+0,40)*2,45 14,45500
(0,40*1,70*6)+(0,25*1,70)+(0,29*2,975*3)+(0,20*1,275*4) 8,11325

10 612481211RT2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 54,16150 250,00 13 540,38 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 49,40150 49,40150
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 4,76000 4,76000

11 613471411R00 Tenkovrstvá úprava pilířů a sloupů aktivovaným štukem malta vápenocementová, Malta pro 
zdění

m2 4,76000 167,00 794,92 801-1 RTS 22/ I

2.NP : 
205) : (0,40+0,40+0,40)*1,70 2,04000
206) : (0,40+0,40)*1,70*2 2,72000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 19 224,83
12 602015187RT6 Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm,  m2 34,12500 338,00 11 534,25 801-1 RTS 22/ I

na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,
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pohled severní : (3,00+1,20+3,00)*0,25+(1,80+1,20+1,80)*0,25 3,00000
(2,10+3,60+2,10)*0,25*2+(2,10+1,50+2,10)*0,25 5,32500
(2,10+1,20+2,10)*0,25*2 2,70000
pohled jižní : (2,10+1,20+2,10)*0,25*2+(0,90+1,20+0,90)*0,25*2 4,20000
(0,90+2,40+0,90)*0,25+(2,10+1,50+2,10)*0,25 2,47500
(2,10+4,80+2,10)*0,25+(2,10+3,60+2,10)*0,25 4,20000
pohled západní : (2,85+3,00+2,85)*0,25+(2,85+1,20+2,85)*0,25*2 5,62500
(0,90+0,90+0,90)*0,25+(0,90+1,20+0,90)*0,25 1,42500
(2,10+4,80+2,10)*0,25+(2,70+6,30+2,70)*0,25 5,17500

13 602015191R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí
 podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky

m2 34,12500 39,90 1 361,59 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 34,12500 34,12500
14 620991001R00 Připojovací í lišty začišťovací okenní lišta,  , pro omítku tl. 6 mm m 138,49000 45,70 6 328,99 801-1 RTS 22/ I

viz Výpis plastových výplní : 
01/PL : (2,25+1,50+2,25)*1 6,00000
02/PL : (2,25+4,80+2,25)*3 27,90000
03/P : (2,25+3,60+2,25)*1 8,10000
04/PL : (2,25+3,60+2,25)*1 8,10000
05/PL : (2,25+1,20+2,25)*2 11,40000
05A/PL : (2,25+1,20+2,25)*1 5,70000
06/PL : (2,25+1,50+2,25)*1 6,00000
07/PL : (2,25+3,60+2,25)*1 8,10000
08/PL : (1,05+1,20+1,05)*2 6,60000
09/PL : (1,05+2,40+1,05)*1 4,50000

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

nalepení a odříznutí po dokončení omítek
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10/PL : (1,05+1,20+1,05)*1 3,30000
11/PL : (1,05+0,90+1,05)*1 3,00000
12PL/P : (2,975+1,20+2,975)*1 7,15000
12PLA/PL : (2,975+1,20+2,975)*1 7,15000
13/PL : (2,975+2,40+2,975)*1 8,35000
14/PL : (1,95+1,20+1,95)*2 10,20000
15PL/L : (2,72+1,50+2,72)*1 6,94000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 58 340,51
15 941941041R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 316,56970 65,00 20 577,03 800-3 RTS 22/ I

pohled severní : (1,20+6,30)*5,545+12,12*(5,80+6,20)/2+3,60*(2,80+3,20)/2 125,10750
pohled jižní : (1,20+16,45)*(6,00+6,20)/2+3,60*(3,00+2,80)/2 118,10500
pohled západní : (1,20+14,82+1,20)*2,21+(1,20+14,82+1,20)*2,05 73,35720

16 941941291R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
měsíc použití lešení
 šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m

m2 316,56970 30,00 9 497,09 800-3 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 316,56970 316,56970
17 941941841R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m m2 316,56970 54,00 17 094,76 800-3 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 316,56970 316,56970
18 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 85,02000 131,40 11 171,63 800-3 RTS 22/ I

1.NP : 
102) : 2,16*1,20 2,59200
104) : 2,15*1,20 2,58000
106) : 2,50*1,20 3,00000
108) : (1,74+3,20)*1,20 5,92800

Včetně kotvení lešení.

včetně kotvení

včetně kotvení
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109) : 2,40*1,20 2,88000
110) : 1,92*1,20 2,30400
111) : 1,94*1,20 2,32800
124) : (2,70+1,20)*1,20 4,68000
125) : 1,75*1,20 2,10000
126) : 1,55*1,20 1,86000
129) : 2,35*1,20 2,82000
2.NP : 
201) : 4,40*1,20 5,28000
202) : 2,10*1,20 2,52000
203) : 1,50*1,20 1,80000
204) : 1,85*1,20 2,22000
206) : (4,40+5,60+5,60+4,40)*1,20 24,00000
205) : (5,60*2,40)*1,20 16,12800

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 50 246,94
19 953981101R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 80 mm, M 8, ampule pro 

chemickou kotvu
kus 105,00000 131,00 13 755,00 801-4 RTS 22/ I

viz Výpis zámečnických výrobků : 
Z02 : 3,00*21 63,00000
Z04 : 3,00*2 6,00000
Z05 : 3,00*10 30,00000
Z06 : 3,00*2 6,00000

20 953941121V00 Plechy nárožní ochranné hliníkové 1 x 80 x 1500 mm, povrchová úprava bílá kus 9,00000 226,98 2 042,82 Vlastní
viz Výpis zámečnických výrobků : 
Z01 : 9,00 9,00000

21 953941621V00 Osazení konzol ve zdivu betonovém s uchycením do parapetní desky kus 45,00000 150,00 6 750,00 Vlastní
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 m a pro zatížení 1,5 kPa.
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Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 45,00000 45,00000
22 953999001V00 Zajištění podlah netkanou textílií a deskami OSB v místě stavebních prací soubor 1,00000 24 999,12 24 999,12 Vlastní

viz Technická zpráva : 1,00 1,00000
23 55300021V Ocelová lisovaná konzola 250x300 mm, bílá ks    45,00000 60,00 2 700,00 Vlastní

viz Výpis zámečnických výrobků : 
Z03 : 45,00 45,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 26 131,50
24 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 32,00000 10,00 320,00 801-3 RTS 22/ I

1.NP : 7,00 7,00000
2.NP : 25,00 25,00000

25 968061113R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2 kus 28,00000 20,00 560,00 801-3 RTS 22/ I

1.NP : 3,00 3,00000
2.NP : 25,00 25,00000

26 968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 m2 0,81000 440,00 356,40 801-3 RTS 22/ I

1.NP : 0,90*0,90 0,81000
27 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 m2 5,40000 260,00 1 404,00 801-3 RTS 22/ I

1.NP : 1,20*0,90*5 5,40000
28 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 m2 71,10000 205,00 14 575,50 801-3 RTS 22/ I

1.NP : (1,20*2,10)+(1,20*1,80*2) 6,84000
2.NP : (1,20*2,10*23)+(1,50*2,10*2) 64,26000

29 968071125R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 2,00000 31,90 63,80 801-3 RTS 22/ I

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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2.NP : 2,00 2,00000
30 968071126R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy přes 2 m2 kus 4,00000 55,80 223,20 801-3 RTS 22/ I

1.NP : 4,00 4,00000
31 968072641R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) stěn jakýchkoliv kromě výkladních, jakýchkoliv 
ploch

m2 17,73000 145,50 2 579,72 801-3 RTS 22/ I

1.NP : (1,20*2,85*2)+(2,40*2,85) 13,68000
2.NP : 1,50*2,70 4,05000

32 968095001R00 Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm,  m 13,96000 36,90 515,12 801-3 RTS 22/ I
1.NP : 1,94+1,92+2,40+2,80+2,50+1,20+1,20 13,96000

33 968095002R00 Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,  m 9,85000 48,90 481,67 801-3 RTS 22/ I
2.NP : 4,40+2,10+1,50+1,85 9,85000

34 968069001V00 Vybourání meziokenních vložek v dřevěném rámu s izolací m2    31,95750 123,50 3 946,75 Vlastní
1.NP : (0,35+1,20*4+0,60+0,90)*1,05 6,98250
2.NP : (0,80+0,90*3+1,21*2+1,09*2+1,20+0,60*3)*2,25 24,97500

35 978049004V00 Odstranění gumového obkladu sloupů z Novoplastu m     11,55000 95,70 1 105,34 Vlastní
2.NP : 
205) : (0,69*1,50)+(0,40*1,50*4) 3,43500
206) : (0,69*1,50*4)+(0,40*1,50*6)+(0,25*1,50) 8,11500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 11 514,34
36 999281211R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních 

objektů
 výšky do 25 m

t 14,39292 800,00 11 514,34 801-4 RTS 22/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 23 333,97
37 764928101RT2 Oplechování parapetů  , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 100 mm, výroba (zhotovení) a 

montáž
m 42,30000 300,00 12 690,00 800-764 RTS 22/ I

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

oborů 801, 803, 811 a 812
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viz výpis klempířských výrobků : 
K01 : 10,80 10,80000
K02 : 2,40 2,40000
K03 : 0,90 0,90000
K04 : 3,00 3,00000
K05 : 14,40 14,40000
K06 : 10,80 10,80000

38 764928106RT2 Oplechování parapetů  , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, výroba (zhotovení) a 
montáž

m 1,50000 460,00 690,00 800-764 RTS 22/ I

viz výpis klempířských výrobků : 
K04A : 1,50 1,50000

39 13851063R plech ocelový s povrchovou úpravou tvrdý; tl.  0,60 mm; rovinná tabule 1230x2000mm; 
povrchová úprava jednostranně; polyester,tl.25mikronů, s ochrannou fólií

m2 4,65300 605,00 2 815,07 SPCM RTS 22/ I

42,30*0,10*1,10 4,65300
40 138900001V Tabule plechová ocelový plech žárově zinkovaný tl. 0,75 mm, povrchová úprava z podkladní, 

základní, a finální polyuretanové  (polyesterové) vrstvy
m2    0,66000 705,00 465,30 Vlastní

1,50*0,40*1,10 0,66000
41 998764202R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m % 3 104,00000 2,15 6 673,60 800-764 RTS 22/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 714 290,20
42 766417111R00 Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn m 88,22000 94,30 8 319,15 800-766 RTS 22/ I

viz Výpis truhlářských výrobků : 
T04 : 88,22 88,22000

43 766411811R00 Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 m2 3,91500 129,50 506,99 800-766 RTS 22/ I
2.NP : 0,29*2,25*6 3,91500

včetně rohů

50 m vodorovně

včetně rohů



Stránka 14 z 25Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

S: 22007

O: SO 01

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Výměna oken, dveří pavilonu AH1 Mateřské školy Vsetín, Sychrov 96

Stavební úpravy pavilonu AH1

Architektonicko - stavební řešení

44 766411822R00 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 3,91500 34,30 134,28 800-766 RTS 22/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 3,91500 3,91500

45 766601211R00 Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, výplň 
PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 10 mm, tl. 2/10 mm expanzní,  

m 138,49000 70,00 9 694,30 800-766 RTS 22/ I

viz Výpis plastových výplní : 
01/PL : (2,25+1,50+2,25)*1 6,00000
02/PL : (2,25+4,80+2,25)*3 27,90000
03/P : (2,25+3,60+2,25)*1 8,10000
04/PL : (2,25+3,60+2,25)*1 8,10000
05/PL : (2,25+1,20+2,25)*2 11,40000
05A/PL : (2,25+1,20+2,25)*1 5,70000
06/PL : (2,25+1,50+2,25)*1 6,00000
07/PL : (2,25+3,60+2,25)*1 8,10000
08/PL : (1,05+1,20+1,05)*2 6,60000
09/PL : (1,05+2,40+1,05)*1 4,50000
10/PL : (1,05+1,20+1,05)*1 3,30000
11/PL : (1,05+0,90+1,05)*1 3,00000
12PL/P : (2,975+1,20+2,975)*1 7,15000
12PLA/PL : (2,975+1,20+2,975)*1 7,15000
13/PL : (2,975+2,40+2,975)*1 8,35000
14/PL : (1,95+1,20+1,95)*2 10,20000
15PL/L : (2,72+1,50+2,72)*1 6,94000

46 766601229R00 Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, 
výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 10 
mm pod rám a pod vnější parapet

m 41,10000 70,00 2 877,00 800-766 RTS 22/ I

Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky.
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viz Výpis plastových výplní : 
01/PL : 1,50*1 1,50000
02/PL : 4,80*3 14,40000
03/P : 3,60*1 3,60000
04/PL : 3,60*1 3,60000
05/PL : 1,20*2 2,40000
05A/PL : 1,20*1 1,20000
06/PL : 1,50*1 1,50000
07/PL : 3,60*1 3,60000
08/PL : 1,20*2 2,40000
09/PL : 2,40*1 2,40000
10/PL : 1,20*1 1,20000
11/PL : 0,90*1 0,90000
14/PL : 1,20*2 2,40000

47 766694112R00 Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění 
 šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

kus 2,00000 300,00 600,00 800-766 RTS 22/ I

viz Výpis truhlářských výrobků : 
T01 : 2,00 2,00000

48 766694113R00 Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění 
 šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm

kus 4,00000 300,00 1 200,00 800-766 RTS 22/ I

viz Výpis truhlářských výrobků : 
T01 : 4,00 4,00000

49 766694114R00 Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění 
 šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm

kus 1,00000 300,00 300,00 800-766 RTS 22/ I

viz Výpis truhlářských výrobků : 
T01 : 1,00 1,00000

Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a silikonového 
tmelu.
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50 766694923R00 Ostatní výměna parapetních desek dřevěných šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm kus 1,00000 300,00 300,00 800-766 RTS 22/ I

demontáž a zpětná montáž : 
viz Výpis truhlářských výrobků : 
T04 : 1,00 1,00000

51 766694924R00 Ostatní výměna parapetních desek dřevěných šířky přes 300 mm, délky přes 2600 mm kus 10,00000 300,00 3 000,00 800-766 RTS 22/ I
demontáž a zpětná montáž : 
viz Výpis truhlářských výrobků : 
T04 : 10,00 10,00000

52 766629001V00 Montáž plastových výplní otvorů (počet obvodových metrů) m     234,07700 350,00 81 926,95 Vlastní
viz Výpis plastových výplní : 234,077 234,07700

53 766629002V00 Montáž pákových ovládačů ks    7,00000 300,00 2 100,00 Vlastní
viz Výpis plastových výplní : 
08/PL : 2,00 2,00000
09/PL : 2,00 2,00000
10/PL : 1,00 1,00000
11/PL : 1,00 1,00000
12APL/P : 1,00 1,00000

54 766629003V00 Montáž sítí proti hmyzu ks    4,00000 50,00 200,00 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 2,00000 2,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 1,00000 1,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 1,00000 1,00000

55 766699001V00 D+M zadní těsnící vyrovnávací lišta mezi parapet a stěnu m     4,00000 156,00 624,00 Vlastní
viz Výpis truhlářských výrobků : 
1.NP : 
106) : 0,89+0,41 1,30000
108) : 0,30 0,30000
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109) : 0,30+0,90 1,20000
110) : 0,30+0,30 0,60000
111) : 0,30+0,30 0,60000

56 766699003V00 D+M dřevotřísková deska celoplošně laminovaná tl. min. 18 mm, š. 120 mm vč. kotvení, bílá m     13,98000 204,00 2 851,92 Vlastní

viz Výpis truhlářských výrobků : 
T02 : 13,98 13,98000

57 60510000R Lať m 97,04200 41,80 4 056,36 SPCM RTS 22/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 88,22000*1,1 97,04200

58 60780010R parapet vnitřní š = 150 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro 
vlhkuodolná DTD 16 mm; dekor bílý

m 15,37800 410,85 6 318,05 SPCM RTS 22/ I

viz Výpis truhlářských výrobků : 
T01 : 1,20*2*1,10 2,64000
1,94*2*1,10 4,26800
2,40*1*1,10 2,64000
2,50*1*1,10 2,75000
2,80*1*1,10 3,08000

59 61190001V Okno plastové 3 křídlové 1500x2100 mm vč. rozšiřovacího profilu v. 150 mm ks    1,00000 14 066,00 14 066,00 Vlastní
viz Výpis plastových výplní : 
01/PL : 1,00 1,00000

60 61190002V Sestava čtyř oken plastových 2 křídlových 1200+1200+1200+1200x2100 mm, vč. rozšiřovacího 
profilu v. 150 mm

ks    3,00000 43 079,00 129 237,00 Vlastní

viz Výpis plastových výplní : 
02/PL : 3,00 3,00000

61 61190003V Sestava tří oken plastových 2 křídlových 1200+1200+1200x2100 mm, vč. rozšiřovacího profilu v. 
150 mm

ks    1,00000 32 679,00 32 679,00 Vlastní

viz Výpis plastových výplní : 
03/PL : 1,00 1,00000
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62 61190004V Sestava tří oken plastových 2 křídlových 1200+1200+1200x2100 mm, vč. rozšiřovacího profilu v. 
150 mm

ks    1,00000 33 971,00 33 971,00 Vlastní

viz Výpis plastových výplní : 
04/PL : 1,00 1,00000

63 61190005V Okno plastové 2 křídlové 1200x2100 mm vč. rozšiřovacího profilu v. 150 mm ks    2,00000 11 476,00 22 952,00 Vlastní
viz Výpis plastových výplní : 
05/PL : 2,00 2,00000

64 61190006V Okno plastové 2 křídlové 1200x2100 mm vč. rozšiřovacího profilu v. 150 mm ks    1,00000 11 765,00 11 765,00 Vlastní
viz Výpis plastových výplní : 
05A/PL : 1,00 1,00000

65 61190007V Okno plastové 3 křídlové 1500x2100 mm vč. rozšiřovacího profilu v. 150 mm ks    1,00000 15 745,00 15 745,00 Vlastní
viz Výpis plastových výplní : 
06/PL : 1,00 1,00000

66 61190008V Sestava tří oken plastových 2 křídlových 1200+1200+1200x2100 mm, vč. rozšiřovacího profilu v. 
150 mm

ks    1,00000 32 679,00 32 679,00 Vlastní

viz Výpis plastových výplní : 
07/PL : 1,00 1,00000

67 61190009V Okno plastové 1 křídlové 1200x900 mm vč. rozšiřovacího profilu v. 150 mm a pákového ovládače ks    2,00000 8 479,00 16 958,00 Vlastní

viz Výpis plastových výplní : 
08/PL : 2,00 2,00000

68 61190010V Sestava dvou oken plastových 1 křídlových 1200+1200x900 mm, vč. rozšiřovacího profilu v. 150 
mm a pákových ovládačů

ks    1,00000 9 612,00 9 612,00 Vlastní

viz Výpis plastových výplní : 
09/PL : 1,00 1,00000

69 61190011V Okno plastové 1 křídlové 1200x900 mm vč. rozšiřovacího profilu v. 150 mm a pákového ovládače ks    1,00000 9 066,00 9 066,00 Vlastní

viz Výpis plastových výplní : 
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10/PL : 1,00 1,00000
70 61190012V Okno plastové 1 křídlové 900x900 mm vč. rozšiřovacího profilu v. 150 mm a pákového ovládače ks    1,00000 7 761,00 7 761,00 Vlastní

viz Výpis plastových výplní : 
11/PL : 1,00 1,00000

71 61190013V Dveře vstupní plastové 1 křídlové s nadsvětlíkem 1200x2825 mm, vč. rozšiřovacího profilu v. 150 
mm

ks    1,00000 33 490,00 33 490,00 Vlastní

viz Výpis plastových výplní : 
12PL/P : 1,00 1,00000

72 61190014V Dveře vstupní plastové 1 křídlové s nadsvětlíkem 1200x2825 mm, vč. rozšiřovacího profilu v. 150 
mm a pákového ovládače

ks    1,00000 48 046,00 48 046,00 Vlastní

viz Výpis plastových výplní : 
12APL/P : 1,00 1,00000

73 61190015V Dveře vstupní plastové 2 křídlové s nadsvětlíkem 1200+1200x2825 mm, vč. rozšiřovacího profilu 
v. 150 mm

ks    1,00000 66 862,00 66 862,00 Vlastní

viz Výpis plastových výplní : 
13/PL : 1,00 1,00000

74 61190016V Okno plastové 2 křídlové 1200x1800 mm vč. rozšiřovacího profilu v. 150 mm ks    2,00000 10 192,00 20 384,00 Vlastní
viz Výpis plastových výplní : 
14/PL : 2,00 2,00000

75 61190017V Dveře balkónové plastové 2 křídlové s nadsvětlíkem 1500x2570 mm, vč. rozšiřovacího profilu v. 
150 mm

ks    1,00000 48 332,00 48 332,00 Vlastní

viz Výpis plastových výplní : 
15PL/L : 1,00 1,00000

76 61190018V Síť proti hmyzu, křídlo 1200x600 mm (hliníkový rám, síť ze sklolaminátového vlákna, barva rámu 
bílá)

ks    2,00000 390,00 780,00 Vlastní

viz Výpis plastových výplní : 2,00 2,00000
77 61190019V Síť proti hmyzu, křídlo 1200x900 mm (hliníkový rám, síť ze sklolaminátového vlákna, barva rámu 

bílá)
ks    1,00000 390,00 390,00 Vlastní
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viz Výpis plastových výplní : 1,00 1,00000
78 61190020V Síť proti hmyzu, křídlo 900x900 mm (hliníkový rám, síť ze sklolaminátového vlákna, barva rámu 

bílá)
ks    1,00000 390,00 390,00 Vlastní

viz Výpis plastových výplní : 1,00 1,00000
79 998766202R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m % 15 868,00000 2,15 34 116,20 800-766 RTS 22/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 102 754,86
80 767995102R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 91,92000 139,83 12 853,17 800-767 RTS 22/ I

viz Výpis zámečnických výrobků : 
Z05 : 7,66*10 76,60000
Z06 : 7,66*2 15,32000

81 767995103R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 351,90000 103,28 36 344,23 800-767 RTS 22/ I
viz Výpis zámečnických výrobků : 
Z02 : 15,30*21 321,30000
Z04 : 15,30*2 30,60000

82 13331762R tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 6,00 mm; a = 70,0 
mm; b = 70,0 mm

t 0,01935 30 905,15 598,01 SPCM RTS 22/ I

viz Výpis zámečnických výrobků : 
Z02 : 0,08*0,0064*21*1,08 0,01161
Z04 : 0,08*0,0064*2*1,08 0,00111
Z05 : 0,08*0,0064*10*1,08 0,00553
Z06 : 0,08*0,0064*2*1,08 0,00111

83 13335590V Úhelník nerovnoramenný L jakost S235 80x60x6 mm, 11375 t 0,44270 35 644,75 15 779,93 Vlastní
viz Výpis zámečnických výrobků : 
Z02 : 2,25*0,00637*21*1,08 0,32506
Z04 : 2,25*0,00637*2*1,08 0,03096
Z05 : 1,05*0,00637*10*1,08 0,07224
Z06 : 1,05*0,00637*2*1,08 0,01445

50 m vodorovně
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84 13611220R plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký; tl.  6,00 mm t 0,01742 34 948,59 608,80 SPCM RTS 22/ I
viz Výpis zámečnických výrobků : 
Z02 : 0,08*0,12*0,048*21*1,08 0,01045
Z04 : 0,08*0,12*0,048*2*1,08 0,00100
Z05 : 0,08*0,12*0,048*10*1,08 0,00498
Z06 : 0,08*0,12*0,048*2*1,08 0,00100

85 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % 19 984,00000 1,83 36 570,72 800-767 RTS 22/ I

Díl: 783 Nátěry 9 928,43
86 783225600R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,  m2 15,35625 165,00 2 533,78 800-783 RTS 22/ I

viz Výpis truhlářských výrobků : 
profil U pod parapety : 
T04 : (4,40+2,10+1,50+1,85)*0,273 2,68905
T05 : (4,40+5,20+5,60+5,60+2,40)*0,273*2 12,66720

87 783226100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,  m2 34,91677 62,39 2 178,46 800-783 RTS 22/ I
viz Výpis zámečnických výrobků : 
Z02 : (0,086*0,126*2*21)+(0,08*0,28*21)+(2,25*0,28*21) 14,15551
Z04 : (0,086*0,126*2*2)+(0,08*0,28*2)+(2,25*0,28*2) 1,34814
Z05 : (0,086*0,126*2*10)+(0,08*0,28*10)+(1,05*0,28*10) 3,38072
Z06 : (0,086*0,126*2*2)+(0,08*0,28*2)+(1,05*0,28*2) 0,67614
viz Výpis truhlářských výrobků : 
profil U 65 pod parapety : 
T04 : (4,40+2,10+1,50+1,85)*0,273 2,68905
T05 : (4,40+5,20+5,60+5,60+2,40)*0,273*2 12,66720

88 783812110R00 Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn, dvojnásobné s 1x emailováním a 2x 
tmelením

m2 10,95000 398,00 4 358,10 800-783 RTS 22/ I

včetně pomocného lešení.

50 m vodorovně
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2.NP : 
205) : (0,69+0,40+0,69)*1,50+(0,40+0,40+0,40)*1,50 4,47000
206) : (0,40+0,40)*1,50*2+(0,69+0,40+0,69)*1,50+(0,69+0,25)*1,50 6,48000

89 783812190R00 Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn, napuštěním m2 10,95000 55,00 602,25 800-783 RTS 22/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 10,95000 10,95000

90 783904811R00 Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí m2 15,35625 16,66 255,84 800-783 RTS 22/ I
viz Výpis truhlářských výrobků : 
profil U 65 pod parapety : 
T04 : (4,40+2,10+1,50+1,85)*0,273 2,68905
T05 : (4,40+5,20+5,60+5,60+2,40)*0,273*2 12,66720

Díl: 784 Malby 28 135,29
91 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 219,61825 34,92 7 669,07 800-784 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 219,61825 219,61825
92 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 219,61825 19,35 4 249,61 800-784 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 219,61825 219,61825
93 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: 

malířská;  funkce: dekorační;  vrstva: vrchní;  interiér;  podklad: minerální, sádrokarton;  barva: 
bílá;  lesk: matný (G3);  b...

m2 219,61825 62,50 13 726,14 800-784 RTS 22/ I

1.NP : 
102) : (2,15*0,50)+(2,15+0,69+0,25)*1,175 4,70575
104) : (2,15*0,50)+(2,15*1,175) 3,60125
106) : (2,50*0,50)+(0,50+2,50+0,50)*2,975 11,66250
108) : (1,74+3,20)*0,50+(1,74+3,20)*2,975 17,16650
109) : (2,40*0,50)+(2,40*2,975) 8,34000
110) : (1,92*0,50)+(1,92*2,975) 6,67200
111) : (1,94*0,50)+(1,94*2,975) 6,74150
124) : (3,30+1,20)*0,50+(3,30+1,20)*2,975 15,63750
125) : (1,75*0,50)+(1,75*2,975) 6,08125
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126) : (1,55*0,50)+(1,55*2,975) 5,38625
2.NP : 
201) : (4,40*0,50)+(0,69+4,40)*2,975-(3,60*2,10)+4,00 13,78275
202) : (2,05*0,50)+(2,05+0,29)*2,975 7,98650
203) : (1,50*0,50)+(1,50*2,975) 5,21250
204) : (1,85*0,50)+(0,29+1,85)*2,975 7,29150
205) : (8,40*0,50)+(0,40*1,475*3)+(0,69*1,475)+(0,40*2,975)+(0,50*1,475) 8,91525
(8,40*2,975)-(4,80*2,10)+4,00 18,91000
206) : (5,09+13,18+5,09)*0,50+(0,69*1,475*2)+(0,25*1,475) 14,08425
(0,40*1,475*6)+(0,40*2,975*4)+(5,09+14,18+5,09)*2,975 80,77100
-(4,80*2,10*2)-(1,50*2,70)-(3,60*2,10*2)+(4,00*4) -23,33000

94 784497941R00 Ostatní práce rozmývání podkladu, v místnostech do 3,8 m m2 219,61825 11,34 2 490,47 800-784 RTS 22/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 219,61825 219,61825

Díl: 786 Zastiňující technika 99 253,00
95 786619001V00 Montáž venkovních žaluzií soubor 1,00000 18 085,00 18 085,00 Vlastní

viz Výpis vnějších žaluzií : 1,00 1,00000
96 786629001V00 Montáž interiérových lamelových žaluzií ks    18,00000 160,00 2 880,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 6,00000 6,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 6,00000 6,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 2,00000 2,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 1,00000 1,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 1,00000 1,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 1,00000 1,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 1,00000 1,00000

97 55300001V Vnitřní žaluzie interiérová celostínící, křídlo 1200x1500 mm ks    6,00000 916,00 5 496,00 Vlastní
viz Výpis plastových výplní : 
04/PL : 3,00*1 3,00000
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05/PL : 1,00*2 2,00000
05A/PL : 1,00*1 1,00000

98 55300002V Vnitřní žaluzie interiérová celostínící, křídlo 1200x600 mm ks    6,00000 600,00 3 600,00 Vlastní
viz Výpis plastových výplní : 
04/PL : 3,00*1 3,00000
05/PL : 1,00*2 2,00000
05A/PL : 1,00*1 1,00000

99 55300003V Vnitřní žaluzie interiérová celostínící, křídlo 750x1500 mm ks    2,00000 700,00 1 400,00 Vlastní
viz Výpis plastových výplní : 
06/PL : 2,00*1 2,00000

100 55300004V Vnitřní žaluzie interiérová celostínící, křídlo 1500x600 mm ks    1,00000 718,00 718,00 Vlastní
viz Výpis plastových výplní : 
06/PL : 1,00*1 1,00000

101 55300005V Vnitřní žaluzie interiérová celostínící, křídlo 1500x470 mm ks    1,00000 673,00 673,00 Vlastní
viz Výpis plastových výplní : 
15PL/L : 1,00*1 1,00000

102 55300006V Vnitřní žaluzie interiérová celostínící, křídlo 900x1500 mm ks    1,00000 747,00 747,00 Vlastní
viz Výpis plastových výplní : 
15PL/L : 1,00*1 1,00000

103 55300007V Vnitřní žaluzie interiérová celostínící, křídlo 600x1500 mm ks    1,00000 579,00 579,00 Vlastní
viz Výpis plastových výplní : 
15PL/L : 1,00*1 1,00000

104 55300008V Venkovní žaluzie z Al plechu válcovaného do tvaru písmene "C", š. lamel 80 mm, vel. 1140x2050 
mm, vč. krycího plechu, ovládání mechanické

ks    1,00000 11 655,00 11 655,00 Vlastní

viz Výpis vnějších žaluzií : 
01/VZ : 1,00 1,00000

105 55300009V Venkovní žaluzie z Al plechu válcovaného do tvaru písmene "C", š. lamel 80 mm, vel. 4740x2050 
mm, vč. krycího plechu, ovládání mechanické

ks    3,00000 11 655,00 34 965,00 Vlastní
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viz Výpis vnějších žaluzií : 
02/VZ : 3,00 3,00000

106 55300010V Venkovní žaluzie z Al plechu válcovaného do tvaru písmene "C", š. lamel 80 mm, vel. 3540x2050 
mm, vč. krycího plechu, ovládání mechanické

ks    1,00000 11 655,00 11 655,00 Vlastní

viz Výpis vnějších žaluzií : 
03/VZ : 1,00 1,00000

107 998786202R00 Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 12 m % 3 400,00000 2,00 6 800,00 800-786 RTS 22/ I

Díl: M21 Elektromontáže 9 500,00
108 210009002V00 Propojení stávajícího videozvonku na elektrický zámek dveří ks    1,00000 9 500,00 9 500,00 Vlastní

viz Výpis plastových výplní : 
12APL/P : 1,00 1,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7 169,11
109 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 2,55492 300,00 766,48 801-3 RTS 22/ I

110 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 5,10984 205,00 1 047,52 801-3 RTS 22/ I

111 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 45,98855 17,00 781,81 801-3 RTS 22/ I
112 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 5,10984 305,00 1 558,50 801-3 RTS 22/ I
113 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 40,87871 30,00 1 226,36 801-3 RTS 22/ I

114 979990101V00 Poplatek za uložení na skládku t 5,10984 350,00 1 788,44 Vlastní

Celkem 1 245 238,00

50 m vodorovně

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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