



Smlouva o dílo

kteřou podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**NOZ**“),
uzavřely tyto smluvní strany
(dále jen „**Smlouva**“)

VODOVODY A KANALIZACE

Svazek vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu Kraje Vysočina
se sídlem: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
zastoupený: Ing. Pavlem Janatou, předsedou představenstva
Osoba oprávněná jednat jménem svazku: Ing. Karel Nedvědický, tajemník svazku
IČO: 60418885
DIČ: CZ 60418885
Číslo bankovního účtu vedeného v Kč: 108656415/0300

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Název/obchodní firma/jméno a příjmení: Outulný VHS spol. s r.o.

Zastoupený: Svatoslavem Outulným, jednatelem
Sídlo: Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou
IČO: 014 30 050
DIČ: CZ01430050
Právní osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C vložka
78002
Číslo bankovního účtu vedeného v Kč: 107-4519900257/0100
ID datové schránky: gmcryqu

(dále jen „**Zhotovitel**“)

*Objednatel a Zhotovitel společně v dalším textu rovněž jen „**Smluvní strany**“*

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají Smlouvu s cílem realizace výstavby nové splaškové kanalizace a ČOV v obcích Naloučany a Ocmanice (dále jen „**Stavba**“) a zajištění odvádění a čištění splaškových vod. Smluvní strany se zavazují ustanovení Smlouvy vykládat s ohledem na účel a cíl Smlouvy.
2. Objednatel prohlašuje, že je vlastníkem pozemků, na nichž bude podle projektové dokumentace obsažené v příloze č. 1 Smlouvy níže specifikované dílo provedeno, případně má k těmto pozemkům právo stavby, případně jiný právní titul, na jehož základě je oprávněn pozemky při výstavbě užít, resp. je přenechat k užívání Zhotoviteli.
3. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Jednotlivá ustanovení Smlouvy tak budou vykládána v souladu s podmínkami zadávacího řízení Veřejné zakázky.



4. Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Stavby je ztíženo souběhem Stavby s jinou stavbou (oprava krajských komunikací), která bude prováděna pro jiného objednatele (Kraj Vysočina) ve shodném čase. Postup Stavby musí být koordinován s postupem související stavby.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitele se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu dále specifikovaný předmět díla a Objednatel se zavazuje provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

III. Předmět díla

1. Závazek provést dílo spočívá
- ve zhotovení stavby dle projektové dokumentace zpracované společností Marek Charvát, se sídlem 594 01 Velké Meziříčí, Třebíčská 14 a v ní obsažených výkazů výměř;
 - v geodetickém vytyčení Stavby před zahájením realizace stavebních prací;
 - ve výrobě, dodávce, skladování, správě, zabudování a montáži veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se Veřejné zakázky;
 - v zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému zhotovení Stavby;
 - ve zřízení, odstranění a ostraze staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům Stavby za účelem jejího zhotovování;
 - v provedení závěrečného úklidu po dokončení Stavby a uvedení staveniště a okolních ploch staveniště do původního stavu, včetně úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky;
 - v průběžném odvozu stavebního odpadu vzniklého při realizaci Stavby, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí odpadů do vlastnictví osobou oprávněnou k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, není-li oprávněnou osobou Zhotovitel;
 - v zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;
 - v realizaci nezbytného dopravního značení a jeho projednání s orgány veřejné správy, v případě jeho potřeby pro zhotovení Stavby;
 - ve zřízení pro zhotovování Stavby nevyhnutelných rozvodů přípojek médií a energií, a jejich provozu, včetně úhrady spotřebovaných médií a energií;
 - v provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Stavby;
 - v zajištění potřebných či dotčenými orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných ke zhotovení Stavby (např. povolení vstupů na pozemky, povolení zvláštního užívání pozemní komunikace apod.);
 - v zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech vč. návodů k užívání;
 - ve vyhotovení provozního řádu pro zkušební provoz a provozního řádu pro trvalý provoz Stavby ČOV;
 - ve vyhotovení provozního řádu kanalizace, kanalizačního řádu a havarijního plánu ČOV;
 - v geodetické zaměření skutečného provedení Stavby, popř. zajištění geodetických podkladů pro řízení o vkladu práv do katastru nemovitostí, vyhotovení geometrického plánu Stavby,



- který bude určen jak pro účely rozdělení pozemků, tak i pro vymezení rozsahu věcných břemen včetně služebností inženýrských sítí;
- q. ve vypracování dodavatelské a dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení Stavby (dále jen „**DSPS**“);
 - r. ve zhotovení informačních panelů dle aktuálních metodických pokynů SFŽP na základě objednávky grafického vzoru u SFŽP (www.opzp.cz);
 - s. v úplatách majitelům pozemků tvořících plochu staveniště za jejich újmy po dobu realizace Stavby (náhrady za zemědělské plodiny, náhradní zásobování apod.);
 - t. v zastoupení Objednatele v řízení před správními a jinými orgány s výjimkou soudů, jejichž rozhodnutí, stanovisko nebo jiný akt bude třeba pro naplnění cíle nebo účelu Smlouvy, a to na základě pokynů Objednatele, jimiž se Zhotovitel zavazuje řídit (dále jen „**Zastoupení Objednatele**“). Objednatel za tímto účelem poskytne Zhotoviteli zmocnění (plnou moc);
 - u. v poskytnutí jakéhokoliv dalšího plnění, k němuž Zhotovitele zavazuje nebo jehož poskytnutí předpokládá Smlouva nebo její přílohy°
 - v. v zajištění záchranného archeologického výzkumu formou dohledu.
- (souhrnně dále jen „**Dílo**“)

Stavba

- 2. Stavba je co do rozsahu, jakosti a požadavků na způsob užívání a technologické vybavení vymezena v projektové dokumentaci zpracované společností Marek Charvát, se sídlem 594 01 Velké Meziříčí, Třebíčská 14, jež tvoří přílohu č. 1 Smlouvy (dále jen „**Projektová dokumentace**“), v ní obsaženém výkazu výměr.
- 3. Stavba bude zhotovena tak, aby byla způsobilá k užívání, a v souladu s Projektovou dokumentací, územním rozhodnutím a stavebním povolením.
- 4. Zhotovení Stavby zahrnuje kromě prací, dodávek a služeb uvedených v odst. 1 písm. 1.a až 1.nv i:
 - a. vytyčení a přeložení dotčených inženýrských sítí, bude-li jejich přeložení nevyhnutelné;
 - b. provedení zkušebního provozu Stavby;
 - c. opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání Stavby vyžadovaných právními předpisy a součinnost v řízení o vydání kolaudačního souhlasu k užívání Stavby, včetně podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu u příslušného stavebního úřadu;
 - d. poskytnutí součinnosti s dodavatelem související stavby uvedené v čl. I., bodě 4 této Smlouvy.

DSPS

- 5. DSPS Zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy. DSPS bude Zhotovitelem Objednateli předána ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a ve 1 vyhotoveních v elektronické podobě na nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu.
- 6. Veškerá listinná vyhotovení DSPS budou ověřena příslušnou osobou autorizovanou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů; takovou osobou může být zejména osoba vykonávající na Stavbě autorský dozor.

Geodetické zaměření Stavby a geometrický plán

- 7. Geodeticky bude zaměřeno skutečné zhotovení Stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně Stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude



zdokumentováno v samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

8. Výsledek geodetického zaměření Stavby bude předán při předání Stavby, a to ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na nosiči dat CD nebo DVD, zapsaný ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu.
9. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán na Stavbu, který bude určen jak pro účely rozdělení pozemků, tak i pro vymezení rozsahu věcných břemen včetně služebností inženýrských sítí.
10. Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu o 2 vyhotovení větším, než bude počet vyhotovení potřebných k předložení katastrálnímu úřadu k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené. Geometrický plán bude zároveň předán v 1 vyhotovení v elektronické podobě na nosiči dat CD nebo DVD, zapsaný ve formátu *.pdf. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem a bude k němu vydáno rozhodnutí nebo sdělení stavebního úřadu dle ustanovení § 82 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“).

Kontrolní a zkušební plán stavby

11. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo TDI Objednatele kontrolní a zkušební plán.
12. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Objednatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
13. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele popř. TDI Objednatele předložit stavebně fyzikální posudky použitých výrobků a materiálů. V případě, kdy z posudku vyplyne, že posuzované výrobky a materiály neodpovídají této Smlouvě, nese náklady na posudek a náklady na odstranění nevhodného materiálu Zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen mít na stavbě stále k dispozici standardní měřicí pomůcky v řádném stavu a tyto na požádání zapůjčit TDI ke kontrole kvality díla.

Individuální vyzkoušení

15. Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých strojů a zařízení (např. ventilátory, čerpadla, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Jestliže podle Smlouvy má být řádné provedení Díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení Díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.
16. Zhotovitel je povinen k individuálnímu vyzkoušení každého elementu přizvat Objednatele, který má právo se kteréhokoliv individuálního vyzkoušení zúčastnit.



17. Součástí individuálního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušeného elementu v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha elementu, tak i zaškolení obsluhy.
18. Náklady individuálního vyzkoušení hradí Zhotovitel a jsou součástí sjednané ceny.
19. O datu provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede Zhotovitel zápis ve Stavebním deníku.

Komplexní vyzkoušení

20. Je-li předmětem plnění dle Smlouvy i dodávka skupiny strojů či zařízení, které plní samy o sobě nebo ve spojení s jinými určitou technologickou funkci, je povinností Zhotovitele provést po montáži všech takto vzájemně souvisejících strojů nebo zařízení jejich komplexní vyzkoušení, kterým bude prokázáno, že dodané stroje či zařízení společně bezvadně fungují, vykazují vlastnosti definované projektovou dokumentací a plní jako celek předepsanou funkci nebo účel.
21. Komplexní vyzkoušení musí proběhnout po dobu nejméně 72 hodin.
22. Před zahájením komplexního vyzkoušení je Zhotovitel povinen vypracovat protokol, který projedná s Objednatel a v němž budou definována kritéria pro posuzování úspěšnosti komplexního vyzkoušení.
23. Zhotovitel je povinen ke komplexnímu vyzkoušení strojů a zařízení přizvat Objednatele. O výsledku komplexního vyzkoušení pořizuje Zhotovitel protokol, který předá Objednateli v rámci předání a převzetí Díla.
24. Náklady komplexního vyzkoušení hradí Zhotovitel. Kvalifikované pracovníky, jejichž přítomnost je nutná při komplexním vyzkoušení zajišťuje Zhotovitel, Objednatel má právo přizvat ke komplexnímu vyzkoušení i vlastní odborné pracovníky.
25. Součástí komplexního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušených strojů a zařízení v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha stroje nebo zařízení, tak i zaškolení obsluhy.
26. Komplexní vyzkoušení se považuje za úspěšné, pokud po celou dobu zkoušení nebyla shledána žádná vada. V opačném případě komplexní zkoušení pokračuje až do doby dosažení bezvadného stavu.

Kamerové zkoušky

27. V rámci vyzkoušení úplnosti a správnosti provedení stavby je Zhotovitel povinen provést kamerové zkoušky celé trasy kanalizace a jejich výsledek předat v listinné podobě a na CD Objednateli. Tyto kamerové zkoušky provede Zhotovitel nejpozději den před předáním a převzetím díla, popřípadě jeho ucelené části, nebo před zahájením předčasného užívání Díla.
28. Náklady na kamerové hradí Zhotovitel a jsou součástí sjednané ceny.
29. O datu provedení a výsledku kamerových zkoušek provede Zhotovitel zápis ve Stavebním deníku.



IV. Místo a termíny plnění

Místo plnění

1. Místem plnění Díla je prostor staveniště Stavby, není-li dále uvedeno jinak. Místem pro odevzdání geometrického plánu a DSPS, jež Zhotovitel vyhotoví v rámci provádění Díla je sídlo Objednatele. Místem plnění Zastoupení Objednatele jsou rovněž místa stanovená orgány veřejné moci nebo vyplývající z právních předpisů.

Harmonogram

2. Zhotovitel se zavazuje vypracovat kontrolní a zkušební plán včetně časového a finančního harmonogramu provádění celého Díla (dále jen „**Harmonogram**“), jež bude tvořit přílohu č. 0 Smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje vypracovat Harmonogram po měsících, v členění dle jednotlivých stavebních objektů do takové míry podrobnosti, aby:
 - a. obsahoval základní druhy prací, dodávek, služeb a dalších plnění poskytovaných Zhotovitelem v rámci provádění Díla;
 - b. byl způsobilým podkladem pro koordinační a kontrolní činnosti Objednatele, příp. jím pověřených osob;
4. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli Harmonogram do 10 dnů před uzavřením Smlouvy.
5. Objednatel se zavazuje předložený Harmonogram schválit nebo k němu sdělit výhrady do 7 dnů ode dne jeho předložení. Zhotovitel se zavazuje Harmonogram přepracovat na podkladě písemných výhrad Objednatele a přepracovaný návrh Harmonogramu neprodleně opětovně předložit Objednateli ke schválení. Ustanovení tohoto odstavce se užije opakovaně, a to do doby než bude Harmonogram Objednatelem schválen.
6. Zhotovitel se zavazuje Harmonogram průběžně aktualizovat, zjistí-li, že Dílo nebo jakákoli jeho část není dle Harmonogramu realizována nebo realizovatelná. Skutečnost dle předchozí věty je Zhotovitel povinen oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli.
7. Zhotovitel se dále kdykoli v průběhu provádění Díla zavazuje bezodkladně upravit Harmonogram na základě pokynů Objednatele nebo technického dozoru investora (dále jen „**TDI**“), zjistí-li Objednatel nebo TDI, že postup provádění Díla neodpovídá schválenému Harmonogramu nebo je potřeba zohlednit potřeby budoucího provozovatele VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. a Kraje Vysočina, jako vlastníka související stavby.
8. Harmonogram musí dodržet termíny pro provedení Díla stanovené v odstavci 14 Smlouvy.
9. Zhotovitel se zavazuje od odsouhlasení Harmonogramu Objednatelem provádět Dílo ve lhůtách dle Objednatelem odsouhlaseného Harmonogramu.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že bez Objednatelem odsouhlaseného Harmonogramu není oprávněn začít provádět Dílo, vyjma činností směřujících k předložení Harmonogramu Objednateli.
11. Po schválení Harmonogramu je Zhotovitel povinen neprodleně požádat Objednatele o předání staveniště a po předání staveniště neprodleně zahájit provádění Díla.



12. Zhotovitel je oprávněn dokončit provádění Díla i před termíny sjednanými v Harmonogramu, prodlení Zhotovitele proti termínům stanoveným v Harmonogramu delší než 15 pracovních dnů u jednotlivých termínů je podstatným porušením Smlouvy ze strany Zhotovitele.
13. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDI neprodleně předložit popis technologických postupů a technických metod, které hodlá použít při provádění Díla, a to vždy před zahájením příslušných prací dle Harmonogramu.

Doba plnění

14. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v níže uvedených dobách:
 - a. předání a převzetí prostoru staveniště na základě výzvy Objednatele: nejpozději do 5 dní;
 - b. zahájení zhotovování Stavby: nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy;
 - c. dokončení Stavby ČOV: nejpozději do 30.9.2018
 - d. dokončení min. 60% Stavby kanalizace: nejpozději do 30.9.2018
 - e. dokončení Stavby: nejpozději do 31.5.2019;
 - f. předání a převzetí dokončeného Díla: nejpozději do 30 dnů od dokončení Stavby.
15. Jestliže nevhodné nebo neúplné podklady nebo pokyny Objednatele překážejí v řádném provádění Díla, Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla do doby změny nebo doplnění podkladů nebo pokynů Objednatelem nebo do doby doručení písemného sdělení Objednatele, že trvá na provádění Díla s použitím předaných podkladů nebo na dodržování jeho pokynů. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla v rozsahu, ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo neúplné podklady nebo pokyny. Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit, trvá-li Objednatel na provedení Díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po Zhotovitelově upozornění.
16. Doby a lhůty pro plnění předmětu Smlouvy mohou být prodlouženy formou dodatku ke Smlouvě v případě, že splnění povinnosti ze Smlouvy brání některé ze Smluvních stran mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli. Tyto skutečnosti budou evidovány ve stavebním deníku.

Provozní, kanalizační řády a havarijní plány

17. Zpracování provozního řádu kanalizace a kanalizačního řádu. Provozní a kanalizační řád bude předán k připomínkování Objednateli v dostatečném časovém předstihu před zahájením provozu (21 dní) a následně budou zpracovány připomínky předané Objednatelem. Všechny odsouhlasené dokumenty provozního řádu budou Objednateli předány 6x písemně a jednou digitálně. Všechny odsouhlasené dokumenty kanalizačního řádu budou Objednateli předány 6x písemně a jednou digitálně.
18. Zpracování provozního řádu ČOV pro zkušební provoz a pro trvalý provoz. Provozní řády budou předány k připomínkování Objednateli v dostatečném časovém předstihu před zahájením provozu (21 dní) a následně budou zpracovány připomínky předané objednatel a provozovatelem. Všechny dokumenty budou Objednateli předány 5x písemně a jednou digitálně.
19. Zpracování havarijního plánu ČOV. Havarijní plán bude předán k připomínkování Objednateli v dostatečném časovém předstihu před zahájením provozu (21 dní) a následně budou zpracovány



připomínky předané Objednatelem. Všechny dokumenty budou Objednateli předány 3x písemně a jednou digitálně.

V. Cena

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za Dílo (dále jen „**Cena Díla**“) činí částku ve výši 58.707.710,05 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „**DPH**“).

Cena díla bez DPH:	58.707.710,05 Kč
DPH ve výši 21% :	12.328.619,11 Kč
Celková cena díla bez DPH:	71.036.329,16 Kč

2. Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném výkazu výměr), který je přílohou č. 0 Smlouvy (dále jen „**Položkový rozpočet**“).
3. Součástí Ceny Díla je veškeré plnění Zhotovitele z titulu splnění jeho závazků, ke kterým se Smlouvou zavazuje. Do Ceny Díla jsou zahrnuty veškeré náklady či poplatky a dalších výdaje, které Zhotoviteli při realizaci Díla vzniknou nebo mohou vzniknout dle této Smlouvy a jejích příloh. Cena Díla obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu převzetí Díla Objednatelem.
4. V Ceně Díla jsou zahrnuty rovněž (mimo jiné):
 - a. náklady za zřízení a provoz zařízení staveniště pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění prací a náklady na střežení a úklid staveniště;
 - b. poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro provádění prací;
 - c. dopravní náklady pro personál a materiál na Stavbu;
 - d. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla;
 - e. náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele, nutné pro včasné a kompletní provedení Díla.
5. Objednatel prohlašuje, že je registrován k dani z přidané hodnoty a je plátcem DPH. Smluvní strany shodně deklarují, že objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a proto je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.
6. Cena Díla je stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkou přípustnosti změny v souvislosti se změnou právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této změně, a s výjimkou přípustnosti změny dle následujících odstavců. Na zvýšení Ceny Díla není právní nárok.
7. Vystane-li při provádění Díla nevyhnutelná potřeba provést (poskytnout) práce, dodávky nebo služby nad rámec prací, dodávek a služeb stanovený Smlouvou a jejími přílohami (tzv. vícepráce), je Zhotovitel oprávněn požadovat zvýšení Ceny Díla jen vyhotoví-li přesný soupis prací, dodávek a služeb, ocení je dle odstavce č. 8 (dále jen „**Soupis víceprací**“) a takto zpracovaný Soupis víceprací předloží Objednateli ke schválení. Bude-li předložený Soupis víceprací Objednatelem schválen, provedou Smluvní strany změnu Ceny Díla dle schváleného Soupisu víceprací formou dodatku ke



Smlouvě, a to v souladu s platnými a účinnými právními předpisy a Smlouvou. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení Ceny Díla, jestliže Soupis víceprací nepředloží Objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu poté, kdy se potřeba provést vícepráce ukázala jako nevyhnutelná.

8. Smluvní strany se pro potřeby ocenění víceprací dle předchozího odstavce dohodly, že Zhotovitel ocení veškeré vícepráce s ohledem na počet měrných jednotek jednotkovými cenami následujícím postupem:
- Zhotovitel ocení veškeré vícepráce dle jednotkové ceny prací, dodávek či služeb stanovené v Položkovém rozpočtu. Zhotovitel může ocenit vícepráce cenou nižší než je stanovena pro jednotkové ceny prací, dodávek či služeb v Položkovém rozpočtu.
 - Nelze-li jednotkovou cenu víceprací určit výše popsáním způsobem, ocení Zhotovitel vícepráce následovně:

Cena prací, dodávek či služeb (víceprací)	=	Cena obdobných prací, dodávek či služeb, případně cena příslušného stavebního objektu, případně cena stavby dle položkového rozpočtu	=	max. 1
-----		-----		
Cena prací, dodávek či služeb uvedená v sazebníku RTS, a.s.		Cena obdobných prací, dodávek či služeb, případně cena příslušného stavebního objektu, případně cena stavby dle sazebníku RTS, a.s.		

- Nelze-li jednotkovou cenu víceprací určit výše popsány způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.
9. Bude-li zjištěno, že některé z prací, dodávek či služeb, které jsou součástí Ceny Díla, nebyly provedeny (poskytnuty) nebo je není pro naplnění účelu Smlouvy nutné provést (poskytnout), sepíše se o tom záznam do Stavebního deníku a objednatel vyhotoví změnový list.
10. Objednatel je Zhotoviteli povinen uhradit Cenu Díla v rozsahu pouze skutečně provedených (poskytnutých) prací, dodávek či služeb.

VI. Platební podmínky a fakturace

- Objednatel neposkytl Zhotoviteli zálohu a neposkytuje závdavek.
- Cena Díla bude Objednatelům hrazena na základě daňových dokladů (dále jen „**Faktur**“) vystavených Zhotovitelem jednou měsíčně, a to vždy k poslednímu dni v kalendářním měsíci. Fakturace bude realizována v režimu přenesené daňové povinnosti k DPH podle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel současně uvádí, že je plátcem DPH, realizované Dílo dle této Smlouvy bude využívat v rámci své ekonomické činnosti a jedná se o tuzemské plnění z hlediska daňové povinnosti k DPH.
- Přílohou Faktur budou objednatelům odsouhlasené soupisy provedených (poskytnutých) prací, dodávek a služeb (dále jen „**Soupis provedených prací**“), které budou datovány a podepsány stavbyvedoucím a TDI a to vždy ve 4 vyhotoveních. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Faktury budou vystavovány pouze v ceně bez DPH, DPH bude vyčísleno pouze pro potřeby poskytovatele dotace.



4. Smluvní strany se dohodly, že Faktury lze mezi nimi doručovat pouze v listinné podobě na adresu sídla Objednatele uvedeného ve Smlouvě.

Splatnost Faktur Smluvní strany sjednaly v délce nejméně 30 dnů ode dne jejich doručení druhé Smluvní straně.

5. Okamžikem zaplacení se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byla Faktura vystavena, z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.
6. Veškeré Faktury vystavené Smluvními stranami musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 Zákona o DPH, náležitosti stanovené § 435 NOZ a náležitosti stanovené Smlouvou a jejími přílohami. Na každé Faktuře musí být dále uveden celý název a registrační číslo Projektu. Na změnové listy budou předkládány zhotovitelem samostatné faktury.
7. Nebude-li Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena v ní uvedená peněžní částka, DPH nebo jiná náležitost Faktury, nebo nebude-li stanovena lhůta splatnosti Faktury v souladu se Smlouvou a jejími přílohami, je Objednatel oprávněn Fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové Faktury. Od doby odeslání vadné Faktury zpět Zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené Faktury Objednateli.

VII. Povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovovat Dílo s odbornou péčí, v souladu se Smlouvou a jejími přílohami, všeobecně závaznými právními předpisy, českými technickými normami, harmonizovanými technickými normami a určenými normami, účinnými v době provádění Díla, stavebním povolením, jakož i všemi dalšími právními akty, jež se budou vztahovat k Dílu a budou Zhotoviteli známy nebo měly být známy. Zhotovitel se výslovně zavazuje řídit se při provádění Díla pokyny Objednatele.
2. Zhotovitel se zavazuje šetřit práva Objednatele, práva třetích osob a při provádění Díla šetřit veřejné zdroje. Zhotovitel se zavazuje Objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním Díla.
3. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provádění Díla, jestliže Zhotovitel mohl nebo měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
4. Zhotovitel je povinen jím poskytované dodávky, práce a služby, zařizovací předměty, nezbytné prostředky a zařízení potřebná k provedení Díla zabezpečit před poškozením, ztrátou a zcizením až do předání Díla Objednateli, a to na své vlastní náklady.
5. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící jeho řádnému splnění, je povinen to bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup. Do dosažení dohody o na dalším postupu je Zhotovitel oprávněn provádění Díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.



6. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob. Realizační tým (Stavbyvedoucí, Technolog, Technik – kvalitář) Zhotovitele tvoří přílohu č. 6 této Smlouvy.
7. Změnit člena realizačního týmu, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém/zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém/zadávacím řízení.
8. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby nedošlo k porušení autorských či jiných práv třetích osob vyplývajících z předpisů na ochranu práv duševního vlastnictví.
9. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv průmyslového vlastnictví třetích osob vyplývajících z předpisů na ochranu práv průmyslového vlastnictví.
10. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou-li pokyny uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jejich závazky.
11. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli i případným jiným dodavatelům Objednatele poskytne nezbytnou součinnost při všech úkonech podle stavebního zákona tak, aby mohl být k užívání Stavby vydán kolaudační souhlas.

Zvláštní ustanovení ke zhotovování Stavby

12. Zhotovitel je povinen zajistit při zhotovování Stavby trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění Díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům Objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky.
13. Zhotovitel se zavazuje udělit Objednateli souhlas s předčasným užíváním Stavby, nebo jejich jednotlivých úseků a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to Objednatel požádá.

Kontrola

14. Zhotovitel je povinen postupovat při zhotovování Díla v souladu s kontrolním a zkušebním plánem, který je přílohou č. 0 Smlouvy.
15. Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat Objednatele a další dotčené subjekty o zkouškách, jež mají být provedeny, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu zhotovování Stavby, bezodkladně.
16. Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (alespoň 3 pracovní dny předem) a nikoliv ve zřejmě nevhodné době vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem provádění Díla zakryty či zneprístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyzvat Objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly včas nebo nikoliv ve zřejmě nevhodné době, je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést. Náklady na takovou kontrolu nese Zhotovitel.



17. K prověření plnění Harmonogramu bude Objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. Kontrolován bude soulad provádění Díla se/s:
- Smlouvou, jejími přílohami a dodatky,
 - Projektovou dokumentací,
 - právními předpisy platnými a účinnými ke dni provedení jednotlivých částí Díla,
 - českými technickými normami, harmonizovanými technickými normami a určenými normami platnými a účinnými ke dni provedení jednotlivých částí Díla,
 - pokyny Objednatele, administrátora dotace, TDI nebo autorského dozoru udělenými při provádění Díla.

Kontrolováno bude také provádění jednotlivých činností na staveništi, jakož i soulad zápisů ve stavebním deníku a provedených prací. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku a samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.

18. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně Objednateli předávat, případně v přejímacím řízení Objednateli předat dokumentaci Stavby. Dokumentaci Stavby tvoří originály následujících dokumentů:
- stavební deník,
 - deník změn,
 - protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizích,
 - certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,
 - doklady o likvidaci odpadu,
 - fotodokumentace zhotovení Stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí před zahájením a po dokončení Stavby- elektronicky na nosiči dat CD či DVD,
 - dodavatelská a dílenská dokumentace.

Není-li možné průběžně Objednateli předávat originály shora uvedených dokumentů, bude Zhotovitel předávat jejich kopie.

19. Dokumentace Stavby bude odpovídat požadavkům stanoveným právními předpisy a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

Subdodavatelé

20. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním předmětu Smlouvy třetí osobu, tj. subdodavatele, není-li dále uvedeno jinak. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by Dílo plnil sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.

21. Subdodavatelem je osoba, pomocí které Zhotovitel plní určitou část Díla nebo která má k plnění Díla poskytnout určité věci či práva.

22. Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících subdodavatelů.

Název	IČO	Rozsah prací, dodávek nebo služeb a jejich podíl z Ceny Díla v procentech	
Ing. Milan Beneš	64332667	stavbyvedoucí	0,3%
Ing. Mioslav Binder		odborná způsobilost za dopravní stavby	0,1%
Sandra Ložeková	02961318	odborná způsobilost v elektrotechnice	0,1%
RNDr. Stanislav Březina	64346757	geologické práce	0,1%
GEO75, s.r.o.	27699579	výkon zeměměřických činností	0,6%



Ing. Zdeněk Roska		technik-kvalitář	0,1%
DAICH, spol. s r.o.	42407559	provedení protlaků	0,1%
VHZ-DIS, spol. s r.o.	46961445	technologie	1%

23. Změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém/zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním subdodavatelem ve výběrovém/zadávacím řízení.

24. Zhotovitel použije při plnění předmětu Smlouvy tyto další subdodavatele, jimiž neprokazoval kvalifikaci:

Název	IČO	Rozsah prací, dodávek nebo služeb a jejich podíl z Ceny Díla v procentech
*****	***	***

25. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných subdodavatelů než uvedených v předchozím odstavci po té, co Objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci subdodavatele, práce, které má subdodavatel provést a rozsah jejich podílu na Ceně Díla a pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)

26. Zhotovitel je odpovědný za BOZ na staveništi. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

27. Objednatel bude určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „**Koordinátor BOZP**“). Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost určenému Koordinátorovi BOZP.

Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování (změnové listy)

28. Za podstatné změny jsou považovány změny, které mohou být vyvolány pouze:

- změnou na základě rozdílu či odchylky realizační dokumentace Stavby od zadávací dokumentace zjištěnou při upřesnění realizační dokumentace Stavby a schválenou správcem Stavby a Objednatel,;
- okolnostmi v průběhu vlastního provádění Díla a po schválení Objednatel,;
- provedením prací, služeb nebo dodávek nezahrnutých a neoceněných v soupisu prací, které jsou provedeny na základě požadavku Objednatele nezbytných pro řádné provedení Díla.

29. Vyskytnou-li se při provádění Díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a odůvodnění (dále je „Změnový list“) a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení nejpozději do 1 měsíce od jejich výskytu.

30. Návrh Změnového listu musí obsahovat podrobnou technickou specifikaci změny, odůvodnění této změny zejména z hlediska řádného provedení Díla, popis důsledků této změny, popis dalších souvisejících důsledků (dopady na životní prostředí, komfort obyvatelstva apod.), tak i dopadů na cenu Díla včetně popisu možných důsledků pro Objednatele v souvislosti se zajišťováním zdrojů Objednatele k financování provádění Díla z veřejných prostředků, dále návrh postupu jakým bude proces realizace změny řešen po právní stránce (tj. zda má být uzavřen dodatek ke Smlouvě, případně zpracování návrhu tohoto dodatku či jiného postupu, zda navržený postup dodržuje obsah obecně závazné právní úpravy, mj. na úseku zadávání veřejných zakázek apod.), jakož i



popis všech ostatních možných závažných důsledků souvisejících s prováděním Díla, předmětem činnosti Objednatele apod.; Zhotovitel rovněž do návrhu zapracuje veškeré nutné úpravy harmonogramu prací.

31. Objednatel je povinen vyjádřit se ke Změnovému listu nejpozději do 10 dnů ode dne předložení Změnového listu zhotovitelem. Po marném uplynutí této doby platí, že návrh Zhotovitele nebyl akceptován.
32. V případě, že Změnový list k odsouhlasení nebude Objednateli předložen do 1 měsíce od vzniku změny, nebudou práce Objednatelem zohledněny a půjdou k tíži Zhotovitele.

VIII. Povinnosti Objednatele

1. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout součinnost při provádění Díla, a to v rozsahu a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude-li Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je povinen ji s dostatečným předstihem, dostatečně a prokazatelně specifikovat. V případě, že Objednatel nevyvine Zhotovitelem dle tohoto odstavce specifikovanou a požadovanou součinnost při provádění Díla, může Zhotovitel prodloužit termín plnění o dobu, po kterou nemohl z uvedeného důvodu pokračovat v provádění Díla, pokud takové neposkytnutí součinnosti je objektivně způsobitelné způsobit prodlení se zhotovením Díla.
2. Objednatel se zavazuje Dílo za podmínek stanovených ve Smlouvě převzít a za Dílo zaplatit Cenu Díla za podmínek stanovených ve Smlouvě.
3. Objednatel souhlasí s tím, aby si Zhotovitel v průběhu provádění Díla a po jeho dokončení vyhotovoval fotografickou a video dokumentaci Díla. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout souhlas s použitím fotografické a video dokumentace Díla pro účely veřejné prezentace referencí Zhotovitele, pokud bude o souhlas s prezentací předem požádán a nebudou-li Objednateli bránit v udělení souhlasu zvlášť závažné důvody.

IX. Staveniště

1. Prostorem staveniště jsou obce Naloučany a Ocmanice a katastrální území tvořící jejich území, jeho rámec je vymezen v Projektové dokumentaci Stavby, územním rozhodnutí a stavebním povolení Stavby. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k plnění předmětu Smlouvy. Bude-li Zhotovitel pro zhotovení Stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.
2. Zhotovitel je v souladu s Projektovou dokumentací povinen:
 - a. vytyčit obvod prostoru staveniště, v případě potřeby provést oplocení,
 - b. zajistit zařízení staveniště.
3. Zařízení staveniště si po dobu od převzetí staveniště do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí Zhotovitel vlastním nákladem.
4. Objednatel se zavazuje vyzvat Zhotovitele k převzetí staveniště a Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít do 5 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli. O předání a převzetí staveniště bude Smluvními stranami sepsán protokol.



5. Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad organizaci dopravy v průběhu provádění Díla. K tomuto účelu je Zhotovitel zejména povinen zajistit:
 - a. povolení k uzavírkám,
 - b. stanovení dočasného dopravního značení,
 - c. užívání veřejného prostranství,
 - d. umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení,
 - e. po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.
6. Zhotovitel bude zajišťovat dodržování veškerých bezpečnostních, hygienických, ochranných a jiných opatření na staveništi předepsaných platnými a účinnými právními předpisy.
7. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním, včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví třetích osob. Pro účely Smlouvy se poškození věcí na pozemcích třetích osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez vlastního poškození věci.
8. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí neoprávněných osob a dále s ohledem na své potřeby, v souladu s Projektovou dokumentací a v souladu s dalšími požadavky vyplývajícími ze Smlouvy. Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození, ke kterým došlo při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním.
9. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit, a dále bez zbytečného odkladu po vzniku škod způsobených v průběhu provádění Díla na staveništi tyto odstranit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 14 dnů po předání Díla Objednateli.

X. Stavební deník

Povinnost vést stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění Díla stavební deník (dále jen „**Stavební deník**“) v souladu s ustanovením § 157 Stavebního zákona. Stavební deník je základní dokumentací průběhu zhotovování Stavby. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se Stavby.
2. Stavební deník musí být v prostoru staveniště přístupný Objednateli, TDI a jiným osobám oprávněným k provádění zápisů do Stavebního deníku, a to v době provádění prací a dále v pracovní dny od 7:00 do 16:00.
3. Zápisy do Stavebního deníku se provádí v originále a třech kopiích. Originál Stavebního deníku Zhotovitel předá Objednateli při předání Díla v rámci převjímacího řízení.
4. První kopii zápisu do Stavebního deníku obdrží TDI, druhou autorský dozor a třetí kopie náleží Zhotoviteli. Kopie zápisů, jež náleží TDI a autorskému dozoru, předá Zhotovitel TDI při nejbližším kontrolním dni následujícím po provedení zápisu, nejpozději do 1 týdne od provedení zápisu.



5. Povinnost Zhotovitele vést Stavební deník zaniká vydáním kolaudačního souhlasu k užívání Stavby a zároveň provedením Díla bez vad a nedodělků, tedy nejdříve po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení.

Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku

6. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel se do Stavebního deníku zavazuje provádět i záznamy skutečností, které nepředepisuje Stavební zákon, jež však dokumentují práce, dodávky a služby realizované Zhotovitelem při provádění a zprovoznění Díla. V případě pochybností jsou rozhodující pokyny Objednatele. Veškeré skutečnosti rozhodné pro provedení a zprovoznění Díla musí být ve Stavebním deníku zapsány Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
7. TDI je povinen se k jednotlivým zápisům učiněným ve Stavebním deníku Zhotovitelem vyjádřit bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, v němž mu byla doručena kopie zápisu Zhotovitelem. V případě souhlasu s obsahem zápisu připojí TDI k originálu zápisu svůj podpis, v případě nesouhlasu s obsahem zápisu uvede TDI k originálu zápisu svoje připomínky. Pokud TDI ve lhůtě dle věty první tohoto odstavce nevyjádří souhlas ani připomínky k zápisům Zhotovitele ve Stavebním deníku, je Zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění Díla tak, jako kdyby byl TDI souhlas udělen.
8. K zápisům do Stavebního deníku je kromě TDI oprávněn Objednatel a projektant vykonávající autorský dozor podle Stavebního zákona. Objednatel i projektant jsou povinni vyjádřit se k zápisu ve Stavebním deníku nejpozději v téže lhůtě, v níž se k zápisu má povinnost vyjádřit TDI.
9. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinila do Stavebního deníku jiná osoba, připojí k tomuto zápisu své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl tento zápis do Stavebního deníku proveden. Pokud Zhotovitel nevysloví nesouhlas ve lhůtě dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen pokračovat v provádění Díla tak, jako kdyby Zhotovitel se zápisy jiných osob do Stavebního deníku souhlasil.
10. Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat mimo výše uvedených osob i Koordinátor BOZP a osoby vykonávající kontrolní prohlídky stavby.

Závaznost ujednání ve Stavebních denících

11. Zápisem ve Stavebním deníku nelze Smlouvu měnit. Jakákoliv ujednání, vyjádření či stanoviska Smluvních stran zachycená ve Stavebním deníku Smluvní strany nepovažují za návrh ani akceptaci změny Smlouvy. Záznamy ve Stavebním deníku slouží pouze jako podklad pro jednání o případných změnách Smlouvy a jako podklad dokumentující plnění předmětu Smlouvy Zhotovitelem.

XI. Změny Díla

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně Objednatele informovat o zjištění nevyhnutelné potřeby provést (poskytnout) práce, dodávky nebo služby nad rámec rozsahu prací, dodávek a služeb stanovený Smlouvou a jejími přílohami (tzv. vícepráce) a o pracích, dodávkách a službách, které nebyly provedeny (poskytnuty) nebo je není pro naplnění účelu Smlouvy nutné provést (poskytnout).



2. Bude-li zjištěna nevyhnutelná potřeba víceprací, bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro Objednatele závaznými.
3. Bude-li Zhotovitel postupem dle zákona o veřejných zakázkách vyzván k podání nabídky, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky musí být písemný návrh dodatku Smlouvy a soupis víceprací dle odst.7 této Smlouvy. Návrh dodatku musí obsahovat zejména vliv víceprací na rozsah změny Díla nebo Projektové dokumentace Stavby, vliv této změny na termíny plnění Díla a Cenu Díla. V případě, že vliv na termíny plnění Díla nebude v návrhu dodatku uveden, tyto zůstávají beze změny.
4. Provádí-li Zhotovitel vícepráce, které nejsou ve Smlouvě, jejích přílohách a dodatcích sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad a vzdává se práva na vydání bezdůvodného obohacení vůči vlastníku Stavby nebo Objednateli.
5. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, přesné a průběžné evidence samostatný deník změn. Do deníku změn se zapisují veškeré prováděné a plánované odchylky od Projektové dokumentace Stavby, důvody nedodržení Projektové dokumentace Stavby a důvod volby daného řešení. Zhotovitel je povinen popsat práce, dodávky a služby prováděné (poskytované) a plánované v souvislosti s odchylkami od Projektové dokumentace Stavby přesně a určitě. Zhotovitel je povinen k pracím, dodávkám a službám provedeným (poskytnutým) a plánovaným v souvislosti s odchylkami od Projektové dokumentace Stavby zpracovat výkaz výměr a, je-li to možné, označit dotčené položky Položkového rozpočtu. Zhotovitel je povinen do deníku změn uvádět odkazy na příslušné zápisy ve Stavebním deníku, zápisy z jednání apod. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl deník změn na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin. Zhotovitel je povinen předložit deník změn Objednateli na vyžádání, a to bezodkladně. Pro vedení deníku změn se použijí pravidla pro vedení Stavebního deníku přiměřeně.

XII. Oprávněné osoby Smluvních stran

1. Oprávněnými osobami Objednatele jsou: statutární zástupce, TDI a autorský dozor.
2. Statutární zástupce Objednatele je oprávněn činit veškeré úkony související se Smlouvou a je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky ke Smlouvě.
3. Statutárnímu zástupci Objednatele je vyhrazeno
 - a. stanovit za Objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
 - b. vyzvat Zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání Zhotovitele;
 - c. rozhodnout o tom, že bude jednáno se Zhotovitelem o změně rozsahu Díla v případě, že odpadne potřeba Objednatele provést Dílo ve sjednaném rozsahu.
 - a. udělit souhlas Zhotoviteli s využitím subdodavatele;
4. Statutární zástupce Objednatele je oprávněn:
 - a. vyzvat Zhotovitele k převzetí staveniště a předat staveniště Zhotoviteli;
 - b. převzít od Zhotovitele provedené Dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti;
 - c. udělit Zhotoviteli pokyny,
 - d. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.,



- e. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů,
 - f. činit zápisy do Stavebního deníku.
5. Technický dozor investora je oprávněn
- a. vyzvat Zhotovitele k převzetí staveniště a předat staveniště Zhotoviteli;
 - b. převzít od Zhotovitele provedené Dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti;
 - c. udílet Zhotoviteli pokyny;
 - d. provádět kontrolu prováděných prací, zejména kontrolu kvality a rozsahu;
 - e. účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.;
 - f. odmítnout práci či dodávku Zhotovitele, která nebude odpovídat Projektové dokumentaci;
 - g. podpisem potvrdit správnost Soupisu provedených prací;
 - h. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.;
 - i. činit zápisy do Stavebního deníku.
6. Autorský dozor je oprávněn
- a. provádět trvalý dohled nad zhotovováním Stavby v souladu s Projektovou dokumentací;
 - b. upozornit Zhotovitele na nesoulad prováděných prací a dodávek s Projektovou dokumentací, platnými a účinnými právními předpisy;
 - c. požadovat odstranění a náhradu dodávek a prací, které nejsou v souladu s Projektovou dokumentací;
 - d. odmítnout práci či dodávku Zhotovitele, která nebude odpovídat Projektové dokumentaci;
 - e. činit zápisy do Stavebního deníku.
7. Oprávněnou osobou Zhotovitele je její statutární zástupce, stavbyvedoucí a další osoby uvedené v příloze č.0 Smlouvy.
8. Statutární zástupce Zhotovitele je oprávněn činit veškeré úkony související se Smlouvou a je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky ke Smlouvě.
9. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým úkonům dle Smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky ke Smlouvě.
10. Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby Zhotovitele jsou uvedeny v příloze č.0 Smlouvy; u dalších oprávněných osob Zhotovitele je v příloze uveden rozsah jejich oprávnění.
11. Seznam oprávněných osob Objednatele je přílohou č. 0 Smlouvy.
12. Zhotovitel po celou dobu trvání Smlouvy nesmí být osobou shodnou s osobou vykonávající TDI ani osobou ji ovládající, jí ovládanou či jednajícím s ní ve shodě. Jakékoliv porušení ustanovení předchozí věty je podstatným porušením Smlouvy ze strany Zhotovitele.

XIII. Zprovoznění Stavby

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovenou Stavbu plně zprovoznit. Plné zprovoznění Stavby zahrnuje úspěšné provedení zkušebního provozu Stavby. Zkušební provoz Stavby bude trvat 365 dnů. V rámci zkušebního provozu budou testovány vlastnosti Stavby z hlediska splnění požadavků stanovených Projektovou dokumentací, právními předpisy, Smlouvou, přílohami Smlouvy, dodatky ke Smlouvě a z hlediska naplnění účelu Smlouvy.



2. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, které bude Stavba vykazovat.
3. Zkušební provoz Stavby bude úspěšně proveden, nebude-li Stavba k poslednímu dni lhůty stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jejímu užívání.

XIV. Předání a převzetí díla – Přejímací řízení

1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho včasným dokončením, a předáním Díla Objednateli, včetně předání veškerých dokladů, jež má Zhotovitel u sebe nebo je měl povinnost opatřit při provádění Díla, nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu, k užívání Stavby, k uvedení Stavby do provozu, a dokladů stanovených Smlouvou, právními předpisy, stavebním povolením a rozhodnutími správních orgánů, tj. zejména:
 - a. dokumenty vyplývající z podmínek stavebního povolení včetně žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, kterou podal Zhotovitel v zastoupení Objednatele;
 - b. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění Díla;
 - c. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních;
 - d. dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu;
 - e. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 - f. fotodokumentaci z průběhu provádění Stavby, zejména prací a konstrukcí, které byly dalším postupem provádění Stavby zakryté;
 - g. ostatní dosud nepředanou originální dokumentaci Stavby dle odstavce 18 Smlouvy.
2. V případě, že obecně závazné právní předpisy, stavební povolení nebo platné technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Stavby, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli.
3. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla je dokončeno a odpovídá Smlouvě, s výjimkou vad a nedodělků, jež nebrání užívání Díla.
4. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení (dále jen „**Přejímací řízení**“). Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení Přejímacího řízení). Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele. Ustanovení tohoto odstavce se užije opakovaně, a to do doby než bude Dílo Objednatelem převzato.
5. Místem konání Přejímacího řízení je staveniště, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
6. Objednatel přizve k účasti v Přejímacím řízení TDI a případně i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
7. O průběhu Přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad a nedodělků Díla (dále jen „**Zápis**“), pokud budou v průběhu Přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování protokolu o předání a převzetí Díla (dále jen „**Předávací protokol**“). Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.



8. Předávací protokol, bude kromě výslovného souhlasu Objednatele s převzetím Díla a data převzetí Díla obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání Díla, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předávaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla. Nebude-li lhůta pro odstranění vady nebo nedodělků Smluvními stranami sjednána, je Zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předání Díla.
9. Kontrola odstranění vad a nedodělků Díla zjištěných v rámci Přejímacího řízení bude provedena dle dohodnutých nebo Smlouvou stanovených termínů pro jejich odstranění. Výsledek kontroly odstranění vad a nedodělků Objednatel zaznamená do Zápisu a bude-li Dílo předáno do protokolu o odstranění vad a nedodělků.
10. V případě, že Objednatel Dílo nepřevzme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran (dále jen „**Záznam**“). Zpracování Záznamu zajistí Objednatel.
11. V případě nepřevzetí Díla se Smluvní strany pokusí o dohodu na lhůtě k odstranění vad nebo nedodělků a na náhradním termínu pro zahájení Přejímacího řízení.
12. Zhotovitel je povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě sjednané v Záznamu. Nebude-li lhůta pro odstranění vady nebo nedodělků v Záznamu sjednána, je Zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení Záznamu Zhotoviteli. O odstranění vad a nedodělků uvedených v Záznamu sepíše Smluvní strany Zápis, v rámci nového Přejímacího řízení.
13. Podpisem Předávacího protokolu Smluvními stranami nebo Záznamu Objednatelem je Přejímací řízení ukončeno.

Společné ustanovení o odstranění vad a nedodělků

14. Nebude-li vada nebo nedodělek zjištěný v Přejímacím řízení Zhotovitelem odstraněn ve lhůtě sjednané nebo Smlouvou stanovené, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady nebo nedodělků jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou na účet Zhotovitele. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady nebo nedodělků způsobem dle předchozí věty uhradí Zhotovitel Objednateli do 14 dnů ode dne, kdy obdrží písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vady nebo nedodělků jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty.
15. Sjednané ani Smlouvou stanovené lhůty pro odstranění vad a nedodělků zjištěných v Přejímacím řízení nemají vliv na povinnost Zhotovitele provést Dílo v termínech pro provedení Díla stanovených Smlouvou.

XV. Vlastnictví a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli.
2. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel okamžikem jejich zpracování Zhotovitelem do Díla nebo učiněním součástí Díla. Vlastnické právo



k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není Autorským dílem, nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení.

3. Nebezpečí škody nebo zničení Díla nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem oboustranného podpisu Předávacího protokolu.
4. Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitel, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na sjednanou Cenu Díla.
5. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitel, je povinen Zhotovitel odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů.

XVI. Licenční ujednání

1. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli licenci nebo podlicenci, není-li oprávněn licenci poskytnout, ke všem plněním poskytnutým při provádění předmětu Smlouvy (dále je „**Licence**“), které budou autorským dílem (dále jen „**Autorské dílo**“) dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Autorský zákon**“), hlavně k DSPS, ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření Stavby a ke geometrickým plánům. Licence se poskytuje:
 - a. jako bezúplatná;
 - b. jako výhradní;
 - c. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném;
 - d. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje ke všem známým způsobům užití Autorského díla;
 - e. bez množstevního omezení rozsahu Licence.Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn udělované Licence v daném rozsahu udělit.
2. Objednatel je oprávněn sám, případně jím pověřená jiná osoba než Zhotovitel, Dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit, případně je s jiným dílem spojit či zařadit do díla souborného. Objednatel smí označení autora upravit či jinak změnit.
3. Objednatel není povinen Licenci využít. Objednatel je oprávněn uzavírat podlicenční smlouvy. Objednatel je oprávněn postoupit Licenci třetí osobě, k čemuž Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas.
4. Pokud budou při provádění Díla využita Autorská díla třetích osob, je Zhotovitel povinen odpovídajícím způsobem upravit veškeré právní vztahy s osobami, jimž náleží osobnostní nebo majetková práva k takovým Autorským dílům tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto osob ve vztahu k Objednateli. Zhotovitel je tak povinen zejména získat příslušné Licence. V případě, že Zhotovitel svoji povinnost dle tohoto odstavce nesplní, je povinen uhradit veškeré nároky třetích osob z důvodu porušení práv duševního vlastnictví třetích osob a dále nahradit škodu tím způsobenou Objednateli. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli poskytnout a Zhotoviteli poskytuje právo užít Projektovou dokumentaci jako Autorské dílo, a to výhradně k účelu provádění Díla dle Smlouvy.
5. Ustanovení předchozího odstavce se obdobně užití i na situace, kdy při provádění Díla budou využita nebo jakkoli dotčena práva průmyslového vlastnictví třetích osob.



XVII. Záruční podmínky, odpovědnost za vady

Výsledek provedení Díla, vady Díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat požadavkům na rozsah nebo jakost stanoveným:
 - a. Smlouvou, jejími přílohami a dodatky,
 - b. Projektovou dokumentací,
 - c. právními předpisy platnými a účinnými ke dni předání Díla,
 - d. českými technickými normami, harmonizovanými technickými normami a určenými normami platnými a účinnými ke dni předání Díla,
 - e. pokyny Objednatele, administrátora dotace, TDI nebo autorského dozoru udělenými při provádění Díla.Dílo musí odpovídat zejména požadavkům na využitelnost, funkcionalitu, užitnou hodnotu, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Celkový souhrn vlastností Díla musí naplňovat účel Smlouvy.
2. Zhotovitel se dále zavazuje, že Dílo bude odpovídat plnění nabídnutému Zhotovitelem v nabídce podané do zadávacího řízení Veřejné zakázky.
3. Dílo musí být prosto všech právních vad, tj. nesmí být zatíženo právy třetích osob. Zhotovitel je povinen zajistit, aby užíváním Díla nebyla porušena práva Zhotovitele nebo třetích osob vyplývající z úpravy práv průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví.
4. Dílo má vady, jestliže nebude vyhovovat ustanovením odstavců 1 až 3 Smlouvy.

Záruka, odpovědnost za vady

5. Na převzaté Dílo poskytuje Zhotovitel Objednateli záruku za jakost (dále jen „**Záruka**“), a to:
 - a. na stavební práce v délce 60 měsíců;
 - b. na technologické zařízení v délce 36 měsíců;
 - c. za veškerá ostatní plnění v délce 60 měsíců.Zárukou dle předchozí věty přejímá Zhotovitel závazek, že Dílo a jeho jednotlivé části budou po celou dobu trvání záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému Smlouvou a že si zachovají obvyklé vlastnosti.
6. Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít Dílo v době jeho předání a převzetí a za vady, které na něm vzniknou v záruční době (dále jen „**Vady**“).
7. Odpovědnost Zhotovitele za Vady, na něž se vztahuje Záruka, nevzniká, jestliže Vady byly způsobeny po předání a převzetí Díla vnějšími událostmi a nezpůsobil je Zhotovitel nebo osoby, s jejichž pomocí Zhotovitel plnil závazek provést Dílo.
8. Zhotovitel neodpovídá za Vady, jestliže tyto Vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost písemně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za Vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.



9. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí Díla Objednatelem.
10. Objednatel je povinen Vadu reklamovat (oznámit) u Zhotovitele písemně. Za písemnou reklamaci se pro účely oznámení Vady považuje jak listinná forma, tak elektronická forma v podobě emailu opatřeného zaručeným elektronickým podpisem. V reklamaci musí být Vada popsána nebo uvedeno, jakým způsobem se projevuje. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu potvrdit přijetí reklamace, a to stejnou formou, jakou mu byla reklamace doručena.
11. Reklamace Vady se považuje za včas uplatněnou, bude-li reklamace odeslána nejpozději v poslední den záruční doby Zhotoviteli. Ustanovení první věty tohoto odstavce se vztahuje i na Vady existující v době předání Díla.
12. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů po oznámení Vady Objednatelem, dostavit se po předchozí dohodě s Objednatelem na místo plnění Díla za účelem projednání reklamace Vad a v téže lhůtě po projednání reklamace Objednateli písemně sdělit, zda oznámené Vady považuje či nepovažuje za Vady, za něž odpovídá. Pokud tak Zhotovitel ve stanovené lhůtě neučiní, má se za to, že za Vady odpovídá.
13. Bude-li mít Dílo Vady, je Objednatel oprávněn:
 - a. požadovat odstranění Vady dodáním náhradního plnění za vadné části Díla, dodáním chybějících částí Díla a odstraněním právních vad;
 - b. požadovat odstranění Vady opravou Díla, jestliže Vady jsou opravitelné;
 - c. požadovat přiměřenou slevu z Ceny Díla;
 - d. je-li Vada neodstranitelná, odstoupit od Smlouvy.Objednateli zároveň náleží náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z Vad. Volbu nároku z odpovědnosti za Vady provede Objednatel v reklamaci.
14. Zhotovitel je povinen Vady odstranit nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejich oznámení Objednatelem Zhotoviteli, ledaže se bude jednat o Vady, jež mohou mít negativní vliv na kvalitu některé ze složek životního prostředí, tyto Vady se Zhotovitel zavazuje odstranit bez zbytečného odkladu po jejich oznámení Objednatelem Zhotoviteli, nejpozději do 48 hodin. Pokud Zhotovitel neodstraní Vady ve lhůtě, dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení Vadu buď sám odstranit, nebo pověřit jejím odstraněním odborně způsobilou osobu. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním Vady způsobem dle předchozí věty uhradí Zhotovitel Objednateli do 14 dnů ode dne, kdy obdrží písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění Vady jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty. Smluvní strany si mohou sjednat pozdější termín pro odstranění Vady, než je stanoven v první větě tohoto odstavce.
15. O odstranění reklamované Vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém uvede popis Vady, způsob jejího odstranění, časový údaj reklamace a dobu trvání do odstranění Vady. Objednatel podpisem protokolu potvrdí odstranění Vady nebo uvede důvody, pro které považuje Vadu za neodstraněnou.
16. V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy z Ceny Díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že Zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající požadované slevě na účet Objednatele, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy Zhotoviteli byla



reklamace doručena. Výše slevy z Ceny Díla bude určena jako částka odpovídající rozdílu hodnoty bezvadného Díla a hodnoty Díla s Vadami, pro které je požadována přiměřená sleva z Ceny Díla. Pro výpočet slevy jsou rozhodující ceny včetně DPH.

XVIII. Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání Smlouvy a plnění závazků z ní vyplývajících sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 10.000.000,- Kč. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti, apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu a nemajetkovou újmu způsobenou kteroukoliv z nich. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost Zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce do 15 kalendářních dnů ode dne uzavření Smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatel vyzván.
3. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu a poskytnout si vzájemně nezbytnou součinnost.

Stavební a montážní pojištění proti všem nebezpečím

4. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude stavební a montážní pojištění proti všem nebezpečím a které bude kryt i škody vůči Objednateli.
5. Stavební a montážní pojištění bude uzavřeno minimálně na dobu od okamžiku předání Staveniště Zhotoviteli až do okamžiku předání Díla řádně a včas Objednateli.
6. Stavební a montážní pojištění bude Zhotovitelem v pojistné smlouvě sjednáno s pojistnou částkou ve výši, která odpovídá hodnotě realizovaného Díla a s maximální spoluúčastí Zhotovitele ve výši 20 tisíc Kč (slovy dvacet tisíc korun českých).
7. V případě vzniku pojistné události, jejímž důsledkem dojde u stavebního a montážního pojištění ke snížení minimální výše pojistného krytí pod částku dle výše uvedeného čl. 6 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uzavřít pojistnou smlouvu novou, případně dodatek ke stávající smlouvě tak, aby minimální výše pojistného krytí vždy dosahovala alespoň výše uvedené v čl. 6 této Smlouvy.

XIX. Bankovní záruky

Bankovní záruka za řádné dokončení Díla

1. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli bankovní záruku za řádné dokončení Díla ve výši 5 % z nabídkové ceny bez DPH (dále jen „**Bankovní záruka za řádné dokončení Díla**“). Zhotovitel je povinen předat Objednateli písemnou Bankovní záruku za řádné dokončení Díla nejpozději při převzetí staveniště.



2. Bankovní záruka za řádné dokončení Díla bude krýt jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele týkajících se dokončení Díla ve smluvené kvalitě a době do okamžiku převzetí Díla Objednatelem.
3. Bankovní záruka za řádné dokončení Díla musí být platná a účinná nejméně ode dne jejího předání Objednateli do převzetí Díla Objednatelem.

Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek Díla

4. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek Díla ve výši 3 % z konečné sjednané ceny díla bez DPH (dále jen „**Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek Díla**“). Zhotovitel je povinen předat Objednateli písemnou Bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek Díla nejpozději při podpisu Předávacího protokolu Díla.
5. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek Díla musí být platná a účinná ode dne jejího předání do uplynutí 6 měsíců od ukončení doby trvání Záruky za jakost Díla nebo jednotlivé části Díla dle odst. 5 Smlouvy. Vzhledem ke skutečnosti, že konec doby dle předchozí věty nelze předem stanovit konkrétním datem, zavazuje se Zhotovitel předložit Objednateli Bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek Díla, jež bude platná a účinná nejméně do uplynutí doby 66 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem.
6. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek Díla bude krýt jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti Zhotovitele:
 - a. za Vady;
 - b. za prodloužení s odstraněním Vad;
 - c. za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou Zhotovitelem porušením Smlouvy nebo v souvislosti s prováděním předmětu Smlouvy.
7. Nebude-li Záruka trvat na všechny části Díla, je Zhotovitel oprávněn snížit výši Bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek Díla, a to dle dohody s Objednatelem. Nepodaří-li se dohody dle předchozí věty dosáhnout, je Zhotovitel oprávněn snížit výši Bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek Díla tak, aby svojí výší odpovídala nejméně 3 % ceny všech částí Díla, na které bude Záruka trvat.
8. Bude-li Záruka na Dílo nebo část Díla trvat déle než 60 měsíců ode dne předání a převzetí Díla, je Zhotovitel povinen 3 měsíce před skončením platnosti Bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek Díla předat Objednateli novou Bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek Díla, jejíž platnost bude prodloužena tak, aby trvala o 6 měsíců déle než Záruka na poslední část Díla. Výše nové Bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek Díla bude stanovena dle předchozího odstavce.

Bankovní záruky obecně

9. Bankovní záruka za řádné dokončení Díla a Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek Díla budou dále označovány společně jen jako „**Bankovní záruka**“.
10. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez jakýchkoliv námitek.



11. Objednatel musí být v záruční listině Bankovní záruky označen jako osoba oprávněná čerpat Bankovní záruku.
12. Zhotovitel je povinen do 14 dnů po každém čerpání Bankovní záruky Objednatelem předat Objednateli novou Bankovní záruku ve shodném znění a výši jako měla čerpaná Bankovní záruka, případně Bankovní záruku doplnit do původní sjednané výše.
13. Nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené v odstavcích 10 až 12 Smlouvy je podstatným porušením Smlouvy.
14. Objednatel je po skončení platnosti Bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět Zhotoviteli do 30 dnů po skončení její platnosti

XX. Sankční ujednání

1. Zhotovitel odpovídá za veškeré nemajetkové újmy a škody, které vzniknou Objednateli v důsledku porušení Smlouvy Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen nahradit takto vzniklou škodu v plném rozsahu, včetně případných sankcí udělených Objednateli orgány veřejné moci, jejichž příčinou bylo porušení povinností plynoucích ze Smlouvy Zhotovitelem.
2. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Smlouvou a je povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými správními orgány v souvislosti s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti s respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož splnění Objednatel trval anebo v souvislosti s užitím Objednatelem opatřené věci, o jejíž nevhodnosti Objednatele upozornil a Objednatel na jejím užití trval.
3. Ocitne-li se Zhotovitel v prodlení s předáním Díla v době sjednané v odstavci 14 písm. f., je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
4. Ocitne-li se Zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
5. Ocitne-li se Zhotovitel v prodlení s odstraněním Vad, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
6. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč v případě provádění Díla subdodavatelem Zhotovitele, pro kterého Objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas ve Smlouvě vyžadován, nebo subdodavatelem Zhotovitele, který nebyl Objednateli oznámen, je-li oznámení ve Smlouvě vyžadováno, a to za každého subdodavatele Zhotovitele, u něhož nastane některé z uvedených porušení Smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč v případě provádění Díla prostřednictvím realizačního týmu, pro který Objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas ve Smlouvě vyžadován, nebo realizačním týmem Zhotovitele, který nebyl Objednateli oznámen, je-li oznámení ve Smlouvě vyžadováno, a to za každého člena realizačního týmu Zhotovitele, u něhož nastane některé z uvedených porušení Smlouvy.



8. Ocitne-li se Objednatel v prodlení s úhradou Ceny Díla, je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
9. Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody či nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v rozsahu, v němž škoda či nemajetková újma sjednanou smluvní pokutu přesahuje.
10. Ocitne-li se Objednatel v bezdůvodném prodlení s převzetím Díla, je povinen uhradit Zhotoviteli náhradu škody, která mu v souvislosti s prodlením Objednatele vznikla.
11. Faktury, jimiž Smluvní strany vyúčtují smluvní pokuty anebo náhrady škody a nemajetkové újmy jsou splatné 30. den ode dne jejich doručení povinné Smluvní straně. Za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.

XXI. Odstoupení od Smlouvy

1. Objednatel je oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit:
 - a. byl-li pravomocně zjištěn úpadek Zhotovitele;
 - b. jestliže se Zhotovitel ocitne v prodlení s předáním Díla delším než 60 dní.
2. Objednatel může od Smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení Zhotovitelem. Za podstatné porušení Smlouvy se mj. považuje
 - a. vada Díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji Zhotovitel po písemné výzvě Objednatele neodstraní v době přiměřené,
 - b. Zhotovování Stavby v rozporu s Projektovou dokumentací Stavby,
 - c. provádění Díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé,
 - d. neúčast Zhotovitele na kontrolním dnu,
 - e. prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 kalendářních dní,
 - f. zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této Smlouvy stanoveno jinak,
 - g. porušení jakékoli povinnosti stanovené v odstavci 12 Smlouvy nebo v odstavci 12 Smlouvy,
 - h. provádění Díla s pomocí subdodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo subdodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace Zhotovitele v průběhu zadávacího řízení Veřejné zakázky, bez souhlasu Objednatele,
 - i. skutečnost, že Zhotovitel není pojištěn v souladu se Smlouvou, nebo na výzvu Objednatele nepředložil pojistku či pojistnou smlouvu,
 - j. Zhotovitel nepředá Objednateli Bankovní záruku, nebo Zhotovitelem předaná Bankovní záruka nebude odpovídat podmínkám Smlouvy,
 - k. porušování předpisů bezpečnosti práce a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
 - l. zjistí-li se, že v nabídce Zhotovitele učiněné ve Veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy rovněž v případě, nepodaří-li se mu s konečnou platností zajistit financování nákladů souvisejících s řádným provedením Díla, a to zejména finančních závazků vůči Zhotoviteli plynoucích z uzavřené Smlouvy. Skutečnost, že se Objednateli nepodaří nejpozději ve lhůtě do šesti měsíců od podpisu Smlouvy Objednatelem zajistit vydání příslušného rozhodnutí nebo jiného odpovídajícího závazného projevu vůle od příslušného státního orgánu ČR nebo orgánu EU o přidělení dotace pro financování realizace projektu



představuje zmaření základního účelu Smlouvy po jejím uzavření, ledaže by Objednatel úmyslně nekonal způsobem umožňujícím mu tuto finanční dotaci získat.

4. Okolnost nezískání finanční dotace se považuje za podstatnou změnu okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena a nelze ji považovat za změnu majetkových poměrů Objednatele, změnu hospodářské nebo tržní situace. Objednatel není povinen nahradit zhotoviteli škodu, která by mu event. vznikla odstoupením od Smlouvy podle tohoto článku. Zhotoviteli v takovém případě náleží nárok na úhradu ceny věcí, které účelně opatřil a jež se zpracováním staly součástí Díla, a nárok na náhradu dalších účelně vynaložených nákladů.
5. Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a. prodlení Objednatele s úhradou faktur o více než půl roku,
 - b. prodlení Objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění Smlouvy o více než 90 dní.
6. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé Smluvní straně.
7. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o sankcích a Licencích trvat i po zániku Smlouvy.
8. V případě zániku závazků ze Smlouvy před jejím řádným splněním je Zhotovitel povinen ihned předat Objednateli všechny nedokončené části Díla včetně věcí, které opatřil a které jsou jeho součástí, a uhradit případně vzniklou škodu, pokud je jejím prokazatelným původcem.

XXII. Povinnosti související se spolufinancováním Projektu z fondů EU

1. Dílo je spolufinancované formou účelové dotace v rámci Operačního programu životní prostředí (dále také jen „**OPŽP**“) z rozpočtu Ministerstva životního prostředí pro projekt s názvem: „Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice“, prioritní osa 1 Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, registrační číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001323 (dále též jen „**Projekt**“). Zadávací řízení bylo realizováno v souladu s pravidly v předchozí větě uvedeného operačního programu.

Finanční kontrola

2. Zhotovitel je povinen strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování z prostředků Evropské unie a rozpočtu Státního fondu životního prostředí a poskytnout při takové kontrole veškerou nezbytnou součinnost.
3. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli, poskytovateli dotace nebo jim pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace Díla, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES).



4. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady související s realizací Díla a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, sufitní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je Zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako Objednateli, poskytovateli dotace nebo jim pověřeným osobám.
5. Zhotovitel je dále povinen archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací předmětu Smlouvy, a to po dobu stanovenou v právním aktu o poskytnutí dotace nebo závazných právních předpisech upravujících oblast veřejných zakázek, nejméně po dobu 10 let poté, kdy byla ukončena závěrečná platba Projektu.

XXIII. Ostatní a závěrečná ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení Díla.
2. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli veškeré informace, doklady apod. v písemné formě.
3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn postoupit nebo zastavit pohledávku za Objednatelem ze Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn svou pohledávku za Objednatelem ze Smlouvy nebo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty vzniklé na základě Smlouvy použít k jednostrannému započtení na pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
4. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy třetí osobě.
5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 147a zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů
6. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený Smlouvou se neuzijí ustanovení § 1921, § 1963 odst. 1, § 1976, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622, § 2624, § 2628, § 2629 odst. 1 NOZ.
7. Veškerá jednání o Díle a jeho provádění, jednání vyplývající z uplatňování záruk a práv z bankovní záruky probíhají v jazyce českém nebo slovenském.
8. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedených ve Smlouvě ukáže býti nepravdivým, odpovídá smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, která nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikla.
9. Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Smlouvy nebo jeho část neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, příp. neúčinné či nevymahatelné ustanovení Smlouvy jiným



ustanovením, které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu ustanovení nahrazovaného.

10. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla.
11. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením Veřejné zakázky sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo právnímu předpisu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání Veřejné zakázky, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
12. Smluvní strany se podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, výslovně dohodly na místní příslušnosti:
 - a. Krajského soudu v Brně, bude-li věcně příslušným soudem první instance krajský soud, nebo
 - b. Okresní soud v Třebíči, bude-li věcně příslušným soudem první instance okresní soud, a to k řešení veškerých sporů vzniklých ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní.
13. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran jejich doručení odmítne či jinak znemožní.
14. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
15. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami. Smlouva může být měněna pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými Smluvními stranami.
16. Změny příloh Smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou takové změny v příloze č. 0, která má za následek posun termínů plnění, změny Položkového rozpočtu, změny Kontrolního a zkušebního plánu, kterou se původní položka ruší, či nahrazuje a změny v pozici stavbyvedoucího v příloze č. 0. Změna přílohy Smlouvy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé Smluvní straně sdělena písemně a prokazatelně doručena.
17. Priorita dokumentů, přílohy smlouvy:

Pro výklad smluvních podmínek této Smlouvy je priorita dokumentů následující:

Smlouva o dílo
Příloha č. 1 – Projektová dokumentace
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet (oceněný soupis prací),
Příloha č. 3 – Kontrolní a zkušební plán, časový a finanční harmonogram
Příloha č. 4 – Oprávněné osoby Objednatele,
Příloha č. 5 – Oprávněné osoby Zhotovitele,
Příloha č. 6 – Realizační tým Zhotovitele
18. Smluvní strany prohlašují, že údaje ve Smlouvě o nich uvedené jsou ke dni uzavření Smlouvy pravdivé. Smluvní strany prohlašují, že osoby Smlouvu za ně podepisující jsou k tomuto úkonu oprávněny.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

V Třebíči dne

za Objednatele:

V Náměšti nad Oslavou dne

za Zhotovitele: