

DÍLČÍ SMLOUVA / PŘÍLOHA č. 2

Číslo související Rámcové dohody: **08PU-002799**

Číslo dílčí smlouvy: **08PU-003085**

ISPROFIN/ISPROFOND: **500 111 0007**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba

ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „ŘSD“)

■

[REDACTED] výspravy výtluků okr. MO, TP

Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

bankovní spojení: [REDACTED]

Společník 1, vedoucí společník, správce :

HERKUL a.s.

se sídlem: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

IČO: 25004638

DIČ: CZ25004638

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820

právní forma: akciová společnost

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní e-mail: [REDACTED]

Společník 2

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem: Křížíkova 2393, 415 01 Teplice

IČO: 40233308

DIČ: CZ40233308

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

právní forma: společnost s ručením omezeným

zastoupen:

████████████████████
████████████████████
████████████████████
██
██
██
██

kontaktní e-mail:

██████████

Společník 3

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

se sídlem: Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno

IČO: 27900096

DIČ: CZ27900096

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 11881

právní forma: akciová společnost

zastoupen:

██
██

kontaktní e-mail:

██████████

(dále jen „**Dodavatel**“)


(dále společně jen „**Smluvní strany**“)



1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 09. 12. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): **Výspravy výtluků okr. TP**
množství / rozsah Plnění: dle Přílohy č. 1 Položkový rozpočet plnění
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: komunikace I. třídy v okr. Teplice.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD po dobu 12 měsíců ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy.


7. Dodavatel se zavazuje předložit Dílčí závěrečnou zprávu zhotovitele – 2 x v listinné podobě, 1 x elektronicky.
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění
Příloha č. 2 - Příloha.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Společník 1, vedoucí společník, správce

 Digitálně podepsal
Datum: 2022.06.22
08:54:06 +02'00'

 Ing. 
Datum: 2022.06.22
08:24:44 +02'00'

 Člen představenstva


Společník 2


 Digitálně podepsal
Ing.  č.
Datum: 2022.06.22
08:04:33 +02'00'



Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Společník 3

 Digitálně podepsal
Datum: 2022.06.21
11:13:37 +02'00'

, předseda představenstva
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Příloha č. 2:**PŘÍLOHA**

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	„Společnost pro výspravy výtluků okr. MO, TP“ Průmyslová 228, 435 21 Obrnice <i>vedoucí společník, správce</i> HERKUL a.s. Průmyslová 228, 435 21 Obrnice <i>společník 2</i> Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným Křížíkova 2393, 415 01 Teplice <i>společník 3</i> POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno
Doba pro dokončení	1.1.9	12 měsíců
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	████████████████████ ██████████
Zástupce objednatel	3.2	████████████████████

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrzuje v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Soupis objektů s DPH

Stavba: 2022-B36-2 - Výspravy výtluků okr. TP

Varianta: var. 1 -

Odbytová cena [Kč] 7 348 770,89
OC + DPH [Kč] 8 892 012,77

Objekt	Název	OC	DPH	OC + DPH
01	Oprava výtluků (ruční pokládka)	1 109 345,48	232 962,55	1 342 308,03
02	Lokální oprava AB (pokládka finišerem)	5 897 753,53	1 238 528,24	7 136 281,77
03	Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy	341 671,88	71 751,09	413 422,97

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** 2022-B36-2 Výspravy výtluků okr. TP**Objekt:** 01 Oprava výtluků (ruční pokládka)**Rozpočet:** 01 Oprava výtluků (ruční pokládka)**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Závod 1**Základní cena:** 1 109 345,48 Kč**Cena celková:** 1 109 345,48 Kč**DPH:** 232 962,55 Kč**Cena s daní:** 1 342 308,03 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 1 109 345,48 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 2022-B36-2 Výspravy výtluků okr. TP**Objekt:** 02 Lokální oprava AB (pokládka finišerem)**Rozpočet:** 02 Lokální oprava AB (pokládka finišerem)**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Závod 1**Základní cena:** 5 897 753,53 Kč**Cena celková:** 5 897 753,53 Kč**DPH:** 1 238 528,24 Kč**Cena s daní:** 7 136 281,77 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 5 897 753,53 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2022-B36-2 Výspravy výtluků okr. TP

Objekt: 03 Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy

Rozpočet: 03 Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Závod 1

Základní cena: 341 671,88 Kč

Cena celková: 341 671,88 Kč

DPH: 71 751,09 Kč

Cena s daní: 413 422,97 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 341 671,88 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2022-B36-2 Výsavy výtuků okr. TP
Objekt: 03 Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy
Rozpočet: 03 Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU				
0			Všeobecné konstrukce a práce				341 671,88

Celkem: 341 671,88

Digitálně podepsal: 

Datum: 23.06.2022 14:11:15 +02:00