MO evid. ¢. sml.: 6440-0018-2022-104

SMLOUVA O DILO
¢. 6440-0018-2022-104

NiZe uvedeného dne, mésice a roku, smluvni strany:

1. Ceska republika — Ministerstvo obrany

Sidlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

I1CO: 60162694

Bankovni spojeni: Ceskd ndrodni banka, Na Piikopé 28, Praha 1

Cislo détu: 404881/0710

Za kterou jedna: Ing. Zdenko Pohranc, vedouci oddéleni provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodafeni s nemovitym majetkem,
opravnény k jednani ve smyslu ustanoveni § 7 odst. 2) zdk. ¢. 219/2000 Sb., o
majetku Ceské republiky a jejim vystupovani v pravnich vztazich, ve znéni
pozdéjsich predpist.

. Zdenko Pohranc, vedouci OdP Praha,_

Kontaktni osoba:
- ve vécech smluvnich: In
- ve vécech technickych:

- ve vécech BOZP na stavenisti:
E-mail:
Datova schranka: hjyaavk

Adresa pro dorucovani: Provozni stfedisko 0018 Praha, U Brusnice 11, 160 00 Praha 6
déle také jen ,,objednatel” na stran¢ jedné

2. METROLINE a.s.

zapsand v obchodnim rejstitku vedeném u Méstského soudu v Praze, pod sp.zn.: B 25219

Sidlo: Slavojova 579/9, Nusle, 128 00 Praha 2
I1CO: 090 57 889

DIC: CZ09057889

Bankovni spojent: Raiffeisenbank a.s.

Cislo détu: 2919109/5500

Zastoupena: Miloslavem Stépni¢kou, jednatelem

Kontaktni osoba:

- ve vécech smluvnich: Miloslav Stépnicka, jednatel
- ve vécech technickych:
E-mail:

Datovd schréinka: d72vy9q
Adresa pro dorucovani: METROLINE a.s., Slavojova 579/9, Nusle, 128 00 Praha 2
ddle také jen ,,zhotovitel” na strané druhé

podle § 2586 a nasledujicich ustanoveni zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zdkonik, ve znéni pozd¢jsich
predpisi, (ddle jen ,,0Z"), uzaviraji na plnéni vefejné zakizky malého rozsahu ve smyslu ustanoveni §

31 zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsich pfedpisi, tuto smlouvu
o dilo (dile také jen ,,smlouva®):

Clanek 1
Ucel smlouvy

Ucelem této smlouvy je provedeni opravy vjezdové brany scilem zajiSténi fddného stavebné
technického stavu.
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Clanek 2
Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zdvazek zhotovitele provést pro objednatele dilo s ndzvem: ,, PS 0018-
Oprava vjezdu po havirii v aredlu MO-A®, kterym se rozumi souhrn nasledujicich plnéni:
Realizace dodavek a praci souvisejicich s provedenim vySe uvedeného dila, které jsou nutné k
provedeni dila, véetné zajisténi ekologické likvidace vzniklych odpadd v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Provedeni vSech potfebnych zkousek ovétujicich fadné provedeni dila, prokazujici bezpecny
provoz a funk¢nost dila véetné predani vSech dokladu.

Zpracovani c¢asového harmonogramu praci - zhotovitel je povinen predat objednateli
harmonogram do 3 pracovnich dnli po pfevzeti staveni§té. Harmonogram bude v souladu
s poloZzkami cenové nabidky (piiloha ¢. 2 smlouvy). Po odsouhlaseni ze strany objednatele
(kontaktni osoby pro véci technické) je tento harmonogram zavazny a nelze jej jednostranné
zmenit.

Podrobna specifikace dila podle ¢l. 2.1. smlouvy je obsazena v zadani vybérového fizeni ,, PS
0018- Oprava vjezdu po havdrii v aredlu MO-A*, s.¢. N006/22/V00010726, v piiloze €. 1 -
Upftesnéni podminek realizace vefejné zakazky, ktera je nedilnou soucésti této smlouvy.

V ramci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpeci vSechny dal$i souvisejici prace, nezbytné
k fddnému dokonceni dila. VSechny prace souvisejici s provadénim dila (véetné vSech
poplatkl a kauci), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpecit, jsou kryty
cenou dila.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze mad odbornost odpovidajici plnéni pfedmétu dila podle smlouvy a Ze
se za vyuZiti svych odbornych znalosti a zkuSenosti peclivé a podrobné sezndmil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které mu ptredal objednatel, a pokyny, které
sdélil objednatel, zkontroloval je a prohlaSuje, Ze:

a) si vyjasnil pfipadné nejasnosti, zjiSténé vady, rozpory, opomenuti, neuplné popisy,
pfipominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavieni smlouvy jejich nevhodnost, které by pfekazely faddnému zahdjent,
provadéni a dokonéeni plnéni smlouvy;

c) neshledal ke dni podpisu smlouvy Zadné nedostatky ¢&i rozpory v piedané dokumentaci
zejména rozpory mezi jednotlivymi ¢astmi predané dokumentace nebo jiné vady, které by
neumoZznovaly provedeni pfedmétu této smlouvy;

d) neshledal zadné zdvady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy,
dokonceni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné
zdvaznymi pravnimi predpisy, technickymi pfedpisy, technickymi pravidly nebo poZadovanou
urovni vysledné kvality ¢i parametry dila;

e) ma k dispozici v§echny podklady a informace potiebné k provedeni a dokonéeni dila.
Zhotovitel objednateli odpovidd za veSkeré po podpisu smlouvy zjisténé vady, rozpory
¢i nedostatky, které mé&l a mohl s vynaloZenim odborné péce zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pfed jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na své ndklady a nebezpeci dilo popsané v tomto c¢lanku
smlouvy, fddné a vcas je pfedat objednateli ve 1hité¢ podle ¢l. 4 smlouvy. Objednatel se
zavazuje fadné provedené dilo prevzit a zaplatit za n€ cenu podle ¢l. 3 smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje provést pripadné dalsi dodatecné prace, které jsou nutné k
fddnému zpracovani nebo dokonceni pfedmétu smlouvy, jejichZ potiebnost ke splnéni ucelu
této smlouvy je objektivné doloZena, vyvstala az v prub¢hu plnéni dila a nebylo mozné je pfi
vynaloZeni nélezité péce predvidat pred uzavienim smlouvy (dale jen ,,viceprace®).

Smluvni strany se ddle dohodly, Ze pokud v prubéhu provadéni dila bude zjisténo, Ze nekteré
préace, ¢innosti a doddvky obsaZené v pfedmétu dila a cenové nabidce nejsou nutné k fddnému
provedeni dila, (déle jen ,,ménéprace*), musi byt presné specifikovany zapisem ve stavebnim
deniku. Neprovedeni ménépraci miiZze byt u¢inéno az po rozhodnuti a odsouhlaseni zastupcem
objednatele ve vécech technickych a po uzavieni dodatku k této smlouve.
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Clanek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zdkona ¢. 526/1990 Sb., o cenéch, ve znéni pozd¢jsich predpist,
dohodly na celkové, nejvySe pfipustné cené za dilo, specifikované v ¢lanku 2 smlouvy,
a to ve vysi:
150 000,50 K¢ bez DPH
181 500,61 K¢ s DPH
(Slovy: Jednostoosmdesatjedentisicpétset 61/100 korun ceskych).

K celkové cené dila bez DPH bude uctovana dan z pfidané hodnoty ve vysi platné v dobé

poskytnuti zdanitelného plnéni. V dobé uzavieni této smlouvy je zdkonem stanovena sazba

DPH ve vysi 21 %, coZ ¢ini 31.500,11 K¢ a celkova cena za dilo véetné DPH tedy cini

181.500,61 K¢.

Smluvni strany si sjedndvaji, Ze legislativni zmé&na zdkonné sazby DPH je pro n€ zdvaznd a

nevyzaduje uzavieni dodatku ke smlouvé.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel, ktery v dob€ uzavieni smlouvy neni plitcem DPH,

ale v prubchu plnéni této smlouvy se stane plitcem DPH, je oprdvnén objednateli tctovat

pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabidce, a to bez naroku navySeni smluvni ceny o DPH.

Podrobnd skladba ceny za dilo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celkova cena jsou

uvedeny v cenové nabidce v piiloze €. 2 této smlouvy. V téchto cendch jsou jiZ zahrnuty

veskeré ndklady zhotovitele spojené s plnénim této smlouvy (vSechny préce, ¢innosti a dodéni
véci nezbytnych pro fddné provedeni a dokonceni dila a odstranéni vSech jeho vad a splnéni
ostatnich povinnosti zhotovitele plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skute€né provedenych praci

a poskytnutych doddvek. Prace a dodavky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem

uctovany ani fakturovany.

Cena dila mtze byt zvySena dohodou smluvnich stran pouze v piipad¢ vicepraci podle ¢l. 2.6.

smlouvy. Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich thradu mé zhotovitel aZ po uzavieni

dodatku k této smlouvé.

Potiebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymér, popf. s vykresovou

dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné ozndmit objednateli bez zbyte¢ného odkladu.

PoZadavek na zmény ze strany objednatele (viceprice a zimény materidld, prvkl a hmot) neni

zhotovitel opravnén odmitnout v pfipadé€, Ze bude nezbytny k naplnéni ticelu a pfedmétu této

smlouvy.

Ptipadné viceprace budou ocetniovany takto:

a) v piipad¢ poloZky obsaZené v cenové nabidce bude pouZita jednotkova cena z cenové
nabidky, maximalné viak do vySe smérnych cen stavebné montaznich praci URS Praha,
a.s., platnych v dobé realizace téchto pracf;

b) v ostatnich pripadech budou viceprice ocenovany podle katalogii popisti a smérnych cen
stavebné montaznich praci URS Praha, as., platnych v dobé realizace téchto prac,
ptipadné individudlni kalkulaci ndklad praci neobsaZenych v téchto cenicich.
Agregované polozky nejsou piipustné.

Clanek 4
Cas a misto plnéni

Termin pfeddni a pfevzeti staveniSté: bez zbyte€ného odkladu, nejpozdéji do 5 kalendéinich
dnli od ucinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s ¢l. 12.1. smlouvy vyridit si
v dostatecném predstihu potifebnd povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského
objektu.

Termin pfeddni zhotovitel dohodne s kontaktni osobou objednatele pro véci technické
uvedenou v zdhlavi smlouvy.

Termin zahdjeni plnéni: do 5 kalendérnich dnti od predani a pievzeti staveniste.

Termin pro ukonceni stavebnich praci a pro predani a prevzeti dila: nejpozdéji do 50
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kalendafich dni od ucinnosti smlouvy. Tento termin lze prodlouZit pouze na zdklad¢
uzavieného dodatku ke smlouvé po dohod€¢ smluvnich stran, v pfipad€ nutnosti provést
viceprace, nebo v piipadé vyskytu skute€nosti, které nebylo objektivn€ mozné v dob& uzavieni
smlouvy predvidat, tj. po pfechodnou dobu brédnily v provadéni dila a vznikly bez zavinéni na
stran¢ zhotovitele.

Pracovni doba: pouze v pracovni dny od 7:30 — do 15:30 hod., soboty, ned¢€le a statni svatky
od 7:30 — do 15:30 hod. pouze po dohodé s velitelem vojenského objektu.

Mistem plnéni je aredl ve spravé PS 0018 Praha

- vojensky objekt: CE: 00-06-11

- stavebni objekt: 1.¢. 001 — Administrativni budova, v k.i. Bubeneg, parcel. ¢. 1062 zapsano
na LV ¢. 18 vedeném u Katastrdlniho tifadu pro hlavni mésto Prahu, Katastralni pracovisté
Praha.

Clanek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povéftil jako svého zastupce k:

a) predani staveniste;

b) poskytnuti nezbytné soucinnosti zhotoviteli;

c) provadéni kontroly postupu realizace a kvality provddéného dila ve smyslu § 2593

a § 2626 0Z;

d) odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek;

e) prevzeti dokonceného dila

osobu uvedenou v zdhlavi smlouvy jako kontaktni osobu ve vécech technickych.

O ptedani véci k provedeni dila bude sepsan zépis, ktery bude obsahovat informace o tom, co

a v jakém stavu a rozsahu bylo pfedano, kdo predal a prevzal, kdy a kde k ptevzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit bezplatné skladovani a zajiSténi pievzatych véci k provedeni

dila a jiZ zhotovenych ¢asti dila proti ztratdm, odcizeni a poSkozeni, a to aZ do doby jejich

pfedani objednateli.

Funkci technika ve vécech bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci (dile také jen ,,BOZP*)

vykondva za objednatele kontaktni osoba objednatele ve vécech BOZP.

Osoba opravnéna jednat ve vécech BOZP za objednatele na stavenisti:

a) je opravnéna upozoriiovat zhotovitele na nedostatky v uplatiovani poZadavkli na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjiSt€éné na staveniSti pfevzatém zhotovitelem dila a
vyZadovat bezodkladné zjednéani ndpravy;

b) je opravnéna ddvat zdvazné podnéty a uklddat opatfeni k zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi préci a pfi stanovovani pracovnich nebo technologickych postupt;

c) je oprdvnéna kontrolovat zabezpeceni obvodu staveniSté, v¢etné vstupu a vjezdu na
staveniSte;

d) organizuje terminy kontrolnich dnil za Gcasti zhotovitele nebo osoby jim povéiené;

e) provadi zapisy o zjiSténych nedostatcich v bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci na
staveniSti, na néZ upozornila zhotovitele, a dile zapisuje uidaje o tom, zda ajakym
zpusobem byly tyto nedostatky odstranény.

Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji do 8 dni pfed zahdjenim praci na staveniSti pisemné

informovat technika ve vécech BOZP o pracovnich technologickych postupech, které pro

realizaci zvolil, o feSeni rizik vznikajicich pfi téchto postupech, vcetné opatieni pfijatych

k jejich odstranéni. Zhotovitel dila bude provadét na pokyn technika ve vécech BOZP na

stavb& veskera opatfeni z hlediska zajiSténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi préci v souladu

s ustanovenimi zdkona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdégjsich predpisti a nafizenim vlady ¢.

591/2006 Sb., o blizS§ich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na

staveniStich. Néaklady zhotovitele dila na zajiSt€ni bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci

v souladu s ustanovenimi zdkona €. 309/2006 Sb., ve znéni pozdé&jsich pfedpisii a nafizenim

vlady ¢. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové cen¢ dila. V piipadé€ zjisténi ze strany Statniho

ufadu inspekce prace, mistné piisluSného oblastniho inspektordtu price, Ze byla na stavbé
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provedena nedostatecnd opatieni k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bude-li
objednateli ud€lena pokuta, bude tato pokuta brana jako $koda zpiisobena objednateli ze strany
zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli ¢4stku stejné vyse jako je pokuta.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti ve vécech BOZP i za své poddodavatele.

Pfi pfedani stavenis$té¢ bude zhotovitel sezndmen s podminkami provadéni stavebnich praci
v aredlu objednatele, s hranici staveniSt€, pfipojovacimi body elektrické energie, vody,
kanalizace atd., se zdkresy zndmych tras podzemnich vedeni inZenyrskych siti a nadzemnich
rozvodi a zatizeni.

Zhotovitel je povinen sezndmit se pii protokoldrnim pfevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou
podzemnich a nadzemnich vedeni na stavenisti, kterd nejsou pfedmétem dila, a tato vhodnym
zptsobem ochranit, aby provddénim dila nedoslo k jejich poskozeni. Zhotovitel je povinen
dodrZovat vSechny podminky spravct inZenyrskych siti a nese odpovédnost za skody vzniklé
v disledku jejich nedodrzeni. V piipad¢ odkryti stavajicich inZenyrskych siti a pfed jejich
opétovnym zakrytim a provede zdpis do stavebniho deniku s prohldSenim o jejich
neporus$enosti.

Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila dodrZzovat na pievzatém staveniSti a na
piistupovych komunikacich (budou specifikovdny pfi pfedani stavenisté) Cistotu a pofddek.
Pristupové komunikace musi zistat trvale prijezdné (popf. prichodné), v ptipadé jejich
poskozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do plivodniho stavu pfed poskozenim. Pokud
zhotovitel tyto komunikace znec€isti, je povinen provést neprodlené jejich tuklid. Zhotovitel
odstrani a vyklidi prostor zafizeni staveniSt€¢ nejpozd€ji do dne preddni a prevzeti
dokonceného dila.

Prevzetim staveniS$t€¢ zhotovitel pfebird v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovéni
prislusnych pravnich piedpisii v oblasti bezpeCnosti a ochrany zdravi pti praci, poZarni
ochrany, ochrany Zivotniho prostfedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotfenych prostorech
véetné pristupovych komunikaci do téchto prostor.

Pii provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik ode dne pfevzeti staveniSté do
ukonceni praci, do kterého bude pravidelné zapisovat vSechny skutec¢nosti dulezité pro vedeni
dila, zejména pfevzeti stavenisté, vyzvu k provéfeni zakryvanych praci, provedeni a vysledky
zkouSek a méfeni, svoldni kontrolniho dne, vysledky z kontrolniho dne, odstranéni vad a
nedod¢lka zjiSténych pfi kontrolni prohlidce, zdznamy o mimotadnych udélostech, vyklizeni
staveni$té. Zaznamy ve stavebnim deniku musi obsahovat ddaje o vSech skute¢nostech, které
maji vliv na provadéni dila tak, aby zachycovaly redlny pribéh praci. Zapisy ve stavebnim
deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovani dodatkl
smlouvy. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavenisti trvale pfistupny vSem
opravnénym osobdam, kdy musi obsahovat origindlni listy, které musi byt ocisloviny a
potfebné mnoZzstvi kopii pro oddéleni dal§im osobdm, které svym podpisem prokazuji
opravnéni k vykonu této Cinnosti. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi pfedani dila
original stavebniho deniku.

Kontaktni osoba objednatele pro véci technické je oprdvnéna sledovat obsah stavebniho
deniku a k zdpisim zhotovitele pripojovat své stanovisko. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele
pro véci technické se zdpisem zdstupce objednatele do stavebniho deniku, musi k tomuto
zapisu piipojit své stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak plati, Ze se znénim zdpisu
souhlasi. Dojde-li k rozporu, budou tyto feSeny v pfimétené lhiit¢ dohodou smluvnich stran.
Objednatel je prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén pribézné kontrolovat
kvalitu provddénych praci a kvalitu dodavek. Pfi nedodrZeni kvality je objednatel
prostfednictvim osoby ve vécech technickych oprdvnén prerusit realizaci nekvalitné
provadénych praci s odiivodnénim, kdy zapisem do stavebniho deniku uvede diivod preruseni
a pocatek lhity preruSeni provadénych praci. Zhotovitel prostfednictvim osoby pro véci
technické je k tomuto zapisu o pferuseni praci povinen pfipojit své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnd, jinak plati, Ze se znénim zapisu souhlasi. Ukonceni preruseni praci musi byt
odsouhlaseno zéstupci objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim
deniku, a to aZ po zjednani ndpravy vadného plnéni. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni
dila prerusit, se neprodluZuje doba plnéni dila. Zhotovitel nema narok na uhradu ndkladt
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spojenych s pferuSenim provadéni dila.

Zhotovitel je prostfednictvim osoby pro véci technické opravnén preruSit provadéni praci
pouze v nezbytném rozsahu, a to v piipad€ nepredvidatelnych piekazek (napf. zjiSténé vady v
dokumentaci, rozpory ve vykazu vymér, nevhodnosti véci nebo piikazu atd.), které brani
zhotoviteli pokracovat v faddném provadéni dila. Tuto skutecnost bezprostiedné (tj. ihned po
zji§téni) ozndmi pisemné (formou e-mailové zpravy) osobé objednatele ve v&cech technickych
a o pferuSeni praci provede zdpis do stavebniho deniku, avSak neni oprdvnén pozastavit
provadéni dila bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve vécech technickych posoudi
odtivodnéni pferuseni praci a do stavebniho deniku pfipoji své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnil, jinak plati, Ze se znénim zédpisu souhlasi. Pokud se nevhodnost tyka pouze
¢asti dila, tak je zhotovitel povinen pokracovat v provadéni Cinnosti, jichZ se nevhodnost
netykd. Bez splnéni téchto naleZitosti a pisemného souhlasu zidstupce objednatele je preruseni
praci nedtivodné a neplatné. Ukonceni preruSeni praci musi byt odsouhlaseno zastupci
objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim deniku.

V piipadé, Ze dojde k prodleni s plnénim dila z diivod uvedenych v ¢l. 5.12. této smlouvy
nebo neocekdvanych okolnosti (vy$§i moci), které nastaly bez zavinéni nékterého z icastnikli
smluvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2) OZ, m4 zhotovitel pravo na prodlouZeni
terminu plnéni dila o stejny pocet dni trvani téchto okolnosti.

Zhotovitel zodpovid4d za zabezpeCeni staveniSté (zajiSténi proti kradezi, za jeho stfeZeni).
Zhotovitel je povinen chranit stavbu pfed veSkerymi pfipadnymi Skodami, zplisobenymi
povétrnostnimi vlivy, jako je zateCeni apod. VSechna opatfeni s timto souvisejici jsou zahrnuta
v cené dila.

Zhotovitel je oprdvnén realizovat dilo ve spoluprédci sjinymi subjekty - poddodavateli.
Zhotovitel je pfitom pln¢ odpovédny za provadeéni praci svych poddodavatelt. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, predlozit objednateli seznam vSech svych
poddodavatelii. Zménu poddodavatele, jehoZ prostiednictvim zhotovitel prokdzal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila kvalifikacni pfedpoklady, neni zhotovitel opravnén provést
bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Veskeré odborné priace musi vykondvat
pracovnici zhotovitele nebo poddodavateli majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na poZdddni objednatele povinen ptfedloZit.

Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikim a pracovnikim svych poddodavatelt
viditelné firemni oznaceni. Zhotovitel v plné mife odpovidd za bezpe€nost a ochranu zdravi
vSech osob v prostoru staveni§t€¢ a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomtickami.

Pti provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrZzovat platné pravni predpisy. Smluvni strany se
dohodly, 7e platné CSN jsou pro tiely této smlouvy povazovény za zdvazné.

Zhotovitel se zavazuje pouzivat pii provddéni dila pouze vyrobky, které spliuji technické
pozadavky stanovené zdkonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve
znéni pozdéjsich predpist, a predpisy souvisejicimi. Veskeré materidly, zatfizeni apod. pouZité
pfi zhotovovani dila budou nové (tzn. vyrobené ne difve neZ vroce 2021), nepouZité,
nerepasované a budou odpovidat veskerym platnym technickym normdm a piedpistim. Tuto
skutecnost zhotovitel na vyzadani doloZzi pfisluSnymi doklady.

Zhotovitel se zavazuje nezatizit dilo Zddnymi pravy tfetich osob. Zhotovitel odpovida za
ptipadné poruseni prav z prumyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi tfetich osob.

Pti provadeéni dila zhotovitel:

- zajisti ochranu stavajicich stavebnich prvku stavby tak, aby nedoslo k jejich poskozent;

- zajisti prubézny uklid;

- provede po dokonceni stavebnich praci kone¢ny uklid.

Clanek 6
Nakladani s odpady

Pivodcem odpadu, ktery pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na
vlastni ndklady odstranéni tohoto odpadu v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech,
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ve znéni pozd€jSich predpisi. U odpadi materiald, pro které je to zdGvodi jejich
legislativniho odstranéni nutné, zajisti zhotovitel pfislusné laboratorni rozbory v souladu
s platnou pravni dpravou.

Clanek 7
Podminky pi‘edani dila

Dokoncené dilo zhotovitel ptedd objednateli nejpozdéji v terminu sjednaném pro piedéani dila

v €l. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je opravnén provést a predat dilo jesté pied sjednanym terminem

plnéni. Nejpozd€ji 1 pracovni den pied pieddnim dila ozndmi zhotovitel kontaktni osobé&

objednatele pro véci technické telefonicky a zdroven pisemné (formou e-mailové zpravy)

datum a hodinu, kdy dilo pfedd. Souc¢asné doruci soupis provedenych praci a dodavek, véetné

dokladd uvedenych v €l. 7.1.1. této smlouvy. O piedani pfedmétu dila bude sepsan pisemny

zapis, ktery za smluvni strany mohou podepsat osoby oprdvnéné jednat ve vécech

technickych.

K piejimacimu fizeni dod4 zhotovitel tyto doklady v ceském jazyce:

- atesty (certifikaty) na pouZzité materidly a vyrobky, prohlaSeni o shod¢ dle platnych pravnich

predpisu;

- doklady o likvidaci (uloZeni) odpadii vzniklych v pribéhu provadéni dila;

- origindl stavebniho deniku, kde bude zapsan postup realizace dila a skute¢nosti majici vliv na

jeho kvalitu;

- dalsi doklady, jejichZ potfeba vznikne v pribéhu provddéni dila a o nichZ bude ucinén

zaznam do stavebniho deniku.

Pfi pfeddni dila bude za ucasti obou smluvnich stran provedena prohlidka. Zhotovitel se

zavazuje, Ze pii predani dila bude pfitomna osoba povéfend statutdrnim orgdnem zhotovitele

se znalosti ¢eského jazyka, kterd bude schopna fesit pfipadné nedostatky zjiSténé pii ptejimce

dila.

Po provedené prohlidce bude dilo:

a) objednatelem ptevzato bez vyhrad a bude uzndno za dokoncené a o preddni bude
podepsén zdpis o pfeddni a prevzeti dila, nebo

b) objednatel dilo pfevezme s vyhradou ojedinélych drobnych vad, které samy o sob& ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani dila a jeho uzivani podstatnym zplisobem neomezuje,
zjiSténé vady budou odstranény nejpozdéji do 14 pracovnich dnt ode dne predéani, pokud
se smluvni strany nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo ma vady a tedy neni dokoncené. O odmitnuti
bude sepsdn obéma stranami zdpis, ktery bude obsahovat specifikaci vytykanych vad
a vyjadfeni obou smluvnich stran.

Zapis o ptredani a prevzeti dila bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu

bylo pfeddno, kdo ptedal a pfevzal, kdy a kde k prevzeti doslo. Zapis bude za objednatele

podepsdn aZ po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek. Dilo bude po dokonéeni

objednateli pfeddno jako celek.

Clének 8
Platebni a faktura¢ni podminky

Cena dila bude zaplacena jednordzove, bezhotovostné po pievzeti dokonceného dila na
zéklad¢ daniového dokladu (ddle jen ,.faktura®), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutecnéni
zdanitelného plnéni je den pfedédni a pievzeti dila, tj. po odsouhlaseni soupisu provedenych
praci a dodavek. Zhotovitel fakturu doru¢i objednateli ve dvojim vyhotoveni nejpozdéji do 10
dne nésledujictho po dni zdanitelného plnéni na adresu pro doru¢ovédni uvedenou v zdhlavi
smlouvy.

Faktura musi obsahovat vSechny nélezitosti fadného danového dokladu podle platné pravni
Upravy, zejména podle zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozd¢jSich
predpist, a podle § 435 OZ. Déle musi faktura obsahovat tyto idaje:
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a) oznaceni ,,faktura - daflovy doklad®;

b) evidenc¢ni ¢islo danového dokladu;

c) cislo smlouvy a datum jejtho uzavient;

d) nazev a sidlo smluvnich stran, obchodni nizev, adresa;

e) ICO, DIC smluvnich stran;

f) pfedmét doddvky a nizev dila;

g) den vystaveni faktury a datum splatnosti (30 kalendarnich dnii od doruceni objednateli);

h) oznaceni banky a ¢isla ictu zhotovitele, na ktery ma byt faktura uhrazena;

i) cenu bez DPH, sazbu a vysi DPH a cenu celkem véetné DPH.

K faktufe musi byt pfipojen odsouhlaseny soupis provedenych praci a doddvek, bez tohoto
soupisu je faktura netplnd. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu praci, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu vratit.

Splatnost faktury je 30 dnil ode dne jejtho doruceni objednateli.

Faktura se povaZuje za uhrazenou okamzZikem pfipsani fakturované ¢4stky na ucet zhotovitele.
Objednatel je opravnén fakturu vratit zhotoviteli ve sjednané 1hité splatnosti, neobsahuje-li
néktery udaj nebo piilohu uvedenou ve smlouvé nebo ma jiné zdvady v obsahu nebo
nedostatecny pocet vytiskil. Pfi vraceni faktury objednatel uvede diivod jejtho vraceni
a v ptipadé¢ opravnéného vriceni zhotovitel vystavi fakturu novou. Opravnénym vriacenim
faktury pfestava bézet ptivodni lhita splatnosti a béZi znovu ode dne doruceni nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu dorucit objednateli do 10 dnd ode dne, kdy
mu byla dorucena oprdvnéné vracend faktura.

Budou-li u zhotovitele shleddny divody k naplnéni institutu ruceni pifjemce zdanitelného
plnéni podle § 109 zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd&jSich
predpist, bude objednatel pii zasilani uplaty vzdy postupovat zvlaStnim zplsobem zajiSténi
dané& podle § 109a tohoto zdkona. Smluvni strany berou na védomi a souhlasi, Ze v takovém
pfipadé bude platba dodavateli za pfedmét smlouvy sniZena o dani z pfidané hodnoty, ktera
bude odvedena Ministerstvem obrany na tucet sprdvce dané mistné piisluSného dodavateli.
Dodavatel obdrzi dhradu za pfedmét smlouvy ve vysi ¢astky odpovidajici zdkladu dané a
nebude narokovat dhradu ve vysi dané z ptidané hodnoty odvedené na tcet jemu mistné
piisluSnému spravci dané.

Zalohové platby nebudou poskytovany.

Zhotovitel neni oprdvnén zapocist své pohleddvky na pohleddvky objednatele vici nému.
Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky vici objednateli na tfeti osobu.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén zapocist i nesplatné pohledavky.

Clanek 9
Vlastnictvi a odpovédnost za Skodu

Vlastnikem véci, ktera byla zhotoviteli pfeddna k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po
celou dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpec¢i vzniku Skody na véci pfedané k provedeni dila pifechdzi z objednatele
na zhotovitele okamzikem pfeddni véci a podpisem protokolu o predani véci smluvnimi
stranami.

Nebezpeci Skody na vécech pfedanych k provedeni dila a provadéném dile aZ do predédni
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za vSechny $kody, které vzniknou jeho ¢innosti v diisledku provadéni dila
objednateli, pfipadné tfetim osobam, a je povinen vzniklé S§kody nahradit nebo odstranit na své
ndklady.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pifipad€ ndhrady Skody se bude hradit pouze skutecna,
prokazateln€ vznikla Skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni pfedmétu smlouvy uzavieno pojisténi
odpovédnosti za Skodu zpiisobenou jeho Cinnosti v disledku provadéni dila objednateli,
pfipadné tfetim osobdm, a to ve vySi pojistného plnéni min. 400.300,- K¢. Smlouvu o
pojisténi (dfedné ovétrenou kopii) je zhotovitel povinen piedloZit objednateli nejpozdéji do 14
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dnti od dc¢innosti této smlouvy.

Clanek 10
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel prejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 24 mésict
od predani a ptevzeti dokonceného dila, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady
zjisténé pii preddni dila a specifikované v pfeddvacim protokolu. Zaru¢ni doba nebézi po
dobu, po kterou objednatel nemtze uZzivat dilo pro jeho reklamované vady. Smluvni strany se
vyslovné dohodly, Ze vyskytne-li se v prubchu zaru¢ni doby skryta vada dila, md se za to, Ze
touto vadou dilo trpélo jiz v dobé& piedani.

Préava z vadného plnéni se {idi ustanovenimi § 2615 a nasl. a 2629 a nasl. OZ.

Reklamace se uplatiiuji pisemné.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemn¢ vyjadfit do 10 kalendafnich dnti ode dne jejiho
obdrZeni. Ve svém vyjadieni zhotovitel uvede, zda vady uzndva (véetné ndvrhu zptsobu a
terminu jejich odstranéni), nebo diivody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to,
Ze je reklamace opravnénd a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendainich dni od
obdrzeni reklamace. Po uplynuti této lhlty je objednatel oprdvnén povéfit odstranénim vad
dila jinou odbornou firmu s tim, Ze zhotoviteli pfetctuje veskeré takto vzniklé ndklady a
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaloZené ndklady ve lhaté do 15 dnti ode dne
jejich vyuctovani.

O zptisobu vyfizeni reklamované vady bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit vSechny Skody, které vzniknou objednateli ¢i tfeti osobé
v disledku vady dila.

Clanek 11
Smluvni pokuty a arok z prodleni

V piipadé€, Ze zhotovitel nedodrzi termin pfevzeti stavenisSté nebo zahdjeni plnéni stavebnich
praci sjednany v ¢l. 4.1. a €l. 4.2. smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 800,-
K¢, a to za kazdy i zapo€aty den prodleni.

V ptipadé€, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfeddnim Casového harmonogramu dle ¢l. 2.1.3.
smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdy zapocaty den
prodleni.

V ptipadé€, Ze zhotovitel bude v prodleni s provddénim praci dle casového harmonogramu,
uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 800,- K¢, a to za kazdy jednotlivy piipad.

V ptipad€, Ze zhotovitel nedodrZi termin pro dokonceni a pfeddni dila sjednany v této
smlouvé, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 800,- K¢, a to za kazdy i1 zapocaty den
prodleni.

V piipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstrafiovdnim vad podle €l. 7.2. pism. b),
uvedenych v zapisu o preddni a pfevzeti dila, nebo vad podle ¢ldnku 10 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 800,- K¢, a to za kazdy i zapoc€aty den prodleni
a za kaZdou vadu zvIast.

V ptipad€ prodleni s pfedloZenim pojistné smlouvy specifikované v ¢l. 9.6. smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 800,- K¢, a to za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

V ptipad€, Ze zhotovitel vrozporu s ¢l. 5.15. smlouvy provede pfedem neodsouhlasenou
zménu poddodavatele, jehoZ prostfednictvim zhotovitel prokdzal v rdmci vyberového fizeni na
realizaci dila kvalifika¢ni predpoklady, nebo nékterou z odbornych praci bude vykondvat
pracovnik zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez piislusné kvalifikace, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 33.000,- K¢.

V piipadé¢ zjisténi poruSeni predpist bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, pozarni ochrany,
ekologie, v€etné naklddani s odpady (dale jen BOZP), zhotovitelem na pfevzatém stavenisti, je
zhotovitel za kazdé takovéto jednotlivé poruseni predpisit BOZP povinen objednateli uhradit
smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢.
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V ptipadé, Ze zhotovitel ozndmi objednateli, Ze je dilo dokonceno a pfipraveno k predani
a v prubéhu prejimaciho fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli
jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢.

V ptipadé€, Ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti specifikovanych v ¢l. 12.1. smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruSeni t&chto povinnosti.

V piipad€ prodleni objednatele s thradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli urok z prodleni
za kazdy zapocaty den prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se
urCuje vySe uroku z prodleni a ndkladi spojenych s uplatnénim pohleddvky, urcuje odména
likvidatora, likvidaéniho spravce a Clena orgdnu pravnické osoby jmenovaného soudem
a upravuji nékteré otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstitkii pravnickych osob
a fyzickych osob, ve znéni pozdé&jsich predpist.

Smluvni pokuty (respektive urok z prodleni) sjednané touto smlouvou uhradi povinnd strana
strané opravnéné na zdkladé vytctovani vystaveného opravnénou stranou. Splatnost si smluvni
strany sjedndvaji do 30 dnil po jejich doruceni povinné stran€. Pravo uplatiiovat a vymadhat
smluvni pokuty (respektive urok z prodleni) vznikd prvnim dnem ndsledujicim po marném
uplynuti lhity.

Smluvni pokuty a drok z prodleni hradi povinnd strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni strané $koda. Skoda a jeji ndhrada je vymahatelnd samostatné vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouZiti § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjedndvaji jako ujedndni na samotné
smlouvé nezavisla pro piipad, Ze jejich smluvni vztah z néjakého divodu zanikne pred fadnym
dokoncenim a pfeddnim dila (napf. dohodou nebo odstoupenim). To znamend, Ze zlstane
zachovédno prdvo objednatele uplatiiovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na néZ mu vznikl
narok po dobu platnosti smlouvy.

Clanek 12
Zvlastni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze mistem plnéni jsou objekty dlleZité pro obranu stitu ve smyslu
§ 29 zdkona &. 222/1999 Sb., o zajistovani obrany CR, ve znéni pozd&jsich predpisi. V této
souvislosti se zavazuje dodrZovat nasledujici poZadavky objednatele:
a) Na provadeéni dila se nebudou podilet ob&ané cizi statni piisluSnosti, bez statni pfislusnosti
nebo s nékolika statnimi pfisluSnostmi (s vyjimkou obc¢ant Clenskych statt NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodrZovat veSkerd interni nafizeni upravujici vstup do téchto objekti,
pfipadné dals$i omezeni stanovenda piimym uZivatelem, kterd byla v této souvislosti vyddna
prislusnym orgéanem, do jehoZ ptisobnosti tyto objekty diilezité pro obranu statu ndlezi a se
kterymi byl sezndmen nejpozdé€ji pti predani stavenis$té. NedodrZeni tohoto ujednani, mize
byt diivodem k vystaveni zdkazu vstupu pro zaméstnance nebo vydani zdkazu vjezdu pro
dopravni prostiedky.
c¢) Kudéleni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu ptedlozi zhotovitel min. 3
pracovni dny pfed zahdjenim praci seznam vSech zaméstnanct, ktefi budou vstupovat do
vojenského objektu (zejména jméno, piijmeni, datum a misto narozeni, ¢islo ob¢anského
prikazu a adresa trvalého bydlist¢) a seznam registracnich znacek dopravnich prostiedki.
d) Vystavend povoleni opraviiujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydana
uZivatelem se zhotovitel zavazuje vritit nejpozd€ji v terminu ukonceni dila. Nedodrzeni
tohoto ujedndni ze strany zhotovitele, opraviiuje objednatele k pozastaveni platby
danového dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.
Zhotovitel je povinen pisemné sdélit objednateli veskeré zmény tykajici se jeho pravni
subjektivity nejpozdéji do 5 dnli od okamziku, kdy k nim doslo, zejména vstup do likvidace
a prohlaseni upadku, v dané 1huté je zhotovitel rovnéZz povinen sdélit objednateli zahdjeni
insolven¢niho fizeni.
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Clanek 13
Zanik zavazku

Smluvni strany se dohodly, Ze zdvazek ze smluvniho vztahu zanikd v té&chto piipadech:

a) splnénim vSech zavazkl fadné a vcas;

b) dohodou smluvnich stran pfi vzdjemném vyrovnani ucelné vynaloZenych a prokazatelné
dolozZenych nakladii ke dni zdniku smlouvy;

c) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné porusent;

d) jednostrannym odstoupenim od smlouvy objednatelem v piipad€, Ze zhotovitel uvedl
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek zadavactho fizenf;

e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v piipadé, Ze bude vici majetku
zhotovitele vyhldSeno insolvencni fizeni, v némz bude vydédno rozhodnuti o dpadku nebo
byl-li vic¢i zhotoviteli insolven¢ni ndvrh zamitnut pro nedostatek majetku k dhradé
ndkladl insolven¢niho fizeni.

Nastanou-li u n€které ze smluvnich stran skute¢nosti branici fddnému plnéni této smlouvy, je

tato smluvni strana povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat

jednéni zastupcti opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li nékterd ze stran od této smlouvy odstoupit na zdkladé ujedndni této smlouvy, je

povinna svoje odstoupeni pisemné ozndmit druhé strané. V odstoupeni musi byt uveden

divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a presnd citace ustanoveni smlouvy, které ji

k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto ndleZitosti je odstoupeni neplatné.

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany objednatele se povaZuje, jestliZze objednatel nesplni

své povinnosti vici zhotoviteli tykajici se penézitého plnéni plynouctho z této smlouvy a

nebude schopen poskytnout zaruku, Ze je splni v ndhradnim terminu.

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany zhotovitele se povaZzuje:

a) prodleni se zahdjenim dila déle nez 5 kalenddfnich dnii z dtvodu lezicitho na strané
zhotovitele;

b) prodleni s dokoncenim dila déle nez 50 kalendafnich dnti; pozastaveni praci na provadéni
dila bez dohody s objednatelem, nebo prodleni vici schvilenému cCasovému
harmonogramu praci, na dobu del$i nez 3 pracovnich dnt;

¢) neumoznéni objednateli provadét kontrolu provadeéni dila;

d) provéadéni dila v rozporu s touto smlouvou;

e) nedodrZovani piisluinych platnych predpisti a CSN pii provadéni dila;

f) neodstranéni objednatelem zjiSténych a zhotoviteli ozndmenych vad zdpisem do
stavebniho deniku a v terminu stanoveném ve stavebnim deniku;

g) zména poddodavatele, jehoZ prostfednictvim  zhotovitel  prokdzal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila specifikovaného v ¢lanku 2 této smlouvy kvalifika¢ni
ptedpoklady, bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné ¢i nepodstatné poruSeni smlouvy se dédle fidi

ustanovenim § 2001 a nasl. OZ.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, bude vzdjemné finan¢ni vyrovnani provedeno ocenénim

soupisu provedenych praci, pficemZ vSechny naklady spojené s odstoupenim od smlouvy jdou

k tiZi strany, kterd poruSila smluvni povinnost.

Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zdkladé¢ ujedndni ztéto smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) zhotovitel provede soupis provedenych praci a doddvek ocenény dle zpasobu, kterym je
stanovena cena dila a po jeho odsouhlaseni objednatelem zpracuje ,,dil¢i konecnou
fakturu”;

b) zhotovitel vyklidi a uklidi staveni§t€¢ a vyzve objednatele pisemn& na adresu pro
doru€ovéni korespondence uvedenou v zdhlavi smlouvy k ,.dil¢imu pieddni dila”, pfi
pfedani se postupuje piiméiené dle ¢l. 7 smlouvy;

c) smluvni strana, kterd divodné odstoupeni od smlouvy zapfiCinila, je povinna uhradit
druhé strané€ veskeré naklady ji vzniklé z diivodl odstoupeni od smlouvy.
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Clanek 14
Zavéretna ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy v této smlouvé neupravené se fidi OZ. Smluvni strany se
dale dohodly, Ze ptipadné spory, které nebudou vyfeseny dohodou, budou feSeny pfed soudem
obecné piislusnym dle sidla objednatele.

Veskerd komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt u€inéna
v pisemné formé, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovné jinak, a musi byt doru¢ena osobné
nebo prostfednictvim doporucené posStovni zdsilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zéhlavi této smlouvy. V piipadé doruceni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi
byt nasledné origindl tohoto dokumentu v listinné podobé dorucen adresatovi osobné nebo
prostiednictvim doporucené postovni zasilky na adresu uvedenou v zdhlavi této smlouvy.
Smluvni strany sjednévaji pravidla pro dorucovéani vzdjemnych pisemnosti, neni-li doru¢ovano
prostfednictvim datové schranky tak, Ze pisemnost se v pifipadé pochybnosti nebo
nedorucitelnosti povazuje za dorucenou nejpozd¢ji tietim pracovnim dnem po jejim odeslani
na adresu uvedenou v zdhlavi této smlouvy, nedoruc¢i-li druhd strana pisemné ozndmeni o
zméné adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na této adrese zdrZuje a zasilku vyzvedne.
Smluvni strany se dohodly, Ze podle ustanoveni ¢l. 6 Nafizeni evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich ddaji a o
volném pohybu téchto tdaji a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich tdaji) (ddle jen ,,GDPR*), budou zpracovavat osobni tidaje a udé€luji souhlas se
zpracovanim svych osobnich udajl, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnéni
pravnich povinnosti pro naplnéni smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zachovdvat mlcenlivost o skutecnostech, o nichZz se dozvédEly
v souvislosti s plnénim této smlouvy a nesdélovat je tfetim strandm. Zhotovitel bere na
védomi, Ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zdkona €. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu
k informacim, ve znéni pozd¢jsich predpist, povinnym subjektem a souhlasi se zvefejnénim
této smlouvy v reZimu tohoto zdkona.

Tuto smlouvu lze platné ménit pouze pisemnymi, vzestupné cislovanymi dodatky,
podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyvd platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a ucinnosti dnem
uvefejnéni v registru smluv podle zdkona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G¢innosti
nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve
znéni pozdéjsich predpist.

Smluvni strany prohlaSuji, Ze si tuto smlouvu pied podpisem piecetly a stvrzuji, Ze byla
uzaviena po vzdjemné shodé na jejim obsahu, podle jejich pravé svobodné vile, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni za ndpadné€ nevyhodnych podminek.

Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobé.
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Nedilnou soucsti této smlouvy jsou piilohy:

Ptiloha ¢. 1: Upfesnéni podminek realizace vetejné zakazky - pocet listi: 2
Piiloha ¢. 2: Cenova nabidka - pocet listi: 1

Priloha ¢. 3: BOZP - pocet listt: 3

. Digitalné
M | IOSIaV podepsal Miloslav
v . Stépnicka
Ste olplle KQ Datum: 20220615 Miosias Sepnicka
06:47:32 +02'00'

V Prazedne ................

za zhotovitele

V Praze dne.................
za objednatele

Ing. Zdenko Pohranc
Vedouci oddéleni provozu Praha
Agentura hospodafeni s nemovitym majetkem

|ng. Digitalné podepsal
Ing. Zdenko
Zden k() Pohranc
Datum: 2022.06.22
Pohranc 103601 0200

13/13



Priloha ¢islo: 4
Pocet lista: 2

Upresnéni podminek realizace verejné zakazky

1. Identifika¢ni udaje zakazky:

Néazev akce: PS 0018 - Oprava vjezdu po havarii.
Misto plnéni: MO-A — namésti Svobody 471/4, Praha 6
Objekt: CE: 00-06-11/001

UZivatel: VZ 6440 Praha

2. Rozsah provedenych praci:

Budou provadény opravy dle vykazu vymér — stavba leSeni, zednické prace, upravy vnéjSich
povrchi, malovani, elektromontaZni prace.

Pii provadéni vySe uvedenych praci je nutné dodrZzovat prubézny uklid, protoZe se jednd o
praci v administrativni budoveé béhem pracovni doby uzivateli.

Po dokonceni vSech vySe uvedenych praci je nutné provést zavérecny uklid vcetné odvozu a
ekologické likvidaci odpadu.

3. Organizaéni pokyny

Price budou provadény dle CSN s dodrZenim viech technologickych postupii vyrobce s
vynaloZenim odborné péfe za dodrZovani vSech bezpecnostnich ptedpisii pro provadeéné
prace. Prace budou probihat ve vojenském aredlu, kde je nutné dodrZovat provozni fad a
domluvené pokyny uZivatele.

Zasady vstupu a pohybu zaméstnancu dodavatelskych organizaci v zajmovvch
objektech MO

Podminkou pro vydani prozatimniho prikazu pro zaméstnance dodavatelskych organizaci,
ktery se bude pohybovat v zdjmovych objektech MO, je ptedlozeni vypisu z rejstiiku
trestd.

Pfi vstupu do objektu preloZi zaméstnanec dodavatelské organizace vojenské policii nebo
ostraze VLS s. p. vydany prozatimni prikaz spolu s obéanskym prikazem k prokdzani
totoznosti. Na vyzvani je povinen podrobit se kontrole technickymi prostfedky stfezeni
(bezpecnostni rdm, rentgen, rucni detektor).

VSichni zaméstnanci dodavatelskych organizaci musi po celou dobu pobytu v zdjmovych
objektech MO nosit priikkaz ke vstupu viditeln€ na odévu.

Vydany prozatimni prikaz ke vstupu nesmi byt poskytnut jiné osob¢ ani jinak zneuZit.
Ztratu prikazu ke vstupu je kazdy zaméstnanec dodavatelskych organizaci povinen
neprodlené¢ hldsit svému vedoucimu, ktery cestou objednatele ozndmi tuto skutecnost
vojenské policii, kterd zabezpeci jeho zablokovani v systému, aby nedoslo k jeho zneuZiti.
Vsem zaméstnancim dodavatelskych organizaci je zakdzdno konzumovat alkoholické
napoje. Kouteni je povoleno pouze na mistech vyhrazenych pro koufeni.

Zameéstnancim dodavatelskych organizaci neni dovoleno pohybovat se po objektu mimo
uréené pracoviste.

VSichni zaméstnanci dodavatelskych organizaci musi dodrZzovat zdsady BOZP a pouzivat
pfedepsané ochranné pomticky.



- Pi1 priaci o vikendu a svitcich musi byt zabezpecena kontrolni cinnost ze strany
objednatele.

- Cizim statnim pfislu$nikiim se prozatimni prikaz nevydava a musi byt po celou dobu praci
pod dozorem zdstupce objednatele.

- Vjezd do zdjmovych objektl vozidly dodavateli a firem je povolen na zdkladé
schvileného seznamu dodavatelil nebo na zakladé jednordazového povoleni. Vozidliim bude
umoznén vjezd do objektu pouze pro vyloZeni nebo naloZeni materialu, zboZi apod.

- Vozidla dodavatelskych firem jsou v pfipadé povoleni k vjezdu do objektu povinna se
podrobit kontrole vozidla piislusniky VP nebo ostrahou VLS s. p.

- Bez povoleni velitele objektu nebo vedouciho organizaéniho celku je zakdzano pofizovat
jakékoliv zdaznamy.

Kontrolni ¢innost:
DodrZzovanim téchto opatfeni je urc¢ena provadét kontrolu Vojenska policie, ostraha VLS s. p.
a kontrolni orgdn velitele objektu (SO, BM). ZjiStén€ zavady hlasi veliteli objektu.

Dne: 03. 05. 2022

Ziracoval:

technik PS 0018
MO-A

[S]



Cenova nabidka

Nazev akce: Oprava vjezdu po havarii

CE:00-06-11/001

Pfiloha ¢:2
Pocet list(i:1

[P.E.] Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnoZstvi | cena/ MJ]| _ Gelkem
A Vodorovné konstrukce
Strop ze Zelezobetonu beton C 16/20, tl. 15 ¢m,
1 | #11320032RAC |, dnni, vyztuz 150 kg/m3, podpamd konstrukee | ™2
2 | 411320042RAC | Dopln&ni Zelezné konstrukce Zebirkovou oceli m2
B Upravy povrchii vngjsi
3 | 622473001R00 [Kontakini natér Navom 2 PPV m2
4 | 622474135RT1 |Tvarovani §tukatérske, Stukatérskym materidlem m2
C Pfipocty
5 900 RT5 |HZS-prohlidka mista hod
Hzs-prace na pamatkach, otlu¢eni omitek, kontrola,
6 802 ROO [armovani, oci$téni betonovych zbytkil z armovani | hod
D Leseni a stavebnl vytahy
7_| 941955004R00 |LeSeni lehké pomocné 6 m, 12 dni m2 | 180,00000
8 | 952001221R00 Vycnste'm'prumysloyych budov a objektl , po m2 40,00000
vybourani betonového podhledu
E Dokoncovaci kce na pozem. stav.
9 | 952901221R00 L{fe(rlféstem pramyslovych budov a objekt(, koneény m2 40,00000
10 1 Likvidace odpadu t
F Malby
11 | 784402803R00 Odstran&ni malby oskrabanim v mistnosti H do 8 m m2 | 28500000
12 | 784011111R00 |Opraseni/ometeni podkladu m2 | 285,00000
13 | 784410010RAA [Malifskd masa-sadrovani, 30% plochy m2 85,50000
14 | 784011222RT?2 izl;r::ypodlah, vCetné odstranéni, véetné papirové m2 45 00000
15 | 784191201R00 |Penetrace podkladu hloubkova Primalex 1x m2 | 285,00000
16 | 784195112R00 Malba Primalex Standard, bila, bez penetrace, 2 x m2 | 285.00000
G Elektromontaze
Oprava elektro, dvé nova sv&tla MODUS IP 66
17 2 2%36W kpl 1,00000
H Ostatni naklady
18 3 Likvidace odpadu, nakladka, doprava kpl
A Vodorovné konstrukce
B Upravy povrchu vnéjsi
C Piipoéty
D LeSeni a stavebni vytahy
E Dokoncovaci kce na pozem.stav.
F Malby
G Elektromontaze
H Ostatni naklady

Cena celkem bez DPH v K¢& 150 000,50
DPH v K¢ (21 %) 31 500,11
Cena celkem véetné DPH v K¢ 181 500,61

Koneénou cenu nezaokrouhlujte, uvadsijte na dvé desetinna mista.

Firma:
IEO:

METROLINE a.s.,
090 57 889



Piiloha ¢. 3
Pocet listt: 3

PODMINKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI, POZARNI OCHRANY A

OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI NA STAVENISTI (PRACOVISTI)

I. Pfedmét apravy

1.

Podminky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, poZarni ochrany a ochrany Zivotniho prostiedi
(déle jen ,,Podminky*‘) urcuji nekteré casti obsahu smlouvy o dilo (déle jen ,,smlouva*) a dopliuji
Jji. Odchylnd ujedndni ve smlouvé maji pfednost pfed znénim Podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, Ze se vykony, ¢innosti nebo jiné povinnosti stanovené
v téchto Podminkdch nevztahuji kjeho predmétu, plati, Ze se piislusnd ustanoveni téchto
Podminek pro plnéni zhotovitele také nepouZiji.

I1. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci na stavenisti

1.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni a ostatni piedpisy o bezpecnosti a ochran¢ zdravi pii praci
(dale jen ,,BOZP*). Pritom se zavazuje dbat téZ pokynl objednatele.

Zjisti-li objednatel, Ze zaméstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdrzuji s védomim
zhotovitele na staveniSti (pracovisti), porusuji povinnosti v oblasti BOZP, ma objednatel pravo
vyzvat zhotovitele, aby podle pokynl objednatele zjednal bezodkladné napravu.

V pripadé vice zhotovitelll, jsou zhotovitelé povinni se pfed zahdjenim plnéni vzdjemné pisemné
informovat o rizicich mozného ohrozZeni Zivota a zdravi pfi provddéni plnéni podle smlouvy a
plnéni na né€ navazujicich nebo snim souvisejicich, o opatienich pfijatych k ochrané pied
plsobenim téchto rizik, kterd se tykaji poskytovani plnéni a stavenisté (pracoviste), seznamit se s
umisténim prostfedkil prvni pomoci, traumatologickym pldnem a ostatni dokumentaci o BOZP na
stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje pred zahdjenim plnéni svého zavazku poskytnout svym zaméstnanclim a
jinym osobdm, které se zdrZuji s jeho védomim na staveniSti (pracovisti) vhodné a pfiméefené
informace a pokyny k zajisténi BOZP a o pfijatych opatfenich, zejména ke zdoldvani poZzard,
poskytnuti prvni pomoci a postupu pii mimofddnych udédlostech na stavenisti (pracovisti).

Na zdkladé vyzvy objednatele je zhotovitel povinen piedloZit objednateli doklady o Skoleni
v oblasti BOZP a odborné zptisobilosti svych zaméstnanct a jinych osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel a jiné osoby zdrZzujici se s jeho védomim na staveniSti (pracovisti) sméji pouZivat pouze
bezpecnd elektrickd nebo jind zafizeni v souladu s pravnimi pfedpisy o technickych pozadavcich
na vyrobky a jsou povinni pfedloZit objednateli na jeho Zadost doklady o jejich revizich nebo jiné
doklady osvédcujici splnéni podminek pro jejich bezpecny provoz.

Provizorni osvétleni, pfivody elektrické energie nebo instalace musi zhotovitel zfizovat, udrZovat
a provozovat v souladu s piislu§nymi pravnimi pfedpisy a platnymi normami.

Zhotovitel je v souladu s ptedpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniSté, popiipadé jeho
samostatnou ¢ast, pokud jejich oploceni nezajistuje objednatel. Oploceni je zhotovitel povinen
udrZovat do doby splnéni zdvazku zhotovitele podle smlouvy.

Zaméstnanci zhotovitele se mohou zdrZovat jen na pracoviStich nebo v prostorech staveniste, ve
kterych plni pracovni povinnosti pfi plnéni zdvazku zhotovitele a ohledn€ nichZz obdrZeli od
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; pfitom pouZivaji pouze piistupové cesty urcené
objednatelem.



10.

11.

12.

13.

Skladky a mista pro uloZeni materidlu smi zhotovitel zfidit jen v prostordch uréenych k tomu
objednatelem, a to zptisobem odpovidajicim predpisim o BOZP,

KaZdy pracovni Uraz zaméstnance zhotovitele na staveniSti (pracovisti) se zhotovitel zavazuje
neprodlené ozndmit téZ urcenému zastupci objednatele a umoznit objednateli Gcast pfi zjiStovani
pficin a okolnosti takového pracovniho trazu. Zhotovitel rovnéZ objednateli pieda opis zdznamu o
pracovnim urazu, a jde-li o pracovni tiraz, 0 némzZ se zdznam nepoftizuje, pisemné sdéli objednateli
udaje o takovém pracovnim trazu vrozsahu obdobném udajim uvedenym v zdznamu o
pracovnim urazu. Ujedndnim podle tohoto odstavce nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele podle
pravnich predpisii o evidenci a registraci pracovnich trazi.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaméstnanci na stavenisti (pracovisti) zdrZeli poZivani
alkoholu, navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek a vstupu na stavenisté (pracovisté)
pod jejich vlivem. Smluvni strany sjedndvaji, Ze objednatel ma pravo provést dechovou zkousku
ke zjisténi pritomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaméstnancii zhotovitele umoznit.
Zhotovitel je povinen zaméstnance, ktery vstoupil na staveniSté (pracovi§té) pod vlivem alkoholu,
navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek nebo je na stavenisti (pracoviSti) poZiva,
anebo zaméstnance, ktery se odmitl podrobit dechové zkouSce, vykdzat ze stavenisté (pracoviste).

Prava a povinnosti sjednané podle predchozich odstavcii tohoto ¢lanku ohledné zaméstnanct
zhotovitele plati obdobné€ i ve vztahu k jinym osobdm, které se prostfednictvim zhotovitele
podileji na plnéni smlouvy nebo se s jeho védomim zdrZuji na stavenisti (pracovisti).

II1. Pozarni ochrana

1.

2.

4.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni nebo jiné predpisy o poZirni ochrané (dile jen ,,PO*) a
dbat pokynti objednatele v oblasti PO na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipozdrni opatfeni na staveniSti (pracovisti), pfed zahdjenim
plnéni proskolit v oblasti PO své zaméstnance a jiné osoby, které se jeho prostfednictvim podileji
na plnéni smlouvy, jakoZ i provadét na predaném staveniSti (pracovisti) kontrolni cinnost
v rozsahu podle pravnich predpisti o PO.

O kazdém poZaru vzniklém na staveniSti (pracovisti) zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu pisemné
vyrozumi objednatele. Tim neni dotéena povinnost zhotovitele ohlédsit jej hasi¢skému
zachrannému sboru a pfisluSnym orgdnim vetejné moci ani jiné povinnosti vyplyvajici z pravnich
nebo jinych predpist o PO.

Pti provozovani ¢innosti nebo zafizeni se zvySenym pozarnim nebezpecim zhotovitel odpovida za
jejich pozarni zabezpeceni, zejména zamezenim vzniku nebezpeci poZaru, odstranénim hoflavych
latek, hasicimi prostiedky, poZdrnim dozorem a ziizenim dostate¢nych unikovych cest.

Zhotovitel rovnéZ zajiStuje nasledny dozor po ukonceni praci s otevienym ohném nebo jinych
¢innosti se zvySenym nebezpe¢im vzniku poZiru v rozsahu podle pravnich pfedpisi o PO a
piislusSnych ¢eskych technickych norem.

IV. Ochrana Zivotniho prostiedi

1.

2.

Zhotovitel pfijme veskerd opatfeni k omezeni hlucnosti zpisobené jeho cinnosti na stavenisti
(pracovisti) v souladu s pravnimi piedpisy a déle opatieni k G¢inné ochrané spodnich vod,
podzemnich toktl, drendzi nebo jinych zdrojii vody na staveniSti (pracovisti) a na prilehlych
pozemcich pted zneciSténim.

Zhotovitel je povinen udrZovat pofddek a Cistotu na staveniSti (pracoviSti) a na piistupovych
cestach na stavenisté (pracovisté), pribézné odstranovat odpad a necistoty, které vznikly pfi plnéni
jeho zdvazku, technickymi opatfenimi zabrafovat jejich pronikdni mimo stavenisté (pracovisté) a
zajistit jejich uloZeni a likvidaci podle pravnich pfedpisii o odpadech. Na Zidost objednatele je
zhotovitel povinen pfedloZit objednateli doklady o splnéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich
predpisti o odpadech v souvislosti s plnénim jeho zdvazku. Na staveniSti (pracovisti) se nesméji
zadné odpady spalovat.



3. Na stavenisti je zhotovitel povinen dodrZovat ustanoveni zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znéni pozdé&jsich predpisti. U odpadd materidld, pro které je to z diivodu jejich legislativniho
odstranéni nutné, zajisti zhotovitel pfisluSné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni

upravou. Ttidéné odpady smi zhotovitel uklddat pouze do obalt a prostfedkll k tomu urcenych.

4. Nesplni-li zhotovitel ani v dodatecné pfimétené lhuté stanovené objednatelem povinnosti v oblasti
udrZovani Cistoty na staveniSti (pracovi$ti) a na piistupovych cestdch k nému nebo naklddani s
odpady, je objednatel oprdvnén tyto povinnosti splnit sim nebo tfeti osobou na ndklady
zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavebni stroje pouZivané pii plnéni jeho zdvazku proti
uniku provoznich ndplni do pidy nebo vod a neponechdvat zbytecné v chodu spalovaci motory.
Zhotovitel se zdrzi v maximalni mozné mife udrzby vozidel nebo stavebnich stroji a dopliovani
provoznich ndplni na staveni$ti (pracovisti). Nepfevozni staciondrni techniku a prostiedky smi
zhotovitel dopliiovat pouze za dodrZeni ustanoveni CSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakladat s chemickymi latkami a chemickymi pifipravky na stavenisti
(pracovisti) zptisobem odpovidajicim pravnim pfedpisim o chemickych latkdch a chemickych
pfipravcich. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam
nebezpecnych chemickych latek a chemickych piipravkil, snimiZz pfi plnéni svého zdvazku
naklada, jakoZ i kopie bezpecnostnich listii, popiipadé doklady o Skoleni zhotovitele nebo jeho
zaméstnanci autorizovanou osobou, vyZaduje-li se podle pravnich predpist.

7. Zhotovitel je povinen pii provddéni dila dodrZovat pravni pfedpisy o ochrané piirody a krajiny a
zdrzet se poSkozeni dfevin, poptipad¢ jinych porosti. Povoleni ke kaceni dievin, ur€enych podle
projektové dokumentace k odstranéni, projedna s piisluSnymi orgdny vetejné spravy dle pokynt
objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo jeji vystaveni
zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s témito podminkami prokazateln¢ sezndmit vSechny osoby podilejici se jeho
prostfednictvim na plnéni smlouvy a pisemné je zavazat k jejich dodrZzovani. Tim neni dotéena jeho
odpovédnost za dodrZovani téchto podminek.



