
Číslo smlouvy objednatele: 2022/0663/OI_ORIP Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění

Zhotovitel:

se sídlem: 

zastoupený:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

Smluvní strany 

ARTEA CZ, a.s.

U Habrovky 247/11,140 00 Praha 4 - Krč

Mgr. Jan Bláha, člen představenstva

26463326

CZ26463326

kontaktní osoba ve věcech technických: Mgr. Jan Bláha, člen představenstva

společnost je zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, B 7261

(dále jen „zhotovitel") 

a

Objednatel:

se sídlem: 

zastoupený:

IČ:

DIČ:

kontaktní osoba ve věcech technických: 

(dále jen „objednatel")

Statutární město Kladno

náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno 

Ing. Přemysl Mužík, náměstek primátora 

00234516 

CZ00234516

   Odbor investic

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských a jiných oprávnění potřebných 
k provedení díla a uskutečnění dodávek a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby 
řádně a včas provedl dílo a uskutečnil dodávky dle této smlouvy;

zhotovitel je schopný dílo dle této smlouvy provést a dodávky uskutečnit v souladu s touto 
smlouvou za sjednanou cenu a je si vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na 
dokončení díla a uskutečnění dodávek, které jsou předmětem této smlouvy, v čase a 
kvalitě dle této smlouvy;
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dohodly se smluvní strany na uzavření této
SMLOUVY 0 DÍLO :

I. Předmět smlouvy
1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provéstpro objednatele řádně a včas, na svůj náklad

a na své nebezpečí sjednané dílo a uskutečnit dodávky dle článku II. této smlouvy a
objednatel se zavazuje za provedené dílo a uskutečněné dodávky zaplatit zhotoviteli cenu
ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

1.2 Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede stavební
práce, včetně dodání stavebních materiálů a uskutečnění dalších dodávek, v rozsahu
vymezeném obsahem této smlouvy včetně jednotlivých příloh, při splnění podmínek
sjednaných touto smlouvu a dále stanovených obecně závaznými právními předpisy, ČSN,
EN, ISO a ostatními normami, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení
díla.

II. Specifikace díla
2.1 Předmětem plnění dle této smlouvy je zhotovení stavby s názvem „Parter Aquaparku

Kladno" dle projektové dokumentace zpracované společností T4T, s.r.o., Petra Bezruce
1357, 272 01 Kladno, IČ 24299227, a uskutečnění dodávek vymezených v příloze č. 1 této
smlouvy (dále jen „Dílo"), zahrnující provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících
dodávek a služeb.

2.2 PředmětDíla je vymezen:
a) zadávací dokumentací k veřejné zakázce „Parter Aquaparku Kladno", v rámci které

zhotovitel předložil nabídku na provedení Díla;
b) ustanoveními této smlouvy;
c) přílohou č.l - Oceněný výkaz výměr, vypracovaným zhotovitelem na základě výkazu

výměr předloženého objednatelem;
d) obecně závaznými právními předpisy, ČSN EN, ČSN, metodikami výrobců, pokud

neodporují právním předpisům, a veškerými písemnými pokyny a podklady
předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími
změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v
průběhu provádění díla nebo změnami z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu
státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či
jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp.
vyjádřeními veřejnoprávních orgánů s tím, že objednatel je oprávněn jednostrannými
písemnými pokyny kdykoliv omezit rozsah vymezeného předmětu díla, kdy k omezení
předmětu díla v rozsahu vyplývajícím z obsahu zaslaného pokynu dojde vždy
okamžikem doručení takového pokynu zhotoviteli. Normy ČSN, ČSN EN, ISO, a další,
jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci
daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

2.3 Dle dohody smluvních stran je předmětem Díla provedení všech činností, prací a dodávek
obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. výkazu výměr, nebo
v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též ..výchozí dokumenty"), které tvoří
nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích
dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem Díla jsou rovněž
činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých
zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl nebo mohl,
že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení Díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke
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standardní praxi při realizaci děl obdobného charakteru, jakož i odstranění veškerých
zjištěných vad a nedodělků v rámci povinnosti k dokončení Díla a v rámci poskytnutých
záruk za jeho jakost, jakož i splnění veškerých dalších stavebních či jiných prací.

2.4 Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek,
nutných k realizaci Díla, a také:
a) Zajištění zvláštního užívání veřejného prostranství (zábor) dle platných právních

předpisů
b) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení stavební části Díla,

včetně jeho údržby, odstranění a likvidace; a
c) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla vč. úklidu

staveniště a průběžného a závěrečného úklidu jeho bezprostředního okolí (viz článek
IX. odst. 9.6. této smlouvy) dle této smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně
dotčených výstavbou do původního stavu,

d) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení
dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,

e) zajištění, předání a kompletace veškerých potřebných dokladů, revizí, zkoušek, atestů
apod.

2.5 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést
jakoukoliv změnu Díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku
s tím, že smluvní strany tímto výslovně vylučují v souladu s ust § 564 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, jakoukoli změnu smlouvy v jiné formě.

III. Místo provádění Díla
3.1 Místem provádění Díla je prostranství před budovou Aquaparku Kladno pare. č. 79/64, k.

ú. Rozdělov; blíže specifikováno v projektové dokumentaci.

IV. Doba plnění
4.1 Termín dokončení realizace díla je 31.8. 2022.
4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a protokolárním

předáním a převzetím Díla objednatelem. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li
provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků a budou-li k němu ze
strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li kněmu
dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou.

4.3 Harmonogram prací bude předložen ke schválení objednatelem následně po podpisu
smlouvy.

4.4 Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude provedeno řádně a včas. Objednatel si vyhrazuje
právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály.

4.5 Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení Díla se prodlouží o dobu, po kterou
nemohlo být Dílo prováděno v důsledku mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné
překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době,
kdy již byl zhotovitel v prodlení splněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku
hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.

4.6 Před dobou sjednanou pro předání a převzetí Díla není objednatel povinen od zhotovitele
dílo či kteroukoli jeho částpřevzít.
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4.7 Zdrží-li se provádění Díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel
právo na přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo
plnění Díla či jeho části takto prodlouženo.

V. Cena za Dílo, platební podmínky
5.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za Dílo:

5.1.1 Cena za Dílo bez DPH 5 851 971,95 Kč

5.1.2 DPH ve výši 1 228 914,11 Kč (sazba DPH: 21%)

5.1.3 Cena za Dílo včetně DPH ve výši 7 080 886,06 Kč

(dále též „Cena za provedení Díla"!
Tato cena vztahující se kpředmětu Díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je
sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná a
nepřekročitelná, která může být změněna pouze v případě změny právních předpisů
ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou nebo v případech předvídaných
touto smlouvou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že pokud jde o Cenu za provedení díla,
v ostatním na sebe přebírá ve smyslu ustanovení § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, nebezpečí změny okolností.

5.2 V ceně za provedení Díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého
závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou
uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i
náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení
musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností
s prováděním obdobných staveb.

5.3 Objednatelem nebudou na Cenu za provedení Díla poskytována jakákoli plnění před
zahájením provádění Díla. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla bude placena průběžně,
podle rozsahu skutečně provedených prací a dodávek, v hodnotě podle oceněného výkazu
výměr. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění smluvní strany sjednávají
poslední den kalendářního měsíce.

5.4 Po skončení každého kalendářního měsíce a po předání dokončeného Díla, předá zhotovitel
objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol - soupis prací a
dodávek provedených v daném kalendářním měsíci (resp.ke dni dokončení Díla), v členění
po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou a odsouhlasený
objednatelem, nebo v jeho zastoupení technickým dozorem objednatele.
Zhotovitel je oprávněn účtovatdaňovým dokladem za příslušné období pouze odsouhlasené
práce a dodávky. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat
jen na základě předchozí písemné dohody objednatele a zhotovitele (smluvní strany tímto
v souladu s ustanovením § 564 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník výslovně vylučují
jinou formu), jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho
nárok na požadovanou platbu.

5.5 Daňový doklad bude obsahovat označení názvem projektu, ke kterému se vztahuje, a dále
náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude
ve smyslu této smlouvy neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do
data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event.
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vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne
doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

5.6 Splatnost částek dle daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy:
třicet) kalendářních dní ode dne doručení řádného daňového dokladu zhotovitelem
objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této
lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu
zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

5.7 Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí Díla bude zhotovitelem
vystaven a objednateli předán daňový doklad - konečná faktura (vyúčtování Ceny za
provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet)
kalendářních dní ode dne řádného provedení Díla zhotovitelem. Kromě hodnoty prací a
dodávek za poslední fakturační období bude touto fakturou účtováno i zádržné. Objednatel
není povinen částku účtovanou konečnou fakturou zaplatit dříve, než budou odstraněny
vady a nedodělky Díla, s nimiž bylo dílo převzato, nebo které byly vytčeny zhotoviteli ve
lhůtě 20 dnů od převzetí Díla.

5.8 Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplyne z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu
státního stavebního dohledu, příp. jiného orgánu příslušného ke kontrole staveb či z jiných
smluvními stranami nepředvídaných rozhodnutí, resp. vyjádření veřejnoprávních orgánů,
či změny předpisů a norem, nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit,
zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu objednatele bez
písemného dodatku k této smlouvě, a to bez ohledu na to, zda dojde k dohodě o jejich ceně.
Pokud tyto práce provedené na základě písemného pokynu objednatele budou splňovat
definici víceprací dle ust odst. 5.12. této smlouvy, budou považovány za dohodnuté a
objednatel je povinen zaplatit cenu za Dílo přiměřeně zvýšenou s ohledem na rozsah
víceprací - při oceňování těchto prací bude přednostně použit způsob ocenění dle ust odst.
5.9. této smlouvy.

5.9 Pro ocenění víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou zhotovitel
použil pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci použité k provedení Díla,
které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se
oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS PRAHA, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10,
aktuálního v době ocenění.

5.10 Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu
Díla. V tomto případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkových
rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých
nedošlo k rozporu.

5.11 V případě, že při provádění Díla zjistí zhotovitel, že Dílo nelze v určité části realizovat v
souladu s jeho vymezením uvedeným v odst 2.1 až 2.4, a/nebo pokud bude změna
provedení vycházet z požadavku objednatele, bude tato změna řešena písemnou dohodou
mezi zástupcem objednatele a zhotovitelem, a to uzavřením písemných vzestupně
číslovaných dodatků ktéto smlouvě a příslušné práce budou provedeny teprve po
oboustranném podepsání dodatku -dohody o provedení prací (smluvní strany tímto
v souladu s ustanovením § 564 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník výslovně vylučují
jinou formu). Zhotovitel je však povinen bezodkladně realizovat takové změny Díla, které
budou písemně objednány objednatelem nebo jejichž potřeba provedení bude zjištěna při
zhotovení Díla jako nezbytná pro jeho dokončení, a to i bez uzavření dohody účastníků ve
smyslu předcházející věty s tím, že pokud o takových plněních nebude uzavřena dohoda
účastníků ve smyslu předcházející věty následně, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
jejich cenu stanovenou v souladu s článkem V. odst 5.8 až 5.11 této smlouvy s tím, že pokud
jejich cenu nebude možno v konkrétním případě určit dle uvedených ustanovení, bude cena
takových plnění určena dle aktuálního ceníku a metodiky společnosti ÚRS PRAHA, a.s., se
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sídlem Praha 10, Pražská 18, a pokud nebude možno cenu takových plnění určit ani tímto
způsobem, bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli jejich cenu ve výši obvyklé.

5.12 Za nepředvídané práce, tj. práce nad rámec této smlouvy, označované též jako ..vícepráce".
se považují pouze takové práce a plnění zhotovitele, které jsou prováděny nad rámec
předmětu Díla vymezeného v článku II. odst 2.1 až 2.4 při jeho zhotovení v souladu s obecně
závaznými právními předpisy a normami. Za nepředvídané práce proto nemohou být
zejména považovány práce a plnění, jejichž provedení bylo vyvoláno pouze prodlením
zhotovitele s prováděním Díla nebo prodlením s poskytováním s ním spojených plnění, za
které zhotovitel odpovídá nebo práce a plnění, která jsou důsledkem vadného plnění
zhotovitele. Zjistí-li zhotovitel při provádění Díla, že při zhotovování Díla bude nezbytné
provést vícepráce, nebo pokud si objednatel vícepráce objedná, zhotovitel tyto vícepráce
provede, přičemž před jejich provedením vyzve zhotovitel objednatele k uzavření písemné
dohody, jež bude zpracována formou změnového listu, který se po jeho podpisu
zhotovitelem a po jeho podpisu objednatelem stane smluvním základem k provedení
víceprací, a to až do doby jeho případného nahrazení dodatkem k této smlouvě, jenž by
změnový list nahradil. Pokud zhotovitel nedodrží uvedený postup a před provedením
víceprací neuzavře s objednatelem o tom dohodu formou změnového listu, nevznikne mu
nárok na navýšení ceny Díla o cenu víceprací realizovaných bez dodržení postupu určeného
tímto odstavcem 5.12. Ve změnovém listu, resp. dodatku k této smlouvě se určí cena
vícepracípostupem uvedeným v odstavci 5.9. tohoto článku pro ocenění provedených změn
Díla.

5.13 Je-li v projektu pro realizaci stavby včetně výkazu výměr definován konkrétní výrobek
(nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard. Pokud
v každém jednotlivém případě bude v rámci realizace tohoto ustanovení požadovat
objednatel provedení prací či materiály ve vyšším standardu nebo naopak nižším
standardu, bude postupováno při určení změny ceny způsobem uvedeným v tomto článku.

VI. Součinnost smluvních stran
6.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro

realizaci Díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního
postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

6.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou
bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnostneprodleně písemně
druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých
možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich
smluvních povinností.

6.3 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle
této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených
touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a
zbytečnými výdaji, a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech
technických a jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady,
konzultace, pomoc a jinou součinnost.

6.4 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2591 věta druhá občanského zákoníku.

VII. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele
7.1 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem místa provádění Díla a

staveniště a závaznou dokumentací a že nezjistil žádné překážky, které by mu bránily
v uzavření této smlouvy anebo které byvedly k nemožnostiprovedeníDíla dle této smlouvy,
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení
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sídlem Praha 10, Pražská 18, a pokud nebude možno cenu takových plnění určit ani tímto 
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předmětu Díla vymezeného v článku II. odst 2.1 až 2.4 při jeho zhotovení v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy a normami. Za nepředvídané práce proto nemohou být 
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Díla.
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(nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard. Pokud 
v každém jednotlivém případě bude v rámci realizace tohoto ustanovení požadovat 
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realizaci Díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního 
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technických a jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, 
konzultace, pomoc a jinou součinnost.

6.4 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2 591 věta druhá občanského zákoníku.

VII. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele
7.1 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem místa provádění Díla a 

staveniště a závaznou dokumentací a že nezjistil žádné překážky, které by mu bránily 
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Díla nezbytné.
Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele do
uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění Díla,
včetně ceny a doby provedení, zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti,
jakož i ty, které zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení Díla, měl nebo mohl
předvídat, přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé, a přesto, že nebyly obsaženy
v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly.
Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí
zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za
sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté
součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění Díla bude zhotovitel dovolávat
nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto,
že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, případně,
že splnil povinnosti dle § 2594 odst 1 a odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
jinak odpovídá za vady Díla způsobené nevhodností.

7.2 Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně
oznámí:
a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a

způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící
úpadek zhotovitele,

b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury,

která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na

společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných
organizačních změn; a/nebo

e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí
s předmětem této smlouvy; a/nebo

f) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků
zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou
souvisejících; a

g) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.
V případě porušení povinnosti zhotovitele oznámit vznik shora uvedených skutečností
objednateli je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

7.3 Objednatel je oprávněn:
a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění

Díla a uvádění dokončeného Díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného
vyúčtování Díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné
podmínky pro provádění cenové kontroly.

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění Díla kontrolně-
technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce
prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu
s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění Díla upozorní
zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je
oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení Díla, je­
li dle jejího názoru Dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, je-li prováděním Díla
ohrožena bezpečnost, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění Díla
či třetích osob.
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Termín a náplň kontroly zpravidla objednatel oznámí zhotoviteli, a to zpravidla alespoň
jeden den předem.

VIII. Stavební deník
8.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek IX. této smlouvy)

objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech
dle ust. § 157 stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený
zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací,
včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny
skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této
smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku IV. této smlouvy. Stavební deník
bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti
jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím
řízení objednateli.

8.2 Ve stavebním deníku bude uvedena zhotovitelem stanovená osoba pověřená vedením
stavebního deníku. V případě změny této osoby musí být tato skutečnost bezodkladně
uvedena ve stavebním deníku.

8.3 Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat
objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

8.4 Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná
prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musíučinit a doručitdruhé
ze smluvních stran.

IX. Staveniště a jeho zařízení
9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště v termínu stranami dohodnutém nebo

v termínu určeném v písemné výzvě učiněné objednatelem a doručené zhotoviteli alespoň
tři dny předem. 0 předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný
protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení Díla, které je
vymezeno v článku III. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení
a této smlouvy. Při předání staveniště bude objednatelem určen způsob napojení na zdroj
vody a elektřiny.

9.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen
denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností
třetích osob na staveništi, a technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání
mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru
bezpečnosti práce.

9.3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování Díla na staveništi výhradní
odpovědnost za:
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování

staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a

příp. dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených
zhotovitelem na staveniště; a

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů a jednání k ochraně životního prostředí na
staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných
důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a

8/16

Termín a náplň kontroly zpravidla objednatel oznámí zhotoviteli, a to zpravidla alespoň 
jeden den předem.

VIII. Stavební deník
8.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek IX. této smlouvy) 

objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech 
dle ust. § 157 stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený 
zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, 
včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny 
skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této 
smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku IV. této smlouvy. Stavební deník 
bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti 
jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím 
řízení objednateli.

8.2 Ve stavebním deníku bude uvedena zhotovitelem stanovená osoba pověřená vedením 
stavebního deníku. V případě změny této osoby musí být tato skutečnost bezodkladně 
uvedena ve stavebním deníku.

8.3 Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat 
objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

8.4 Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná 
prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé 
ze smluvních stran.

IX. Staveniště a jeho zařízení
9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště v termínu stranami dohodnutém nebo 

v termínu určeném v písemné výzvě učiněné objednatelem a doručené zhotoviteli alespoň 
tři dny předem. 0 předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný 
protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení Díla, které je 
vymezeno v článku III. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení 
a této smlouvy. Při předání staveniště bude objednatelem určen způsob napojení na zdroj 
vody a elektřiny.

9.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen 
denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností 
třetích osob na staveništi, a technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání 
mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru 
bezpečnosti práce.

9.3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování Díla na staveništi výhradní 
odpovědnost za:

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 
staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 
příp. dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
zhotovitelem na staveniště; a

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů a jednání k ochraně životního prostředí na 
staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných 
důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a
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uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy. 9.4. Zhotovitel až do konečného předání staveniště  zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště. 9.5. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet.  9.6. Ke dni předání Díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a prostory v budově dotčené výstavbou budou nejpozději k tomuto dni uvedeny do původního stavu.   
X. Podmínky provádění díla 10.1 Kvalita Zhotovitelem poskytnutého plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do Díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, zhotovitelem předáno prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 10.2 K provedení Díla použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.  10.3 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby provádění Díla: 

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění Díla vymezeného v článku III. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a 
b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 
c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a  
d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení Díla a po dokončení Díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací. 10.4 Zhotovitel bude zejména při provádění Díla maximálně zohledňovat potřeby provozu v místě provádění Díla a v tomto směru respektovat provozní pokyny objednatele. 



10.5 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně
záruku a odpovědnost v plném rozsahu dle této smlouvy.

10.6 Zhotovitel odpovídá za škody na zhotovovaném Díle způsobené všemi osobami
zúčastněnými na provádění Díla po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí Díla, stejně
tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku. Takovou
případnou škodu je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu odstranit uvedením do
původního stavu a není-li to možné, tak nahradit v penězích.

10.7 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace Díla - provádění zakrývaných částí Díla písemně
a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich kontrole před zakrytím v předstihu alespoň tří
pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu těchto provedených částí Díla na základě
uvedené výzvy neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto
skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o
zakrývání částí Díla, je povinen na žádost objednatele odkrýtpráce, které byly zakryty, nebo
které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

XI. Záruka za jakost a zkoušky díla
11.1 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mítvlastnosti

dle projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, pravomocného
stavebního povolení a této smlouvy, že bude provedeno v odpovídající jakosti a bude
provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku
za jakost v délce 36 měsíců ode dne podpisu protokolu o převzetí Díla objednatelem od
zhotovitele bez vad a nedodělků.

11.2 V případě odstraněnívadyDíla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne
protokolárního převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná jako v
článkuXI. odst. 11.1. této smlouvy. Po dobu od nahlášení vadyDíla objednatelem zhotoviteli
až do řádného odstranění vady Díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba
přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý
kalendářní den.

11.3 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením
kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

11.4 Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle odst 11.1. této smlouvy vady Díla u
zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada, nebo alespoň
způsob, jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady, případně požadavek na
způsob odstranění vady, a to včetně termínu pro odstranění vady zhotovitelem. Objednatel
má právo volby způsobu odstranění vady, tuto volbu můžeměnit i bez souhlasu zhotovitele.

11.5 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to
v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady zahájit odstraňování vady,
a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vadu či příčiny, které ji vyvolaly, a vadu
odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, nejpozději však do 20 dnů od okamžiku oznámení
vady.

11.6 Smluvní strany se dohodly, že:
a) neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve lhůtě dle odst. 11.5. této smlouvy;

a/nebo
b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vady v termínech dle odst. 11.5. této smlouvy;

a/nebo
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pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu těchto provedených částí Díla na základě 
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dle projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, pravomocného 
stavebního povolení a této smlouvy, že bude provedeno v odpovídající jakosti a bude 
provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku 
za jakost v délce 36 měsíců ode dne podpisu protokolu o převzetí Díla objednatelem od 
zhotovitele bez vad a nedodělků.

11.2 V případě odstranění vady Díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne 
protokolárního převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná jako v 
článku XI. odst. 11.1. této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady Díla objednatelem zhotoviteli 
až do řádného odstranění vady Díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba 
přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý 
kalendářní den.

11.3 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením 
kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

11.4 Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle odst 11.1. této smlouvy vady Díla u 
zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada, nebo alespoň 
způsob, jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady, případně požadavek na 
způsob odstranění vady, a to včetně termínu pro odstranění vady zhotovitelem. Objednatel 
má právo volby způsobu odstranění vady, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.

11.5 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to 
v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady zahájit odstraňování vady, 
a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vadu či příčiny, které ji vyvolaly, a vadu 
odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, nejpozději však do 20 dnů od okamžiku oznámení 
vady.

11.6 Smluvní strany se dohodly, že:

a) neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve lhůtě dle odst. 11.5. této smlouvy; 
a/nebo

b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vady v termínech dle odst. 11.5. této smlouvy; 
a/nebo
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c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vady, že vadu
neodstraní; a/nebo

d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamovanou vadu ve lhůtě stanovené objednatelem
přiměřeně dle charakteru vady neodstraní,

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího
upozornění zhotovitele, odstranění vady třetí osobě. Zhotovitel je v takovém případě
povinen zaplatit objednateli částku ve výši ceny, kterou objednatel třetí osobě v důsledku
tohoto postupu zaplatí, a zavazuje se, že tuto částku objednateli uhradí na základě jeho
písemné výzvy.
Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady dle zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní
pokutu zůstávají nedotčena.

11.7 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím
vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

11.8 Za vadu se ve smyslu této smlouvy považuje i nedodělek.

XII. Předání a převzetí Díla
12.1 Nejpozději na poslední den lhůty, ve které má zhotovitel dle této smlouvy Dílo dokončit a

předat objednateli, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel
objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň deset
pracovních dnů předem. V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva
k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí
desátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení,
pokud objednatel výslovně neodsouhlasí dřívější konání.

12.2 K předání Díla zhotovitelem objednateli dojde v rámci předávacího řízení, a to formou
potvrzení písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace,
pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými
zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje
zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude Dílo převzato.

12.3 Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku Díla, místo
provedení Díla a zhodnocení jakosti Díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol
obsahovat soupis zjištěných vad a vyjádření zhotovitele k vadám vytčeným objednatelem.
Pokud objednatel Dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění
těchto vad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda Dílo
přejímá či nikoli, a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že Dílo přejímá, nezbavuje
zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle ust odst 12.7 této smlouvy
nebo vytčené v záruční době.

12.4 Skutečnost, že Dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti
trvalého užívání, prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady
objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení stavební deník,
deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků,
revizní zprávy zařízení komplementovaných do Díla, potvrzené záruční listy, doklady o
ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedeníDíla a dodávek podle projektu dle článku
II. této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu
v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů
provádějících, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si
v souladu s právními předpisy stanovily.
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12.5 Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby
včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna,
nepovažuje se Dílo z řádně dokončené a objednatel není povinen Dílo převzít Části budovy
a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou prováděním
Díla dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po dokončení díla do předchozího stavu.

12.6 V případě, že se při přejímáníDíla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno Dílo,
které nese vady, není objednatel povinen předávané Dílo převzít. Vadou se pro účely této
smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla, stanovených
projektem Díla, touto smlouvou, dalšími jejími přílohami, obecně závaznými předpisy a
předpisy, které smluvní strany učinily závaznými. Pokud objednatel pro vady Dílo
nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku
smlouvy.

12.7 Prohlídku převzatého Díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo
dílo převzato, ještě po dobu 20 dnů ode dne převzetí Díla. Vady Díla zjištěné touto
prohlídkou oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady
odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak; takto vytčené vady se považují za vady zjištěné a
vytčené při předání Díla.

12.8 Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady
neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody
smluvních stran o jejich úhradě nebo do právnímoci rozhodnutí příslušného soudu ve věci
úhrady těchto nákladů.

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta
13.1 Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany smlouvy ve

smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním ani zaplacením není dotčen nárok
objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní
pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána
s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.

13.2 Za prodlení se splněním závazku provést Dílo ve lhůtě sjednané v článku IV. odst. 4.1 této
smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč, a to
za každý i započatý den prodlení.

13.4 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranitvady, se kterými bylo Dílo
převzato v termínu dle smlouvy, se zhotovitel zavazuje zaplatitobjednateli smluvní pokutu,
kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu
zvlášť.

13.5 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v
termínu dle smlouvy, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu, kterou
strany smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kčza každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

13.6 Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu,
v jakém dle smlouvyvznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité
plnění, je zhotovitel povinen zaplatit zákonný úrok z prodlení.

13.7 Smluvní pokuta je splatná do šedesáti dnů od data, kdy byla povinné straně doručena
písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany
uvedený v písemné výzvě.

XIV. Odstoupení od smlouvy
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14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupitv případech, kdy to stanoví
zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a
je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva
a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na
náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkaj ících se volby práva,
řešení sporůmezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Odstoupení od smlouvy se
nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na úrok z prodlení, pokud již
dospěl.

14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí
zejména:
a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení dokončením Díla nebo jeho části, které bude

delší než deset kalendářních dnů, a/nebo
b) jestliže zhotovitel po dobu delší než pět kalendářních dní přerušil práce na provedení

Díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku IV. odst 4.5 této smlouvy,
a/nebo

c) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle
článku XVII. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XVII. této smlouvy, a/nebo

d) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící
úpadek zhotovitele, a/nebo

e) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
f) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky
z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo

g) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku X. této smlouvy;
a/nebo

h) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VII. této smlouvy.
14.3. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní

strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci
veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy kdatu účinnosti odstoupení od smlouvy.
Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:
(i) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení Díla dle této smlouvy objednatelem

zhotoviteli; a

(ii) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení Díla účelně opatřil a které se staly k datu
účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této
smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných
příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní
strany k úhradě.

XV.Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva
15.1 Zhotovitel nese

- od doby převzetí staveniště do řádného předání Díla objednateli a řádného odevzdání
staveniště objednateli,
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nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

a) Díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
b) budovách a plochách, v nichž a na nichž je Dílo prováděno, na okolním majetku,

zejména na objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod
staveništěm nebo těmito pozemky, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto
jinak.

15.2 Zhotovitel nese po stejnou dobu jako stanoveno vodst. 15.1 nebezpečí škody vyvolané
použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedeníDíla či jeho části, které
se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím Díla a které jsou či byly
použity k provedení Díla, kterými jsou zejména:
a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho

části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

15.3 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či
objednatel opatřil za účelem provedení Díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí
(opatření). Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli ve smyslu ustanovení § 2924 zákona č.
89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, za škodu způsobenou jeho činností v
souvislosti s plněním této smlouvy a dále ve smyslu ustanovení § 2926 zákona č. 89/2012
Sb. občanský zákoník, v platném znění, za škodu na nemovité věci.

15.4 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného Díla a všech věcí, které zhotovitel
opatřil k provedení Díla od okamžiku jejich zabudování do Díla. Zhotovitel je povinen ve
smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto
vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či
převodu vlastnictví. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez
dalšího od této smlouvy odstoupit

15.5 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a
nestaly se součástíDíla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen tyto věci, podklady či ostatní
doklady objednateli vrátit, a to nejpozději ke dni řádného předání Díla, s výjimkou těch,
které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

XVI. Zveřejnění smlouvy, archivace smlouvy
16.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat

informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve
znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za
obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být uveřejněna v plném znění
včetně jejích příloh a dodatků.

16.2 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, včetně jejich dodatků,
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této
zakázky po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, minimálně však do 31.12. 2032.
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Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným kvýkonu kontroly
projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

XVII. Pojištění
17.1 Nejpozději při převzetí staveniště doloží zhotovitel objednateli doklad o pojištění své

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při stavební činnosti, ve výši maximálního
pojistného plnění nejméně 3.900.000,- Kč.

17.2 Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky vůči pojistiteli z pojištění dle
odst 17.1. pro něj plynoucí a udržovat toto pojištění po celou dobu provádění Díla.
V případě nahrazení tohoto pojištění jiným předloží zhotovitel doklad o tomto novém
pojištění objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jeho sjednání.

XVIII. Společná ustanovení
18.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle této smlouvy jsou řádně

a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve
prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.

18.2 Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné
a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či
nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či
nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy
nebo jejich částí.

18.3 Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat
a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a vzestupně číslovanými
dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být
obsaženy na jedné listině s tím, že smluvní strany tímto v souladu s ustanovením § 564 zák.
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník výslovně vylučují jinou formu.

18.4 Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

18.5 Zhotovitel bere na vědomí, že podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je jako vybraný uchazeč osobou
povinou spolupůsobitpři výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží
nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace
a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (platební a
certifikační orgán, auditní orgán, Evropská komise, OPŽP, SFŽP, MMR, Ministerstvo financí,
Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný finanční úřad a další oprávněné
orgány státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly
vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost Příjemce dotace má povinnost v
době realizace projektu a po minimální dobu po ukončení realizace projektu uchovávat
veškeré dokumenty pro účely zachování auditní stopy.
Tato povinnost se týká rovněž těch částí této smlouvy a souvisejících dokumentů, které
podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství,
utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními
předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní
kontrole, ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel se zavazuje obdobnou povinností
smluvně zavázat také své poddodavatele, které použije k provedení Díla nebo jeho části.
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18.6. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a ve smyslu zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, správcem osobních údajů subjektů údajů a že 
zpracovává a shromažďuje osobní údaje Zhotovitele pouze za účelem realizace této 
smlouvy.. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s 
poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému touto smlouvou. Podrobné informace o 
ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách 
www.mestokladno.cz/GDPR.

XIX. Závěrečná ustanovení

19.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. V souladu 
s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

19.2 Tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

19.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto 
smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že 
mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

19.4 Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr

19.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu 
přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým 
podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Kladně dne: U 06. 2022

ARTEA CZ, a.s.
U Habrovky 247/11 

140 00 Praha 4 - Krč 
DIČ: CZ26463326

ARTEA*
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