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stran nebyla bez dalSiho zkracena na svych pravech. Zhotovitel prohlasuje, Ze tuto smlouvu o
dilo uzavira v souvislosti s vlastnim podnikanim a nepovaZuje se za slab$i stranu ve smyslu §
433 NOZ.

Pokud bude v této smlouvé o dilo uzito terminu dluh a/nebo zavazek, rozumi se tim pro
odstranéni moznych pochybnosti jak samotny pravni pomér, tak i jeho pfedmét. Ustanoveni §
1740 odst. 3 NOZ se tak neuzije.

Pfipadna zména okolnosti nezaklada pravo zhotovitele obnovit jednani o této smlouvé o dilo.
Zhotovitel tak pfijima odpovédnost podle § 1765 odst. 2 NOZ.

Zhotovitel odpovida objednateli i za zpusobeni neplatnosti a/nebo zdanlivosti jakéhokoliv
pravniho jednani u¢inéného na zakladé této smlouvy o dilo podle § 579 NOZ.

Il. PREDMET PLNENI

Nazev dila: Vyména poskozenych membranovych modulli na linkach L1 a L2, COV Stépanicka
Lhota

Zhotovitel je podle této smlouvy povinen provést na svij naklad a nebezpeci prace dle cenové
nabidky €. 2804/2022 ze dne 28. 4. 2022, ktera je pfilohou &. 1 této smlouvy.

ll. CAS PLNENI

Zhotovitel provede dilo s potfebnou péci v ujednaném Case.

Provedeni dila do I 0022

IV. CENA ZA PROVEDENI DiLA A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvni cenu, jejiz vySe je stanovena ¢astkou

B - K¢ (bez DPH)

Stavebné montazni prace dle § 92e) zakona 235/2004 sb. — prenesena dariova povinnost — dar odvede

zakaznik.

4.2 Zhotovitel vystavi vyuctovani (dafovy doklad) dle odsouhlaseného vykazu praci do 15
kalendafnich dnd od dokonceni jednotlivych etap dila. )

4.3 Lhita splatnosti vSech platebnich dokladd ¢ini 30 dnd od doru€eni objednateli. Urok z prodleni
ve vysi 0,05% z ceny dila za kazdy den prodleni s thradou faktury.

4.4 Platebni doklady budou adresovany na SeveroCeské vodovody a kanalizace, a.s., Pfitkovska
1689, 415 50 Teplice a budou mit nalezitosti dle § 28 zakona &. 235/2004 Sb. (zakon o DPH)
v platném znéni.

V. ODEVZDANI A PREVZETI DILA
5.1 Zhotovitel splni zavazky vzniklé z této smlouvy Fadnym ukoncenim tohoto dila a jeho pfedanim

objednateli. Dilo je dokon&eno, je-li pfedvedena jeho zpusobilost slouZit svému u€elu. Objednatel
je opravnén prevzit dokoncené dilo s vyhradami, nebo bez vyhrad. Pfevezme-li objednatel dilo
bez vyhrad, nepfizna mu soud pravo ze zjevné vady dila, namitne-li zhotovitel, Ze pravo nebylo
uplatnéno vcas.
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Objednatel hema pravo odmitnout pfevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funk&né& nebo esteticky, ani jeji uzivani
podstatnym zpdsobem neomezuji.

K pfedani a pfevzeti dila dojde v jednotlivych mistech plnéni.

K Fizeni o pfevzeti dila pfedlozZi zhotovitel tyto doklady.

- montazni protokol nebo vykaz prace

VI. ODPOVEDNOST ZHOTOVITELE

Na servisni prace a vyménény materidl plati zaruéni doba limésici, ktera zacina plynout
podpisem montazniho protokolu.

Po uvedenou dobu a pfi splnéni podminek zodpovida zhotovitel za to, Ze dilo bude mit vlastnosti
pfedpokladané obecné zavaznymi normami. Zhotovitel je vazan k bezplatnému odstranéni vad.
K odstranéni vady vyzve objednatel pisemné&, bez zbyte¢ného odkladu.

Pisemné oznameni vzniku vad v pribé&hu zaruéni doby bude obsahovat pfiméfené terminy pro
jejich odstranéni. Pokud nebude termin obsahovat, ma se za to, Ze je to 30 dnd. Odstranéni
téchto vad bude pisemné pfedano mezi zhotovitelem a objednatelem. Smluvni strany se
dohodly, Ze na neplnéni terminu pro odstranéni vad se vztahuji ustanoveni ¢lanku VII. Této
smlouvy.

VIIl. SANKCE

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,5% z ceny dila za kazdy zapocaty tyden
prodleni terminu z ddvodu lezicich na jeho strané.

Jednotlivé vady a nedodélky, nebude-li dohodnuto jinak, odstrani zhotovitel do 30 dnl od
pfevzeti dila objednatelem pod smluvni pokutou .- K¢ za kazdy den prodleni pro kazdou
vadu nebo nedodélek. Jedna se o vady a nedodélky zjisténé pfi pfedani stavby objednateli a
uvedené v servisnim listu.

Zhotovitel odpovida objednateli za veSkeré pfipadné Skody, které vznikly z nedodrZeni kvality
provedeného dila a termind plynoucich z ustanoveni této smlouvy.

Za vsechny Skody, které vzniknou v dlUsledku provadéni tfetim, na stavb& nezucastnénym
osobam, pfipadné objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen uhradit vzniklou Skodu. To se
tyka i Skod vzniklych z ddvodu neuvedeni stavenisté do plvodniho nebo projektovaného stavu.
Pravo na zaplaceni ceny dila vznika provedenim dila.

VIII. RIZIKA A POJISTENI

Zhotovitel nese veSkerou odpovédnost za pfipadné poskozeni a zniCeni materialu, zafizeni,
mechanism( a pomucek, a to do okamziku pfevzeti dila nebo jeho ¢asti zadavatelem.

Zhotovitel ma sjednané pojisténi odpovédnosti za Skodu vzniklou jinému v souvislosti s €innosti
nebo vztahem pojisténého.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zastupci, dodavatelé a daldi osoby, které budou za
zhotovitele plnit jednotlivé povinnosti hebo vykonavat prava dle této smlouvy pfimo na objektech
dodavatele, byli seznameni, mimo jing, s riziky na jednotlivych objektech objednatele. Pfedani
rizik bude soucasti dokumentace k pfedani stavenisté.

IX. ZAVERECNA USTANOVENI A DALSi UJEDNANI

9.1 Protikorupé&ni dolozka

1.

Obé smluvni strany potvrzuji, Ze mély moznost se seznamit s Deklaraci protikorup&niho jednani
skupiny SeveroCeska voda, jejimz Elenem je spoleCnost Severoeské vodovody a kanalizace,
a.s. (dale jen SEVK). Deklarace je dostupna na webu SEVK v sekci Compliance

Kazda ze smluvnich stran se zavazuje, ze:
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9.6 Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich s platnosti originalu. Kazda strana obdrzi jedno
vyhotoveni.
V Jilemnici dne V Praze dne
Objednatel: Zhotovitel:

Reditel OZ Turnov Jednatel spolenosti



