

## SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: **05PT-002283**  
Číslo smlouvy konzultanta: ZAK\_2022\_088

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 263 1010

Název související veřejné zakázky:

**„D3 0310/I Úsilné – Hodějovice, Přeložka III/0341 – výkon stavebního dozoru“**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
datová schránka:  
zastoupeno:  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „objednatel“)

a

### 2. Sdružení CM - RD malé a střední 2022

**Contract management, a.s.**, vedoucí (správce společnosti)

se sídlem: Pujmanové 1753/10a, Praha 4 Nusle, 140 00  
IČO: 05306035  
DIČ: CZ05306035  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, B 21757  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

a

### **Pontex, spol. s r.o.**

se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, Praha 4, 147 00  
IČO: 40763439  
DIČ: CZ40763439

zápis v obchodním rejstříku:  
zastoupen:  
(dále jen „konzultant“) na straně druhé

u Městského soudu v Praze, oddíl C 2994

a

**MANIFOLD GROUP s.r.o.**

se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
zápis v obchodním rejstříku:  
zastoupen:  
(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Plzeň, Mikulášské náměstí 552/17, 326 00  
26348764  
CZ26348764  
u Krajského soudu v Plzni, oddíl C 14551

a

**AFRY CZ s.r.o.**

se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
zápis v obchodním rejstříku:  
zastoupen:  
(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Magistrů 1275/13, Michle, Praha 4, 140 00  
45306605  
CZ45306605  
u Městského soudu v Praze, oddíl C 8073

a

**M4 Road Design s.r.o.**

se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
zápis v obchodním rejstříku:  
zastoupen:  
(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Koželužská 2246/5, Libeň, Praha 8, 180 00  
07229585  
CZ07229585  
u Městského soudu v Praze, oddíl C 297222

a

**Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
zápis v obchodním rejstříku:  
zastoupen:

Národní 984/15, Staré Město, Praha 1, 110 00  
48588733  
CZ48588733  
u Městského soudu v Praze, oddíl C 14051

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

a

**INFRAPROJEKT s.r.o.**

se sídlem:  
IČO:  
DIČ:

Nezamyslova 2801/26, Židenice, Brno, 615 00  
04476476  
CZ04476476

zápis v obchodním rejstříku:  
zastoupen:  
(dále jen „konzultant“) na straně druhé

u Krajského soudu v Brně, oddíl C 90128

a

**Road control systém a.s.**

se sídlem: U Studia 2253/20, Zábřeh, Ostrava, 700 300  
IČO: 27796558  
DIČ: CZ27796558  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B 3212  
zastoupen:  
(dále jen „konzultant“) na straně druhé

### Článek I.

#### Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
  - zajištění výkonu stavebního dozoru stavby D3 0310/I Úsilné – Hodějovice, Přeložka III/0341.Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
  - podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě (včetně všech příloh).
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2022, číslo Rámcové dohody 01ST-000947, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2021-048494 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:
  - 1) Tato Smlouva
  - 2) Vysvětlení Smluvních podmínek
  - 3) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - zvláštní podmínky pro projektové práce (verze pro Rámcové dohody)
  - 4) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - obecné podmínky
  - 5) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
  - 6) Rámcová dohoda
  - 7) Metodický pokyn MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č. j. 51/2019-120-TN/I

### Článek II.

#### Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 6 086 000,-Kč

DPH: 1 278 060,-Kč

včetně DPH: 7 364 060,-Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je David Hlaváč.
5. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:  
za objednatele:  
za konzultanta:

### **Článek III.**

#### **Harmonogram**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Práce na jednotlivých etapách budou zahájeny vždy na základě výzvy objednatele, zahájení I. etapy se předpokládá v 6/2022, zahájení II. etapy bude závislé na postupu výstavby dálnice D3.

Předpokládaný termín dokončení prací: do 47 měsíců od zahájení prací včetně zatím nespecifikované prodlevy mezi I. a II. etapou.

Skutečně poskytované služby: 20 měsíců (7 měsíců I. etapa + 7 měsíců II. etapa + 6 měsíců dokončení stavby, kontrola závěrečných dokladů, příprava podkladů pro kolaudaci a vyvedení stavby).

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihočeský kraj, D3 0310/I Úsilné – Hodějovice, Přeložka III/0341.

### **Článek IV.**

#### **Podmínky poskytování služeb**

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:  
VD-ZDS stavby „D3 0310/I Úsilné – Hodějovice, Přeložka III/0341“, zpracovatel společnost PRAGOPROJEKT/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce, 03/2021.  
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující – Nepoužito.
5. Objednatel poskytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě konzultantovi kanceláře zařízení staveniště. Běžnou pracovní agendu zajišťuje konzultant ze svých kanceláří na pobočce nebo organizační složce. na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu: specifikovaném v soupisu prací tvořícím součást VD-ZDS „D3 0310/I Úsilné – Hodějovice, Přeložka III/0341“.

6. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých zadavateli nebo získaných pro zadavatele, je povinen na tuto skutečnost zadavatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel se zadavatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu zadavatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
7. Faktury vystavené konzultantem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

odbor: úsek výstavby  
adresa: Lidická tř. 110/49, České Budějovice  
PSČ: 370 44

k rukám:

Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

e-mail:

8. Konzultant prohlašuje, že u něj ani u jeho sub-konzultantů neexistují k datu podpisu této Smlouvy okolnosti a záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění závazků ze Smlouvy, zejména že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na výkonu stavebního dozoru realizovaného podle Metodického pokynu ve smyslu čl. 39.2 Zvláštních obchodních podmínek.


### **Článek V.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění
  2. Nepoužito
  3. Soupis prací
  4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
  5. Prohlášení o odborném personálu
  6. Předávací protokol
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.*

 Digitálně podepsal Ing.  
Město Město Město Město  
Datum: 2022.06.24  
12:24:29 +02'00'

## **PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

Předmětem veřejné zakázky je výkon nezávislého technického dozoru investora pro stavbu „D3 0310/I Úsilné – Hodějovice, přeložka III/0341“.

Hlavním úkolem stavebního dozoru je zajistit, aby předmětná stavba probíhala ve shodě se stavebními povoleními a jeho podmínkami, rozhodnutími, stanovisky, průzkumy a Smlouvou při dodržování závazků mezi Objednatelem a Konzultantem. Stavební dozor zajišťuje kontrolu a dohled nad plněním smluvních závazků se zvláštním důrazem na kvalitu a způsob provádění prací.

Konzultant jako úředně oprávněný zeměměřičský inženýr objednatele (ÚOZI – O) zastupuje objednatele ve všech věcech týkajících se geodetické činnosti investora (Objednatele) ve fázi realizace Díla i jeho závěrečného vyhodnocení.

Dále konzultant poskytne technickou pomoc v rozsahu výkonu inženýrské činnosti – vyvedení stavebních objektů stavby, Claimů, změn během výstavby (ZBV), zpracování datového skladu ASPE a dalších činností dle přílohy A Obchodních podmínek.

Stavební dozor se bude řídit příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo zhotovitele stavby, Všeobecnými obchodními podmínkami, Zvláštními obchodními podmínkami, projektovou dokumentací VD – ZDS včetně TKP a ZTKP, platnými směrnici a předpisy Ředitelství silnic a dálnic ČR a Ministerstva dopravy ČR.

Asistent specialista pro pozemní komunikace bude provádět funkci prvního asistenta správce stavby, bude koordinovat činnosti na stavbě a komunikovat se Správcem stavby, bude pro něj zajišťovat návrhy smluvní komunikace a podklady pro vydávání jednotlivých pokynů.

Konzultant bude dále:

- Provádět odsouhlasování TePř, KZP, RDS
- Kontrolovat a odsouhlasovat doklady k použitým materiálům
- Provádět kontrolu prováděných prací v souladu se zadáním stavby
- Kontrolovat předepsané postupy, zkoušky a revize, zda jsou práce prováděny kvalifikovanými osobami
- Kontrolovat, zda práce probíhají v souladu s věcným a finančním harmonogramem
- Kontrolovat stavební deníky, pravidelně se vyjadřovat do stavebních deníků
- Kontrolovat dodržování předpisů na úseku životního prostředí a odpadového hospodářství
- Předkládat návrhy na změny oproti zadání stavby objednateli
- Kontrolovat cenovou a věcnou správnost a úplnost oceňovacích podkladů a faktur
- Organizovat přijímací řízení včetně protokolárního převzetí stavby
- Kontrolovat odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání jednotlivých částí stavby

dále bude provádět analýzu (časovou i finanční) a posouzení vznesených claimů (smluvních kompenzačních nároků) Zhotovitele stavby (posouzení smluvních nároků, jejich oprávněnosti, rozsahu, dodržení formálního postupu při uplatnění nároků na základě Smlouvy o dílo).

Rozsah služeb je detailně specifikován v soupisu prací, který tvoří nedílnou přílohu Smlouvy.

## Soupis prací

**Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2022, 01ST-000947 Akce: D3 0310/I Úsilné - Hodějovice, Přeložka III/0341 - výkon stavebního dozoru**

Zeleně - doplní zadavatel						
Modře - doplní dodavatel						
Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Týdenní	Cena
A)	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
<b>Správce stavby/asistent správce stavby</b>						
správce stavby		x		0		neoceňuje se
asistent správce stavby		x		0		neoceňuje se
Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Denní	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
<b>Tým správce stavby/asistenta správce stavby :</b>						
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	20	5	100	x		
<i>specialisté :</i>						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	14	5	70	x		
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	14	4	56	x		
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	5	4	20	x		
koordinátor BOZP	0	0	0	x		
Pomocný asistent správce stavby pro Harmonogram	14	2	28	x		
<b>A) Celkem</b>						
						C
<b>B) Technická dozorčí správa :</b>						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	7	8	56	x		
Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce	0	0	0	x		
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	0	0	0	x		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	20	18	360	x		
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	0	0	0	x		
Asistent specialista geotechnika	8	4	32	x		
Asistent specialista zeměměřičství	12	4	48	x		
Asistent specialista vodohospodářské objekty	3	4	12	x		
Asistent specialista trubní vedení	0	0	0	x		
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	4	4	16	x		
Asistent specialista protikorozní ochrany	0	0	0	x		
Asistent specialista ekodozor	14	2	28	x		
Právník	14	2	28	x		
Asistent specialista pro pozemní stavby	0	0	0	x		
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí	0	0	0	x		
<b>B) Technická dozorčí správa - celkem:</b>						
						C
<b>C) Experti posuzující projektovou dokumentaci</b>						
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	x	x	14	x		
Expert - pozemní komunikace	x	x	20	x		
Expert – produktovody a vodohospodářské objekty	x	x	8	x		
Expert - elektrotechnická zařízení	x	x	4	x		
<b>C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:</b>						
						C
<b>A) Celkem:</b>					<b>CELKEM</b>	
<b>B) Technická dozorčí správa - celkem:</b>					<b>CELKEM</b>	
<b>C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:</b>					<b>CELKEM</b>	
<b>Celkem (bez DPH) :</b>						<b>6 086 000</b>



## SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost: **Contract management, a.s.**, vedoucí (správce společnosti)

se sídlem: Pujmanové 1753/10a, Praha 4 Nusle, 140 00

IČO: 05306035

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21757

jakožto konzultant služby „**D3 0310/I Úsilné – Hodějovice, Přeložka III/0341 – výkon stavebního dozoru 05PT-002283**“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

<b>Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele</b>	<b>IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele</b>	<b>Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatelem plnit</b>
Riges s.r.o.,	IČO: 27653765, Poláčkova 1688, Říčany, 251 01	Asistent specialista zeměměřičství 8,1% dle předpokládaného počtu dní oceněného soupisu prací
Ecological Consulting a.s.	IČO: 09686380, Jeronýmova 62/24, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec	Asistent specialista eko-dozor 1%

## PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost: **Contract management, a.s.**, vedoucí (správce společnosti)

se sídlem: Pujmanové 1753/10a, Praha 4 Nusle, 140 00

IČO: 05306035

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21757,

jakožto konzultant služby „**D3 0310/I Úsilné – Hodějovice, Přeložka III/0341 – výkon stavebního dozoru 05PT-002283**“, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby „D3 0310/I Úsilné – Hodějovice, Přeložka III/0341 – výkon stavebního dozoru, číslo 05PT-002283“.

Funkce <sup>1</sup>	Příjmení <sup>1</sup>	Jméno <sup>1</sup>
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce		
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů		
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti		
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring		
Pomocný asistent správce stavby pro Harmonogram		
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)		
Asistent specialista geotechnika		
Asistent specialista zeměměřičství		
Asistent specialista vodohospodářské objekty		
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)		
Asistent specialista ekodozor		
Právník		
Expert – mosty a inženýrské konstrukce		
Expert - pozemní komunikace		
Expert – produktovody a vodohospodářské objekty		
Expert - elektrotechnická zařízení		

- 1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2022, číslo Rámcové dohody 01ST-000947, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z.2021-048494

## VZOR

### PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 05PT-002283

Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 263 1010

Název související veřejné zakázky:

„D3 0310/I Úsilné – Hodějovice, Přeložka III/0341 – výkon stavebního dozoru“

#### Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: [doplní konzultant]

se sídlem: [doplní konzultant]

IČO: [doplní konzultant]

Pověřená osoba konzultanta k předání služby [doplní konzultant]

(dále jen „konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:  
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
2. Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
3. Objednatel uvádí, že:
  - a. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
  - b. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (příloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[název konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby konzultanta]