



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 3

ZÁVAZNÝ NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 15PT-001271

číslo smlouvy zhotovitele: 029/MBKB/22 (STRABAG a.s.)

1532.2100867STI (EUROVIA CS, a.s.)

Tato **Smlouva o dílo** byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen "objednatel")

a

„Společnost Vsetín, rampa Mostecká“

se sídlem: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava,
oblast Východ, Příluky 386, 760 01 Zlín

Správce společnosti: STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO, DIČ: 60838744, CZ60838744

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoby ve věcech smluvních:

kontaktní osoby ve věcech technických:

Druhý společník:

se sídlem:

IČO, DIČ:

bankovní spojení:

zastoupen:

EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín

45274924, CZ45274924

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen "dodavatel/zhotovitel")(dále společně jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

Protože si objednatel přeje, aby Dílo „**I/69 Vsetín, rampa Mostecká**“, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 572 151 0007 bylo realizováno dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve výši **219 902 709,47 Kč** bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč včetně DPH
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
I/69 Vsetín, rampa Mostecká	219 902 709,47	46 179 569,01	266 082 278,48

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací - výkazu výměr, dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce „**I/69 Vsetín, rampa Mostecká**“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2021-044795 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále rovněž „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy¹:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)²
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky³
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky⁴
- (f) Technická specifikace⁵
- (g) Výkresy⁶ a
- (h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací – výkaz výměr
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
 - Kupní smlouva – odkoupení vytěženého materiálu (vzor)
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (formulář 2.3.2.)
 - Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.3.)
 - Přehled technického vybavení (formulář 2.3.4.)
 - Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Základní datum je 23. 12. 2021⁷.

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení Díla a odstranění vad na něm Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních

¹ Pozn. pro dodavatele: Součástí obsahu Smlouvy uvedené pod písm. (a), (c) a (h) musí být součástí nabídky **dodavatele** (vyjma formuláře 2.3.4. Přehled technického vybavení).

² Z povahy tohoto dokumentu bude tato příloha Smlouvy o dílo přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem, **není předkládána dodavatelem jako součást nabídky**.

³ Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění zveřejněném na profilu zadavatele, **není předkládána dodavatelem jako součást nabídky**.

⁴ Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění zveřejněném na profilu zadavatele, **není předkládána dodavatelem jako součást nabídky**.

⁵ Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění zveřejněném na profilu zadavatele, **není předkládána dodavatelem jako součást nabídky**.

⁶ Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění zveřejněném na profilu zadavatele, **není předkládána dodavatelem jako součást nabídky**.

⁷ Pozn. pro dodavatele: Uveďte datum 28 dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel se nad rámec Pod-čl. 4.18 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Obecné podmínky zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je dodavatel/zhotovitel povinen:

- a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,

- b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,
- c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

- a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,
- b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) předchozího odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele výslovně upozorní,
- c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně informovat Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a dále
- d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

Objednatel si vyhrazuje možnost realizovat změnu v osobě dodavatele/zhotovitele v průběhu plnění Smlouvy, pokud budou naplněny podmínky pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany dodavatele/zhotovitele nebo pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany objednatel z důvodu porušení povinností dodavatele/zhotovitele, a to buď cestou ukončení této Smlouvy a uzavření nové smlouvy, nebo cestou změny v osobě věřitele či dlužníka podle části čtvrté, hlavy I, dílu 6, oddílu 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si pro takový případ vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývajících částí předmětu plnění s dodavatelem, jehož nabídka se v původním zadávacím řízení na zadání tohoto smluvního plnění (dále také jako „původní zadávací řízení“) umístila jako další v pořadí v rámci provedeného hodnocení.

Cena za realizaci zbývajících částí plnění bude stanovena dle nabídky takového dodavatele podané v původním zadávacím řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění, a bude tak stanovena jako součin jednotkových cen tohoto dodavatele a množství nedokončených, respektive rozpracovaných jednotek. V případě uzavření nové smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka se umístila jako další v pořadí v původním zadávacím řízení, bude doba provedení prací v rozsahu Sekce „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10.“ a doba pro dokončení Díla sjednána obdobně dle smlouvy s původním dodavatelem/zhotovitelem, přičemž bude upravena poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění. Rozpracovanost ve smyslu tohoto odstavce bude určena znalecky.

Nový dodavatel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené v zadávací

dokumentaci původního zadávacího řízení ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou s ohledem na předmět plnění stále relevantní. Tento postup Objednatel může uplatnit i opakovaně.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu⁸).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Za STRABAG a.s.

V Brně, dne

Digitalně
Datum: 2022.06.20 15:24:54
+02'00'

Podpisal
Datum: 2022.06.21 08:56:40
+02'00'

Za EUROVIA CS, a.s.

Ve Zlíně, dne

Digitálně podepsal
Datum: 2022.06.23 07:16:31 +02'00'

⁸ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu souboru). Hash soubor je vytvořen pomocí algoritmu SHA256 a používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER.

Digitálně podepsal:

Datum: 23.06.2022 16:14:21 +02:00

Č.j.: 15PT-001271-2

Vyřizuje:

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel (dále jen „**Zadavatel**“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „**I/69 Vsetín, rampa Mostecká**“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek **Z2021-044795** (dále jen „**Zakázka**“), Vám v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „**vybraný dodavatel**“):

„Společnost Vsetín, rampa Mostecká“

Správce společnosti:

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 60838744

Druhý společník:

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924

O d ů v o d n ě n í:

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ.

Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 122 ZZVZ.

Příloha č. 1 – Zpráva o hodnocení nabídek

Příloha č. 2 – Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek a § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

1. Identifikace zadávacího řízení

Číslo veřejné zakázky	15PT-001271
Ev. číslo Věstníku veřejných zakázek:	Z2021-044795
Název veřejné zakázky	I/69 Vsetín, rampa Mostecká
Druh řízení	Otevřené řízení
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND)	572 151 0007

2. Seznam hodnocených nabídek a hodnocené údaje odpovídající kritériím hodnocení

Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení /právní forma účastníka	Sídlo/místo trvalého pobytu	IČO účastníka	Nabídková cena (v Kč bez DPH)	Délka záruční doby (v měsících)
1.	„Společnost Vsetín, rampa Mostecká“ Správce společnosti: STRABAG a.s.	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	60838744	219 902 709,47	84
	Druhý společník: EUROVIA CS, a.s.	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4	45274924		

2.	Doprastav, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31333320, DIČ:2020372497, podnikající na území ČR prostřednictvím organizační složky podniku zahraniční právnícké osoby: Doprastav a.s., organizační složka Praha	K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8	49281429	227 514 208,27	60
----	--	--------------------------------------	----------	----------------	----

3. Popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení

Hodnocení nabídek proběhlo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Komise provedla hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě kritéria hodnocení nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality. Kritérium hodnocení nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality bylo hodnoceno ve vztahu k následujícím jednotlivým kritériím hodnocení a vahám, které představují podíl jednotlivých kritérií hodnocení na celkovém hodnocení:

Kritéria hodnocení	Váha kritéria v celkovém hodnocení
Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	90 %
Délka záruční doby v měsících	10 %

Pro hodnocení nabídek v rámci jednotlivých kritérií hodnocení použila při jejich splnění komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé nabídce byla v rámci jednotlivých kritérií hodnocení přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci daného kritéria hodnocení. V případě kritéria hodnocení nabídková cena platí, že čím nižší nabídková cena, tím lepší bodové ohodnocení. V případě kritéria hodnocení délka záruční doby platí, že čím delší záruční doba, tím lepší bodové ohodnocení.

Nejvýhodnější nabídce (nabídce obsahující nejnižší nabídkovou cenu) v rámci kritéria hodnocení „**Nabídková cena stavby v Kč bez DPH**“, bylo přiděleno 100 bodů. Ostatním nabídkám byla přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

$$100 \times \frac{[\text{nabídková cena nejvýhodnější nabídky}]}{[\text{nabídková cena hodnocené nabídky}]}$$

Předmětem hodnocení kritéria hodnocení „**Délka záruční doby v měsících**“ byl časový úsek v měsících, o který účastníkem nabídnutá délka záruční doby pro všechny objekty, které jsou předmětem hodnocení v rámci tohoto kritéria hodnocení (viz Příloha – řádek „Odstranění vad“), překračuje minimální délku záruční doby požadovanou zadavatelem, která činí 60

měsíců. Každé nabídce v rámci tohoto kritéria hodnocení byla přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru (i) počtu měsíců, o který účastníkem nabídnutá záruční doba překračuje minimální záruční dobu 60 měsíců a (ii) čísla 24 (tj. rozdílu mezi maximálním (84) a minimálním (60) počtem měsíců). Pokud délka záruční doby nabídnutá účastníkem činila 60 měsíců, byla nabídka účastníka v rámci příslušného kritéria hodnocení hodnocena 0 body. Pokud délka záruční doby nabídnutá účastníkem činila méně než 60 měsíců, byl účastník vyloučen ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek. Pokud délka záruční doby nabídnutá účastníkem činila 84 měsíců a více, obdržela nabídka účastníka v rámci příslušného kritéria hodnocení 100 bodů.

$$100 \times \frac{[\text{počet měsíců, o který účastníkem nabídnutá záruční doba překračuje minimální záruční dobu}]}{24}$$

(tj. rozdílu mezi maximálním a minimálním počtem měsíců)

4. Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení

Pořadové číslo nabídky	Kritérium hodnocení: Nabídková cena (v Kč bez DPH)			
	Nabídková cena (v Kč bez DPH)	Váha kritéria (v %)	Počet bodů	Počet bodů po přepočtení vahou kritéria
1.	219 902 709,47	90	100,00	90,00
2.	227 514 208,27	90	96,65	86,99

Pořadové číslo nabídky	Kritérium hodnocení: Délka záruční doby (v měsících)				
	Délka záruční doby (v měsících)	Hodnocený počet měsíců délky záruční doby ¹	Váha kritéria (v %)	Počet bodů	Počet bodů po přepočtení vahou kritéria
1.	84	24	10	100,00	10,00
2.	60	0	10	0,00	0,00

¹ Počet měsíců, o který nabídnutá délka záruční doby překračuje zadavatelem požadovanou minimální.

Pořadové číslo nabídky	Výsledek hodnocení nabídek – pořadí nabídek po provedeném hodnocení				Celkový počet bodů	Pořadí nabídek po provedeném hodnocení
	Nabídková cena (v Kč bez DPH)	Počet bodů (po přepočtení vahou kritéria)	Délka záruční doby (v měsících)	Počet bodů (po přepočtení vahou kritéria)		
1.	219 902 709,47	90,00	84	10,00	100,00	1
2.	227 514 208,27	86,99	60	0,00	86,99	2

5. Fyzické osoby, které se na hodnocení nabídek podílely:

Jméno, příjmení	Podpis

Ve Zlíně dne 20. 1. 2022

VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“) a § 123 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky	15PT-001271
Ev. číslo Věstníku veřejných zakázek:	Z2021-044795
Název veřejné zakázky	I/69 Vsetín, rampa Mostecká
Druh řízení	Otevřené řízení
Evidenční číslo ISPROFIN/ISPROFOND	572 151 0007

1. Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Název / obchodní firma / jméno a příjmení vybraného dodavatele	Identifikační údaje vybraného dodavatele
„Společnost Vsetín, rampa Mostecká“	STRABAG a.s. (Správce společnosti) Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 IČO: 60838744
	EUROVIA CS, a.s. (Druhý společník) Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 IČO: 45274924

2. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, včetně uvedení údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace u profesní způsobilosti a technické kvalifikace:

2.1. Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ

STRABAG a.s. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vystavený Ministerstvem pro místní rozvoj dne 14.01.2022, kterým dodavatel STRABAG a.s. prokazuje splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ.
EUROVIA CS, a.s. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vystavený Ministerstvem pro místní rozvoj dne 26.01.2022 a současně výpis „Systém certifikovaných stavebních dodavatelů“ vystavený Výzkumným ústavem pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. dne

03.01.2022, kterým dodavatel EUROVIA CS, a.s. prokazuje splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ.

2.2. Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ

STRABAG a.s.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vystavený Ministerstvem pro místní rozvoj dne 14.01.2022, kterým dodavatel STRABAG a.s. prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ, dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ pro oprávnění k podnikání v předmětu „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ a „Projektová činnost ve výstavbě“ a dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ pro prokázání odborné způsobilosti v oboru „dopravní stavby“, „mosty a inženýrské konstrukce“, „zeměměřičské činnosti“ a „geotechnika“.

EUROVIA CS, a.s.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vystavený Ministerstvem pro místní rozvoj dne 26.01.2022 a současně výpis „Systém certifikovaných stavebních dodavatelů“ vystavený Výzkumným ústavem pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. dne 03.01.2022, kterým dodavatel EUROVIA CS, a.s. prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ, dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ pro oprávnění k podnikání v předmětu „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ a „Projektová činnost ve výstavbě“ a dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ pro prokázání odborné způsobilosti v oboru „dopravní stavby“, „mosty a inženýrské konstrukce“, „zeměměřičské činnosti“ a „geotechnika“.

2.3. Ekonomická kvalifikace dle § 78 ZZVZ

STRABAG a.s.

Doloženo výkazem Výkaz zisků a ztrát za rok 2018, 2019 a 2020, kterým dodavatel STRABAG a.s. prokazuje splnění ekonomické kvalifikace dle § 78 ZZVZ (požadovaný minimální celkový obrát dodavatele za předcházející tři uzavřená účetní období je vyšší než 60 mil. Kč bez DPH).

EUROVIA CS, a.s.

Požadovaný minimální celkový obrát za poslední tři uzavřená, bezprostředně předcházející účetní období, kterým dodavatel EUROVIA CS, a.s. prokazuje splnění ekonomické kvalifikace dle § 78 ZZVZ, je uveden v „Systému certifikovaných stavebních dodavatelů“ vystaveného Výzkumným ústavem pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. dne 03.01.2022 (požadovaný minimální celkový obrát dodavatele za předcházející tři uzavřená účetní období je vyšší než 60 mil. Kč bez DPH).

2.4. Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

§ 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ:

Seznam stavebních prací (Formulář 2.2.2.) poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení ze dne 19.01.2022, vystavené za sdružení „**Společnost Vsetín, rampa Mostecká**“
a

Správce sdružení, včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací:

STRABAG a.s.

- Referenční list Ředitelství silnic a dálnic ČR na akci „**I/9 Obchvat Dubá**“ ze dne 27.03.2019, vystavený pro společnost STRABAG a.s. jako člen sdružení objednatelem ŘSD ČR, podepsaný _____, termín realizace: 01.08.2014 – 31.10.2017, cena zakázky: 480,108 mil. Kč bez DPH, podíl STRABAG a.s. 430,330 mil. Kč bez DPH (86 %). Jednalo se o přeložku silnice I/9 západní obchvat města Dubá v kat. S9,5/70 v dl. 3,019 km s živičným povrchem, 2 křižovatek se sil. II. třídy, 3 mostních objektů, přeložek inženýrských sítí a dalších souvisejících prací - tímto splněn požadavek na 1 stavební práci, jejíž předmětem byla novostavba nebo rekonstrukce minimálně dvoupruhové pozemní komunikace v délce minimálně 200 m dle požadavku v ZD, čl. 4.5.3 (i).
- Osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací na akci „**III/11724 Obchvat Rokycany – Hrádek, úsek 2**“ ze dne 20.04.2020, vystavený pro společnost STRABAG a.s. objednatelem Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, podepsaný _____, termín realizace: 02.01.2018 – 02.12.2019, cena zakázky: 92 746 736,15 Kč bez DPH. Jednalo se o novostavbu pozemní komunikace, a to druhého úseku obchvatu dvoupruhové silnice III/11724 Rokycany – Hrádek v dl. 3,35 km s živičným povrchem, kat. S7,5/60 - tímto splněn požadavek na 1 stavební práci, jejíž předmětem byla novostavba nebo rekonstrukce minimálně dvoupruhové pozemní komunikace v délce minimálně 200 m dle požadavku v ZD, čl. 4.5.3 (i).
- Osvědčení objednatele na akci „**Silnice III/4981: Nivnice, průjezdní úsek**“ ze dne 27.11.2018, vystavený pro společnost STRABAG a.s. objednatelem Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, podepsaný _____, termín realizace: 23.06.2017 – 22.11.2017, cena zakázky: 7 717 532,42 Kč bez DPH. Jednalo se o stavební úpravu silnice, spočívající v obnově konstrukčních vrstev a náhradě povrchu z žulových kostek novým povrchem z asfaltového betonu o celkové délce úseku 813 m, kat. MO 7,5/30 - tímto splněn požadavek na 1 stavební práci, jejíž předmětem byla novostavba nebo rekonstrukce minimálně dvoupruhové pozemní komunikace v délce minimálně 200 m dle požadavku v ZD, čl. 4.5.3 (i).
- Osvědčení objednatele na akci „**Modernizace místa křížení – mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská**“ ze dne 19.02.2019, vystavený pro společnost STRABAG a.s. jako správce sdružení objednatelem Statutární město Přerov, podpis nečitelný, termín realizace: 31.10.2017 – 26.11.2018, cena zakázky: 76 368 941,- Kč bez DPH, podíl STRABAG a.s. 74.078 mil. Kč bez DPH (97 %). Jednalo se o kompletní rekonstrukci dvou stávajících mostů s hlavními stavebními objekty, jejíž součástí byla mimo jiné opěrná zeď ze ŽB (2 115 m³) v hodnotě 29 mil. Kč bez DPH - tímto splněn požadavek na 1 stavební práci, jejíž součástí byla novostavba nebo rekonstrukce opěrné nebo zárubní zdi z železobetonu v minimální hodnotě 20 mil. Kč bez DPH dle požadavku v ZD, čl. 4.5.3 (ii).

EUROVIA CS, a.s.

- Referenční list Ředitelství silnic a dálnic ČR na akci „**I/37 Pardubice – Trojice, 2. etapa**“ ze dne 05.03.2018, vystavený pro společnost EUROVIA CS, a.s. jako člen sdružení objednatelem ŘSD ČR, podepsaný _____

Pardubice, termín realizace: 02.03.2015 – 02.02.2018, cena zakázky: 368 245 884,- Kč bez DPH, podíl UROVIA CS, a.s. (37,2 %). Jedná se o rozšíření stávající dvoupruhové komunikace I/37 na komunikaci čtyřpruhovou, dělenou středním dělicím pásem. Součástí prací společnosti EUROVIA CS, a.s. byla mimo jiné realizace opěrných zdí v hodnotě 22 mil. Kč bez DPH - tímto splněn požadavek na 1 stavební práci, jejíž součástí byla novostavba nebo rekonstrukce opěrné nebo zárubní zdi z železobetonu v minimální hodnotě 20 mil. Kč bez DPH dle požadavku v ZD, čl. 4.5.3 (ii).

§ 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ:

Čestné prohlášení o odborném personálu (Formulář 2.2.1.) za osobu
stavbyvedoucího, vystavené za sdružení „**Společnost Vsetín, rampa Mostecká**“

a i Správce sdružení dne
19.01.2022, kterým dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm.
d) ZZVZ:

- osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru dopravní stavby –
hlavní stavbyvedoucí, 19 let odborné praxe na pozici stavbyvedoucí inženýrských staveb,
-Seznam dokončených silničních dopravních staveb:

„Silnice I/35 Valašské Meziříčí - Lešná, 2. etapa“ na pozici stavbyvedoucí ve finančním
objemu 522,989 mil. Kč bez DPH (z toho STRABAG a.s.: 129,373 mil. Kč bez DPH), doba
realizace: 2009 - 2014

„Silnice II/487: Ústí u Vsetína-Hovězí“ na pozici stavbyvedoucí ve finančním objemu
40,402 mil. Kč bez DPH, doba realizace: 09/2013 - 12/2014

„Silnice II/481: Velké Karlovice“ na pozici stavbyvedoucí ve finančním objemu 54,123 mil.
Kč bez DPH, doba realizace: 09/2017 - 11/2018

- vztah k dodavateli pracovněprávní - zaměstnanec STRABAG a.s.

- Osvědčení o autorizaci č. 1301759 pro autorizovaného technika
v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, vystavené Českou komorou
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne
26.06.2020.

- znalost českého nebo slovenského jazyka: rodilý mluvčí

Čestné prohlášení o odborném personálu (Formulář 2.2.1.) za osobu Čestmíra
Rochovanského, zástupce stavbyvedoucího, vystavené za sdružení „**Společnost Vsetín,
rampa Mostecká**“ a

jednateli Správce sdružení ze dne 19.01.2022, kterým dodavatel prokazuje splnění technické
kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ:

- osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru mosty a inženýrské
konstrukce – zástupce stavbyvedoucího, 20 let odborné praxe na pozici stavbyvedoucí
inženýrských staveb,

-Seznam dokončených mostních nebo inženýrských konstrukcí (staveb):

„Rychlostní silnice R 55 Skalka-Hulín“ na pozici stavbyvedoucí mostů (novostavby objektů
mostů - SO 202, SO 207, SO 223, SO 224) ve finančním objemu 122,208 mil. Kč bez DPH,
doba realizace: 2008 - 2012

„D1 modernizace-úsek 18, EXIT 134 Měřín-EXIT 141 Velké Meziříčí západ“ na pozici
stavbyvedoucí mostů (rekonstrukce objektů mostů SO 18-201, SO 18-203, SO 18-204, SO

18-207 a rekonstrukce části objektů mostů SO 18-202.1, SO 18-205, SO 18-206 a SO 18-208) ve finančním objemu 135,455 mil. Kč bez DPH, doba realizace: 2016 – 2018

„Silnice III/05735: Vsetín, most ev.č. 05735-1“ na pozici stavbyvedoucí mostu ve finančním objemu 75.965 mil. Kč bez DPH, doba realizace: 2017 – 2018

- vztah k dodavateli pracovněprávní - zaměstnanec STRABAG a.s.

- Osvědčení o autorizaci č. 1201806 pro autorizovaného technika

v oboru mosty a inženýrské konstrukce, vystavené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 19.06.2015.

- znalost českého nebo slovenského jazyka: rodilý mluvčí

- potvrzení o pracovním poměru na pozici stavbyvedoucí od 15.05.2008 vystavené
„personalistkou OZ Morava

Čestné prohlášení o odborném personálu (Formulář 2.2.1.) za osobu

„Společnost Vsetín, rampa Mostecká“

Správce sdružení ze dne

19.01.2022, kterým dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm.

d) ZZVZ:

- osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru zeměměřická činnost – hlavní geodet, 9 let odborné praxe na pozici geodet inženýrských staveb,

- vztah k dodavateli pracovněprávní - zaměstnanec STRABAG a.s.

- Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností č. 08306/2016-12 v rozsahu § 13 odst. 1) písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. pro
Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním dne 03.06.2016. vystavené

Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.) za osobu

„Společnost Vsetín, rampa Mostecká“

a Správce sdružení ze dne

19.01.2022, kterým dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm.

d) ZZVZ:

- osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru geotechnika, 36 let odborné praxe na pozici specialista geotechnik inženýrských staveb,

-Seznam dokončených silničních dopravních staveb:

„D3 309/II Ševětín-Borek“ na pozici geotechnik ve finančním objemu 1 276 mil. Kč bez DPH, doba realizace: 03/2017 – 12/2019

„Dálnice D47, stavba D4707 - tunel Klimkovice“ na pozici geotechnik ve finančním objemu 2 500 mil. Kč bez DPH, doba realizace: 10/2004 – 05/2008

- vztah k dodavateli pracovněprávní - zaměstnanec STRABAG a.s.

- Osvědčení o autorizaci č. 0010199 pro autorizovaného inženýra v oboru geotechnika vystavené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 04.12.2007.

Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.) za osobu

hlavního stavby vedoucího, vystavené za sdružení „Společnost Vsetín, rampa Mostecká“

a

Správce

sdržení ze dne 19.01.2022, kterým dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ:

- osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru dopravní stavby – hlavní stavbyvedoucí, 18 let odborné praxe na pozici stavbyvedoucí inženýrských staveb,

-Seznam dokončených silničních dopravních staveb:

„Silnice I/44 Vlachov - Rájec“ na pozici stavbyvedoucí ve finančním objemu 281 mil. Kč bez DPH, doba realizace: 2009 – 2014

„II/449 křiž. II/366 – MÚK Unčovice“ na pozici stavbyvedoucí ve finančním objemu 111 mil. Kč bez DPH, doba realizace: 2017 - 2018

- vztah k dodavateli pracovněprávní - zaměstnanec EUROVIA CS, a.s.

Osvědčení o autorizaci č. 1301801 pro autorizovaného inženýra

v oboru dopravní stavby, vystavené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 07.04.2006.

- znalost českého nebo slovenského jazyka: rodilý mluvčí

§ 79 odst. 2 písm. e) ZZVZ:

STRABAG a.s.

Doložen certifikát vystavený certifikačním orgánem Silmos-Q s.r.o., podepsaný
certifikačního orgánu, platnost do 18.11.2023, kterým
dodavatel prokazuje splnění normy řady ČSN EN ISO 9001:2016.

EUROVIA CS, a.s.

Certifikát QMS dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 č. 3009/231-21/SMJ vydaný v ČR akreditovaným certifikačním orgánem č. 3009 (Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.) pro EUROVIA CS, a.s. s platností do 24.11.2023 - součást výpisu „Systém certifikovaných stavebních dodavatelů“ ze dne 03.01.2022.

3. Seznam dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky nebo kvalifikaci dodavatele:

Čestné prohlášení ze dne 26.01.2022, vystavené

na základě plné moci, o tom, že společnost EUROVIA CS, a.s. disponuje obalovnou typu AMMAN UNIGLOBE 240 – Obalovna Zádveřice (spolumajitel z 50 %), s výkonem 240 t/hod. a to v dopravní vzdálenosti v souladu s ČSN a TKP (doloženo Certifikátem č. 3013K-21-0115, vydaný Výzkumným ústavem pozemních staveb, certifikační společnost, s.r.o. ze dne 03.01.2022).

Čestné prohlášení ze dne 26.01.2022, vystavené

na základě plné moci, o tom, že společnost EUROVIA CS, a.s. disponuje zajištěním dodávek betonu v dopravní vzdálenosti v souladu s ČSN a TKP, směs typu BSH 2.0 – betonárna Vsetín s výkonem 80 m³ / hod. (majitel CEMEX Czech Republic, s.r.o.). Doložena Smlouva o smlouvě budoucí kupní mezi společnostmi CEMEX Czech Republic, s.r.o. a EUROVIA CS, a.s. o zajištění dodávek betonových směsí.

Čestné prohlášení ze dne 26.01.2022, vystavené

, na základě plné moci, o tom, že společnost EUROVIA CS, a.s. disponuje 1 ks finišeru pro pokládku asfaltové vozovky, který umožňuje pokládku vozovky na jeden

pracovní záběr v šíři 13 m - typ „FINIŠ ZI VOGELE SUPER 2100-3i, AB600-3TV“ (doloženo výpisem z majetkové evidence „Přehled vybraných skupin majetku Výpis HIM, EUROVIA CS, a.s.- čestné prohlášení - přehled zařízení, které má uchazeč k dispozici“, Inv. č. 5802029A ze dne 26.01.2022).

Ověřené kopie dokladů o pracovním vztahu stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího u dodavatele požadovaného ve smyslu čl. 4.4 písm. a) a b) odrážka (iii) zadávací dokumentace.

Závazný příslib vystavení bankovní záruky – Příslib bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy č. 2200586029 vystavený Komerční banka a.s. dne 31.01.2022, který je v souladu se Smluvními podmínkami a splňuje požadavky zadavatele.

Závazný příslib vystavení bankovní záruky – Příslib bankovní záruky za zálohu č. 2200586029 vystavený Komerční banka a.s. dne 31.01.2022, který je v souladu se Smluvními podmínkami a splňuje požadavky zadavatele.

Doklady byly vybraným dodavatelem doloženy na základě výzvy zadavatele v elektronické podobě.

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: I/69 Vsetín, rampa Mostecká

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

DODAVATEL: „Společnost Vsetín, rampa Mostecká“
se sídlem: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava,
Oblast Východ, Příluky 386, 760 01 Zlín

Správce společnosti: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744

Druhý společník: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 45274924

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, Technické specifikace, Soupisu prací - výkazu výměr, Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a vysvětlení, změn a doplnění zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

Název Díla	Nabídková cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z ceny (a)	(c) = (a) + (b)
I/69 Vsetín, rampa Mostecká	219 902 709,47	46 179 469,01	266 082 278,48

Součástí této Nabídky je soupis prací – výkaz výměr obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:

Kritérium hodnocení	Váha kritéria v celkovém hodnocení	Hodnota
Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	90 %	219 902 709,47
Délka záruční doby v měsících	10 %	84

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru dodavatele)
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky
- (f) Technická specifikace
- (g) Výkresy
- (h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací – Výkaz výměr
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
 - Kupní smlouva – odkoupení vytěženého materiálu (vzor)
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (formulář 2.3.2.)
 - Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.3.)
 - Přehled technického vybavení (formulář 2.3.4.)
 - Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí ZZVZ a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Za „Společnost Vsetín, rampa Mostecká“

V Brně, dne

.....

.....

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: I/69 Vsetín, rampa Mostecká

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Stavební deník	1.1.1.11	Elektronický stavební deník
Název a adresa Objednatele	1.1.2.2, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.2.3, 1.3	„Společnost Vsetín, rampa Mostecká“ se sídlem: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, oblast Východ, Příluky 386, 760 01 Zlín Správce společnosti: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Druhý společník: EUROVIA CS, a.s. U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Jméno a adresa Správce stavby	1.1.2.4, 1.3	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín,
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	24 měsíců
Záruční doba	1.1.3.7	(a) Záruční doba činí 84 měsíců pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou: (i) objektů cizích správců objektové řady SO 100 a 300 v rozsahu dle přílohy č. 9 zadávací dokumentace - Výkresy, u nichž je délka Záruční doby Objednatelem dle Přílohy k nabídce stanovena fixně v délce 60 měsíců, (ii) těch materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 84 měsíců

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
		(iii) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle kapitoly 14 Technické specifikace
		(b) Záruční doba materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací na stavebních objektech neuvedených v bezprostředně předcházejícím řádku (a) této Přílohy k nabídce, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční doby uvedené v Technické specifikaci u příslušného materiálu / zařízení / technologického zařízení / práce.
		(c) Záruční doba činí 60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, materiály / zařízení / technologická zařízení / práce, které nepodléhají rozdílně stanovené Záruční době dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy k nabídce.
Náklady	1.1.4.3	Výše nákladů bude stanovena dle Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, 2. vydání, která je dostupná na https://www.sfdi.cz/
Sekce	1.1.5.6	Popis definované Sekce (je-li taková): P.č. SO Název SO 1 Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10 Hlavní trasa silnice I/69 (SO 101 Okružní křižovatka na sil. I/69, SO 101.1 Okružní křižovatka na sil. I/69-úpravy MK do sídliště Rokytnice) včetně všech souvisejících stavebních objektů podmiňujících předčasné užívání hlavní trasy silnice. Hlavní trasa silnice I/57 (SO 102 Úprava na silnici I/57, SO 110 Křižovatková větev OK-I/57, SO 251 Zárubní zeď na větvi OK – I/57, vlevo, SO 252 Zárubní zeď na větvi OK – I/57, vpravo) včetně všech souvisejících stavebních objektů podmiňujících předčasné užívání hlavní trasy silnice.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
		Přeložka sítí CETIN a souvisejících SO 2 460 Přeložka sdělovacích kabelů – CETIN 121 Přeložka silnice III/4951 v km 26.90 Přeložka místní komunikace 3 120 Místní komunikace do sídliště Rokytnice 134 Přeložky a úpravy chodníků 431 Veřejné osvětlení Přeložky vodohospodářských objektů 4 331 Přeložka jednotné kanalizace DN500 332 Úprava jednotné kanalizace DN800 333 Přeložky kanalizačních přípojek 341 Přeložka vodovodu LT100 342 Přeložka vodovodu LT100 343 Přeložky vodovodů v ul. Rokytnice Přeložka sdělovacího kabelu 5 461 Přeložka sdělovacích kabelů SychrovNET Přeložka plynovodu 6 520 Přeložka STL plynovodu Přeložka oplocení 7 862-001 Přeložka oplocení na parcele č. 308/1 862-002 Přeložky oplocení na parcele č. 306/10
Dílo	1.1.5.8	I/69 Vsetín, rampa Mostecká
Komunikační prostředky	1.3	Datové schránky Společné datové prostředí (CDE)
Rozhodné právo	1.4	Právo České republiky
Rozhodný jazyk	1.4	Čeština
Jazyk pro komunikaci	1.4	Čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8.1
Výše Zajištění splnění smlouvy	4.2	10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky
Záruka za odstranění vad	4.25	3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky (hodnota vystavené Záruky za odstranění vad se nesnižuje postupným uplynutím dílčích Záručních dob stanovených podle Pod-článku 1.1.3.7)

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu	4.28 a)	Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-článku 4.29 (i) Provedení prací v rozsahu Sekce č.1 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace 173 000,- Kč za každý započatý den prodlení (ii) Doba omezení dopravy na I/69 86 000,- Kč za každý započatý den prodlení
	4.28 b)	Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod-článku 4.31 30 000 Kč za každý případ porušení
	4.28 c)	Za odmítnutí součinnosti nebo neplnění podmínky stanovené koordinátorem BOZP při práci na Staveništi podle Pod-článku 6.7 [<i>Ochrana zdraví a bezpečnost při práci</i>] 17 000 Kč za každý jednotlivý případ
	4.28 d)	Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 poslední odstavec 869 000,- Kč za každý případ porušení
	4.28 e)	Za nedodržení Doby pro dokončení 86 000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	4.28 f)	Za nepředložení harmonogramu v souladu s ustanovením Pod-článku 8.3 [<i>Harmonogram</i>] a Pod-článku 8.6 [<i>Míra postupu prací</i>] 86 000,- Kč za každý jednotlivý případ
	4.28 g)	Za neuposlechnutí pokynu Správce stavby k přerušení postupu prací dle Pod-článku 8.8 [<i>Přerušení práce</i>] 86 000,- Kč za každý jednotlivý případ
	4.28 h)	Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4 17 000,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.28	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Postupné závazné milníky	4.29	<u>Věcný milník:</u>

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
		(i) Provedení prací v rozsahu Sekce č.1 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace Doba pro splnění věcného milníku: 540 kalendářních dnů od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-čl. 8.1 (ii) Doba omezení dopravy na I/69 Doba pro splnění věcného milníku: 180 kalendářních dnů. Omezení dopravy na silnici I/69 do jednoho jízdního pruhu pro oba směry jízdy (střídavá jízda obou směrů jízdy jedním jízdním pruhem) na dobu maximálně 180 kalendářních dnů, běh doby započne zahájením omezení provozu do jednoho jízdního pruhu pro oba směry a bude ukončen odstraněním tohoto omezení. K omezení veřejné dopravy vedené po silnici I/69 do jednoho jízdního pruhu může Zhotovitel v závislosti na jím zvolené organizaci přistoupit vícekrát s tím, že celková doba omezení do jednoho pruhu nepřesáhne uvedený počet dnů.
Definice “Jmenovaného poddodavatele”	5.1	Jmenovaným poddodavatelem Sekce č.2 je Objednatelům určená společnost CETIN a.s., Sídlo: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 IČ: 04084063
Harmonogram	8.3	Harmonogram bude zpracován v souladu s Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC, která je dostupná na https://www.sfdi.cz
Metoda měření	12.2 c)	Metoda měření musí být v souladu s Metodikou měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC, která je dostupná na https://www.sfdi.cz
Právo na variaci	13.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy k nabídce
Návrh na zlepšení	13.2 c)	Nepoužije se
Procento Podmíněných obnosů	13.5 b) (ii)	Nepoužije se
Úpravy v důsledku změn nákladů	13.8	Použije se

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
Zálohová platba	14.2	Maximálně 25 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), maximálně však 250 mil. Kč bez DPH
Vrácení zálohové platby	14.2	Formou odpočtu částky potvrzené v Potvrzení průběžné platby postupem podle Pod-čl. 14.2
Zadržené částky z průběžné platby	14.6 c)	Prodlení s udržováním platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 10 % průběžné platby
	14.6 d)	Nepoužije se
	14.6 e)	Nepoužije se
	14.6 f)	Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné Smlouvy podle Článku 18 10 % průběžné platby
Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržených plateb)	14.6	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Měny plateb	14.15	Koruna česká
Výše pojistného plnění	18.2	Výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Claimy zhotovitele	20.1	Zhotovitel je povinen předložit claim v souladu s následujícími metodikami: (i) Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, 2. vydání, která je dostupná na https://www.sfdi.cz ; (ii) Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC, která je dostupná na https://www.sfdi.cz
Způsob rozhodování sporů	20	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem
Datum do kdy musí být jmenována DAB	20.2	Nepoužije se
Počet členů DAB	20.2	Nepoužije se
Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede	20.3	Nepoužije se

PŘÍLOHA K NABÍDCE

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 Smlouvy o podmínkách; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Správce stavby nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). Pokyn k variaci dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí účinnosti Změnového listu.
- (7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek. Ustanovení bodu 7 se netýká variace dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě variace dle Pod-článku 13.2 až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list									
Název a evidenční číslo Stavby: Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ? .2, 3, 4 a 5						
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: [doplňte]									
		Paré č.	Příjemce						
		1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)						
		2	Zhotovitel						
		3	Projektant						
		4	Supervize						
		[doplňte dle potřeby]							
Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]									
Popis Změny:									
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th>Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th>Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem			0,00
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem							
		0,00							
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:									
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis						
Supervize	jméno	datum	podpis						
Správce stavby	jméno	datum	podpis						
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, ježž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.									
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	podpis						
Zhotovitel	jméno	datum	podpis						
			Číslo paré:						