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Věc: Objednávka L OIC/OB1/40/05/00205/2022 - DOKONČENÍ INTEGRACE SYSTÉMU

ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY MHMP

OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

se sídlem: 

pracoviště:

Mariánské nám. 2,110 00 Praha 1

Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1, Odbor in formatických 

činností

Mgr. Jiří Károly, ředitel odboru informatických činností

00064581

CZ00064581

zastoupené:

IČO:

DIČ:

bankovní účet:

kontaktní osoba: Lenka Zohnová

DODAVATEL:

Operátor ICT, a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12,170 00 Praha 7,

Ing. Tomáš Barczi - předseda představenstva

JUDr. Matěj Šandor, Ph.D. - místopředseda představenstva

02795281

CZQ2795281

zastoupená:

IČO:

DIČ:
bankovní účet: 
kontaktní osoba: Robert Hložanka

(dále tcž „Smluvní strany")
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Váženi

ve smyslu § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve zněni pozdějších předpisů
(dále jen "ZZVZ"), u Vás objednáváme provedení požadovaných úprav programového vybaveni
serveru elektronické úřední desky (srvEUD) a s ním souvisejících komponent v rozsahu a za podmínek 
dále uvedených.

Požadavky Objednatele jsou pro účely objednávky souhrnně nazvané jako:

Dokončení integrace systému Elektronické úřední desky MHMP

Pro vyjasněni definice výchozího slávu a stavu TO BE 1 je součástí zadáni i architektonický návrh 
tvořící přílohu č. 3 a 4.
Objednatel požaduje:

1. Realizaci kroků nezbytných k dosažení tzv. „TO BE 1" stavu, což je situace, kdy*.
a. Je zcela zprovozněno generování metadat o zveřejňování do katalogu otevřených 

dat hl. m. Prahy (nebo do národního katalogu), dle určení Zadavatele. („DEPO")
b. Je zcela zprovozněna vazba mezi spisovou službou (eSSL) MHMP a serverem 

EUD MHMP, včetně ověřeni funkčnosti (testu) na produkčním prostředí, včetně 

ověření (testu) zobrazování na koncových zařízeních (panelech, webu Praha EU).

c Je zcela zprovozněna vazba mezi stávající aplikací pro zveřejňování (CWS) 
MHMP a serverem EUD MHMP, včetně ověření funkčnosti (testu) na 

produkčním prostředí, včetně ověřeni (testu) zobrazování na koncových 
zařízeních (panelech, webu Praha EU).

d. Je zcela zprovozněna schopnost serveru EUD MHMP sdružovat dokumenty z 

datových zdrojů uvedených v odstavci b) a c), do jednoho datového toku, včetně 

ověření funkčnosti (testu) eliminace duplicitních zveřejnění stejného dokumentu z 
obou zdrojů na produkčním prostředí. („Multiport")

e. Jsou provedeny a funkčně ověřeny všechny potřebné úpravy (remodeling) 

webové úřední desky MHMP (webUD), včetně ověření správnosti napojení 
takto nově definované komponenty na server EUD. („nová webÚD")

f. Jsou provedeny úpravy programového vybavení serveru EUD tak, aby bylo 

možno uskutečnit zpětné dohledání auditní stopy ve smyslu doby, času a 
struktury jednotlivých vyvěšení, („auditní stopa EUD")

g. Je poskytnuta součinnost potřebná k dosaženi migrace stávajících logu a 
dokumentů, včetně odkazů na zveřejněné dokumenty v aplikaci CWS. („migrace 

CWS)
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h. Jsou rádně zdokumentovány a do stávajících schémat EA MHMP zakresleny 

všechny nově definované stavy systému EUD MHMP a v příslušném smyslu je 
doplněna a aktualizována i uživatelská dokumentace serveru EUD MHMP. („EA 
TO BE 1")

Což z technického hlediska znamená že musí být m. j. uskutečněny činnosti provedeny 
programové úpravy, které lze rozčlenit do těchto oblastí;

i. Migrace historických dat z CWS aplikace, Izn:
i. Analýza stávající datové struktury CWS
ii. Zajištěni propojeni mezi CWS a serverem EIJD umožňující migraci dat

iii. Migrace dat dle pokynů Zadavatele
iv. Součinnost při kontrole kompletnosti dat
v. Aktualizace dokumentace

j. Zajištěni „Auditni stopy" zveřejňováni
i. Specifikace požadavků na vznik virtuálního serveru s funkcí 

virtuálního zobrazovacího panelu
ii. Zajištění prostupů pro komunikaci
iii. Implementace virtuálního panelu
iv. Úprava způsobu vedení transakčního deníku serveru EÚD
v. Doplnění modulu transakčního deníku do zobrazovacích klientů pro panely
vi. Zajištění přenosu položek transakčního deníku z panelů do serveru EÚD
vii. Doplnění webového UX serveru EÚD o možnost prohlížení transakčního 

deníku
viíi. Tvorba testovacího scénáře
ix. Součinnost při UAT testování
x. Aktualizace dokumentace

k. E-mailové notifikace
i. Napojení serveru EÚD na adresářovou službu MHMP
ii. Vytvoření databáze pracovišť a pracovníků provádějících zveřejňování
iii. Vytvoření šablon pro emailové notifikace
iv. Vytvoření notifikačních struktur dle typu a tvůrce dokumentu
v. Tvorba testovacího scénáře
vi. Součinnost při UAT testování

vii. Aktualizace dokumentace
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2. Rekonstrukce a následná implementace webové ÚD MHMP do portálu www.praha.eu, 
což z technického hlediska znamená že musí být m. j. uskutečněny tyto činnosti a 

provedeny následující úpravy:
i. Analýza požadavků na web ÚD dle zadáni
ii. Návrh nového iFrame
iii- Úprava kaskádových stylů (CSS)
iv. Úprava šablon jNP
v. Úprava serveru EÚD umožňující fulltextové vyhledávání napříč kategoriemi
vi. Vytvoření RSS kanálu s možností předvoleného vyhledávání přes URL
vii. Změny v UX a U1 designu
viii. Tvorba testovacího scénáře
ix. Součinnost při UAT testování
x. Aktualizace dokumentace

3. Identifikaci a architektonické zpracováni všech kroku potřebných pro dosažení stavu „TO 
BE 2" stavu, což je situace, kdy:

a. je vypořádána otázka vazby na aktuálně identifikované systémy třetích stran, tj. na
i. cSSL (nebo stávající CDSW) TSK Praha a.s.
ii. informační systém TED MHMP

ve smyslu způsobu napojení na server EUD a stanovení způsobu zveřejňování, a jsou 

vytvořeny podmínky pro odstavení aplikace CWS z provozu.
b. jsou jasně identifikovány a popsány požadavky na server EUD, které fakticky 

naplní umožnění klasifikace serveru EUD jako Významného Informačního 

Systému Hl. m. Prahy z hlediska požadavků ZoKB a souvisejících legislativních 
předpisů v platném znění.

Požadavek uvedený v odst 3 bude zpracován ve formě architektonického konceptu 

budoucího řešení. Teprve na základě výstupů z tohoto konceptu bude Objednatelem 
rozhodnuto o dalším postupu ve smyslu naplnění definovaných požadavků.

Pro vyloučení veškerých pochybností o rozsahu předmětu nabídky: implementace kroků 
potřebných k technickému naplnění stavu TO BE 2, není předmětem této objednávky, neboť 
rozsah služeb potřebných k dosažení tohoto stavu není v tomto okamžiku znám.
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V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.ř občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"občanský zákoník") se akceptací této objednávky zakládá dvoustranný smluvní vztah 

Objednatelem a Dodavatelem. Dodavateli tak vzniká povinnost realizovat předmět plnění v 

požadovaném rozsahu a jeho výsledky předat níže uvedenému zástupci Objednatele a Objednateli 
vzniká povinnost zaplatit Dodavateli dohodnutou smluvní odměnu.

Dodavatel prohlašuje, že:

Je právnickou osobou řádně založenou Objednatelem jako jediným zakladatelem, jejíž postavení 
upravuje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, a jejímž 

jediným akcionářem je Objednatel, splňuje veškeré podmínky a požadavky v Objednávce stanovené a 

je oprávněn tuto Objednávku uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Ke dni uzavřeni Objednávky 
vůči němu není vedeno řízení dle insolvenčního zákona, a zároveň se zavazuje Objednatele o hrozícím 

úpadku bezodkladně informovat, ke dni uzavřeni Smlouvy vykonává podstatnou část své celkové 
činnosti ve prospěch Objednatele jako veřejného zadavatele ve smyslu ZZVZ, přičemž je ovládán jako 

vnitřní organizační jednotka Objednatelem, který má zároveň v osobě Dodavatele výlučná majetková 
práva a d isponuje sám veškerými hlasovacími právy plynoucími z účasti v osobě Dodavatele, čímž jsou 

splněny podmínky vertikální spolupráce dle § 11 odst. 4 písm. b) ZZVZ pro úplatném tzv. vertikální 
spolupráce. Dodavatel v této souvislosti prohlašuje, že bude dlouhodobě vyvíjet svou činnost tak, aby 

byly permanentně splněny tyto podmínky vertikální spolupráce dle současných právních předpisů, a 
dojde-li v průběhu trvání Objednávky ke změně relevantní právní úpravy, tak i dle právních předpisů 

budoucích, a to po celou dobu trvání tohoto závazku.

mezi

1. Předmět plněni;

Objednávka vychází z nabídky Dodavatele, která tvoří přílohu této objednávky a je její nedílnou 

součástí včetně všech jejích příloh.

Předmět plnění je obsahem i rozsahem shodný s předmětem plnění nabídky dodavatele č. 
2022050440DI, která je v Příloze č. 5 této objednávky.

2. Cena za předmět plnění

Uvedená cena za předmět plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH") je stanovena jako 

smluvní odměna v maximální výši 2 762 560,- Kč.

Předpokládaný rozsah plnění je shodný s rozsahem uvedeným v cenové nabídce přílohy.

Stránka 5 z 10



PRA HA 
PRA GUE 
PRA GA 
PRA G

Fakturace proběhne na základě akceptace, tj. po provedeni testování a kontroly úplnosti celkové 
dodávky, nebo jednotlivých etap plnění, podle toho, co nastane dříve, dokumentovaná oboustranně 
podepsanými akceptačními protokoly.

Celková cena je cenou maximální a nepřekročítelnou. V této částce jsou zahrnuty veškeré náklady 
Dodavatele vynaložené v souvislosti s realizací předmětu plněni, a to zejména náklady na 
administrativní práce, na telekomunikace a poštovní styk v České republice a čas strávený na cestě za 
účelem konzultaci při zpracování předmětu plnění na území hlavního města Prahy.

Dodavatel je plátcem DPH, DPH bude účtována podle platných právních předpisů. Cena za předmět 
plnění včetně DPH činí 3 342 697,60 Kč.

3. Platební podmínky:

1) Cena za poskytnuté plnění bude účtována Objednateli na základě vystaveného daňového 
dokladu (faktury). Faktura musí být vystavena nejpozději do 30 dnů ode dne akceptace plnění. 
Součástí faktury musí být schválený akceptační protokol či jiná listina prokazující poskytnutí 
plnění. Dle povahy plněni akceptace proběhne formou akceptačního testu s technickým a 

věcným garantem projektu nebo schválením poskytnutého plnění Objednatelem, o nichž 
smluvní strany sepíší akceptační protokol. Sepsáni akceptačního protokolu osobami 
oprávněnými v této věci právně jednat za smluvní strany bezprostředně navazuje na úspěšné 

provedeni akceptačního testu. Jednotlivá akceptační kritéria (podmínky a výstupy) jsou uvedena 
u jednotlivých částí plněni viz Příloha č. 1 a jsou závazná.

2) Cena za provozní podporu bude účtována Objednateli v paušální výši uvedené v nabídce, a to 
měsíčně zpětně na základě vystavení daňového dokladu (faktury).

3) Za datum uskutečnění zdanitelného plnění bude považován poslední den příslušného 
kalendářního měsíce.

4) Objednatel ve lhútě pěti dnů ode dne předložení akceptačního protokolu tyto schválí nebo sdělí 
Dodavateli výhrady k obsahu předloženého akceptačního protokolu. Dodavatel na základě 
výhrad Objednatele předloží opravený dokument do pěti dnů ode dne obdržení výhrad 
Objednatele. Schvalování opraveného akceptačního protokolu se řídi dle tohoto odstavce. Tento 
postup lze použít i opakovaně.

5) Faktura bude vystavena na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví objednávky.
6) Faktura bude doručena na adresu pracoviště Objednatele uvedenou v záhlaví objednávky.
7) Splatnost faktury bude stanovena na minimálně 30 dnů ode dne doručení faktury.
8) Vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů, a musí obsahovat minimálně tyto 
údaje:
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a) označení Objednatele a Dodavatele, jejich sídla, jejich IČO a DIČ, bankovní spojení a údaj o 

zápisu v obchodním, živnostenském nebo obdobném rejstříku, včetně spisové značky,
b) předmět a číslo objednávky,
c) číslo faktury, den vystavení faktury, datum splatnosti, den uskutečnění plnění a 

fakturovanou částku,
d) základ daně (DPH), sazbu daně a její výši, razítko a podpis oprávněné osoby Dodavatele, 

stvrzující oprávněnost a formální a věcnou správnost faktury.
9) V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat právními 

předpisy vyžadované údaje, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Dodavateli k opravě. 
Splatnost opravené faktury musí být stanovena opět na minimálně 30 dnu ode dne doručení 
faktury.

10) Objednatel uhradí cenu za předmět plnění bankovním převodem na účet Dodavatele, vedený u 
banky v České republice, specifikovaný v této objednávce. Ke splnění závazku Objednatele dojde 

odepsáním částky z účtu Objednatele.

4. Stanoveny termín a místo plnění:

1) Místo plnění: území hlavního města Prahy.
2) Termín zahájení: Dodavatel se zavazuje zahájit předmětné plnění bezprostředně po obdržení a 

nabytí účinnosti objednávky.
3) Dodavatel se zavazuje realizovat dílo formou poskytnutí implementačních a architektonický 

služeb nejpozději do 31.8.2022.
4) Dodavatel se zavazuje zajištění provozní podpory, s maximální dobou trvání po dobu 12 měsíců, 

s SLA 24/7, pro úplný výpadek systému a 5/7 NBD, pro dílčí výpadek nebránící běžnému 

provozu.
5) Dodavatel akceptuje požadavek na ukončení služby provozní podpory ze strany Zadavatele i 

dříve, než je předpokládaná doba poskytování, s výpovědní Ihútou min. 15 kalendářních dnů 

před požadovaným dnem ukončení služby.

5. Smluvní sankce:

1) Při prodlení Dodavatele ve vztahu k termínu definovanému čL 4 této objednávky zaplatí 
Dodavatel Objednateli pokutu ve výši 0,05 % z maximální ceny předmětu plněni včetně DPH za 
každý započatý kalendářní den prodlení až do řádného splnění této povinnosti.

2) Dodavatel je povinen smluvní pokutu uhradit na výzvu Objednatele do 5 dnů od jejího doručení.
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3) Objednatel je oprávněn započíst si jednostranně vzniklou smluvní pokutu oproti ceně za

předmět plnění.
4) Zaplacením smluvních pokut dle této Objednávky není dotčeno právo Objednatele na náhradu 

újmy v části převyšující již uhrazenou smluvní pokutu.

6. Další podmínky

1) Dodavatel se zavazuje:

a) Neprodleně oznámit písemnou formou (lze i elektronicky) Objednateli překážky, které mu 

brání v realizaci předmětu plněni;
b) Informovat Objednatele o důležitých skutečnostech, které mohou mít vliv na výkon práv a 

plnění povinností smluvních stran;
c) Upozorňovat Objednatele na možné či vhodné rozšíření či změny plnění;
d) Upozorňovat Objednatele v odůvodněných případech na případnou nevhodnost pokynů 

Objednatele.
2) Smluvní strany této objednávky výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla uvedena v 

Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje 

údaje o jejích účastnicích, číselné označeni této objednávky, datum jejího podpisu a její text
3) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 

stanoveni jakýchkoliv dalších podmínek.
4) Smluvní strany této objednávky výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv 

předpisů, zajistí Objednatel.
5) Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace 

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněni pozdějších 

předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této objednávce byly v souladu s 

citovaným zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
6) Dodavatel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů včetně prostředků poskytnutých z Evropské unie. Toto 
spolupůsobení je povinen zajistil i u svých případných subdodavatelů.

7) Dodavatel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky z této objednávky na třetí osobu 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně.

registru smluv (zákon o registru smluv), ve zněni pozdějšícha o

a o
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8) Pro případné spory smluvní strany sjednávají místní příslušnost obecného soudu Objednatele.
9) Tato objednávka může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to v případě změn 

objednávky číslovanými dodatky, které musí být podepsány oběma Smluvními stranami.
10) Tato objednávka nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle odst. 4) tohoto článku.

7. Přílohy

Příloha č. 1 - Specifikace požadavků Klienta 

Příloha č. 2 - Funkční požadavky na web UD 

Příloha č. 3 - Návrh TO BE 1

Příloha č. 4 - FA procesu správy dokument 

Příloha č. 5 - Nabídka Dodavatele č. 2022050440DI
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S pozdravem

Za Objednatele: 
V Praze dne 2 2 -OB- 2022 Hlavní město Praha 

Magistrát hl.m. Prahy 
Jungmannova 35/29 
111 21 Praha 1 743/

iru informatických činnostíMgr. Jiří Károl;

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

Za Dodavatele: 
V Praze dne

Ing. Digitálně podepsal 
Ing. Tomáš Barczi 
Datum: 2022.06.24 
16:48:50 +02*00'

Tomáš
Barczi
Ing. Tomáš Barczi — předseda představenstva

Digitálně podepsal JUDr. 
Matěj Sandor, Ph.D. 
Datum: 2022.06.24 
13:08:17+02W

JUDr. Matěj 
Šandor, Ph.D.

JUDr. Matěj Šandor, Ph.D. - místopředseda představenstva

u schránkou.v
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Poptávka:

Dovolujeme si vás požádat o zasláni nabídky na identifikované dodatečné práce potřebné pro dokončeni plné 
integrace EUD dle známých požadavků, které pokrývají zejména tyto aktivity:

1. Architektura (aplikační a technologická vrstva)

• Architektura TO BE1: budoucí přechodný stav (aplikační a technologická vrstva) vytvořená v EA SPARX.
• Architektura TO BE 2: budoucí stav VIS (aplikační a technologická vrstvo) vytvořená v EA SPARX.

2. Návrh řešeni kompletního systému EUD (server EUD, panely, webová deska a ostatní) zahrnující také tyto nae 
uvedené požadavky:

• Integrace s okolními systémy řešeni (CVS, eSSL, zobrazovací panely MHMP. web praho.eu, TED, TSK)
• Úprava a vývoj webové ÚD zobrazené na webu Praho.eu: zveřejňováni o vyhledáváni vt koordinace 

s dodavatelem v detailu dle specifikace v příloze
• Migrace všech nyní vyvěšených dokumentů
• Migrace/či návrh řešeni archivace/zálohy historických dal z CVS v rámci projektu
• Doplnění EUD funkcionality /případně její vývoj pro zajištěni auditni stopy při zveřejněni dokumentů ze zdrojů 

eSSL GINIS, CVS, TED, ISK (řešeni TED a TSK přes multiport při o) při existenci CVS a za b) neexistenci CVS)
• Doplněni EUD funkcionality spočívají v odesláni notifikace o vadách při zveřejněni každého jednoďivého 

dokumentu vyvěšovateli dokumentu" a technickému garantovi
• Podporo a realizace UA T (funkční testy, integrační a akceptačni testy v testovacím o produkčním prostředí)
• Koordinace prací dalších dodavatelů (Gordic, OR-next)
• Zvýšená podpora produkčního systému po akceptaci v délce 2 měsíce

Přílohou poptávky:
Popis business procesů TO BE 1, TO BE 2 v grafu EA SPARX 
Popis požadavků na úpravu a vývoj webové ÚD

Akceptačni kritéria (výstupy): 
Bodl)

Architektura TO BE 1: budoucí přechodný stav s CVS (aplikační a technologická vrstva) vytvořená v EA 
SPARX odsouhlosená architektem MHMP
Architektura TO BE 1: budoucí přechodný stav bez CVS (aplikační a technologická vrstva) vytvořená v EA 
SPARX odsouhlosená architektem MHMP
Architekturo TO BE 2: budoucí stav VIS (aplikační a technologická vrstvo^ vytvořená v EA SPARX.

I.

II.

III.

Bod 2)
Dodáni řešeni EUD pokrývající požadované funkcionality a integrace
Webová deska: test noplnéni funkčních a designových požadavků formou uživatelského testu.
UAThlovních oblasti:

1. End to end Integrace: eSSL-EUD - zobrazovací panely MHMP 
Z End to end Integrace: eSSL-EUD - Web praho.eu
3. End to end Integrace: CVS (TSK, TED) -E UD- zobrazovací panely MHMP
4. End to end Integrace: CVS (TSK, TED) -EUD- Web praho.eu 

Prokázáni auditni stopy a historie zveřejnění všech dokumentů
Souhlas architekta, věcného a technického garanta s nasazením do produkce 
Souhlas BEZ
Provozní o uživatelská dokumentace 
Nasazeni na PROD (produkci)
Migrace všech nyní vyvěšených dokumentů
Migrace či řešeni archivace/zálohy historických dat z CVS
Akceptace v provozu
Ukončení zvýšeně podpory produkčního systému po akceptaci v délce 2 měsíce

IV.
V.
VI.

VII.
VIII.
IX
X
XI.
Kil.
XIII
XIV.
XV.

Druhá poptávka na OR-next:
úprava Praha.eu (zveřejňování, vyhledávání = nutné upřesnit) a součinnost při UAT, zvýšené provozní podpoře:



1. Zajistit na testovací i produkční instanci portálu praha.eu vytvořeni rámců pro prezentaci aplikace v 
desktopové variantě i ve variantě pro mobilní zařízeni.
2. podpora při testování UAT v rozsahu max 3 MD
3. součinnost pro dodavatele změn na EUD (tzn. OICT) zejména v oblasti kaskádových stylů

Třetí poptávka na GINtS součinnost GINIS při UAT a zvýšené provozní podpoře

i
Čtvrtá poptávka na CVS Development (stará aplikace)- součinnost při migraci dat pro auditní stopu a pň ukončení 
provozu staré desky.



Požadavky na úpravu a vývoj webové ÚD zobrazené na webu Praha.eu: zveřejňování a vyhledávání, vč. 
koordinace s dodavatelem

Business požadavky

• Webová aplikace bude umožňovat vyhledáváni a zobrazování dokumentů aktuálně 
publikovaných na úřední desce. Archiv již svěšených dokumentů nebude v této aplikaci dostupný.

• Vyhledávat bude možné podle typu a kategorie dokumentu, označení subjektu, který dokument 
vyvěšuje (odbor, TSK, atd..), čísla jednacího, data prvního dne vyvěšení dokumentu, podle slov z 
názvu dokumentu z pole Věc (nejedná se o název souboru), fulltextově v těle dokumentu.

• Prezentace výsledků vyhledávání bude přehledná a bude obsahovat minimálně název 
dokumentu z pole Věc (nikoli název souboru), datum vyvěšení, datum svěšení, čísla jednacího, 
označeni subjektu, který dokument vyvěšuje ( odbor, TSK, atd..), typ dokumentu a odkaz na 
detail dokumentu.

• Detail dokumentu bude obsahovat popisné informace o dokumentu (metadata) a odkaz na jednu 
nebo víc příloh s plným textem dokumentu. Tento detail bude mít pevnou URL adresu platnou po 
celou dobu vyvěšení dokumentu.

• Webová deska bude publikovat obsah úřední desky i formou RSS kanálu. Nabízet uživatelům 
několik RSS zdrojů s přednastaveným výběrem dokumentů např. podle odboru, který dokument 
na desku vyvěsil.

Požadavky na design

• Webové aplikace bude mít verzi pro desktopová zařízeni a pro mobilní zařízení (responzivní 
design).

• Aplikace bude do portálu praha.eu zařazena do rámce typu iframe a bude mít flexibilní layout.
• Verze pro desktopová zařízení bude zarámovaná do desktopové verze designu portálu 

www.praha.eu, do iframu s variabilní šířkou a bude vytvořená podle principu "desktop first".
• Verze pro mobilní zařízení bude implementovaná do alternativního desktopu portálu 

www.praha.eu, která je optimalizovaná pro mobilní zařízení, a bude vytvořená podle principu 
"mobile first".

• Vzhled aplikace bude přizpůsobený vizuálnímu stylu webového portálu www.praha.eu. Aplikace 
bude používat stejné typy písma, barvy a způsoby ovládání jednotlivých prvků stránek aplikace 
jako portál www.praha.eu. Struktura stylových předpisů bude navržena tak, aby jí bylo možné 
jednoduše aktualizovat při celkovém redesignu portálu praha.eu.

Provozní požadavky

• Webová deska bude provozována v datovém centru MHMP, v demilitarizované síťové zóně a 
bude přístupná z internetu. Adresa, na které bude aplikace provozovaná, bude subdoménou 
třetího řádu pod doménou praha.eu. Bude fungovat ve všech dostupných aktuálních verzích 
internetových prohlížečů např. Chromé, Edge, Safari, FireFox, atd.

http://www.praha.eu
http://www.praha.eu
http://www.praha.eu
http://www.praha.eu


Zdroje dat a integrace

• Dokumenty a popisné informace(metadata), které budou na webové desce prezentované, budou 
uložené v Ginis eSSL, v případě dokumentu publikovaných z TED a TSK budou uloženy v jiné 
agendové aplikaci - evidence dokumentů a po dobu vyvěšení v aplikaci EÚD.

Požadavky na součinnost a předpoklady

• Akceptace: Nejprve test naplnění funkčních a designových požadavků formou uživatelského 
testu.

• Před uživatelským testem dodavatel nainstaluje webovou aplikaci na magistrátní server na 
testovací a produkční server EUD.

• MHMP:
1. Zajistí na testovací instanci portálu praha.eu vytvoření rámců pro prezentaci aplikace v 

desktopové variantě i ve variantě pro mobilní zařízení.
2. Otestuje funkční požadavky podle testovacího scénáře a posoudí soulad s vizuálním stylem 

aktuální verze portálu.
3. Na straně portálu praha.eu zajistí u externího správce portálu firmy Or-next vytvoření rámců 

a součinnost pro dodavatele změn na EUD zejména v oblasti kaskádových stylů. Na tuto 
spolupráci MHMP případně vystaví Or-nextu objednávku.
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Číslo nabídky: 2022050440DI

NABÍDKA NA DOKONČENÍ INTEGRACE SYSTÉMU ELEKTRONICKÉ

ÚŘEDNÍ DESKY MHMP

K rukám:

Mgr. Jiří Károly 
ředitel odboru

Odbor informatických činností 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Jungmannova 35/29,11000 Praha 1

OPERÁTOR ICT

NABÍZEJÍCÍ: OPERÁTOR ICT, A.S.

Operátor ICT, a.s. (dále jen .Nabízející"), je městskou společností, která pro Hlavní město Prahu 
zajišťuje odborné služby ICT a realizaci ICT projektů pro městské části, další městské společnosti, 
případně další subjekty.

PŘEDMĚT NABÍDKY

Předmětem nabídky je provedení požadovaných úprav programového vybavení serveru elektronické 
úřední desky (srvEÚD) a sním souvisejících komponent, které jsou blíže popsány v poptávce 
ze 7.4.2022, a zkonkretizovány v přílohách č. 1 a 2. nabídky. Požadavky Zadavatele jsou pro účely této 
nabídky souhrnně nazvané jako:

Dokončení integrace systému Elektronické úřední desky MHMP

Pro vyjasněni definice výchozího stavu a stavu TO BE 1 je součástí zadání i architektonický návrh tvořící 
přílohu č. 3 a 4.

Vzhledem k tomu, že výklad výše zmíněného požadavku může být z různých úhlů pohledu odlišný se 
záměrem Zadavatele, byla k uvedenému vedena upřesňující komunikace, z jejichž závěrů Nabízející 
vycházel při zpracováni této nabídky a ze kterých lze dovozovat, že Zadavatel požaduje:

1. Realizaci kroků nezbytných k dosaženi tzv. .TO BE 1" stavu, což je situace, kdy:
a. Je zcela zprovozněno generování metadat o zveřejňování do katalogu otevřených dat 

hl. m. Prahy (nebo do národního katalogu), dle určení Zadavatele. („DEPO")
b. Je zcela zprovozněna vazba mezi spisovou službou (eSSL) MHMP a serverem EUD 

MHMP, včetně ověřeni funkčnosti (testu) na produkčním prostředí, včetně ověření 
(testu) zobrazování na koncových zařízeních (panelech, webu Praha EU).

c. Je zcela zprovozněna vazba mezi stávající aplikaci pro zveřejňováni (CWS) MHMP a 
serverem EUD MHMP, včetně ověření funkčnosti (testu) na produkčním prostředí, 
včetně ověření (testu) zobrazování na koncových zařízeních (panelech, webu Praha
EU).

d. Je zcela zprovozněna schopnost serveru EUD MHMP sdružovat dokumenty z datových 
zdrojů uvedených v odstavci b) a c), do jednoho datového toku, včetně ověření



funkčnosti (testu) eliminace duplicitních zveřejnění stejného dokumentu z obou zdrojů 
na produkčním prostředí. („Multiport")

e. Jsou provedeny a funkčně ověřeny všechny potřebné úpravy (remodeling) webové 
úřední desky MHMP (webUD), včetně ověření správnosti napojení takto nové 
definované komponenty na server EUD. („nová webÚD")

f. Jsou provedeny úpravy programového vybavení serveru EUD tak, aby bylo možno 
uskutečnit zpětné dohledání auditni stopy ve smyslu doby, času a struktury 
jednotlivých vyvěšení, („auditni stopa EUD")

g. Je poskytnuta součinnost potřebná k dosažení migrace stávajících logů a dokumentů, 
včetně odkazů na zveřejněné dokumenty v aplikaci CWS. („migrace CWS)

h. Jsou řádně zdokumentovány a do stávajících schémat EA MHMP zakresleny všechny 
nově definované stavy systému EUD MHMP a v příslušném smyslu je doplněna a 
aktualizována i uživatelská dokumentace serveru EUD MHMP. („EA TO BE 1")

Což z technického hlediska znamená že musí být m. j. uskutečněny činnosti a provedeny 
programové úpravy, které lze rozčlenit do těchto oblastí:

Migrace historických dat z CWS aplikace, tzn:
i. Analýza stávající datové struktury CWS

ii. Zajištění propojení mezi CWS a serverem EÚD umožňující migraci dat
iii. Migrace dat dle pokynů Zadavatele
iv. Součinnost při kontrole kompletnosti dat
v. Aktualizace dokumentace

i.

Zajištění „Auditni stopy" zveřejňování
i. Specifikace požadavků na vznik virtuálního serveru s funkci virtuálního 

zobrazovacího panelu
ii. Zajištění prostupů pro komunikaci
iii. Implementace virtuálního panelu
iv. Úprava způsobu vedení transakčního deníku serveru EÚD
v. Doplnění modulu transakčního deníku do zobrazovacích klientů pro panely
vi. Zajištění přenosu položek transakčního deníku z panelů do serveru EÚD
vii. Doplnění webového UX serveru EÚD o možnost prohlížení transakčního 

deníku
viii. Tvorba testovacího scénáře

ix. Součinnost při UAT testování
x. Aktualizace dokumentace

J-

k. Emailové notifikace
i. Napojení serveru EÚD na adresářovou službu MHMP



ii. Vytvoření databáze pracovišť a pracovníků provádějících zveřejňování
iii. Vytvoření šablon pro emailové notifikace
iv. Vytvoření notifikačních struktur dle typu a tvůrce dokumentu
v. Tvorba testovacího scénáře
vi. Součinnost při UAT testování
vii. Aktualizace dokumentace

2. Rekonstrukce a následná implementace webové ÚD MHMP do portálu www.praha.eu, což 
z technického hlediska znamená že musí být m. j. uskutečněny tyto činnosti a provedeny 
následující úpravy:

i. Analýza požadavků na web ÚD dle zadání
ii. Návrh nového iFrame
iii. Úprava kaskádových stylů (CSS)
iv. Úprava šablon jNP
v. Úprava serveru EÚD umožňující fulltextové vyhledávání napříč kategoriemi

vi. Vytvoření RSS kanálu s možností předvoleného vyhledáváni přes URL
vii. Změny v UX a Ul designu
viii. Tvorba testovacího scénáře
ix. Součinnost při UAT testování
x. Aktualizace dokumentace

3. Identifikaci a architektonické zpracování všech kroků potřebných pro dosazení stavu „TO BE 2“ 
stavu, což je situace, kdy:

a. je vypořádána otázka vazby na aktuálně identifikované systémy třetích stran, tj. na
i. eSSL (nebo stávající CDSW) TSK Praha a.s.
ii. informační systém TED MHMP

ve smyslu způsobu napojení na server EUD a stanovení způsobu zveřejňování, a jsou 
vytvořeny podmínky pro odstavení aplikace CWS z provozu.

b. jsou jasně identifikovány a popsány požadavky na server EUD, které fakticky naplní 
umožnění klasifikace serveru EUD jako Významného Informačního Systému Hl. m. 
Prahy z hlediska požadavků ZoKB a souvisejících legislativních předpisů v platném 
znění.

Požadavek uvedený v odst. 3 bude zpracován ve formě architektonického konceptu budoucího 
řešení. Teprve na základě výstupů z tohoto konceptu bude Klientem rozhodnuto o dalším 
postupu ve smyslu naplnění definovaných požadavků.

Pro vyloučení veškerých pochybností o rozsahu předmětu nabídky je třeba zdůraznit, že 
implementace kroků potřebných k technickému naplnění stavu TO BE 2, není předmětem 
nabídky, neboť rozsah služeb potřebných k dosažení tohoto stavu není v tomto okamžiku znám.

CENOVÁ NABÍDKA - IMPLEMENTAČNÍ A ARCHITEKTONICKÉ PRÁCE

http://www.praha.eu


397 200 KčNabídková cena za zpracování f A stavu TO BE 1

Nabídková cena za rekonstrukci webové úřední desky MHMP

Nabídková cena za implementací nové web. ÚD MHMP do portálu Praha EU

Nabídková cena za další programové úpravy serveru EUD a související služby

Nabídková cena za zpracování EA do stavu TO BE 2
Cena za implementační a architektonické práce celkem:

393 440 Kč

274 080 Kč

514 960 Kč

288 320 Kč 
1868 000 Kč

Závazná je pouze celková cena, rozsah jednotlivých položek se může měnit, nebude-li tato skutečnost 
mít dopad na překročení celkové nabídkové ceny.

CENOVÁ NABÍDKA - NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY

Výše uvedené činnosti představují součet nákladů na služby zajišťující návrh, vývoj a implementaci 
řešení ve vztahu k serveru EÚD. Pro takto nově konfigurovaný systém (včetně již v předchozích etapách 
realizovaných plnění), je nezbytně zajistit PROVOZNÍ PODPORU, a to nejméně na dobu, než bude 
zajištěna standardní provozní podpora a s ní související zajištění drobných provozních uprav. Provozní 
podpora se netýká koncových zařízení jejichž support je zajištěn jinými smlouvami (panely, portál, web, 
LKOD).

Z tohoto důvodu nabízíme zajištěni provozní podpory, s maximální dobou trvání po dobu 12 měsíců, 
s SLA 24/7, pro úplný výpadek systému a 5/7 NBD, pro dílčí výpadek nebránící běžnému provozu.

Za účelem zajištění řádného provozu tedy nabízíme dva druhy provozní podpory:

1. Zvýšená provozní podpora - fixní rámec poskytováni služby v přechodném období, tzn. 
v období od 1.7.2022 do okamžiku úplného dosažení stavu definovaného jako „TO BE 1" na 
produkčním prostředí.

Celková cena 2a kalendářní měsíc 98 480,- Doba poskytování: 2 měsíce Celkem: 196 960 Kč

2. Následná provozní podpora - fixní rámec poskytování služby ve standardním rozsahu. Služba 
navazuje na okamžik ukončení přechodného období.

Celková cena za kalendářní měsíc 69 760,- Doba poskytováni: 10 měsíců Celkem 697 600 Kč

Nabízející akceptuje požadavek na ukončení služby provozní podpory ze strany Zadavatele i dříve, než 
je předpokládaná doba poskytování, s výpovědní lhůtou min. 15 kalendářních dnů před požadovaným 
dnem ukončení služby.

Forma výpovědi služby - písemná, podepsaná oprávněnou osobou Zadavatele

Způsob doručení - datovou schránkou

CENOVÁ REKAPITULACE NABÍZENÝCH SLUŽEB:

Implementační a architektonické práce 1868 000 Kč



Zvýšená provozní podpora*

Následná provozní podpora*

Celková maximální cena za služby uvedené v nabídce

196 960 Kč 

697 600 Kč 
2 762 560 Kč

mv případě úplného využití nabízené doby provozní podpory

V případě, že si to servisní požadavek vyžádá, je Nabízející připraven poskytnout i další Ad Hoc služby, 
potřebné na dílčí úpravy systému. V takovém případě operativně stanoví předpokládaný objem 
nákladů a zahájí práce pouze na základě písemné vyjádřeného pokynu kompetentního zástupce 
Zadavatele, přičemž pro stanovení ceny bude vycházet ze sazeb jednotlivých rolí shodných s touto 
cenovou nabídkou.

POŽADAVKY NA SOUČINNOST

Pro zdárné splnění předmětu nabídky je nezbytná úzká spolupráce s technickými a věcnými garanty, 
disponujícími znalostmi stávajících datových struktur a kompetencemi rozhodovat o dílčích věcech 
v rámci realizace, neměnících původní zadání Zadavatele.

Vzhledem k předpokládanému průběhu prací i v období letních prázdnin je nezbytné, aby každý 
z dotčených stakeholderů (věcných garantů) měl v případě čerpání řádné dovolené, nebo jiné 
nepřítomnosti svého kompetentního zástupce.

METODIKA STANOVENÍ CENY A FAKTURACE:

Celková cena je cenou maximální, fakturace proběhne na základě zdárně provedeného testování a 
kontroly úplnosti celkové dodávky, nebo jednotlivých etap plnění dle cenové nabídky, podle toho, co 
nastane dříve, dokumentovaná oboustranně podepsanými akceptačními protokoly. Veškeré částky 
uvedené v nabídce jsou bez DPH DPH bude připočteno k ceně dle aktuální sazby v okamžiku fakturace.

PODMÍNKY AKCEPTACE:

Službu lze akceptovat prokázáním funkčnosti dílčí části, nebo systému jako celku, na základě podpisu 
dílčích, nebo celkového akceptačního protokolu tak. jak bude dílo, vytvářené nabízenými službami 
vznikat.

DOBA, MÍSTO A FORMA PLNĚNÍ

Termín zahájení: Nabízející je připraven zahájit předmětné plnění bezprostředně po obdržení a nabytí 
účinnosti objednávky.

Nabízející se v případě poskytnutí požadované součinnosti zavazuje realizovat dílo formou poskytnutí 
implementačních a architektonický služeb nej později do 31.8.2022.

Místo plnění: území hlavního města Prahy

Forma: elektronická, vzdálený přístup

PŘÍLOHY

Příloha č. 1 - Specifikace požadavků Klienta



Příloha č. 2 - Funkční požadavky na web UD

Příloha č. 3 — návrh TO BE 1

Příloha č. 4 — EA procesu správy dokumentů

KONTAKTNÍ A DALŠÍ INFORMACE

Osoba zodpovědná za realizaci díla a poskytnutí nabízených služeb: 
Robert Hložanka MBA - projektový manažer

Platnost nabídky: do 30.6.2022

Tato nabídka má pouze informativní charakter a není závazným návrhem k uzavření smlouvy.

Operátor ICT, a.s. 
www.operatorict.cz 
IČO: 02795281 
DIČ: CZ02795281

Digrtálnó podepsal 
Ing. Jan

Znamenace Znamenáček
Datum: 2022.06.08 
1754:11 *02*00

Ing. Jan
V Praze dne 8.6. 2022

k
Ing. Jan Znamenáček 

Ředitel úseku
Úsek digitalizace, rozvoje aplikací a IT architektury

OPERÁTOR ICT, a.s.

http://www.operatorict.cz

