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Jihočeská univerzita

--
v českých Budějoviclch 
University ot South B0hem1z.i 

in Če5k,; Budé1ov1ce 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavrená podle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zakonfku 

Číslo smlouvy objednatele: .. /..;/.lr/� fl tf J? /7/L.// 
Číslo smlouvy zhotovitele: 1511./2015 
ID zakázky na profilu zadavatele: 340 

Smluvní strany: 

1. Objednatel:
Zastoupený:
sídlo:

Osoby zmocněné jednat: 

ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
kvestorkou JU, Jng. Hanou Kropáčkovou 
Branišovská 1645/31a, 370 05 české Budějovice 

lng. Hana Kropáčková, kvestorka JU 

tel: 

osoba Objednatele (Technický dozor Objednatele -TDI, Koordinátor BOZP), zastupujícího 
Objednatele na základě prlkaznl smlouvy: 

bankovnl spojeni: 

IČ: 
DIČ: 

(dále jen „objednatel") 

2. Zhotovitel:

se sldlem: 

zastoupený: 

ve věcech technických: 
IČ: 
DIČ: 

právnl forma: 

CZ 60076658 

Spilka a Říha s.r.o. 

Petra Bezruče 489/11, 392 01 Soběslav 

Ladislavem Spilkou, jednateíem 

Ladislavem Spilkou, jednatelem 
450 21 309 
CZ45021309 

společnost s ručením omezeným 

tel.:  ............... fax.: 

Kontakt na technickou podporu: ......................................................... . 
bankovnl spojeni: . 
číslo účtu:  

Společnost je zapsána v Obchodním rejstřlku u Krajského soudu v českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 1363. 

(dále jen „zhotovitel") 
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Název díla: 

Jihočeská univerzita 
v C:eskjch BuděJovrclch 
Unive, !>Jty of South Bohemia 
1n české BuděJov1ce 

uzavfrajl podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákonlku 

smlouvu o dílo 

JU - ZF - Rekonstrukce budovy ZF - pavilon kateder B 

PREAMBULE 

Tato Smlouva je uzavrena na základě výsledku zadávacího rlzenr pro vefejnou zakázku na stavební 
práce, zadanou podle zák. č. 137/2006 Sb., o verejných zakázkách, pod názvem JU - ZF -
Rekonstrukce budovy ZF - pavilon kateder B. V rámci výše uvedeného zadávacího rrzenr byla 
nabídka Zhotovitele vybrána jako nejvhodnější nabídka. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo dle 
této smlouvy provést v souladu se zadávacími podmínkami, jeho nabídkou a touto smlouvou, a to za 
sjednanou cenu Smluvnl strany jsou povinny respektovat podmínky uvedené v zadávacích 
podmínkách shora uvedené verejné zakázky. 

I. Předmět smlouvy

1.1 Predmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo JU - ZF -
Rekonstrukce budovy ZF - pavilon kateder B dle této smlouvy a závazek Objednatele fádně 
a včas provedené dílo prevzít a zaplatit za něj smluvní cenu dle čl. Ill. této smlouvy. 
Predmětem verejné zakázky je rekonstrukce stávajícího objektu ZF na č. parcelnlm 1296/8 
v katastrálním území Ceské Budějovice 2. Součástí predmětu dlla je i vybavení 
objektu vestavěným laboratorním nábytkem včetně dodávky AV techniky. 

1.2. DIiem se pro účely této smlouvy rozuml provedeni stavby JU - ZF - Rekonstrukce budovy ZF 
- pavilon kateder B jako celku v souladu se Zadávacl dokumentací na verejnou zakázku
s názvem JU - ZF - Rekonstrukce budovy ZF - pavilon kateder B, vyhlášenou pod IO 340
{dále jen �Zadávacl dokumentace") a v souladu s nabídkou zhotovitele v tomto zadávaclm
rizenr

1.3. Dokumentace pro realizaci predmětu dlla je tvorena touto smlouvou a dále: 
- Zadávací dokumentací a souvisejlcfmi dokumenty pro zpracování nabídky
- Projektovou dokumentací stavby (Projektová dokumentace pro provedení stavby) včetně

Soupisu prací, Technických podmínek, Technické specifikace zpracovanou Projekční
architektonickou kancelárr spol. s. r.o, Ing. arch. V.Steinhauserová, Gorkého 11, 602 00 Brno.
Zhotovitel tuto Projektovou dokumentaci obdržel v rámci Zadávací dokumentace u shora
uvedené verejné zakázky.

- Dokladovou částí obsahující stavební povolení zn.SU/6/2012 V ze dne 3.2.2012, , včetně
vyjádrenr dotčených orgánů a statnl správy.

1.4. Presný rozsah a specifikace stavebních prací je doložen dokumentaci dle bodu 1.3. této 
smlouvy, dokladovou části a položkovými rozpočty. Položkové rozpočty jsou jako prlloha 
nedflnou součásti této smlouvy. 

Zhotovitel spin I svoji povinnost provést dllo jeho rádným ukončením a predánfm predmětu díla 
Objednateli. 

1.5. Rozsah pfedmětu smlouvy 
1.5.1. Pfedmětem smlouvy je zhotoveni stavby. Zhotovenlm stavby se rozumí úplné, funkčnl 

a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukci, včetně 
dodávek potrebných materiálů a zarrzenl nezbytných pro rádné dokončeni dlla, dále 
provedeni všech činností souvisejicfch s dodávkou stavebních pracf a konstrukcí, 
jejichž provedeni je pro rádné dokončení díla nezbytné (napr. zarrzenf Staveniště, 
veškerá bezpečnostní opatrenr apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé 
stavby, zpracováni podrobného technologického postupu prací, časového a finančního 
harmonogramu postupu prací, včetně dílenské výrobnl dokumentace. 
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1.5.2. Rozsah predmětu stavby je vymezen celou Zadávací dokumentací pro predmět dlla 

pfedanou Objednatelem Zhotoviteli, který ji prejlmá včetně dokladové Msti, a nabldkou 
Zhotovitele. 

1.5.3. Součástí dodávky díla je i vypracováni Projektové dokumentace skutečného provedení 
stavby, kterou na své náklady a nebezpečí provede Zhotovitel. 

1.5.4. Mimo všechny definované činnosti patrf do dodávky díla za uvedených podmínek i 
následující práce a činnosti: 
1.5.4.1. Zajištění a provedení všech opatrení organizačního a stavebně technologického 

charakteru k rádnému provedení díla. 
1.5.4.2. Zajištěn[ a provedení všech opatrenr a činnosti uvedených v rámci vedlejších 

rozpočtových nákladů, kompletační činnosti, komplexního vyzkoušení, zajištěni 
všech zkoušek a měrení a činnosti potrebných k vydáni kolaudačnlho souhlasu. 

1.6. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 
1.6.1. Dokumentaci skutečného provedení dlla vypracuje Zhotovitel jako souMst dodávky 

stavby. 
1.6.2. Dokumentace skutečného provedeni stavby bude predána Objednateli v 4 vyhotoveních 

v grafické (tištěné) podobě a v digitální podobě na 4 CD (na každém CD vždy 1x ve 
formátu dgn nebo dwg, doc, xls a dále 1x ve formátu pdf). 

1.6.3. Dokumentace skutečného provedeni bude provedena podle následujících zásad, a to 
v minimálním členění a obsahu jako je Projektová dokumentace stavby 
1.6.3.1. Do Projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a 

provozních souborů, prlpadně do Projektové dokumentace, podle které je 
stavba realizována, budou zretelně barevně vyznačeny všechny změny, k nimž 
došlo v průběhu zhotovení díla. 

1.6.3.2. Ty části Projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 
v oblasti rohového technického razítka označeny nápisem nbeze změn". 

1.6.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatren 
jménem a prfjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem 
Zhotovitele. Dále datem, kdy byl výkres vypracován. 

1.6.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu bude pfiložen i doklad, ze kterého 
bude vyplývat projednéní změny s odpovědnou osobou Objednatele a její 
souhlasné stanovisko. 

1.6.3.5. Součásti dokumentace skutečného provedení stavby bude i nová celková 
situace stavby včetně všech pfípojek, preložek, komunikací, chodníků a dalších 
objektů, u kterých došlo k nějaké změně. U podzemních i prípadných 
nadzemních vedení budou uvedeny údaje o hloubkách uložen[ sítí a poloze 
vůči objektům. Celková situace skutečného provedení stavby bude Objednateli 
predána rovněž v tištěné podobě 4 x a v digitální podobě, v podobě 4 x CD (na 
každém CD 1x ve formátu dgn či dwg a dále 1x ve formátu pdf). 

1.6.3.6. 

li. Místo stavby

2.1. Objekt pavilonu kateder B Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Ceských Budějovicích, 
č.parcelní 1296/8, katastrální území Ceské Budějovice 2. 

Ill. Cena díla 

3.1 Cena dlla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s nabldkou Zhotovitele bez daně 
z pfidané hodnoty (DPH). Dari z pridané hodnoty bude účtována dle platných právních predpisů. 

3.2 Cena díla je stanovena ve výši: 

Název stavby Cena bez DPH 
JU -ZF - Rekonstrukce budovy ZF - pavilon 

51.896.028,00 kateder B - bez AV technikv 

Dodávka AV techniky 2.129.729,00 
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Jihočeská univerzita 
v českých BuděJovlclch 
Univer51ty of South Bohemia 
in české BuděJovice 

CELKEM 54.025.757,00. 

DPH21% 11.345.409,00 

Cena celkem včetně DPH 65.371.166,00 

Slovy : padesát čtyri milioníi dvacet pět tisíc sedmset padesát sedm korun českých. 

3.3 Výše uvedená smluvní cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k úplné a řádné realizaci 
pťedmětu zakázky včetně všech stavebnlch a jiných materiálů a technologií, které jsou 
zapotrebf pro zhotovení díla, a je stanovena jako cena nejvýše prrpustná, kterou je možné 
překročit jen za podmínek uvedených v této smlouvě, tj. za podmínek uvedených v článku 
VI. Obchodní podmínky.

3.4 Obsah ceny 
3.4.1 Cena je stanovena pfedloženou nabídkou uchazeče-Zhotovitele v rámci výběrového rrzenf. 

Pro stanovení sjednané ceny za dílo je rozhodující celá Zadávací dokumentace. 
Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k fádnému a 
včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek 
zejména i náklady na: 
- vybudováni, udržování a odstranění zarrzení Staveniště stavby a prilehlých ploch

(verejné a soukromé pozemky - prlstupové cesty, komunikace a chodnlky),
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- opatrení k ochraně životního prostredl,
- pojištění stavby a osob,
- organizační a koordinační činnost,
- poplatky spojené se záborem verejného prostranstvl,
- vypracování provoznlho řádu a zaškolení obsluhy,
- zpracování podrobného technologického rozboru postupu prací, výrobní a dílenské

dokumentace, časového a finančního harmonogramu postupu prací, veškeré zkoušky,
činnosti a měřeni nutných pro vydání kolaudačnlho souhlasu,

- náklady na fotodokumentaci dle článku 6.5.2.5 těchto obchodních podmínek a na
fotodokumentaci,

- veškeré náklady na činnosti uvedené v rámci VRN, koordinačnl činnosti a
komplexn fho vyzkoušen i.

3.4.2 Sjednaná cena obsahuje i predpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním 
hospodářství, a to až do Terminu dokončení díla sjednaného ve Smlouvě o dllo. 

3.5 Platnost ceny 
3.5.1 Sjednaná cena je platná až do Terminu dokončení kompletního díla sjednaného dle 

Smlouvy o dílo a uveden lm do provozu. 
3.5.2 Jednotkové ceny uvedené v Oceněném výkazu výměr, jež je nedílnou prílohou Smlouvy 

o dílo, jsou ceny pevné, a to po celou dobu výstavby.

3.6 Doklady určující cenu 
3.6.1 Je-lí cena díla doložena Oceněným výkazem výměr, ručí Zhotovitel za to, že tento 

Oceněný výkaz výměr je v úplném souladu se Soupisem prací předloženým 
Objednatelem. Oceněný výkaz výměr slouží k prokazování finančního objemu 
provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturací) a dále pro ocenění případných 
Víceprací nebo Méněprací. 

3.6.2 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo 
nedostatků v Oceněném výkazu výměr, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného 
nebo neúplného Oceněného výkazu výměr. 

3.7 Podmínky pro změnu ceny 
3.7.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše prrpustnou a může být změněna pouze za níže 

uvedených podmínek. 
3. 7 .2 Změna sjednané ceny je možná pouze:

4 



I 

I 

I 

Spilka a �fha 
t.l,O. SPILKA a ŘÍHA s.r.o., P. Bezruče 489/11, 392 01 SOBĚSLAV 

IČ:0: 45021309 
DIC: CZ45021309 
Bankovní spojeni:  

tel.:  
e-mail: 

RENOX P spol. s r.o. 
Ke Stadionu 780 

394 70 Kamenice nad Lipou 

Inventarizace závazků ke dni 31.5.2015 

V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, provádí korporace MAC s.r.o. v naši korporaci 
ověfenf roční účetní závěrky k 31 5. 2015. 

Žádáme Vás proto o potvrzení stavu závazků uvedených v pflloze, které eviduje naše účetní jednotka vůči 
Vaši korporaci k 31. 5. 2015. 

Potvrzené seznamy závazků zasílejte na adresu: 

MAC s.r.o. 
 

Těšnov 1163/5 
110 00 Praha 1 

Zároveri Vás žádáme o zaslání kopie potvrzení na mailovou adresu:  

V prípadě nejasností kontaktujte paní , tel.  

Děkujeme za brzké vyrizenl naší žádosti. 

V Soběslavi 13.7.2015 

účetní

Prfloha: seznam faktur 
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a) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodévek, než těch,
které byly predmětem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí
některé préce nebo dodávky z predmětu plnění;

b) pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k prodlouženi Termínu dokončení dlla.
Tato podmínka se týké pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby;

c) pokud se pri realizaci dila vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednénf
Smlouvy o dílo znémy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvídat, a tyto
skutečnosti majl prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

Způsob sjednání změny ceny 
3.B.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, bude

postupovéno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o verejných zakázkéch, v platném 
znění. Zhotovitel je povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a predložit jej 
Objednateli k odsouhlasení. 

3.8.2 Zhotoviteli vzniké právo na zvýšení sjednané ceny teprve v pfipadě, že změna bude 
odsouhlasena Objednatelem. 

3.8.3 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže pfsemně neoznámí 
nutnost jejího prekročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se ukézalo, že je zvýšeni ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámeni však 
nezakládé právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné 
pouze za podmínek daných těmito Obchodními podmínkami a v souladu se zákonem č. 
137/2006 Sb., o verejných zakázkách v platném znění. 

3.9 Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazováni 
3.9.1 Vyskytnou-li se pri provádění dfla Vícepréce nebo Méněpréce, je Zhotovitel povinen 

provést jejich presný soupis v podobě člslované rady Technických listů změn (Deník 
Technických listů změn), včetně jejich ocenění, a tento soupis predložit Objednateli k 
odsouhlasení. Viz Ustanovení, článek VI. - Obchodnl podminky, odst. 6.5.6. 

3.9.2 Vícepráce budou oceněny takto 
a) na základě písemného soupisu Vlceprací (Technických listů změn), odsouhlaseného

oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových
cen podle Oceněného výkazu výměr, tvorrcích prílohu č. 1 Smlouvy o dllo. Pokud v
nich některé nové práce a dodévky tvorfcí Vícepráce nebudou obsaženy, tak
Zhotovitel doplni jednotkové ceny obvyklé, avšak maximálni nejvyšší prípustné
jednotkové ceny budou dle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou RTS,
a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno či ŮRS Praha a to pro to obdobl, ve kterém mají být
Vícepráce realizovány;

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou
stanoveny základni néklady Víceprací;

c) k základním nékladům Víceprací dopočte Zhotovitel prirážku na pod li vedlejších
nákladů a kompletační činnosti v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém Oceněném
Výkazu výměr;

3.9.3 Méněpráce budou oceněny takto 
a) na základě písemného soupisu Méněprací (Technických listů změn),

odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve
výši jednotkových cen podle Oceněného Výkazu výměr, tvortcího pfflohu Smlouvy o
dílo;

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou
stanoveny základní náklady Méněprací;

c) k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel pfirážku na podíl vedlejších
nákladů a kompletační činnosti v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém Oceněném
Výkazu výměr;

3.9.4 Objednatel je povinen vyjádfit se k névrhu Zhotovitele nejpozději do 5 pracovnlch dnů 
ode dne predložení návrhu Zhotovitele. 

3.9.5 Obě strany následně změnu sjednané ceny plsemně dohodnou formou číslovaného 
Dodatku ke Smlouvě o dílo. 

3.4.1 
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Jihočeská univerzita 
v Cesk9ch Budějoviclch 
University of South B0hem1a 

in české Budějovice 

IV. Termíny plnění

4.1. Objednatel se zavazuje, že projektovou dokumentaci v tištěné podobě v podrobnosti projektové 
dokumentace pro provádění stavby predá Zhotoviteli ve dvou vyhotoveních nejpozději do 5 dnů 
po nabytí účinnosti této smlouvy. Elektronická podoba stejné OPS byla uchazečům poskytnuta 
v rámci verejné zakázky na zhotovitele. 

Zhotovitel se zavazuje pfedat podrobný technologický harmonogramu postupu prací včetně 
aktualizovaného easového harmonogramu postupu prací Objednateli do 5 dnů od predání 
staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

4.3. Termf n zahéjenf 
4.3.1 Protokolární predání Staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude uskutečněno do 5 dnů 

od nabytí účinnosti Smlouvy o dllo, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
4.3.2 Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 10 dnů ode dne protokolárnlho 

predánf staveniště objednatelem, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

4.4 Termín dokončení 
4.4.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v terminu: 

Do 79 týdnu od data účinnosti smlouvy. 
4.4.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na dlle i pred sjednaným Termínem dokončení 

dfla a Objednatel je povinen drlve dokončené dílo prevzít a zaplatit za ně v termínech 
a částkách, jež jsou v souladu s platným Rozhodnutím o poskytnuti dotace, 

4.4.3 Termín dokončení díla je závislý na rádném a veasném splnění součinnosti 
Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlenl Objednatele s poskytnutím 
dohodnutých součinnosti není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li 
mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončen[ díla o dobu shodnou s 
prodlenlm Objednatele v plnění jeho součinností. 

4.4.4 Termln dokončeni dffa lze rovněž posunout o dobu, po kterou byla uplatněna tzv.

klimatická doložka. Tedy dobu, po kterou nebylo možné z důvodu neprlznivých 
klimatických podmínek (predevším venkovnl teploty) provádět některé stavební práce. 
Presná specifikace tohoto období, včetně výčtu nezbytně nutných stavebních prací, 
musí být predem mezi oběma stranami dohodnuta a potvrzena zápisem (napr. ve 
stavebnfm deníku). 

4.5 Termln predání a prevzetr dffa 
4.5.1 Zhotovitel je povinen pfedat dílo Objednateli v terminu sjednaném dle smlouvy. 

Termfn pfedánf a prevzetl dlla je totožný s Termínem dokončeni stavby. Termín 
prevzetr a pfedánf díla je termín, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu 
predávacfho protokolu. 

4.5.2 Zhotovitel je oprávněn predat dílo Objednateli i pred sjednaným Terminem predánf a 
prevzetl d[la. 

4.5.3 Podmínkou predánf a prevzetf je zajištění a provedeni komplexnlho vyzkoušeni 
technologického zarrzenr, pri kterém bude prokázáno Zhotovitelem, že všechna 
dodané zarlzení dosahují parametrů pfedepsaných projektovou dokumentací. Včetně 
zajištění všech prfslušných dokladů 

4.6 Podmínky pro změnu sjednaných terminů 
Vícepráce a Méněpráce, jejichž finanční objem nepfekročí v součtu celkem 10% z hodnoty 
sjednané ceny dlla bez DPH, nemajl vliv na Termln dokončeni a dílo bude dokončeno ve 
sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak. Vícepráce a méněpráce budou 
rešeny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o verejných zakázkách, v platném zněnL 

V. Odstoupení od smlouvy

5.1 Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy. 
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5.2 Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v prlpadě, kdy tak stanovuje tato 
smlouva nebo v prlpadech, kdy tak stanoví obeanský zákoník 

5.3 Odstoupeni musí mft písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručeni druhé smluvnl 
straně. V prlpadě pochybnosti se má za to, že je odstoupení doručeno tretr den od jeho 
odeslání. Za podstatné porušeni smlouvy je považováni neoprávněné zastaveni či prerušenl 
prací ze strany zhotovitele prekračujlcf lhůtu 1 O pracovních dnů, pradlen I Zhotovitele s 
dokončením díla delšf jak 60 dnů, ale pouze v prlpadě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z 
důvodů na straně Objednatele. 

5.4 V pflpadě odstoupeni od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 
provedených prací na díle. Zhotovitel zárovel'I do 10 dnů od účinného odstoupení vyklidí 
staveniště. 

6.1 Povinnosti Zhotovitele 

VI. Obchodní podmínky

6.1.1 Povinnosti vyplývajlcl z financováni predmětu díla z prostredků MŠMT 
6.1.1.1 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit pfi výkonu finanční kontroly dle § 2 

písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve verejné správě, 
v platném zněnl. Zhotovitel je dále povinen poskytnout prlstup rfdlclmu orgánu 
MŠMT v rámci kontroly Objednatele i k těm částem nabídek, smluv a 
souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních 
pfedpisů za predpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními 
predpisy (napr. zákona 255/2012 Sb., o kontrole) a to v době do dne 31. 12. 
2025. Dále se zavazuje poskytnout kontrolním orgánům součinnost pri podáni 
informaci a predánl dokladů týkajíc! se realizace dlla. Zhotovitel se zavazuje 
smluvně zajistit, aby rldlcl orgán MŠMT byl obdobným způsobem oprávněn 
kontrolovat i pff padné Podzhotovitele. 

6.1.1.2 Zhotovitel je v souladu s pokyny Objednatele a pri vynaloženi veškeré potrebné 
odborné péče povinen archivovat veškeré písemnosti zhotovené pro plněni 
zakázky podle této smlouvy, které nebyly predány Objednateli v rámci plněni 
zakázky, po dobu 1 O let a umožnit Objednateli prr stup k těmto archivovaným 
pfsemnostem. Objednatel je oprávněn po uplynut! deseti (1 O) let od ukončeni 
plněni podle této smlouvy od Zhotovitele výše uvedené dokumenty bezplatně 
prevzlt. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit prenesení tohoto závazku i na 
prfpadné Podzhotovitele, kterr se podílejí na plnění predmětu smlouvy. 

6.1.1.3 Zhotovitel bere na vědomi, že funkci Technického dozoru u díla nesmí provádět 
Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

6.1.1.4 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli součinnost pri kolaudačním rrzenl. 

6.2 Platebnl podmínky 
6.2.1 Zálohy 

6.2.1.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 
6.2.2 Postup plateb 

6.2.2.1 Cena za dflo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen 
faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně. 

6.2.2.2 Zhotovitel pfedložl Objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce 
soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve 
Smlouvě o dílo. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádrit nejpozději 
do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdrženi (nevyjádrl-li se ve stanovené lhůtě, 
má se za to, že se soupisem souhlas!). Po odsouhlasení Objednatelem vystaví 
Zhotovitel fakturu nejpozději do 10. dne prlslušného měsice. 

6.2.2.3 Nedílnou součásti faktury musl být zjišťovací protokol se soupisem 
provedených prací za fakturované období. Bez tohoto zjišťovacího protokolu se 
soupisem provedených pracl je faktura neplatná. 

6.2.2.4 Soupis provedených prací bude mlt stejné členění a strukturu jako Oceněný 
výkaz výměr stavby s Um, že u každé položky budou doplněny sloupce „počet 
jednotek provedených za fakturované obdobru, ,,počet jednotek od počátku 
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celkem" a „zůstatek
u a sloupce „celkem fakturováno za období", ,,fakturováno od 

po�átku celkem" a „zůstatek fakturace". 
6.2.2.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě pfi odsouhlasení množství nebo 

druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a 
dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele 
obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel 
oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část 
faktury nemůže Zhotovitel uplatriovat žádné majetkové sankce vyplývající 
z peněžitého dluhu Objednatele. 

6.2.2.6 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedeni nebo u kterých 
nedošlo k dohodě o provedeném množství či ceně, projednají Zhotovitel 
s Objednatelem v samostatném rlzenl, ze kterého porfdf zápis s uvedením 
důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které 
je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic. 

6.2.2.7 Měslčnf fakturaci bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové sjednané 
ceny. 

6.2.2.8 Pfekročl-li Zhotovitel některou fakturou hodnotu 90 % ze sjednané ceny dlla, je 
Objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená 
dosáhla v celkové výši pouze 90 % ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury 
pfesahující hodnotu 90 % ze sjednané ceny nemůže Zhotovitel uplatl"lovat 
žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení. 

Zádržné (pozastávka}, bankovní záruka 
6.2.3.1 Cástka rovnající se 1 O % z celkové sjednané ceny dffa sloužl jako zádržné, 

které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli po odstraněni všech vad a 
nedodělků. 

6.2.3.2 Podmínkou pro úhradu zádržného je i pfedloženl originálu bankovnl záruky 
Zhotovitelem Objednateli na zajištěni závazků vyplývajlclch pro Zhotovitele 
z poskytnuté záruky za jakost (bankovní záruka uzavrená na celou dobu 
záručnf doby}, a to ve výši 2,5 % z celkových nákladů díla bez DPH. Formulace 
textu bankovní záruky bude dohodnuta mezi oběma obchodními stranami tak, 
aby nejpozději do data závěrečného pfedánf a pfevzetl dlla byla Objednateli 
tato bankovní záruka pfedána. 

6.2.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě da'1ového 
dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o 
konečnou fakturu. 

Lhůty splatnosti 
6.2.4.1 Objednatel je povinen uhradit měslčnl i konečnou fakturu Zhotovitele nejpozději 

do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručeni faktury. Stejná lhůta platl i pro 
úhradu zádržného. 

6.2.4.2 Prodlenl Objednatele s úhradou faktury delší jak 60 dnů (kromě pflpadů dle čl. 
6.2.4.4} je považováno za podstatné porušeni smlouvy a je důvodem 
k odstoupeni. 

6.2.4.3 Za doručeni faktury se považuje den predánl faktury do poštovní evidence 
Objednatele, nebo tretr den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. 
Zhotovitel je povinen vystavit a pfedat fakturu tak, aby byla Objednateli 
doručena nejpozději desátý pracovní den následujlclho měsíce. 

6.2.4.4 Požádá-li Objednatel u akce spolufinancované ze státního rozpočtu (dotace) 
plsemně Zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je Zhotovitel povinen této 
žádosti vyhovět za podmlnek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu 
prodloužen r delšl jak 90 dnú. V takovém prlpadě Zhotovitel nebude považovat 
Objednatelem neprovedené úhrady v původní lhůtě splatnosti za prodlenl 
z úhrady faktur a Zhotovitel nebude uplatriovat smluvnl pokutu a ani neuplatní 
zákonný úrok z prodlení. 

6.2.4.5 Fakturace bude dělena dle požadavků Objednatele (napr. na samostatné 
faktury za movitý majetek, nemovitý majetek, spotrebnl materiál a stavební 
práce}. Tyto požadavky budou upresněny pri predánl Staveniště nebo na 
jednání v rámci kontrolnlch dnů. 

Platby za Vícepráce 
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6.2.5.1 Pokud se na dlle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel 
souhlas!, musl být jejich cena fakturována samostatně. 

6.2.5.2 Faktura za Vícepráce musl kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury 
obsahovat i odkaz na dokument (odsouhlasený Technický list změny), kterým 
byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

Náležitosti dar"lových dokladů (faktur) 
Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o 
dani z pfidané hodnoty, základ daně bude upraven na celé koruny a budou vystaveny 
samostatně dle typu poskytnuté dotace a budoucího zarazenl do majetku (rozdělení 
faktur bude upresněno po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo) a musí obsahovat 
- označení účetního dokladu a jeho poradové člslo,
- identifikační údaje Objednatele včetně DIC,
- identifikačnl údaje Zhotovitele včetně DIC,
• popis obsahu účetnlho dokladu,
• datum vystavení a datum splatnosti,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
· výši ceny bez daně celkem,
- sazbu daně,
- podpis odpovědné osoby Zhotovitele,
- prflohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
- následující označení:

JU - ZF - Rekonstrukce budovy ZF - pavilon kateder B , IO 340
Termln splněni povinnosti zaplatit 
Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 
pripsána na účet Zhotovitele. 

6.3 Majetkové sankce 
6.3.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
6.3.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu predání a prevzetr díla sjednaném podle 

bodu IV. Termíny plněn! Smlouvy o dllo, je povinen zaplatit Objednateli jednorázovou 
smluvnl pokutu ve výši 300.000,- Kč. 

6.3.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Terminu predánl a prevzetr díla sjednaném podle 
bodu IV. Terminy plněni Smlouvy o dílo, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 100.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.3.1.3. Pokud prodlení Zhotovitele proti Termínu pfedánf a prevzetr drJa sjednaném podle bodu 
IV. Termíny plnění Smlouvy o dllo presáhne 14 dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit
objednateli ještě další smluvnl pokutu ve výši dalšlch 50.000,- Kč (tj. celkem 150.000,- Kč)
za patnáctý a každý další i započatý den prodlení.

6.3.2 Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných pri predánf a prevzetf díla 
6.3.1.1 Pokud Zhotovitel nenastoupl do 5 dnů od Termínu pfedánl a prevzetr dlla k odstrar"lovánf 

vad či nedodělků uvedených v zápise o predání a prevzetr díla, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž 

6.3.1.2 

6.3.2 
6.3.2.1 

6.3.2.2 

6.3.2.3 

odstrar"lování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení. 
Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o predánf a prevzetl díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 20.000,- Kč za každý 
nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení. 

Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů 
ode dne prokazatelného obdrženi reklamace Objednatele, k odstrar"lovánl reklamované 
vady (prlpadně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvnl pokutu 20.000,- Kč za 
každou reklamovanou vadu, na jejfž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a 
za každý den pradlen!. 
Pokud Zhotovitel neodstranf reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 50.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 
v prodlenf, a za každý den prodlení. 
Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o havárii nebo vadu technologie, která 
bráni fádnému užívání dl1a a provozu, pfípadně hrozl nebezpečí škody velkého rozsahu, 
je Zhotovitel povinen nastoupit k odstrar"lování reklamované vady nejpozději do 24 hod od 
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nahlášení reklamace. Pro prodlení Zhotovitele s nastoupením na odstrar'íování 
reklamované vady sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za 
každou hodinu, o kterou Zhotovitel nastoupí k odstraňováni reklamované vady později. 

6.3.3 Sankce za neodstranění nedostatků zjištěných koordinátorem BOZP ve stanoveném 

6.3.3.1 

6.3.4 
6.3.4.1 

6.3.5 
6.3.5.1 

6.3.5.2 

6.3.6 
6.3.6.1 

terminu 
Zhotovitel je povinen zajistit provoz na staveništi, aby vyhověl ustanovení§ 16 odst.b) 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pfi 
práci (dále jen .BOZP"). Pokud zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, na 
které byl koordinátorem BOZP plsemně upozorněn, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvnl pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý neodstraněný nedostatek 
uvedený v zápise koordinátora BOZP. 

Sankce za nevyklizení staveniště 
Pokud Zhotovitel nevyktidl staveniště ve sjednaném terminu, nejpozději však ve lhůtě do 
15 dnll od Termínu pfedánl a prevzetr díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvnl pokutu 
50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

Majetkové sankce za prodlení s úhradou 
Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen 
zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení, jehož výše se rfdí § 1970 zákona č. 89/2012 Sb .. 
občanský zákoník. 
Majetkové sankce za prodlenl s úhradou se nevztahuji na prlpad uvedený v odst. 6.2.4.5 
těchto Obchodních podmínek, kdy nebudou poskytovatelem dotace včas uvolněny 
prostredky na financování akce. 

Sankce za chyby, nedostatky a porušeni povinností 
V prípadě, že Zhotovitel nesplní povinnosti vypfývajlcl z odst. 6.11 (Zajištěni závazku 
Zhotovitele za provedeni díla a za jakost) těchto Obchodních podmínek, je Zhotovitel 
povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši rovnajicí se výši prlslušné bankovnl 
záruky. 

6.3.7 Způsob vyúčtováni sankci 
6.3.7.1 Sankci (smluvní pokutu) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve 

vyúčtováni musí být uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vyúčtováni sankce 
opravi'luje, a zpllsob výpočtu celkové výše sankce. 

6.3.7.2 Strana povinná se musí k vyúčtováni sankce vyjádrit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho 
obdrženi, jinak se má za to, že s vyúčtován lm souhlasí. Vyjádřením se v tomto pfípadě 
rozuml písemné stanovisko strany povinné. 

6.3.8 Lhllta splatnosti sankcí 
6.3.8.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 dnů od dne 

obdržení príslušného vyúčtováni. 
6.3.8.2 Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení, který oprávněná strana může 

požadovat na straně povinné kromě sankci uvedených shora. 
6.3.9 Nárok Objednatele na náhradu škody 
6.3.9.1 Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody 

způsobené mu porušen lm povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 

6.4 Staveniště 

6.4.1 Predání a prevzetr Staveniště 
6.4.1.1. Objednatel predá Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do 5 

pracovních dnů po nabytí účinnosti Smlouvy a dílo. 
6.4.1.2 O predání a prevzetl Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany 

podepíší. Za den predénf Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu prlslušného protokolu. 

6.4.1.3 Nejpozději do 5 pracovnlch dnů od okamžiku predánl a prevzetl Staveniště predložl 
Zhotovitel Objednateli podrobný technologický postup pracf, a to na každý objekt 
samostatně, aktualizovaný časový a finanční harmonogram, pokud budou Objednatelem 
požadovány, a výčet všech zkoušek a měrenf (viz. odst. 6.8.1 Kontrolní a zkušební plán 
stavby), které budou v průběhu realizace stavby prováděny. 
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6.4.1.2 
6.4.1.3 

6.4.1.4 

6.4.2 
6.4.2.1 

6.4.2.2 

6.4.2.3 

6.4.3 
6.4.3.1 

6.4.3.2 
6.4.3.3 

6.4.4 
6.4.4.1 

6.4.4.2 
6.4.4.3 

6.4.4.4 

6.4.5 
6.4.5.1 

6.4.5.2 

Zhotovitel stanoví v harmonogramu postup prací tak, aby minimalizoval zatlženl okoll 
stavby hlukem, otresy, prachem a vibracemi a zamezil poškozeni stávajfclch a v rámci 
stavby realizovaných části stavby (vlastní nemovitosti Objednatele). časový 
harmonogram prací týkajících se stavebních úprav uvnitr stávající budovy a práce 
související časový harmonogram pracl týkajících se stavebních úprav uvnitr stávajíci 
budovy a práce souvisejicf. 

Vybudováni zarfzení staveniště 
Provozní, sociální a prrpadně i výrobní zarrzenf staveniště zabezpečuje Zhotovitel v 
souladu se svými potrebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Náklady na projekt, 
vybudováni, zprovozněni, údržbu, likvidaci a vyklizení zarízení staveniště jsou zahrnuty ve 
sjednané ceně dlla. 
Zarízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měrrcr místa na úhradu jim spotrebovaných 
energií a vody a tyto uhradit. 
V prípadě nezbytně nutných dllčfch výluk dodávek tepla, elektrické energie, vody a 
odvodu splaškových vod či jiných, které nesml dlouhodobě omezit stávající provoz, bude 
Objednatel o těchto výlukách informován Zhotovitelem minimálně sedm dní pred 
uvažovanou výlukou. Sdělení o typu média, terminu a časovém rozpětí výluky bude po 
odsouhlaseni Objednatelem uvedeno Zhotovitelem do stavebního deniku. 

Užíváni staveniště 
Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděn lm díla a pri 
užíváni Staveniště je povinen dodržovat veškeré právnl predpisy. 
Zhotovitel je povinen predat Objednateli nejpozději do 15 dní.I ode dne predání a prevzetr 
Staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnancí.l a zaměstnancí.l svých 
podzhotovitelů), kterým je povolen vstup na Staveniště. Zhotovitel je povinen tento 
seznam automaticky prí.lběžně aktualizovat. 
Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využfvat staveniště 
k ubytováni nebo nocování osob. 

Podmínky užíváni verejných prostranství a komunikací 
Veškerá potrebná povolení k užívání verejných ploch, prrpadně zásahům nebo prekopům 
verejných komunikací, zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré prlpadné poplatky. 
Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi porádek. 
Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 
stavební suti a nepotrebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby 
odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umisťován mimo Staveniště. 

Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi 
Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatrení a hygienická 
opatrenf a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným príslušnými predpisy. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště hasicími prostredky. 
Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární rád, poplachové směrnice stavby 
a provozně dopravní rád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit. Dále je 
povinen určit způsob a postup prací souvisejfcf se stavbou, tak aby byla zajištěna 
průjezdnost a únosnost komunikace pro potfebu jednotek HZS a vozů Rychlé lékafské 
pomoci k okolním objektům a zachována úniková cesta a prrstupy do stávajlcfch objektů 
Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel. 

Vyklizení staveniště 
Zhotovitel je povinen odstranit zarrzenf staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 
dnů ode dne Predánf a prevzetr dlfa, pokud se strany nedohodnou jinak. 
Nevyklidf-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném terminu (do 15 dnů ode dne Predánf a 
prevzetr díla, prlpadně v jiném samostatně dohodnutém termínu), je Objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení Staveniště tretr osobou a náklady s Um spojené uhradí Objednateli 
Zhotovitel. 

6.5 Stavební denik 
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6.5.1 
6.5.1.1 

6.5.1.2 

6.5.1.3 

6.5.1.4 

6.5.1.5 

6.5.1.6 

6.5.2 
6.5.2.1 

6.5.2.2 

6.5.2.3 

6.5.2.4 

6.5.2.5 

6.5.3 
6.5.3.1 

6.5.3.2 

Povinnost vést stavební deník 
Zhotovitel je povinen vést ode dne predéní a prevzetr staveniště o praclch, které provádí, 
Stavební denlk. 
Stavební deník musí být v pracovnl dny a v prípadě préce ve dnech volna mimo pracovní 
dny prfstupný od 7.00 do 16.00 hod. oprávněným osobám Objednatele, prfpadně jiným 
osobém oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. 
Zápisy do Stavebního deníku se provédějf v originále a dvou kopiích (průpisem). Originály 
zápisů je Zhotovitel povinen predat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany 
nedohodnou jinak. 
První kopii obdrží osoba vykonávajfcf funkci Technického dozoru objednatele a druhou 
kopii obdrží Zhotovitel. 
Povinnost vést Stavební deník končí dnem vydání kolaudačního souhlasu. V prfpadě 
výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního souhlasu, končí povinnost 
vést Stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění jiných podmínek a 
odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o predání a prevzetr díla. 
Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydéní 
kolaudačnlho souhlasu má Objednatel. 

Obsah stavebního deníku 
Ve Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje 

- název, sídlo, IC a DIC Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob
oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku
s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,

- název, sídlo, IC a DIC Objednatele včetně jmenného seznamu osob
oprávněných za Objednatele provédět zápisy do Stavebního deníku
s uvedenlm jejich kontaktů a podpisového vzoru,

- nézev, sídlo, rč a DIC zpracovatele Projektové dokumentace,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a dopll"lků,
- seznam dokladů a úredních opatrení týkajlcích se stavby.

Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro prováděni 
díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o 

stavu staveniště, počasí a teplotě, počtu pracovnlkú a nasazení strojů a 
dopravních prostredků, 
časovém postupu prací, 
kontrole jakosti provedených prací, 
opatrenlch učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, 
opatrenfch učiněných v souladu s předpisy požárni ochrany a ochrany 
životního prostfedl, 
událostech nebo pfekážkách majíclch vliv na provádění díla. 

Všechny listy Stavebnlho denlku musí být čfsiovány v chronologické číselné radě. 
Ve Stavebním deníku nesml být vynechéna volná místa. 
Zhotovitel porizuje průběžnou fotodokumentaci, které se stane součásti Stavebního 
deníku. 

Osoby oprávněné k zápisům ve Stavebním deníku 
Do Stavebnfho denlku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo poi'izovat výpisy 

oprávnění zástupci Objednatele, 
oprávnění zástupci Zhotovitele, 
osoba pověrená výkonem Technického dozoru (déle TDI, které bude sdělena 
Objednatelem pri pfedánf staveniště), 
osoba jmenovaná Objednatelem Koordinátorem bezpečnosti práce (dále 
KBOZP, která bude sdělena Objednatelem pi'i predání staveniště), 
osoba pověrená výkonem Autorského dozoru (dále AD, která bude sdělena 
Objednatelem při predánl staveniště), 
zástupci orgánů státního stavebnlho dohledu, 
zástupci orgánů státní správy. 

Zápisy do Stavebnlho den/ku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány 
osobou, která prtslušný zápis učinila. 

6.5.4 Způsob vedeni a zápisu do Stavebního deníku 
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6.5.5. 

6.5.6 
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6.5.7 

6.5.7.1 

6.5.7.2 

6.5.7.3 

6.5.7.4 

6.5.7.5 

6.5.7.6 

Zápisy do Stavebnlho deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Záznamy o 
veškerých okolnostech rozhodných pro plnění dlla musí být učiněny Zhotovitelem v ten 
den, kdy tyto okolnosti nastaly. Objednatel nebo jim pověrené osoby vykonávajlcl funkci 
TDI, KBOZP jsou povinni se vyjadrovat k zápisům ve Stavebním denlku učiněným 
Zhotovitelem nejpozději do 5 pracovnlch dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že 
s uvedeným zápisem souhlasl. 
Nesouhlasf-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo 
jím pověrené osoby vykonávající funkci TDI, a KBOZP, prlpadně osoba vykonávající 
funkci AD, musí k tomuto zápisu pi'ipojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, 
jinak se má za to, že se zápisem souhlasl. 

Závaznost ujednáni ve stavebnlm denlku 
Zápisy ve Stavebnlm denlku se nepovažuji za změnu smlouvy, ale sloužl jako 
podklad pro vypracováni prlslušných dodatků a změn smlouvy. 

Denlk vlcepracr a méněprací 
Denlk víceprací a méně pracl nahrazuji Technické listy změn 

Kontrolní dny 
Pro účely kontroly průběhu prováděni dlla organizuje Objednatel Kontrolní dny 
v terminech nezbytných pro rádné prováděni kontroly, nejméně však 2x měsíčně. 
Objednatel je povinen oznámit konáni Kontrolního dne písemně a nejméně 5 dnů pred 
jeho konáním. 
Kontrolnlch dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob 
vykonávajfclch funkci TDI, KBOZP a AD a zástupci Zhotovitele. 
Vedenlm Kontrolnlch dnů je pověren Objednatel. 
Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančnlho plněni prováděni prací, pfipomínky a podněty osob vykonávajlclch 
funkci TDI, KBOZP a AD a stanovení prfpadných nápravných opatrenr a úkolů. 
Objednatel porizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který plsemně predá všem 
zúčastněným (akceptuje se rovněž zaslání mailem v podobě nascanované kopie originálu 
podepsaného všemi zúčastněnými). 
Zhotovitel zapisuje rovněž datum konání Kontrolnlho dne a jeho závěry do Stavebního 
denlku. 

Prováděni díla a bezpečnost práce 6.6 

6.6.1 

6.6.1.1 

6.6.1.2 

6.6.1.3 

Pokyny Objednatele 
Pri provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkajíc! se realizace predmětného díla a 
upozomujlcl na možné porušováni smluvních povinnosti Zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí prevzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k 
provedeni díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pri vynaložení odborné 
péče. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat dllo v každé fázi jeho provádění, zejména pokud jde o 
Msti dfla, které budou zakryty, buď sám, nebo prostrednictvlm pověrených osob a 
dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděnlm dlla a aby 
dllo bylo provedeno rádným způsobem. 

6.6.2 Použité materiály a výrobky 
6.6.2.1 Věci, které jsou potrebné k provedeni díla, je povinen opatrit Zhotovitel, pokud v této 

6.6.2.2 

6.6.2.3 

smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatri Objednatel. 
Zhotovitel se zavazuje a ručl za to, že pri realizaci dlla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užiti známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel i pres to učiní, je povinen 
na písemné vyzván! Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použiti nezbytná podle 
prlslušných predpisů. 
Zhotovitel doloží Objednateli kopie atestů a certifikátů materiálů a dodávek pred jejich 
použitím k realizaci díla. Originály těchto atestů a certifikátů predložl Zhotovitel 
Objednateli nejpozději v Terminu predánl a prevzetr díla. 

6.6.3 Dodržován! bezpečnosti a hygieny práce 
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6.6.3.1 

6.6.3.2 

6.6.3.3 

6.6.3.4 

6.6.3.5 

6.6.3.6 

6.6.3.7 

6.6.3.8 

6.6.4 
6.6.4.1 

6.6.4.2 

6.6.5 
6.6.5.1 

6.6.6 
6.6.6.1 

6.6.6.2 

6.6.6.3 

Zhotovitel je povinen zajistit pri provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 
opatrenf a hygienických opatrení a opatrenl vedoucích k požárnl ochraně prováděného 
díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným pflslušnými predpisy, predevšfm pak 
zákonem č. 309/2006 Sb.,§ 3 a narrzenfm vlády č. 591/2006 Sb. 
Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na dlle vstupní 
školen I o bezpečnosti a ochraně zdravl pri práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž 
povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdravl pfi práci a 
o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli před zahájením prací na díle 
podrobeni vstupní lékarské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví pri práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů. 
Zhotovitel v plné mlre zodpovldá za bezpečnost a ochranu zdravl všech osob, které se 
s jeho vědomlm zdržuji na Staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybaveni ochrannými 
pracovními pomůckami. 
Zhotovitel je povinen provádět v průběhu prováděni díla vlastni dozor a soustavnou 
kontrolu nad bezpečnosti práce a požární ochranou na Staveništi. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnosti opatrenf na ochranu osob a 
majetku mimo vytýčený prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle 
(zejména verejná prostranstvl nebo komunikace ponechaná v užívání verejnosti jako 
napr. podchody pod lešením). 
Dojde-li k jakémukoliv úrazu pfi provádění díla nebo pl'l činnostech souvisejících 
s prováděnlm dfla, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetrenr úrazu a sepsáni prlslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

Dodržováni zásad ochrany životnlho prostredf 
Zhotovitel pfi prováděni dlla provede veškerá potrebná opatrení, která zamezl 
nežádouclm vlivům stavby na okolní prostredl (zejména hluk, vibrace a prašnost), a je 
povinen dodržovat veškeré podmlnky vyplývající z právních pfedpisů rešlcích 
problematiku vlivu stavby na životnl prostredf. 
Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 
vést evidenci o způsobu jejich zneškodi'lovánf. 

Dodržováni podmlnek rozhodnuti dotčených orgánů a organizací 
Zhotovitel se zavazuje dodržet pfi prováděni díla veškeré podmínky a pfipomlnky 
vyplývajíc! z územního rozhodnuti a stavebnlho povolení a dafšlch rozhodnutí o povoleni. 
Pokud nesplněnim těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hrad i ji Zhotovitel v plném 
rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v prrpadě 
vynaloženi veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

Kontrola prováděni pracl 
Objednatel, TDI a KBOZP jsou oprávněni kontrolovat prováděni díla. Zjisti-li Objednatel, 
TDI nebo KBOZP, že Zhotovitel provádí dllo v rozporu se svými povinnostmi, jsou 
Objednatel,TDI a KBOZP oprávněni dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděnim a dllo prováděl rádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak 
neučinl ani v priměrené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je Objednatel nebo TDJ oprávněn 
realizaci díla pozastavit do doby sjednání nápravy. Pokud by postup Zhotovitele vedl 
nepochybně k podstatnému porušeni smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy. 
Zhotovitel je povinen vyzvat TDI ke kontrole a prověrenl prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou neprlstupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat TDI nejméně 5 
dnů pred termínem, v němž budou predmětné práce zakryty. 
Pokud se TDI ke kontrole pres včasné pisemné vyzváni nedostaví, je Zhotovitel oprávněn 
predmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto pfipadě Objednatel dodatečně požadovat jejich 
odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však 
zjisti, že práce nebyly fádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

6.6.7 Kvalifikace pracovníků zhotovitele 
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů 
majlcí prfslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnlků je Zhotovitel na požádáni 

14 



6.6.7.1 

6.6.8 
6.6.8.1 

6.6.8.2 
6.6.8.3 

Jihočeská univerzita 

v českých Budějovicfch 
University of South Bohern1a 
in české Budéiovice 

Objednatele povinen doložit. 
Zhotovitel se zavazuje provést dflo s využitím kvalifikovaných členů realizačního 
týmu, uvedených v Pfíloze č. 1 této smlouvy. Zhotovitel za podmínek uvedených 
v Príloze č. 1 této smlouvy dokládá požadovanou odbornost členů realizačního týmu jako 
součást Prllohy č. 1 této smlouvy, a to formou vymezenou v PrJloze č. 1 této smlouvy. 
Zhotovitel Je oprivněn změnit členy realizačního týmu pouze ze zévažných důvodů 
a s pfedchozím písemným souhlasem objednatele, pfičemž noví členové 
realizačního týmu musí splňovat podmínky uvedené v tomto ustanovení. 

Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
Pokud činnosti Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo tretrm osobám z 
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněnim podmínek vyplývajfcfch ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy, je Zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a nenl-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tlm spojené nese Zhotovitel. 
Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kterf pro něj dílo prováděj!. 
Zhotovitel odpovfdá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
prfstrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použit pri provádění díla. 

6.7 Podzhotovitelé 
6.7.1 Podmínky, za kterých je možné pověrit realizaci díla jinou osobu 
6.7.1.1 Zhotovitel je oprávněn pověfit provedením části díla tretr osobu (podzhotovitele). V tomto 

prfpadě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dilo prováděl 
sám. 

6.7.1.2 Objednatel požaduje po Zhotoviteli predloženl seznamu všech podzhotovitelů, kterí se, 
dle rozhodnuti Zhotovitele, budou na dfle spolupodílet. Tento seznam bude Zhotovitelem 
průběžně dopli'lován. Objednateli bude pfedáván na kontrolních dnech, nejpozději však

10 dnů pred zahájením vlastní práce vybraného podzhotovitele na díle. 
6.7.1.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajíclch Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo. 

Kontroly, zkoušky a revize 6.8 
6.8.1 
6.8.1.1 

6.8.1.2 

Kontrolní a zkušební plán stavby 
Zhotovitel je povinen pfed zahájením prací nejpozději 5 pracovních dnů po predání a 
prevzetl Staveniště predložit Objednateli nebo TDI kontrolní a zkušební plán jako součást 
podrobného technologického postupu prací. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržováni a plnění postupů podle kontrolního a 
zkušebního plánu a v prfpadě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu 
požadovat okamžitou nápravu a v pffpadě vážného porušení povinností Zhotovitele oproti 
kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. 

6.9 Pfedání a převzetí dfla 
6.9.1 Organizace pfedání díla 
6.9.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů pfedem termín, kdy 

6.9.1.2 

6.9.1.3 
6.9.1.4 

6.9.1.5 

6.9.2 
9.6.2.1 

bude dílo pfipraveno k predání a prevzetf. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů 
od terminu stanoveného Zhotovitelem zahájit prejfmacf ffzení a rádně v něm pokračovat. 
Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti predávacfho a 
prejímaclho rrzenf. 
Místem predání a pfevzetr díla je místo, kde se dflo provádělo. 
Objednatel je povinen k pfedání a prevzetr dlla pfizvat osoby vykonávající funkci 
Technického a Autorského dozoru. 
Objednatel je oprávněn prizvat k pfedání a pfevzetf dfla i jiné osoby, jejichž účast pokládá 
za nezbytnou (napr. budoucího uživatele díla, koordinátora BOZP, pod.). 

Protokol o pfedání a prevzetl díla 
O průběhu predávacího a pfejfmacího fízení pofídí Objednatel zápis (protokol). 
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6.9.2.2 

Jihočeská univerzita 
v českých BuděJovicfch 
Universtty ot South Bohern,a 
in české Budějovice 

Obsahuje-li dílo, které je pťedmětem pťedánf a pfevzetr, Vady nebo Nedodělky, musí 
protokol obsahovat i: 

soupis zjištěných Vad a Nedodělků, 
dohodu o způsobu a terminech jejich odstranění, popffpadě o jiném způsobu 
narovnání, 
dohodu o zpffstupněnf díla nebo jeho části Zhotoviteli za účelem odstranění 
Vad nebo Nedodělků. 

V pťfpadě, že Objednatel odmítá dílo prevzrt, uvede v protokolu o pťedánf a prevzetr díla i 
důvody, pro které odmítá dílo pfevzít. 

6.9.2.3 

6.9.3 
6.9.3.1 

Vady a nedodělky 

6.9.3.2 

6.9.3.3 

6.9.3.4 

Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, pťevzft i dílo, které vykazuje drobné vady a 
nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání fádnému užíváni díla. 
V protokolu o pťedánf a prevzetr uvede Objednatel soupis těchto Vad a Nedodělků včetně 
způsobu a termínu jejich odstranění. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak 
platí, že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne predání a 
prevzetr díla. 
Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i v pflpadě, kdy 
podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných pfípadech nese až do rozhodnuti soudu Zhotovitel. 

6.9.4 Doklady nezbytné k pťedánl a prevzetr díla 
6.9.4.1 Zhotovitel je povinen pripravit a doložit u pťedávacfho a prejfmaclho rrzení zejména tyto 

doklady: 
4 vyhotoveni Projektové dokumentace skutečného provedení díla v grafické 
(tištěné) podobě a 4 vyhotovení v digitální podobě (na CD uloženo vždy ve 
formátu dwg či dgn, doc, xls a zárovel'l ve formátu pdf), 
soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace pro 
stavební povolení ověfené ve stavebním rrzenl 
4x zápisy a osvědčeni o provedených zkouškách použitých materiálů, 
4x zápisy a výsledky pfedepsaných měrení (měrení ekvivalentní objemové 
aktivity radonu, měrenr intenzity osvětlení, měrenf hluku, apod.), 
4x zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zarrzení a technologických 
částí díla o provedených revizních a provozních zkouškách (napr. tlakové 
zkoušky, revize elektroinstalace, revize výtahu apod.), 
4x zápisy a výsledky o prověrenr prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
4x seznam strojů a zarízenf, které jsou součásti díla, jejich pasporty, záruční 
listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 
stavebnf deník (pffpadně deníky) a deník (y) vfcepracr, 
6x geometrické plány a zaměrenr skutečného provedení inženýrských sltr 
4x kopie atestů a certifikátů použitých materiálů a dodávek, 
záruční listy, návody k obsluze a údržbě (v českém jazyce) 
4x návrhy provozních ťádů pro jednotlivá dodávaná zarrzenf a zbudované 
objekty (napr. neutralizačnl stanice, retenčnf nádrž atd.), 
4x seznam strojů, zarrzenl a výrobků, na něž výrobce těchto strojů, zarlzenr a 
výrobků vystavuje samostatný záruční list s délkou záruční doby v délce 36 
měsíců viz. odst. 6.10.2.4 
2x CD ( DVD) s fotodokumentací stavby 

6.9.4.2 Nedoloží-Ji Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
pfedánf. 

6.9.4.3 Objednatel je oprávněn pri pfejfmacfm a pfedávaclm flzenl požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek se zdůvodněním, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je 
požaduje provést, a Zhotovitel je povinen tyto dodatečné zkoušky provést. Tento 
požadavek však nenl důvodem k odmltnutl pfevzetr dlla. 

6.10 Záruka za jakost díla 
6.1 O. 1 Odpovědnost za vady díla 
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6.10.1.1 

Jihočeská univerzita 
v českých Budějovicích 
Umvers1ty of South Bohem,a

in české BudP10111ce 

Zhotovitel odpovldá za vady, jež má dllo v době jeho pfedánf, a déle odpovídá za vady 
díla zjištěné v záruční době. 

6.10.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady dlla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
pfedaných mu k zpracování Objednatelem v pfípadě, že Zhotovitel ani pri vynaložení 
odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na 
jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením 
nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto 
pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto 
nevhodnost ani pri vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

6.10.2 Délka záručnl doby 
6.10.2.1 Záručnl lhůta je stanovena v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet predáním dlla. 
6.10.2.2 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl pfedmět díla užívat pro vady 

díla, za které Zhotovitel odpovídá. 
6.10.2.3 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 

opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedeni reklamační opravy. 
6.10.2.4 Výjimky ze záruky 

Záručnl lhůta pro dodávky strojů, zarrzenf a výrobků, na něž výrobce těchto strojů, 
zarrzení a výrobků vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty 
poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 36 měsíců. 

6.10.3 Způsob uplatněn! reklamace 
6.10.3.1 Objednatel je povinen vady plsemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištěni. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v oddíle 
Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále 
v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je 
oprévněn požadovat 

a) odstraněni vady dodánlm náhradního plněni (u vad materiálů, zarizovacfch
pfedmětů, svítidel apod.},

b} odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
c} pfiměřenou slevu ze sjednané ceny
d) odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. 
Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznáml vady díla 
bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjisti, nejpozději však do konce záruční doby. 

6.10.3.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, pfičemž i reklamace 
doručená Zhotoviteli v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

6.10.4 Podmínky odstranění reklamovaných vad 
6.10.4.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci Objednatele uznávé. Vždy však musl písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí 
k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 1 O dnů ode dne obdrženi 
reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 
Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého terminu vadu(y) odstraní. 

6.10.4.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději 
však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v prrpadě, že reklamaci neuznává. Náklady 
na odstraněni reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných pffpadech až do 
rozhodnutí soudu. 

6.10.4.3 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději 
však do 24 hod. po obdržení reklamace v pflpadě, že Objednatel tuto vadu označil jako 
havárii nebo vadu, brénící rádnému provozu, nebo vadu, která může způsobit vznik škody 
velkého rozsahu či ohrozit životy či zdrav[ osob. 

6.10.4.4 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady do termínu dle odst. 6.10.4.2 a 
6.10.4.3, je Objednatel oprávněn pověl'it odstraněnlm vady jinou odbornou právnickou 
nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradl Objednateli Zhotovitel. 

6.10.4.5 Prokáže-li se ve sporných prfpadech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, 
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6.10.4.6 

6.10.4.7 
6.10.4.8 

6.10.4.9 

6.10.4.10 

Jihočesk.1 univerzita 
v Ceských BuděJovlcfch 
Umversity of South Bohern1a 
in české BuděJovire 

resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním dlla Objednatel apod., je Objednatel povinen 
uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněnlm vady vzniklé náklady. 
Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele prlstup do prostor nezbytných pro 
odstraněni vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 
odstranění vady ani s termínem pro odstraněni vady. 
Způsob stanovení lhůty pro odstranění reklamovaných vad 
Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvnl strany podle povahy a 
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději 
do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. 
Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají 
obě smluvnl strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma 
stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) plat!, že havárie 
musí být odstraněna nejpozději do 2 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. 
O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstraněn[ 
vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu prevzrt. 

6.11 Zajištění závazků Zhotovitele za provedení díla a za Jakost 
6.11.1 K zajištění závazků Zhotovitele po dobu provádění díla 
6.11.1.1 Zhotovitel pred podpisem této smlouvy pfedložil Objednateli neodvolatelnou bankovní 

zéruku zajišt'ující fédné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních 
podminek, termínů plnění a sankčních ustanovení) ve výši 5 % celkové ceny bez 
DPH , platnou po celou dobu realizace dlla. Zhotovitel je povinen takto udržovat 
Bankovní záruku až do dne, kdy dojde k odstranění vad a nedodělků uvedených 
v protokolu o pfedán[ a prevzetl díla a odstraněni vad a nedodělků uvedených v protokolu 
o kolaudaci stavby. Po odstranění výše uvedených vad a nedodělků vydá Objednatel na
pokyn TDI Zhotoviteli Bankovní záruku na provedeni díla. Nepfedloženf bankovnl zéruky
pred podpisem smlouvy bude považováno za neposkytnuti součinnosti dle § 82 odst. 4
zák.č. 137/2006 Sb., o verejných zakázkách.

6.11.1.2 Zhotovitel odpovídá za to, že bankovní záruka byla s príslušným bankovním ústavem
projednána a schválena tak, aby Objednatel mohl své právo uplatnit na první výzvu.
V prlpadě jakýchkoli pochybností směrem k vystavené bankovnl záruce ze strany
Objednatele, poskytne Zhotovitel maximální součinnost pro jejich dofešenr. Prévo z
bankovní záruky za fádně provedení díla je Objednatel oprávněn uplatnit v jejl 100% výši
v prlpadech, že Zhotovitel nedodržl smluvní podmlnky, nesplnl termíny prováděni dlla
podle harmonogramu, nepredloží rádně a včas zadavateli bankovnl záruku za kvalitu dlla
dle odst. 6.11.2 této smlouvy, neuhradí Objednateli nebo tretr straně způsobenou škodu či
smluvnl pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Pred
uplatněnfm plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši
požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou
záručnf listinu ve zněnf shodném s predchozl záruční listinou, v původnf výši bankovní
záruky, vždy nejpozději do 7 kalendárnrch dnů od jejfho úplného vyčerpání. V případě
změny termínu dokončení díla dodatkem ke smlouvě je Zhotovitel povinen do 14 dnů ode
dne uzavrenf takového dodatku smlouvy pfedložit a predat novou bankovní zéruku za
fédné provedení dfla s dobou platnosti dle tohoto odstavce. Nepfedloženf nové záruky ve
stanovené lhůtě po vyčerpání původní záruky opravrtuje objednatele k uplatnění sankce
ve výši bankovní záruky pred uplatněnlm práva objednatele.

6.11.2 K zajištění závazků Zhotovitele po dobu záruční lhůty 
Zhotovitel se zavazuje nejpozději do okamžiku zahéjenf pfedávacího a pfejímacfho rrzenf 
dokončeného dfla dle této smlouvy o dHo pfedložit Objednateli bankovní zíiruku za 
kvalitu díla ve výši 2,5% celkové ceny za dílo bez DPH. Bankovní záruka bude v plné 
výši platná po celou dobu záručnl doby definované dle této smlouvy o dílo. Objednatel 
tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendáfnfch dnů po uplynuti nejdelšl záruční doby dle 
smlouvy o dílo a na základě písemné žádosti Zhotovitele. Právo z bankovnl záruky za 
kvalitu dlla je Objednatel oprávněn uplatnit v pffpadech, že Zhotovitel neodstraní 
oznámené záruční vady v souladu se smlouvou o dllo nebo neuhradl Objednateli nebo 
tretl straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční 
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vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy o dílo povinen apod. 
Pred uplatněnlm plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši 
požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou 
záruční listinu ve znění shodném s predchozf záruční listinou, v původní výši bankovnl 
záruky, vždy nejpozději do 7 kalendárnfch dnů od jejího úplného vyčerpáni. Nepredloženl 
bankovní záruky za kvalitu díla je důvodem nepřevzít dílo 

6.12 Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
6.12.1 Vlastnictvl dlla 

Vlastníkem zhotovovaného dlla je od počátku Objednatel. 
6.12.2 Nebezpečí škody na díle 

Nebezpečí škody ve smyslu občanského zákoniku nese od počátku 
Zhotovitel, a to až do doby rádného predánr a převzetí díla mezi Zhotovitelem a 
Objednatelem. 

6.13 Pojištění díla 
6.13.1 Pojištění Zhotovitele 

6.13.1.1 Zhotovitel je povinen mlt uzavřenou pojistnou smlouvu sjednanou na předmět 
této veřejné zakázky minimélně v níže uvedeném rozsahu: 
a) stavebně-montážnf pojištěni na předmět této veřejné zakázky. Doba

pojištění musí být sjednéna do terminu předání a převzetí díla.
b) Pojištění stávající, rekonstruované nemovitosti a škod na okolním majetku

způsobených Zhotovitelem nebo jeho podzhotoviteli.
c) Pojištěni odpovědnosti za škody z provozní činnosti a odpovědnosti za

škody vzniklé v souvislosti s tímto dilem.
Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do okamžiku uzavfenf této smlouvy 
pfedložl Zhotovitel Objednateli pojistné smlouvy uvedené v tomto 
odstavci. Rozsah krytí uvedený v pojistné smlouvě je definován blíže v odst. 
6.13.1.2 těchto Obchodních podmlnek. Nepředložen[ pojistných smluv 
v požadované výši a terminu, znamená neposkytnuti součinnosti k podpisu 
smlouvy dle §82 odst.4 ZVZ. V prlpadě změny termínu dokončeni díla nebo 
změny hodnoty díla dodatkem ke smlouvě je Zhotovitel povinen do 14 dnů ode 
dne uzavření takového dodatku smlouvy předložit a předat nové pojistné 
smlouvy či dodatky k pojistným smlouvám s dobou platnosti dle terminu 
sjednaného dodatkem SOD. Nepředložení nových pojistných smluv či dodatků 
k pojistným smlouvám ve stanovené lhůtě, opravnuje Objednatele k uplatnění 
sankce ve výši 100.000,- Kč za každou pojistnou smlouvu či dodatek 
k pojistným smlouvám. V případě, že dojde ke škodě, která není kryta 
z pojištěni z důvodu porušení povinností Zhotovitele, bude úhrada této škody 
čerpána z Bankovní záruky na provedení díla. V přlpadě, že výše škody 
překročí hodnotu bankovní záruky za provedeni díla je Zhotovitel povinen 
odstranit či zaplatit zbývajfci hodnotu škody na své náklady. 

6.13.1.2 Pojistná smlouva Zhotovitele na pojištěni majetku bude zejména zahrnovat: 
a) pojištěni hodnoty dfla uvedené ve SOD na škody způsobené živlem, tj.

zejména:
- požárem a jeho průvodními jevy, výbuchem, úderem blesku, nárazem

nebo zrlcenfm letadla, jeho části nebo jeho nákladu do výše ceny dlla
dle SOD, prrpadně následně uzavřených dodatků, kterými se cena díla
dle SOD upravuje.

- povodni, záplavou, vichřici nebo krupobitfm, sesouváním půdy, zrlcenfm
skal nebo zemin, zemětresením, tlhou sněhu, námrazou, nárazem
dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pádem stromů, stožárů apod.,
kapalinou unikající z vodovodních zařfzenf a médiem vytékajícím
v důsledku poruchy ze stabilnich hasících zařlzenl tak, aby vzniklo právo
na pojistné plněni také za poškozeni nebo zničeni potrubí nebo topných
těles vodovodních zarrzení vč. armatur, došlo-li k němu přetlakem nebo
zmrznutím kapaliny v nich, kotlů, nádrží a výměníkových stanic
vytápěcích systémů apod., došlo-li k němu zamrznutím kapaliny v nich do
výše limitu 5.000.000,-Kč.
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- další pojištění montážních a stavebních rizik, tj. pojištěni poškození nebo
zničeni predmětu pojištěni jakoukoliv nahodilou událostí a to tak, aby
kromě prlmých škod vzniklých na stavbě vč. věci použitých pro jej!
provedeni krylo neprímé škody do výše limitu 5.000.000,- Kč.

b) pojištění stávající, rekonstruované nemovitosti a škod na okolním majetku
způsobených Zhotovitelem nebo jeho podzhotoviteli do výše ceny dHa dle
SOD.

c) pojištění odpovědnosti za škody musí zahrnovat zejména:
- pojištění provozní odpovědnosti Zhotovitele za škody na věci, zdraví a

jiné majetkové škody, které způsobil Zhotovitel do výše limitu
10.000.000,·Kč.

- pojištění odpovědnosti za škody Zhotovitele, včetně podzhotovitelů
v souvislosti s realizací díla uvedeného v této SOD do výše limitu
10.000.000,·Kč.

- pojištěni odpovědnosti za finanční škody, včetně škod způsobených
projekční, konstrukční, materiálovou vadou nebo chybně provedenou
prací do výše ceny díla dle SOD.

6.13.2 Povinnost udržovat pojištění 
6.13.2.1 Zhotovitel je jako pojistník povinen udržovat pojištěni tak, jak bylo predloženo, a 

to beze změn, po celou dobu, po kterou má pojištěni trvat, jak dále uvedeno. 
Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škody vztahujlcí se k provádění 
dfla musí trvat po dobu do predání a prevzetí celého díla Objednatelem. 
Doklady o tom, že pojištěni v požadovaném rozsahu a výši trvá, je Zhotovitel 
povinen pfedložit na požádáni Objednateli. Pokud by v důsledku pojistného 
plněn[ nebo jiné události mělo dojit k zániku pojištěni, k omezení rozsahu 
pojištěných rizik, ke sníženi stanovené min. výše pojistného plněni z pojištění, 
nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršeni podmínek oproti 
původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit prlslušná opatrení tak, aby 
pojištěni bylo udrženo tak, jak je požadováno v odst. 6.13.1.1 a 6.13.1.2. 

6.13.3Zajištěnf povinnosti udržovat pojištěni 
Nesplnění povinnosti Zhotovitele dle odst. 6.13.1.1 a 6.13.2.1 je zajištěno Bankovní 
zárukou za provedeni dlla dle odst. 6.11.1. 

6.13.4Povinnosti Objednatele 
Objednatel je povinen poskytnou v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 

6.13.5Náklady pojištěni 
Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

6.14 Vyšší moc 
6.14.1 Definice vyšší moci 
6.14.1.1 Za vyšší moc se považuji okolnosti majíc/ vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních 

stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se napf. o válku, mobilizaci, 
povstání, živelné pohromy apod. 

6.14.1.2 Práva a povinnosti pi'i vzniku vyšší moci 
6.14.1.3 Pokud se provedeni pfedmětu dlla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 

vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyššl moc odvolat, požádá druhou stranu 
o úpravu smlouvy ve vztahu k predmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě,
má strana, která se důvodně odvolala na vyššl moc, právo odstoupit od smlouvy.
Účinnost odstoupeni nastává v tomto pflpadě dnem doručení oznámeni.

6.15 Změna smlouvy 
6.15.1 Forma změny smlouvy 
6.15.1.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mlt písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

6.15.1.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
poradového čísla pflslušné změny smlouvy. 

6.15.1.3 Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro vypracováni pfíslušných dodatků ke smlouvě. 

20 



---
--

6.15.1.4 

6.15.1.5 
6.15.1.6 

6.15.1.7 

Jihočeská univerzita 
v <:eských Budějovicích 
University of South Bohem,a 

tn Če,;ké Budějovice 

Predložf-Ji některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke 
smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádfit nejpozději do 15 dnů ode 
dne následujícího po doručení návrhu dodatku. 
Prevod práv a povinností ze smlouvy 
Zhotovitel je oprávněn pfevést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 
osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele. 
Objednatel je oprávněn pfevést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na 
jinou osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele. 

VII. Závěrečná ustanovení

7.1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyrech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá 
smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 

7.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, pfičemž Objednatel může 
smlouvu podepsat až v okamžiku doručení vydání Rozhodnuti o poskytnutí dotaze 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy CR. 

7.3. Ve věcech neupravených touto smlouvou platí pffslušná ustanoveni občanského zákonlku. 

7.4. Nedílnou součásti této smlouvy jsou tyto pfllohy: 
-." Realizační tým 
-." Výchozí dokumenty (DPS) vč. oceněného výkazu výměr 
-." Aktualizovaný časový a finanční harmonogram postupu prací po týdnech 
../ Aktualizovaný finanční harmonogram po měslcfch 
./ Originál závazného pflslibu banky o vystaveni bank.záruky na zajištění odstranění vad dlla .
../ Ověfené kopie pojistných smluv 
../ Originál bankovní záruky za provedeni díla 
../ Zadávací dokumentace (oddělitelná součást smlouvy) 

7.5. Zhotovitel dává touto smlouvou Objednateli souhlas k tomu, aby smluvní podmínky byly 
zverejněny v rozsahu a za podmínek vyplývajících z pflslušných právních pfedpisů (zejména ze 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném pflstupu k informacím, v platném znění). 

7.6. Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli 
součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle§ 147a Zl/Z, zejména mu na jeho 
žádost poskytne seznam subdodavatelů podflejlcfch se na provádění dlla. 

7.7. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, prostrednictvfm kterého prokazoval v zadávacím 
rrzenr kvalifikaci pouze ze závažných důvodů a se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel 
musí splňovat stejné kvalifikační pfedpoklady jako subdodavatel původní. 

7.8. Zhotovitel dává touto smlouvou Objednateli souhlas s využíváním údajů o stavebních pracích a 
dodávkách a poskytování informací o stavebních pracích a dodávkách tretfm osobám v rozsahu 
nezbytném pro účely administrace a pro účely informovanosti a publicity specifikovanými 
v pffslušných právních pfedpisech, pfedevším v zákoně č. 106/99 Sb., o svobodném prrstupu 
k informaclm, ve znění pozdějších predpisů, a v narrzení komise (ES) č. 1828/2006. Zhotovitel 
je povinen smluvně zajistit prenesenl tohoto závazku i na prfpadné Podzhotovitele, kterr se 
podílejí na plnění predmětu smlouvy. 

7.9. Projekt je spolufinancován ze zdrojů MŠMT. Zhotovitel je povinen spolupůsobit pfi výkonu 
finanční kontroly dle§ 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve verejné 
správě, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že stejně jako Objednatel je povinen 
uchovat veškerou dokumentaci a písemnosti po dobu nejméně 10 let od termínu ukončeni 
závěrečného vyhodnocení akce, pro potreby fádného provedeni kontroly použití prostredků SR. 
Zhotovitel je povinen smluvně zajistit prenesenr tohoto závazku i na prípadné Podzhotovitele, 
kterr se podllejí na plnění predmětu smlouvy. 

7.10. Důvěrný charakter smlouvy: 

Smluvnl strany neposkytnou údaje o zarrzenlch, provozu, projektu, cenové či jiné údaje, které 
se dozvěděly v souvislosti s plněnlm této smlouvy, tretrm osobám bez výslovného souhlasu 
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druhé strany. Dúvěrný charakter smlouvy se nevztahuje na údaje poskytované Objednatelem 
správci programu MŠMT CR a MF ČR. 

7.11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jejím obsahem seznámeny a že smlouvu 
uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoli v tlsni a za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz těchto skutečností pfipojují svoje podpisy. 

Prflohy: 
č. 1 Realizační tým vč. prokázání odbornosti 
č. 2 Oceněný výkaz výměr 
č. 3 Aktualizovaný časový harmonogram postupu prací po týdnech 
č. 4 Aktualizovaný finanční harmonogram po měsících 
č. 5 Originál závazného prlslibu banky o vystavení bankovní záruky k zajištění 

kvality díla po dobu záruky. 
č. 6 Ověrené kopie pojistných smluv 
č. 7 Originál bankovnl záruky zajišťující řádné provedení díla 
č. 8 Zadávacf dokumentace (oddělitelná soutást smlouvy) 

V Č k. h B dě. . I h d / §. ť/ l-J f !Jes yc u Jov1c c ne ...... V Soběslavi, dne: 15.7.2015 

Za objednatele 

. . .

Ing. Hana Kropáčková, kvestorka 

Za zhotovitele 
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