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Specifikace požadovaných prací
Příloha č. 1
Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2022-2023
Číslo smlouvy: S 640 068 300 21

Číslo objednávky: 20

Termín plnění Místo plnění Popis práce Druh a délka výluk Požadavek na 
Harm. a TPVP

Druh fakturace Ostatní Cena

Od účinnosti 
objednávky do 31.7. 
2022

žst. Česká Třebová
Výměna pražců a kolejnic, čištění 
ŠL ve výh. č. 277,279

Nepř. 4. - 18.7. (15 N) ne jednorázová 2 572 614,11 Kč

Celková cena 2 572 614,11 Kč



žst. Česká Třebová - oprava výh. č. 277 a 279

Číslo pol. Popis 
Jednot

ka
Množství cena celkem

5907050120 Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 kus 36,00

5999010010 Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t t 38,08

9902200100
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, t 38,08

5906025010 Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné příčné nevystrojené kus 25,00

5906025030 Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m kus 42,00

5906025040 Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m kus 35,00

5906025050 Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m kus 10,00

5906025050 Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m kus 11,00

5906120010 Zkrácení dřevěného pražce odřezáním   kus 15,00

5905050020 Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné rozdělení "d" km 0,03

5905050210 Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce dřevěné m 81,60

5905020020 Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm m2 169,00

9902100100
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km t 189,63

9902900100 Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti t 189,63

9902100100
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km t 189,63

9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku t 189,63

5999015010 Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t t 39,28

5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji m3 26,35

5905105040 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce m3 57,50

5905110020 Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce m 40,80

5905025110 Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé m3 8,45

5907010080 Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "d" m 23,40

5907015040 Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d" m 54,00

5911060030 Výměna výhybkové kolejnice přímé tv. S49 m 29,60

5911060130 Výměna výhybkové kolejnice ohnuté tv. S49 m 44,00

5911121030 Výměna kolejnice u přídržnice typ Kn60 přímá soustavy S49 m 5,00

5911011020 Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49 m 22,79

5910020030 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49 svar 36,00

5910035030 Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 svar 6,00

5910040320
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců 
"d"

m 302,00

5910040420
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců 
"d"

m 302,00

5910050010 Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. generace m 81,60

5910050110 Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace m 81,60

5910090060
Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 
10 do 20 mm

kus 1,00

5911271030 Oprava opěrky jazykové soustavy S49 kus 12,00

5911271130 Oprava opěrky opornicové soustavy S49 kus 20,00

5908053120 Výměna drobného kolejiva svěrka výhybková VT kus 20,00

5908053150 Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T kus 20,00

Kalkulace Regenerace podkladnic ve výhybce kus 20,00

Kalkulace Regenerace hákového závěru výh. 2,00

5907055010 Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm kus 2,00

5907055020 Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm kus 20,00

7594105292 Montáž lanového propojení výměnového na dřevěné pražce do 1,2 m kus 11,00

5910130030 Demontáž zádržné opěrky z jazyka i opornice pár 4,00

5910131030 Montáž zádržné opěrky na jazyk i opornici pár 4,00

5911005210 Válečková stolička jazyka nadzvedávací montáž s upevněním na patu kolejnice kus 8,00

5913400010 Nátěr označení závaží výhybky kus 2,00

5913410030 Nátěr traťových značek námezníku kus 2,00

5909031020 Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové km 0,30

5909041010 Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové m 43,76

5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji m3 30,60

5905105040 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce m3 5,00

5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 238,90

5955101030 Kamenivo drcené drť frakce 8/16 t 15,63

9902100600
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km t 254,53

9902900200 Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot t 13,16

9902200600

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km

t 13,16

9909000300 Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor t 13,16

9902900100 Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti t 0,07

9901000600

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních 
kostek, suti, atd. do 80 km

kus 1,00



9909000400 Poplatek za likvidaci plastových součástí t 0,07

7591017030 Demontáž elektromotorického přestavníku z výhybky s kontrolou jazyků kus 2,00

7591015034 Montáž elektromotorického přestavníku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním kloubovým na koleji kus 2,00

7497371630
Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v 
kolejových obvodech kus 4,00

7497351560 Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech kus 4,00

7594107070 Demontáž lanového propojení tlumivek z betonových pražců kus 2,00

7594105070 Montáž lanového propojení tlumivek na betonové pražce 1,9 nebo 2,4 m kus 2,00

7594107310 Demontáž kolejnicového lanového propojení z dřevěných pražců kus 10,00

7594105310 Montáž lanového propojení kolejnicového na dřevěné pražce do 2,9 m kus 10,00

5907055010 Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm kus 20,00

7598095700 Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí hod 8,00

9903200100 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km kus 2,00

9903200200 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km kus 1,00

01140-3000 Průzkum výskytu škodlivin - kontaminace kameniva ropnými látkami % 1,00

01200-2000 Geodetické práce - před opravou % 1,00

01200-2000 Geodetické práce - v průběhu opravy % 1,00

03000-1000 Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč % 3,00

04000-1000 Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost % 1,50

Celkem 2 572 614,11
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