
 

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

 

Realizační smlouva

uzavřená na základě rámcové dohody k veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda — Péče o nelesní

typy přírodních stanovišť na území NP a CHKO Sumava — Cást A — Seč křovinořezem“

(dále též jako „Realizační smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava

sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

ICQ: 00583171

DIC: CZ 00583171

!ontaltm alresa: |. maje ”ll! il, !!!! "1 limper!

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dále jen „Objednate1“)

a

Zhotovitel: PT PROLES s.r.o.

sídlo/bydliště : Kasárenská 1 147, Prachatice

_

IČL 281 47 871

DIC: CZ 28147871 V

Zápis v OR: vedeného krajským soudem v Ceských Budějovicích oddíl C vložka21340

(dálejen „Zhotovite1“)

uzavírají na základě rámcové dohody k veřejné zakázce „Rámcová dohoda — Péče o nelesní typy

přírodních stanovišť na území NP a CHKO Sumava — Cást A — Seč křovinořezem“ (dále jen

„rámcová dohoda“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Realizační smlouvu
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SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Předmětem této smlouvy je sjednání konkrétních podmínek plnění, které nejsou stanoveny

rámcovou dohodou a všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou součástí nabídky

Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje, že pro Objednatele provede na svůj náklad a nebezpečí a řádně a včas

předá dílo v souladu s požadavky zadávací dokumentace, resp. výzvy k podání nabídky

v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky na základě rámcové dohody, jejímž výsledkem

je tato realizační smlouva.

Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít minimálního vybavení

k plnění předmětu této smlouvy a doklady nutné k realizaci jednotlivých činností v souladu

s výzvou k podání nabídek a Podrobnou specifikací díla, která tvoří Přílohu A této smlouvy, a

které předložil před podpisem této realizační smlouvy. Porušením zavazující podmínky

zhotovitel bere na vědomí, že hrubě poruší tuto realizační smlouvu a vystavuje se sankci dle

článku 9 odst. 6 Všeobecných obchodních podmínek.

Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a

zaměstnance, které uvedl ve svém seznamu poddodavatelů a zaměstnanců v nabídce na tuto

realizační smlouvu. V případě, že z objektivních důvodů není schopen takovými poddodavateli

a zaměstnanci, které uvedl ve své nabídce na tuto realizační smlouvu realizovat a zároveň

potřebuje pro realizaci předmětu plnění této smlouvy využít jiných poddodavatelů nebo

zaměstnanců, které neuvedl v seznamu poddodavatelů a zaměstnanců, je povinen o této

skutečnosti neprodleně informovat objednatele. Objednatel je oprávněn zakázat plnění této

smlouvy jinými poddodavateli, než jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů a zaměstnanců

v nabídce na tuto realizační smlouvu. Porušením zavazující podmínky zhotovitel bere na vědomí,

že hrubě poruší tuto realizační smlouvu a vystavuje se sankci dle článku 10 odst. 6 Všeobecných

obchodních podmínek.

Bližší specifikace díla je uvedena v Příloze A této Realizační smlouvy - Podrobná specifikace

díla (dálejen „Dílo“).

Objednatel se zavazuje Dílo dodané Zhotovitelem v souladu s touto Realizační smlouvou převzít

a Zhotoviteli za něj při splnění podm inek dle této Realizační smlouvy zaplatit dohodnutou cenu

Díla uvedenou v článku 5 této Realizační smlouvy.

2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

1)

2)

Rozsah, místo a čas plněníje uvedeno v Podrobné specifikaci díla, kteráje nedílnou přílohou A

této Realizační smlouvy.

Překročení sjednaného termínu dodání Díla dle přílohy č. l o déle než 14 dnů se vždy považuje

za podstatné porušení smlouvy, toto neplatí v případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení nastalo

na straně objednatele nebo z důvodu vyšší moci, v tomto případě se tato lhůta prodlužuje o dobu

prodlení objednatele. Objednatel si dle § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), vyhrazuje právo, že

v případě takovéhoto překročení sjednaného termínu dodání Díla, bude změněn zhotovitel na
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zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí hodnocení jednotlivých účastníků na veřejnou

zakázku.

3) V případě nezahájení prací dle odst. 1) tohoto článku o déle než 14 dnů se vždy považuje za

podstatné porušení smlouvy, toto neplatí v případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení nastalo

na straně objednatele nebo z důvodu vyšší moci, v tomto případě se tato lhůta prodlužuje o dobu

prodlení objednatele. Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ, vyhrazuje právo, že v případě

takovéhoto překročení sjednaného termínu zahájení Díla, bude změněn zhotovitele na

zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí hodnocení jednotlivých účastníků na veřejnou

zakázku.

3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plněníjsou uvedeny v Podrobné specifikaci díla, kteráje nedílnou přílohou

A této Realizační smlouvy.

4. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1) Převzal—li objednatel vadné Dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné nebo bezplatné

odstranění vady. Tímto není dotčeno právo objednatele na sankce a smluvní ajiné pokuty.

5. CENA DÍLA

1) Sjednaná cena za Díloje cenou pevnou, úplnou a nejvýše přípustnou, zahrnující veškeré náklady

Zhotovitele nutné k řádnému a včasnému splnění závazků plynoucích z této smlouvy.

2) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla dle Přílohy B této realizační smlouvy

Položkový rozpočet

3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni

uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět smlouvy dokončen, a

sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena, je povinností účtovat

daň podle aktuálního znění zákona.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

l) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Realizační smlouvy v souladu se

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími

právními předpisy, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

vplatném znění. Zveřejnění obsahu této Realizační smlouvy nemůže být považováno za

porušení povinnosti mlčenlivosti.

2) Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu Realizační smlouvy.

Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytne je třetí straně.

3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Realizační smlouvy,jestliže zjistí, že Zhotovitel

a. nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování

nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo

nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Realizační smlouvy; nebo
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4)

5)

6)

7)

8)

9)
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b. zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky

na základě rámcové dohody nebo provádění Realizační smlouvy ke škodě Objednatele,

včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volně a otevřené soutěže.

Veškeré změny a doplňky Realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných

očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tato Realizační smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a

jeden Zhotovitel.

Při plnění Díla je Zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové dohody,

všeobecnými obchodními podmínkami, zadávací dokumentaci, resp. výzvou k podání nabídky

v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky na základě rámcové dohody, jejímž výsledkem

je tato realizační smlouva a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této

smlouvy.

Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012

Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Případná neplatnost některého ujednání Realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních

ustanovení. Strany Realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou

součinnost k uzavření dodatku k Realizační smlouvě, kde bude neplatná část Realizační

smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Realizační smlouvy seznámil se všemi podmínkami,

které by mohly mít vliv na plněnijeho závazků z této Realizační smlouvy.

10) Nedílnou součástí Realizační smlouvyjsoujejí přílohy.

1 ]) Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ, vyhrazuje možnost změny zhotovitele v průběhu plnění

této smlouvy, za zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí hodnoceníjednotlivých nabídek

v minitendru, ato na základě hrubého porušení této realizační smlouvy nebo hrubého porušení

rámcové dohody.

12) Smlouvaje uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnou osobou poslední smluvní strany smlouvy

a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (dálejen „zákon o registru smluv“).

13) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona o registru smluv povinným

subjektem, najehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany

si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Zadavatel způsobem, v rozsahu a ve

lhůtách zněho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany shodně prohlašují, že

žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránícíjejímu uveřejnění, dále

pak, že zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti

mlčenlivosti. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky ktéto

smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

14) Zhotovitel prohlašuje, že neuzavřel a ani neuzavře, dle § 48 odst. 6 zákona č.l34/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zakázanou

dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou

zadávanou na základě rámcové smlouvy - minitendru.

str.426

 



  

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

 

Přílohy:

> Příloha A - Podrobná specifikace Díla

> Příloha B - Položkový rozpočet

> Příloha C - Kontaktní údaje
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Příloha A — Podrobná specifikace díla

Nabídkový list č. PPK CHKO 52/2022 Olšina 6 (u bobra)

Péče o nelesní typy přírodních stanovišť na území NP a CHKO Šumava

1. IDENTIFIKACE ČÁSTI

Část veřejné zakázky:

Požadovaný management:

Místo plnění:

Celková plocha:

Dopl, popis činnosti:

Speciální podmínky plnění:

Závazný termín zahájení plnění

Závazný termín dokončení plnění:

Maximální stanovená cena:

PPK CHKO 52/2022 — NPP Olšina 6 (u bobra)

Kosení křovinořezem, shrabání a uložení posečené

hmoty V okraji plochy ke zkompostování

Vymezení dle KN: část parcely p. č. 235 a 236 V k. ú.

Polná na Šumavě (viz připojená mapa)

1 ha

Posečení celé plochy křovinořezem, shrabání a uložení

posečené hmoty na vymezené místo v okraji pozemku ke

zkompostování. Shrabání a odklízení posečené biomasy

bezprostředně po seči z kosené plochy, tj? nejpozději do

15 dnů od započetí prací na dané lokalitě.

Dlouhodobě neobhospodařovaný pozemek, podmáčený

pozemek, pozemek bez přístupové komunikace, odečet

na odvoz biomasy

20. 7. 2022

30. 9. 2022

43 500,- Kč bez DPH
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