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Kontrolní číslo (KČ): P22V00219918 
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SMLOUVA
ke stavbě č. 42822 Lávka Holešovice- Karlín, etapa 0002 Prostup 

protipovodňovým válem Karlín;

projektové dokumentace, inženýrská činnost, technický dozor investora a

autorský dozor

Číslo smlouvy objednatele: DIL/21/06/007477/2022 Číslo smlouvy zhotovitele: 022071A

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Hlavni město Praha
Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 01
00064581
CZ00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb.ř o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění 
PPF banka a.s., Praha 
20028-5157998/6000

se sídlem: 
IČO:
DIČ:

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu 

hlavního města Prahy 
dále jen jako „objednatel"

na straně jedné

a

AQUATIS a.s.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddílu B 
vložce 775
Botanická 834/56, 602 00 Brno
46347526
CZ46347526
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění 
ČSOB a.s.
117729743/0300
na základě pověření ze dne 4.1. 2021 společně lng. Pavlem Kutálkcm, 
generálním ředitelem a Ing. Radkem Maděřičem, technickým ředitelem 
dále jen jako „zhotovitel"

se sídlem: 
IČO:
DIČ:

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupená:

na straně druhé



tuto
smlouvu ke stavbě č. 42822 Lávka Holešovice - Karlin, etapa 0002 Prostup

protipovodňovým válem Karlín;

projektové dokumentace, inženýrská činnost, technický dozor investora a autorský dozor 
ve smyslu ustanoveni § 1 odst. 2 a § 1746 odst. 2 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, 
dále jen jako „smlouva"

I. Úvodní ustanovení

Smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu číslo INV/MZ/0004/22 ve 
smyslu ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb.( o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
platném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen jako „ZZVZ") s názvem „Stavba ó. 42822 
Lávka Holešovice - Karlín, etapa 0002 Prostup protipovodňovým válem Karlín", 
a rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele č. j. MHMP 920451/2022 ze dne 24. 5. 2022.

Účelem (cílem) smlouvy je připravit podklady pro realizaci stavby č. 42822 Lávka Holešovice 
- Karlín, etapa 0002 Prostup protipovodňovým válem Karlin (dále jen jako „stavba") a stavbu 
podle těchto podkladů zrealizovat.

Na práva a povinnosti neupravené smlouvou se užije právní úprava stanovení zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen jako „OZ"), a tomuto právu 
či povinnosti odpovídající zvláštní právní předpis.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu smlouvy jsou v souladu se skutečností 
v době uzavření smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem platného oprávnění k podnikání podle zvláštního 
zákona (živnostenské oprávnění), a to alespoň v rozsahu potřebném k realizaci předmětu 
smlouvy.

Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v úvodu smlouvy oznámí bez 
prodlení opačné smluvní straně.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

II. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele a jeho stavbu 
č. 42822 Lávka Holešovice - Karlín, etapa 0002 Prostup protipovodňovým válem Karlín dále 
vymezený předmět plnění (dále jen jako „dílo") a objednatel se zavazuje dílo převzít a 
zaplatit dále dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí

zhotoveni dokumentace pro vydáni povolení změny dokončené stavby vodního díla 
ve smyslu ustanoveni § 941 odst. 2 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

a)



plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen jako 
„stavební zákon"), vč. geodetického zaměření, statického posouzeni a sestavení 
předběžného (orientačního) rozpočtu stavby (dále jen jako „dokumentace pro vydání 
změny stavby". Dokončenou stavbou vodního díla je Protipovodňový val, linie 
Karlín.

inženýrská (obstaravatelská) činnost pro vydání povolení změny dokončené stavby 
vodního díla ve smyslu ustanovení § 94j a násl. stavebního zákona;

zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dokumentace 
pro zadání veřejné zakázky na stavební práce ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 pism. 
a) ZZVZ a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve smyslu 
ustanovení § 92 odst. 1 písm. b) ZZVZ (dále jen jako „dokumentace pro výběr 
zhotovitele" nebo „DVZ"), a

výkon autorského dozoru při výstavbě ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 stavebního 
zákona

činnosti při realizaci Stavby

(i) stavebnc-technické poradenství při výběru zhotovitele Stavby;

(ii) výkon trvalého technického dozoru stavebníka nad prováděním Stavby 
ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona (dále jen jako „TDI") 
v oblasti technické, finanční, časové a administrativní správy Stavby;

činnosti po dokončeni Stavby v rozsahu

(iii) příprava, zpracování a předáni komplexních podkladů s vyčíslením 
nákladů dlouhodobého hmotného majetku pro vyvedení z účtu odboru 
investičního Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen jako „INV MHMP") 
a součinnost při předání Stavby uživateli, provozovateli či správci;

(iv) výkon dočasné investorské péče do okamžiku předání Stavby do správy 
konečnému uživateli;

b)

c)

d)

e)

a to vše ke stavbě Č. 42822 Lávka Holešovice - Karlín, etapa 0002 Prostup protipovodňovým 
válem Karlín, jejímž předmětem je zřízeni prostupu válem protipovodňových opatřeni, linie 
Karlín tak, aby došlo k propojení cyklostczky A2 s ulicí Zábranská a tím byl umožněn pohyb 
chodců a cyklistů.

Podrobně požadavky objednatele na předmět smlouvy jsou dále uvedeny v příloze č. 1 a 2 

této smlouvy.

Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu náleží od počátku objednateli. Nebezpečí škody 
na zhotovovaném díle nese zhotovitel, a to až do okamžiku předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků.

2.3.

2.4.



III. Plnění předmětu smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy řádně, včas a s náležitou odbornou péčí 
(se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena) a objednatel se mu 
k lomu zavazuje poskytnout náležitou součinnost, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v množství a kvalitě dohodnutá ve smlouvě, jinak 
v kvalitě, která odpovídá účelu smlouvy.

Zhotovení dokumentace pro vydáni změny stavby a inženýrská (obstaravatelská) činnost 
pro vydání společného povolení bude probíhat následovně

objednatel písemně vyzve zhotovitele ke zhotovení dokumentace pro vydáni změny 
stavby,

zhotovitel zpracuje dokumentaci pro vydání změny stavby pro účely jejího 
projednání s dotčenými orgány státní správy, majiteli a správci technické 
infrastruktury a majiteli dotčených pozemku (dále společně jen jako „dotčené orgány 
státní správy") (tzv. hrubopis),

zhotovitel, před zahájením projednáni dokumentace pro vydání změny stavby s 
dotčenými orgány státní správy, předá objednateli zpracovanou dokumentaci pro 
vydáni změny stavby a ten zhotoviteli potvrdí její převzetí prostřednictvím 
„Protokolu o předáni a převzetí zhotovení dokumentace pro vydání změny stavby 
pro projednání s dotčenými orgány státní správy", a to nejpozději do 14 kalendářních 
dnů,

zhotovitel projedná dokumentaci pro vydání změny stavby s dotčenými orgány 
státní správy,

zhotovitel, je-li to na základě projednání dokumentace pro vydání změny stavby s 
dotčenými orgány státní správy potřeba, dokumentaci pro vydání změny stavby 
dopracuje,

zhotovitel, před zahájením veřejnoprávního projednáni dokumentace pro vydání 
změny stavby, předá objednateli zpracovanou dokumentace pro vydání změny 
stavby a ten zhotoviteli potvrdí její převzetí prostřednictvím „Protokolu o předání a 
převzetí dokumentace pro vydání změny stavby pro zahájení veřejnoprávního 
projednání", a to nejpozději do 14 kalendářních dnů,

zhotovitel zpracuje a podá návrh na zahájení veřejnoprávního projednání 
dokumentace pro vydání změny stavby pro vydání společného povolení,

zhotovitel obstará veřejnoprávní projednání zhotoveni dokumentace pro vydání 
změny stavby,

zhotovitel, je-li to na základě veřejnoprávního projednám dokumentace pro vydání 
změny stavby potřeba, dokumentaci pro vydáni změny stavby dopracuje.

3.1.

3.2.

3.3.

a)

b)

c)

d)

c)

0

g)

h)

i)



zhotovitel, po nabyti právní moci povolení změny dokončené stavby, předá 
projednanou dokumentace pro vydání změny stavby bez vad a nedodělků 
objednateli a objednatel zhotoviteli potvrdí jeji převzetí prostřednictvím „Protokolu 
o předání a převzetí projednané dokumentace pro vydáni změny stavby", a to 
nejpozději do 14 kalendářních dnů.

Zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) bude probíhat následovně

objednatel písemně vyzve zhotovitele ke zhotovení DVZ,

zhotovitel zajistí veškeré činnosti potřebné pro zpracování DVZ,

zhotovitel zpracuje DVZ,

zhotovitel objednateli předá DVZ bez vad a nedodělků a objednatel zhotoviteli po 
provedeni její běžné laické kontroly potvrdí její převzetí prostřednictvím „Protokolu 
o předání a převzetí dokumentace pro výběr zhotovitele", a to nejpozději do 14 
kalendářních dnů.

Výkon technického dozoru investora (TDI)

(a) činnosti při realizaci Stavby

(i) stavebně-technické poradenství při výběru zhotovitele Stavby;

(ii) výkon trvalého technického dozoru stavebníka nad prováděním Stavby 
ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona (dále jen jako „TDI") 
v oblasti technické, finanční, časové a administrativní správy Stavby;

(b) činnosti po dokončení Stavby v rozsahu

(i) příprava, zpracování a předání podkladů k vyvedení Stavby do majetku 
příslušného odboru Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen jako 
„MHMP") a součinnost při předání Stavby uživateli, provozovateli či správci 
předáním prostřednictvím Protokolu o převodu hmotného majetku 
získaného investiční výstavbou včetně předáni a převzetí a následného 
předání do správy (dále jen jako „Trojstranný protokol");

(ii) výkon dočasné investorské péče do okamžiku předání Stavby do správy 
konečnému uživateli;

a to vše ke stavbě č. 42822 Lávka Holešovice - Karlín, etapa 0002 Prostup protipovodňovým 
válem Karlín.

Podrobné požadavky Příkazce na předmět Smlouvy jsou dále uvedeny v přílohách č. 1 a č. 2 

této Smlouvy.

Výkon autorského dozoru při výstavbě bude probíhat průběžně po dobu výstavby, a to 
v rozsahu nezbytném pro řádné a včasné provedení stavby. Cena za výkon autorského 
dozoru je stanovena jako nejvýše přípustná za dobu 4 měsíců, přičemž, překroči-li doba 

výkonu autorského dozoru tuto dobu, dohodly se smluvní strany na odměně za výkon

j)

3.4.

a)

b)

c)

d)

3.5.

3.6.



autorského dozoru po dobu převyšující předmětné období na ceně autorského dozoru pro 
hlavního inženýra projektu ve výši 1.000,- Kč bez DPH za každou započatou hodinu výkonu 
autorského dozoru a pro výkonného projektanta ve výši 750,- Kč bez DPH za každou 
započatou hodinu výkonu autorského dozoru.

Zhotovitel se zavazuje dílo objednateli předat i v otevřeném upravitclném zdrojovém 
elektronickém formátu, který umožní jeho další užití, dopracováni či úpravu.

Smluvní strany stanovuji tyto zásady prováděni plnění předmětu smlouvy

výrobní výbory budou probíhat alespoň 2x měsíčně na území hlavního města Prahy, 
přičemž místo jednání obstarává na své náklady zhotovitel;

zhotovitel se zavazuje účastnit výrobních výborů osobně;

provádění plnění předmětu smlouvy bude zohledňovat koordinaci se souvisejícími 
záměry v řešeném území a kooperaci při jejich realizaci.

Plnění předmětu smlouvy bude na straně objednatele provádět realizační tým ve složení 
stanoveném v příloze č. 3 této smlouvy, přičemž pro doplnění či změnu realizačního týmu 
postačí písemné oznámeni této skutečnosti zhotoviteli. Změna není změnou této smlouvy, 
a není proto potřeba uzavírat dodatek k ni.

Plnění předmětu smlouvy bude na straně zhotovitele provádět realizační tým ve složení 
stanoveném v příloze č. 4 této smlouvy. Změna člena realizačního týmu je možná

po předchozím písemném schválení objednatelem.

Na změnu poddodavatcle zhotovitele se tento odstavec použije obdobně.

Změna není změnou této smlouvy, a není proto potřeba uzavírat dodatek k ní.

3.7.

3.8.

a)

b)

c)

3.9.

3.10.

IV. Lhůty plnění předmětu smlouvy

Zhotovitel se zavazuje předmět smlouvy provést v následujících lhůtách

zhotovení dokumentace pro vydám změny stavby pro účely jejího projednání 
s dotčenými orgány státní správy do 90 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k 
jejímu zhotovení;

zahájení projednám dokumentace pro vydání změny stavby s dotčenými orgány 
státní správy do 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejímu projednání;

zapracování požadavků dotčených orgánů státní správy do dokumentace pro vydáni 
změny stavby do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení stanovisek dotčených 
orgánů státní správy;

zpracování a podání návrhu na zahájení veřejnoprávního projednání dokumentace 
pro vydám změny stavby do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy kjeho 
zpracování];

4.1.

a)

b)

c)

d)



e) zpracováni a odevzdání čistopisu dokumentace pro vydání změny stavby do 
30kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci společného povolení;

zhotoveni DVZ do 90 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zhotovení;

součinnost při zadávacím řízení k veřejné zakázce po dobu realizace zadávacího 

řízení; a

výkon autorského dozoru po ceiou dobu výstavby 

činnosti příkazníka při realizaci Stavby

(i) po celou dobu výběru zhotovitele Stavby;

(ii) po celou dobu výstavby; a

(iii) zpracování a podání návrhu na zahájení kolaudačního řízení do 60 
kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jeho projednání;

činnosti příkazníka po dokončení Stavby

(i) příprava a zajištění podkladů pro předání Stavby na základě Trojstranného 
protokolu do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy k vyvedení Stavby;

(ii) poskytování součinnosti při vyvádění Stavby a výkon dočasné investorské 
péče do předání Stavby na základě Trojstranného protokolu.

Zhotovitel se zavazuje plnit předmět smlouvy, resp. veškeré dílčí plnění, pro případ, že tato 
smlouva nestanoví určitou lhůtu, bez zbytečného odkladu.

Lhůty pro převzetí díla nebo jeho částí objednatelem se nezapočítávají do Ihút plnění 
dle tohoto článku smlouvy.

0
g)

h)

i)

i)

4.2.

4.3

V. Místa plnění předmětu smlouvy

Místy plnění jsou

investiční odbor Magistrátu hlavního města Prahy sídlící na adrese Vyšehradská 51, 
Praha 2 - Nové Město, PSČ 128 00 (zejm. osobní jednání smluvních stran, předání 
díla);

místo konání výrobního výboru; a

pro autorský dozor místo stavby vymezené dokumentací pro výběr zhotovitele.

Vzniknc-li v průběhu plnění předmětu smlouvy potřeba provedeni plnění na jiném než výše 
uvedeném místě, má se za to, že se o místo plnění sjednané podle této smlouvy jedná, je-li na 
územní Hlavního města Prahy, a doprava na něj je tak zahrnuta ve sjednané ceně díla.

5.1.

a)

b)

c)

5.2.



VI. Cena díla a platební podmínky

Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena v souladu s oznámením 
zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky č. j. MHMP 920451/2022 ze dne 24. 5. 2022 
jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši:

6.1.

CENA CELKEM BEZ DPH 467.000,- Kč

DPH 98.070,- Kč

CENA CELKEM VČETNĚ DPH 565.070,- Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 
zdanitelného plněni.

Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách - daňových dokladech za číslem a názvem 
stavby, event. etapy, kontrolní číslo vyznačené na první straně smlouvy. Číslo je umístěno 
vpravo nahoře (razítko) pod označením (KČ). Pokud faktura nebude obsahovat kontrolní 
číslo, bude neuhrazená vrácena zhotoviteli.

Součástí ceny díla není zhotovení vícctiskú ani cena za výkon autorského dozoru nad dobu 
uvedenou v čl. III. odsL 3.6 smlouvy (bude řešeno samostatnou objednávkou).

Plnění předmětu smlouvy je rozčleněno na fáze a každá fáze se sestává z dílčích plnění 
v návaznosti na časové a věcné hledisko:

I. fáze: Dokumentace pro vydáni změny stavby včetně zajištění vydání pravomocného 
povolení změny stavby

Cena 1. fáze bez DPH 150.000,- Kč

DPH 31.500,-Kč

Cena I. fáze celkem včetně DPH 181.500,- Kč

Zpracování dokumentace pro vydáni změny stavby včetně zajištění vydání SP se sestává ze 
2 dílčích plnění:

Zpracováni dokumentace pro vydání změny stavby (pro účely jejího projednání s 
dotčenými orgány státní správy)

Zhotoveni bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané 
a převzaté dokumentace" nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Na základě 
potvrzeného „Protokolu" zhotovitel vystaví fakturu - daňový doklad ve výši 80 % 
ceny I. fáze a přiloží originál „Protokolu" s uvedením jména a podpisu předávajícího 
a přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plněni je den podpisu 
„Protokolu".

a)



Inženýrská činnost pro vydání pravomocného povoleni změny stavby

Dílčí faktura - daňový doklad ve výši 20 % ceny I. fáze (bude doložena kopií 
společného povolení s vyznačením nabytí právní moci. Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění daňového dokladu bude den vyznačení nabyt' právní moci 
povoleni změny stavby orgánem, který toto povolení vydal.

IX. fáze: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ)

b)

150.000,- KčCena II. fáze bez DPH

31.500,- KčDPH

Cena II. fáze celkem včetně DPH 181.500,- Kč

Zpracováni DVZ představuje 2 dílčí plnění.

a) Zpracováni dokumentace pro výběr zhotovitele

Vyhotovení DVZ bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení 
předané a převzaté dokumentace" nejpozději do 14 dnu od převzetí dokumentace. 
Na základě potvrzeného „Protokolu" zhotovitel vystaví fakturu - daňový doklad 
ve výši 80 % ceny II. fáze (DVZ) a přiloží originál „Protokolu" s uvedením jména 

a podpisu předávajícího a přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění 
je den podpisu „Protokolu".

b) Výběr zhotovitele stavby

Dílčí faktura - daňový doklad ve výši 20 % ceny II. fáze (DVZ) bude vystavena po 
podpisu Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby. Dnem uskutečnění zdanitelného 
plněni bude datum podpisu smlouvy o dilo.

III. fáze: Výkon autorského dozoru (AD)

67.000,- KčCena III. fáze bez DPH

14.070,- KčDPH

81.070,- KčCena III. fáze celkem včetně DPH

Cena za výkon autorského dozoru při realizaci stavby je stanovena jako nejvýše přípustná 
a bude fakturována k datu vystavení kolaudačního rozhodnutí. Faktura - daňový doklad za 
dílčí plnění bude zhotovitelem doložena výkazem hodin, potvrzeným objednatelem Či 
příkazníkem objednatele za období prováděného autorského dozoru s uvedením hodinové 
sazby v Kč a celkové Částky. Hodinová sazba za výkon autorského dozoru hlavním 
inženýrem projektu činí 1.000,- Kč bez DPH a za výkon autorského dozoru výkonným 
projektantem činí 750,- Kč bez DPH. Dnem uskutečnění zdanitelného plněni bude datum 
potvrzené rekapitulace vyúčtování autorského dozoru.



IV. fáze: Zajištění výkonu Technického dozoru investora

Cena IV. fáze bez DPH 100.000,- Kč

DPH 21.000,-Kč

Cena IV. fáze celkem včetně DPH 121.000,- Kč

Výkon činnosti pro provádění Stavby a po dokončení Stavby se sestává z dílčích plnění:

Výkon technického dozoru stavebníka (TDS) - 85 % z odměny za tuto fázi

Dílčích faktura - daňový doklad ve výši 85 % ceny IV. fáze bude vystavena po 
kolaudaci stavby. Přílohou faktur bude kopie kolaudačního rozhodnutí. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plněni bude datum nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí.

Zpracování a předáni komplexních podkladů s vyčíslením nákladů pro vyvedeni 
dlouhodobého hmotného majetku z účtu odboru investičního MHMP - 15 % 
z odměny za tuto fázi

Přílohou faktury bude originál „Protokolu o předání a přezkoumání komplexních 
podkladů pro vyvedení DHM z účtu 1NV MHMP" potvrzeného příslušným 
pracovníkem oddělení vyváděni majetku MHMP, s tím, že po provedené kontrole 
nebyly shledány závady. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu 
„Protokolu o předání a přezkoumání komplexních podkladů pro vyvedení DHM z 
účtu 1NV MHMP".

a)

b)

Vícetiskv

Cena za zhotovení vícetiskú není součásti celkové ceny díla dle článku VI. smlouvy.

Cena za zhotovení vícetiskú je určena součinem počtu stran vícetiskú a jednotkové ceny pro: 

Formát strany A4, jenž činí za 1 stranu A4 

3,00 Kč bez DPI 1 v černobílém tisku,

15,00 Kč bez DPH v barevném tisku.

Formát strany větší než A4 (velkoformátový tisk), jenž činí za 1 stranu A4 

4,00 Kč bez DPH v černobílém tisku,

20,00 Kč bez DPH v barevném tisku.

Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí obsahovat náležitosti daňového 
dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnot)', ve znění pozdějších 
předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:
- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu

6.2.



- bankovní spojeni zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu 

datum uskutečněni zdanitelného plněni
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo smlouvy
* kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně smlouvy pod označením KČ)
- číslo a název stavby, popř číslo a název etapy
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
- razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 
správnost faktury

Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví 
této smlouvy, zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu 
§ 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném zněni.

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené 
v odstavci 6.2 tohoto článku, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k odstranění vad 
nebo k doplněni. V takovém případě se začne počítat nová lhúta splatnosti dnem doručení 
opravené či oprávněně vystavené faktury.

Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojím vyhotoveni a odeslány na adresu objednatele: 
Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2,110 01 Praha 1. Faktury je možné doručit i osobně 
nebo kurýrem do podatelny Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 
1 nebo Jungmannova 35/29, Praha 1.

Splatnost faktur činí 30 dní od jejího doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den 
odpisu platby z účtu objednatele.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

VII. Odpovědnost za vady a záruční podmínky 

7.1. Dílo má vady, jestliže provedeni díla neodpovídá požadavkům stanoveným ve smlouvě. 

Zhotovitel odpovídá za vady díla, jež má dílo v době předání.

7.3. Zhotovitel odpovídá také za vady díla, které se vyskytly v záruční době.

7.4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich 
příčinou bylo porušení jeho povinností.

7.5. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce IpoČet měsíců - tiapř. 60] měsíců (dále jen 
„záruční doba").

7.6. Záruční doba začiná plynout ode dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

7.7. Vada (její oznámení) bude objednatelem písemně uplatněna e-mailem nebo poštou.

7.8. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady.

7.2.



E-mail pro uplatnění vady je info^aquatis.cz. Adresa pro doručení oznámeni o vadč poštou 
je Botanická 834/56, 602 00 Brno. V připadá změny výše uvedené e-mailové nebo poštovní 
adresy je zhotovitel povinen jejich změnu objednateli písemně oznámit nejméně 3 pracovní 
dny před jejich změnou, a to pod pokutou 5.000,- Kč za každý den prodlení.

7.10. Zhotovitel je povinen

7.9.

a) započít s odstraněním oznámené vady do 3 pracovních dnú ode dne doručení 
oznámeni o vadě a provést její odstranění nejpozději do 21 kalendářních dnú, nebo

odstranit vadu dokumentace pro výběr zhotovitele zjištěnou po dobu zadávání 
veřejné zakázky na zhotovitele stavby nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne 
doručení oznámení o vadě.

b)

7.12. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

7.12. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle tohoto článku, je objednatel 
oprávněn objednat odstranění vady u jiné osoby. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na 
odstranění vady, a to do 14 dnů od předloženi jejich vyúčtování objednatelem.

7.13. V případě vzniku újmy při odstraňování záruční vady, je ji zhotovitel povinen nahradit 
v plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem.

7.14. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobené použitím podkladů poskytnutých 
objednatelem, a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost 
anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použiti trval.

VIII. Pojištěni

Zhotovitel se zavazuje mít, a to alespoň pro předmětné dílo, sjednáno pojištěni profesní 
odpovědnosti za vady projektů a škody způsobené vadami projektů. Minimální limit 
pojistného plnění činí [1 000 000,00 Kč z jedné pojistné události (dále i „minimální výše 
pojistného plnění").

Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění v minimální výši pojistného plněni po celou 
dobu plnění předmětu smlouvy a dále po dobu alespoň pěti let ode dne předání a převzetí 
díla bez vad a nedodělků.

Pojištěni profesní odpovědnosti za vady projektů a škody způsobené vadami projektů musí 
zahrnovat též (při)pojištěni křížové odpovědností (tj. odpovědnosti za vady projektů a škody 
způsobené vadami projektů způsobené třetími osobami (podzhotovitcl, poddodavatel), 
které pro zhotovitele plnily část předmětu plnění této smlouvy), pokud zhotovitel třetí osoby 
pro plnění předmětu této smlouvy použije.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli na jeho žádost pojistnou smlouvu k nahlédnutí 
do 2 pracovních dnů.

Zhotovitel je povinen o každé změně pojistné smlouvy písemně uvědomit objednatele.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.



IX. Smluvní sankce

Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit
smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý i započatý den prodlení s plněním, a to 
i dílčí Části díla;
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním 
vady díla;
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodleni s předáním 
a převzetím, a to i dílčí části díla;
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč 7.a každou změnu realizačního týmu zhotovitele 
provedenou bez předchozího schváleni objednatelem;
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jiné porušení této smlouvy, není-li 
v konkrétním ustanovení stanovena sankce odlišně;

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávkám zhotovitele. V případě, 
že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem bezodkladně 
uhrazena faktura.

Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnu ode dne doručení daňového dokladu, 
kterým jsou vyúčtovány druhé smluvní straně.

Sankčními ujednáními podle smlouvy nejsou dotčena jiná práva objednatele a zhotovitele 
(zejm. právo na náhradu újmy).

9.1.
a)

b)

c)

d)

e)

9.2.

9.3.

9.4.

X. Autorské dílo a licence k jeho užití

10.1. Pokud v důsledku realizace díla dle této smlouvy dojde ke vzniku autorského díla ve smyslu 
zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, přechází převoditelná autorská 
práva zhotovitele, jeho zaměstnanců a poddodavateJů v níže uvedeném rozsahu na 
objednatele, a to dnem předání a převzetí díla, a to i jeho části. Svolení k užití díla pro účely 
této smlouvy uděluje zhotovitel objednateli jako výhradní.

Objednatel je oprávněn bez místního a časového omezení upravit či měnit shora popsané 
autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který podstatně nesníží hodnotu díla. 
V rámci poskytnuté licence je objednatel mj. oprávněn užít shora popsané dílo či jeho část k 

zhotoveni studie; 
zhotoveni DÚR;
provedení inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí; 
zhotoveni DSP;
provedení inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení; 
zhotoveni DSJ;
provedeni inženýrské činnosti pro vydáni společného povolení; 
zhotovení studie změny stavby;
zhotoveni projektové dokumentace změn stavby před jejím dokončením;

10.2

a)
b)
c)
d)
e)

0
g)
h)
i)



zhotoveni dokumentace pro výběr zhotovitele;
zhotoveni jiné dokumentace nezbytné pro provedeni stavby jakožto rozmnoženiny 
autorského díla; 
provedení stavby samé; 
výkon autorského dozoru při výstavbě;
uvedeni stavby do provozu a užívání, vypracování dokumentace skutečného 
provedení stavby a pro kolaudaci stavby;
marketingovým potřebám prezentace díla veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích 
osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, a to i maketě; a 
pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin díla nežli stavbou samou, a to trvale 
nebo dočasně jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, za podmínky, že nebude 
takové užití v rozporu se smyslem a účelem této smlouvy a v rozporu s dobrými 
mravy.

10.3. Pokud by autorská práva náležela třetím osobám, zajistí zhotovitel jejich svoleni k převodu 
autorských práv stejného rozsahu a písemné vyhotovení takového svolení předá objednateli 
při předání a převzetí díla. V případe uplatněni jakýchkoliv nároku třetích osob vůči 
objednateli z titulu porušeni autorských práv, poskytne zhotovitel objednateli bezplatně 
veškerou požadovanou součinnost a uhradí objednateli veškeré náklady, vyplývající 
z úspěšného uplatnění nároků třetích osob, a to v plné výši.

Zhotovitel poskytuje osobám objednatele (podřízené osoby, osoby s majetkovou účastí 
objednatele) právo dílo užít ve stejném rozsahu, jako jej poskytuje objednateli samotnému. 
Osoby objednatele ani objednatel nejsou povinny převoditelná práva využít.

10.5. Cena za převod autorských práv (odměna autorovi) je součástí ceny díla uvedené v této 
smlouvě.

i)
k)

1)
m)

n)

o)

P)

10.4.

XI. Ostatní a závěrečná ustanovení

Nestanoví-li tato smlouva jinak, doručují se veškeré písemnosti na adresu objednatele nebo 
zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke /.méně 
adresy některé ze smluvních stran, je povinna tato smluvní strana neprodleně písemně 
oznámit druhé smluvní straně tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost 
se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevvzvedne-li si účastník 
zásilku do deseti kalendářních dnů od uloženi, považuje se poslední den této lhůty za den 
doručení.

11.1.

11.2. Smluvní strany si nepřeji, aby nad rámec výslovných ustanoveni smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkající se předmětu plnění 
smlouvy, ledaže jc ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní



sírany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních 
zvyklosti či praxe.

11.3. Práva smluvních stran vyplývající ze smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let 
ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

11.4. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany mělv a chtěly ve smlouvě ujednat, a kterc považují za důležité pro závaznost smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o smlouvě ani projev učiněný pc uzavřeni 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními smlouvy 
a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

11.5. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž kc dni uzavřeni 
smlouvy věděli nebo vědět museli, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření smlouvy. 
Kromě ujištění, která si smluvní strany poskytly ve smlouvě, nebude mít žádná ze smluvních 
stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou 
najevo a o kterých neposkytla protější smluvní strana informace při jednání o smlouvě. 
Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla protější smluvní stranu 
ve skutkový omyl ohledně předmětu smlouvy.

11.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzuji svými podpisy.

11.7. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou smluvní stran.

11.8. Smluvní vztah lze také ukončit

písemnou výpovědí objednatele s3měsiční výpovědní dobou, a to i bez uvedeni 
důvodu,

písemnou výpovědí zhotovitele s 3měsíčni výpovědní dobou, a to v případě, 
že zhotovitel neobdrží od objednatele pokyn k byť dílčímu plnění ze smlouvy 
nejméně po dobu 5 let od okamžiku ukončení posledního plněni nebo uzavřeni 
smlouvy, ncbylo-li plněno vůbec.

Výpovědní doba začíná běžet dnem následujícím po dni doručeni výpovědi druhé smluvní 
straně.

Tímto ustanovením nejsou dotčeny zvláštní důvody ukončení smluvního závazku stanovené 
obecnými či zvláštními právními předpisy.

11.9. Neplatnost některého ustanovení smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy.

11.10. Smluvní strany se zavazuji řešit případné spory vzniklé z této smlouvy primárně smírnou 
cestou. Všechny spory vyplývající z této smlouvy a s touto smlouvou související, a to včetně 
sporů týkajících se její platnosti, se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu v České

a)

b)



republice. Smluvní strany se dohodly na tom, že v rozsahu, ve kterém to připouští právní 
předpisy, je místné příslušným soudem vc všech případech soud objednatele.

11-11. Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými a oběma smluvními stranami 
odsouhlasenými dodatky.

11.12. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv 
(CES) vedené objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních 
stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy, datech podpisu a plný text 
smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašuji, že skutečnosti uvedené ve smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném zněni, a udělují svoleni k jejich užití a zveřejněni bez 
stanoveni jakýchkoliv dalších podmínek.

11.13. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami (poslední z nich).

11.14. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

11.15. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), v platném zněm, zajistí objednatel.

11.16. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávající 
si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu 
osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajú a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajú), ve zněm 
pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto 
nařízením.

11.17. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění, berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel 
si sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této 
smlouvě žadatelům.

11.18. Smluvní strany smlouvu vyhotovují v 8 stejnopisech s platností originálu, přičemž zhotovitel 
obdrží 2 stejnopisy a objednatel 6 stejnopisů.

11.19. Pravomoc k uzavřeni této Smlouvy bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy 
je založena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 557 ze dne 14. 3. 2022, k návrhu na svěřeni 
nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy.

11.20. Přílohy smlouvy:
příloha č. 1 smlouvy: Podrobné požadavky objednatele na předmět smlouvy 
příloha č. 2 smlouvy: Seznam podkladu pro převod dlouhodobého hmotného majetku



příloha č. 3 smlouvy: Složení realizačního týmu objednatele 
příloha č. 4 smlouvy: Složení realizačního týmu zhotovitele 
příloha č. 5 smlouvy: Pověřeni zc dne 4.1.2021

Za objednatele: Za zhotovitele:



příloha č. 1 smlouvy: Podrobné požadavky objednatele na předmět smlouvy

Podrobné požadavky objednatele na předmět smlouvy

A. Obecné požadavky na plněni

■ jednotlivé dokumentace budou zpracovány v podrobnostech dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.( 
o dokumentaci staveb, v platném znění, a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, pokud jejich obsah upravují.

■ dílo bude objednateli předáno rovněž v editovatclné (upravitclné) podobě, a to ve zdrojových 
souborech;

■ studie a jednotlivé dokumentace budou objednateli předány také v elektronické podobě na CD 
nebo DVD, príp. ílash disku, a to v počtu 2 kusů;

B. Dokumentace pro vydáni společného povolení

■ dokumentace pro vydáni společného povolení ve smyslu ustanovení § 941 odst. 2 písm. e) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném zněni;

■ součástí bude sestaveni předběž.ného (orientačního) rozpočtu stavby;

■ dokumentace pro vydáni společného povolení bude objednateli předána

o pro projednání s dotčenými orgány státní správy v 8 tištěných paré, 

o pro zahájeni veřejnoprávního projednání ve 2 tištěných paré, 

o po veřejnoprávním projednání ve 2 tištěných paré;

■ inženýrská činnost pro vydání stavebního povoleni bude provedena ve smyslu ustanovení § 94j 
a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění;

C. Projektová dokumentace pro prováděni stavby (též „dokumentace pro výběr zhotovitele")

■ projektová dokumentace pro provádění stavby bude zhotovena v rozsahu dokumentace pro 
zadání veřejné zakázky na stavební práce ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění;

■ součástí bude sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve smyslu 
ustanovení § 92 odst. 1 písm. b) č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění;

■ dokumentace pro výběr zhotovitele bude objednateli předána



o před zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku ve 2 dštěných pare;

o po výběru zhotovitele ve 2 tištěných pare;

■ dokumentace pro výběr zhotovitele a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr budou zároveň zpracovány do podrobností stanovených vyhláškou c. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr;

■ není-li to odůvodněno, zhotovitel nesmí v dokumentaci zvýhodnit nebo znevýhodnit určité 
dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo 
nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (dále i „odkaz");

■ odkaz může zhotovitel použit, pokud stanovení technických podmínek nemůže být dostatečně 
přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu zhotovitel uvede možnost nabídnout 
rovnocenné řešení;

■ v případě použití odkazu bude součástí dokumentace odůvodnění jeho použití;

■ pokud zhotovitel stanoví technické podmínky prostřednictvím odkazu na normy nebo technické 

dokumenty, použije je v tomto pořadí

» české technické normy přejímající evropské normy přijaté evropskými normalizačními 
orgány a zpřístupněné veřejnosti,

» evropské technické posouzení,

» obecné technické specifikace v oblasti informačních a komunikačních technologii podle 
čl. 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 
o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic 
Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 
2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnuti Rady 
87/95/EHS a rozhodnuti Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES,

» mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány a zpřístupněné 

veřejnosti,

» technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány postupem 
přizpůsobeným vývoji potřeb trhu, který není evropskou normou.

■ není-li možné odkázat na normy nebo technické dokumenty podle předchozího bodu, může 

zhotovitel odkázat na

» české technické normy,

» stavební technická osvědčení, nebo

» národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb 
a stavebních prací a použití výrobků.



■ u každého odkazu na normy nebo technické dokumenty zhotovitel uvede možnost nabídnout 
rovnocenné řešení.

■ k výkazu vvměr:

» výkaz výměr bude /.pracován do podrobností stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sbv 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;

» výkaz výměr bude dodán v písemné i elektronické podobě, a to v rozsahu:

a. oceněný výkaz výměr, a

b. slepý výkaz výměr;

slepý výkaz výměr musí být zpracován ve dvou provedeních, a to „s" a „bez" členění na 
jednotlivé správce objektu {pozn. předpoklad správce budovy a správce komunikace);

■ k formálním požadavkům:

zhotovitel bude objednateli plně odpovědný za zpracování projektové dokumentace 
v souladu s platnou právní úpravou;

dokumentace bude objednateli předána v šesti vyhotoveních, a to v tištěné i elektronické 
formě (na CD), elektronická forma dokumentace bude obsahovat datové soubory, které 
budou umístěny na CD, textová část bude ve formátu běžných textových editorů (např. 
soubory s příponou TXT, RTF, DOC). Výpočtová část (např. výkaz výměr, kontrolní 
rozpočet) bude zpracována ve formátu XML dle datového předpisu XC4, výkresová část 
bude zpracována v obvyklých konstrukčních systémech (např. soubory s příponou DWG, 
DXF), soubory budou mít otevřenou formu, která umožňuje tisk a editaci obsahu. 
Dokumentace bude zároveň v uzavřeném formátu pdf;

»

»

D. Výkon autorského dozoru při výstavbě

■ výkon autorského dozoru při výstavbě bude proveden ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění;

■ zhotovitel bude vykonávat autorský dozor nad souladem zhotovované stavby s ověřenou 
projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále i „plnění"), a to v rozsahu níže 
specifikovaných činností:

» součinnost při zadávacím řízení k veřejné zakázce na výběr zhotovitele stavby spočívající ve 
zpracování dodatečných informací k žádostem účastníků zadávacího řízení, zpracování 
případných vysvětlení, změn a doplnění zadávacích podmínek v účasti na jednáních 
hodnotící komise, kontrola ocenění soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr účastníků zadávacího řízení a posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny;



» účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo 
vysvětleni souvislosti s příslušnou částí dokumentace souborného řešeni projektu, popř. 
s jejími přijatými či navrhovanými změnami;

» dozor při zpracování realizační dokumentace, s vysvětlením příslušných vazeb, popř. 
s koordinační působností mezi jednotlivými zpracovateli, k zabezpečeni souladu 
s dokumentaci souborného řešení projektu;

» dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště nebo úprav trvalých 
objektů, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu;

» autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečeni souladu s dokumentací souborného řešení 
projektu, jak pokud jde o vlastní řešení stavby, tak také z hlediska postupu a respektování 
podmínek výstavby;

» posuzováni návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace 
souborného řešení projektu;

» navrhování a projednáváni změn a odchylek od vlastního řešeni projektu, která mohou 
přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění 
definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;

» operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného 
řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, 
včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;

» účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech), popř. na jiných jednáních, 
která bezprostředně neřeší problémy z výkonu autorského dozoru, nebo vyjadřování 
se k problémům nesouvisejícím bezprostředně s autorským dozorem, pouze v rozsahu 
či v případech podle dohody v příslušné smlouvě nebo za zvláštních podmínek (např. 
zvláštní oddělené úplaty) stanovených smlouvou;

» účast při předání a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také 
k běžnému užívání, za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících 
se k výkonu autorského dozoru;

» účast na předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, kontrola, zda skutečnosti známé 
v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována 
projektová dokumentace;

» dohled na souladem zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve 
stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby 
ve vztahu k dokumentaci;

» sledováni postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby;

» účast na kontrolních dnech, zásadních zkouškách a měření a vydávání stanoviska k jejich 
výsledkům;



» podáváni vysvětleni k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského 

dozoru;

» spolupráce při odstraňování důsledku nedostatků zjištěných v této dokumentaci;

» podáváni vyjádřeni k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové 
dokumentaci;

» navrhování změn a odchylek ke zlepšení řešeni projektu, vznikající ve fázi realizace projektu;

» posuzováni návrhů na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 
které byly vyvolány vlivem okolnosti vzniklých v průběhu realizace díla;

» provádění posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby na změny 
schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem 
okolností vzniklých v průběhu realizace díla;

» spolupráce s partnery objednatele (zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka, 
koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě;

» sledováni dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením 
a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena 
jako závazná;

» zaznamenáváni zjištěni, požadavků a návrhů do stavebního deníku;

» účast na kolaudační řízení a při kontrole odstraněni kolaudačních závad;

Specifikace činností

VYKONÁVANÝCH V RÁMCI PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

A. OBECNÉ POŽADAVKY NA PLNĚNÍ

Příkazník provádí předmět Smlouvy poctivě a pečlivě, podle svých schopností a se znalostí 
a náležitou pečlivosti - odbornou péči

při provádění předmětu Smlouvy musí Přikazník zajišťovat svou činnost (plněni příkazu) 
tak, aby byla mimo jiné plně v souladu s těmito právními či jinými předpisy

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve zněni pozdějších předpisů (stavební zákon)

zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(ZZVZ)

o

o



technické kvalitativní podmínky staveb (TKP), technické podmínky (TP) a normy 

pravidla příslušného poskytovatele dotace, je-li Stavba spolufinancována i z jiných 
finančních zdrojů

archivace dokladů a písemností souvisejících s přípravou, realizací i vyvedením Stavby 
po dobu alespoň 5 let od vydáni kolaudačního souhlasu, resp. 15 let u staveb 
spolufinancovaných i z jiných finančních zdrojů

o

o

B. REALIZACE STAVBY

stavebně-technické poradenství při výběru zhotovitele Stavby

zajištění podkladů pro výběr dodavatele dokumentace pro provádění stavby 
v rozsahu dokumentace pro zadáni veřejné zakázky na stavební práce ve smyslu 
ustanoveni § 92 odst. 1 písm. a) ZZVZ a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. b) ZZVZ (DVZ) 

koordinace zadáni a zpracováni studií a průzkumů potřebných pro vypracování DVZ 
a zajištění a příprava dalších potřebných podkladů dle pokynů Příkazce pro tento 
účel

koordinace vypracování DVZ

kontrola DVZ z pohledu její věcné úplnosti (zejm. úplnosti projektové dokumentace 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb), souladu s DUR a DSP a podmínkami 
UR a SP a souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy 
(zejm. požadavky na obsah DVZ) a ZZVZ a jeho prováděcími právními předpisy 
(zejm. požadavky na obsah DVZ, zákaz přímého i nepřímého zvýhodnění určitých 
dodavatelů nebo výroků, uvádění kompletů, aktuální úrovně oceněni) 

revize návrhu zadávacích podmínek veřejné zakázky na výběr zhotovitele Stavby, a 
to z hlediska stavebně-technického (zejm. terminologie, nastavení kritérií kvalifikace, 
Ihút plnění, dílčích milníků, vyváženosti smluvního závazku) 

účast na jednání komisí, vyíňdá-li si to Příkazce, provedení kontroly souladu nabídek 
účastníků zadávacího řízení (stavebné-lechnických části - zejm. soupisů stavebních 
prací, dodávek a služeb) a odborná součinnost při posouzení mimořádně nízké 

nabídkové ceny

výkon trvalého technického dozoru stavebníka nad prováděním Stavby ve smyslu 
ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona (TDS), v tomto rozsahu:

technická správa Stavby

součinnost při vypracování a implementaci kontrolního a zkušebního plánu 
zhotovitele Stavby

o

o

o

o

o

o

o



průběžná konlrola postupu stavebních prací, dodávek a služeb po celou dobu 
realizace Stavby a jejich shody s dokumentací pro výběr zhotovitele (DVZ) a 
podrobnou dokumentací zhotovitele Stavby

kontrola použitých materiál a výrobků a jejich shoda s DVZ a podrobnou 
dokumentací zhotovitele Stavby

kontrola a přebírám veškerých konstrukcí, které budou v průběhu prací zakryty 

kontrola a přebíráni dokončených stavebních prací, dodávek a služeb včetně kontroly 
soupisů stavebních prací, dodávek a služeb a jejich vyhotovení ve formátu XC4 
a patřičných dokumentací

pořizování fotodokumentace Stavby

kontrola dodržování technologických postupů, technologických přestávek 
a kontrolního a zkušebního plánu

kontrola dodržováni opatření k zajištění čistoty, pořádku a ochrany životního 
prostředí

kontrola dodržováni podmínek stanovených územním rozhodnutím a stavebním 
povolením, příp. povolením Stavby

spolupráce při řešení konstrukčních detailů s autorským dozorem (projektantem) 
Objednatele a Zhotovitelem, příp. zpracovatelem podrobné projektové dokumentace 
Zhotovitele

kontrola zajišťováni ne/bytných opatřeni k odvrácení škod při ohroženi Stavby 
vč. zajištění havarijních oprav zhotovitelem Stavby

zajištění a projednání příslušného povolení pro případný zkušební provoz či 
předčasné užívání Stavby, poskytování služeb technického dozoru po dobu trvání 
takového zkušebního provozu či předčasného užívání Stavby a účast na jeho 
ukončení a kolaudaci

finanční správa Stavby

výkon činnosti cenového manažera Stavby

• kontrola fakturace, agenda změnových listů a finální vyúčtování Stavby

kontrola zjišťovacích protokolů, daňových dokladů a faktur vystavených 
dodavatelem Stavby

• Příkazník plně odpovídá za formální, číselnou, věcnou a cenovou správnost 
zhotovitelem vystavených a Příkazníkem potvrzených faktur

• Příkazník je povoněn při kontrole faktur sledovat, zda jsou vystaveny 
zhotovitelem v členění objektové skladby v návaznosti na projektovou 
dokumentaci a v členění a zatřídění jednotlivých oddílů stavebních prací dle 
jednotného klasifikačního systému pro účely veřejných zakázek CPV

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o



• Příkazník je dále povinen kontrolovat, zda jsou jednotlivé ceníkové položky 
uváděné pod oddílem stavebních prací označeny devítimístným číselným kódem 
dle specifikačního systému stavebních konstrukcí a prací, soustavy vydávané 
URS Praha, a.s., kterým se vymezují dodad a kvalitativní podmínky díla

kontrola čerpání finančních prostředků dle smlouvy o dílo na zhotovení Stavby

kontrola čerpání finančních prostředků dle skutečného stavu provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb a stavu Stavby

zpracování podkladů, ve vztahu k Příkazníkem zajišťované Stavbě, pro

• přípravu návrhu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Příkazce na příslušný 
rok a jejich předání v jím stanoveném rozsahu a termínu

• sestavení střednědobého a dlouhodobého výhledu investiční výstavby 
Příkazníka v jím stanoveném rozsahu a termínu

zabezpečení věcně správné a plynulé likvidace faktur zhotovitele Stavby u Příkazce, 
a to i prostřednictvím pravidelného styku s Příkazcem

• je-li součástí Stavby nezabudovaný drobný hmotný dlouhodobý majetek do 
hodnot}' 40 tis. Kč, musí být na něj zhotovitelem Stavby vystavena samostatná 
faktura - daňový doklad (úhrada z běžných výdajů)

• jde-li o Stavbu, u níž Příkazce uplatňuje odpočet DPH na vstupu, musí být 
součástí daňových dokladů Prohlášení, že práce a činnosti obsažené ve faktuře - 
daňovém dokladu budou po dokončení a vydání kolaudačního souhlasu součástí 
vyčíslení pořizovací ceny investice, která bude předána HOM MHMP a současně 
převedena do správy a nájmu organizace, se kterou hlavní město Praha uzavřelo 
nájemní smlouvu, dle které je nájemné zdaňováno na výstupu

zpracování písemné informace o přípravě a průběhu výstavby jednotlivých staveb 
formou komentáře pro účely zpracování zprávy o čerpání rozpočtu do Rady hl. m. 
Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy, a to pravidelně pololetně vždy nejpozději do 5. 
dne měsíce následujícího po daném období (tj. do 5. dne července a ledna) 

provedení inventarizace majetku a závazků zajišťované investiční výstavby ve 
smyslu ustanovení § 29 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

posouzení objemu víceprací a méněprací, jejich nároků dle smlouvy o dílo na 
zhotovení Stavby, oprávněnosti a požadované ceny

kontrola a potvrzení zpracování změn smluvního závazku podle smlouvy o dílo 
na zhotovení Stavby

• věcná správnost návrhu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb změn, a to 
včetně zatřídění jednotlivých položek

• správnost finančního ocenění návrhu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
změn v souladu se smlouvou o dílo na zhotovení Stavby

o

o

o

o

o

o



zpracování podkladů pro odpis nepoužitých projektových dokumentací Stavby na 
základě výsledků inventarizace, dojde-li k němu

časová (temporální) správa Stavby

kontrola postupu stavebních prad, dodávek a služeb z hlediska časového plánu 
stavby a uzavřené smlouvy o dílo na zhotovení Stavby - harmonogramu prad 

oznámení předpokládaných termínů dokončení Stavby Příkazd, a to alespoň jeden 
měsíc předem

upozornění Příkazce na neplnění harmonogramu prací zhotovitelem Stavby, 
příprava návrhu opatření na odstranění takových nedostatků

administrativní správa Stavby

organizace a účast při předání staveniště zhotoviteli Stavby - vyhotovení 
předávacího protokolu o předání a převzetí staveniště 

organizace a účast na kontrolních dnech Stavby

kontrola řádného vedení stavebního deníku a provádění zápisů do něj 

spolupráce s autorským dozorem Stavby (projektantem)

kontrola dodržování podmínek stanovených územním rozhodnutím, stavebním 
povolením, příp. povolením Stavby 

kontrola udržování vytyčovacích sítí

kontrola a účast při předepsaných zkouškách materiálů, rozvodů, zařízení a 
konstrukcí

kontrola revizních zpráv dodaných zhotovitelem Stavby

včasné a pravidelné informování Příkazce o průběhu realizace Stavby, a to 
o skutečnostech významných pro sledování a řízení průběhu provádění Stavby, jakož 
i dodržování povinností Zhotovitele při plnění smlouvy o dílo na zhotovení Stavby 

vedení a řízení agendy smluvních vztahů

• vedení operativní evidence vykoupených pozemků, budov, staveb a porostů a 
evidence materiálů souvisejících s investiční výstavbou

• příprava a zajištění opatření k sistaci závazků a ke zrušení a odstoupení od smluv 
dle pokynů Příkazce

příprava a zajištění opatření k cesím práv a závazků smluvních stran (delimitace) 
dle pokynů Příkazce

uplatňování práv ze závazkových vztahů v rozsahu prováděných činností u 
všech správních orgánů a právních subjektů, kromě zastupování ve sporech před 
příslušnými soudy; zastupování příkazce ve správních řízeních souvisejících s 
investiční výstavbou

o

o

c

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o



posuzování požadavků zhotovitele Stavby na změny smlouvy o dílo na zhotovení 
Stavby (cena, termín, technické řešení)

• součinnost při posouzení změn závazků ze smlouvy o dílo na zhotoveni Stavby 
a součinnost při jejich provádění

• zabezpečení návrhu aktualizace harmonogramu Stavby za účelem koordinace 
dodávek a prací vč. návrhů aktualizace smluvních vztahů (návrhy dodatků)

kontrola úplnosti dokladů při převzetí zhotovené Stavby 

kontrola dokumentace skutečného provedeni Stavby

organizace a účast na převzetí zhotovené Stavby, a to včetně případného zajištění 
účasti osob stanovených Příkazcem

pořízení soupisu vad a nedodělků se zápisem do protokolu o převzetí zhotovené 
Stavby

zajištění postupu se zhotovitelem vedoucímu k odstranění všech vad a nedodělků 

kontrola odstraněných vad a nedodělků

zajištěni a účast při kolaudačním řízení nebo závěrečné prohlídce Stavby stavebním 
úřadem

převzetí ověřené dokumentace skutečného provedení Stavby a originálu stavebního 
deníku od zhotovitele Stavby a jejich předání Prikazci

uplatňování případných reklamaci Příkazce (objednatele Stavby - stavebníka) 
v záruční době a odsouhlasení uvolnění pozastávek

součinnost při vyřízení záboru veřejných prostranství 

povolení změn Stavby před jejím dokončením

koordinace vypracováni projektové dokumentace změn Stavby (DZS) 

zajištění (obstaráni) projednání DZS s dotčenými orgány státní správy, majiteli 
a správci technické infrastruktury a majiteli dotčených pozemků za účelem zahájení 
veřejnoprávního projednání DZS

vypracování a podání návrhu na vydáni povolení změn Stavby před jejím 
dokončením včetně zajištění všech požadovaných náležitosti k jeho vydání až do jeho 
právní moci

další činnosti, které s realizací Stavby ve smyslu investorsko-inženýrské kontroly 
a součinnosti souvisejí, a které lze po Příkazníkovi spravedlivě požadovat

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

D. VYVEDENÍ STAVBY S DOČASNOU INVESTORSKOU PÉČÍ

příprava, zajištění a předání komplexních podkladů pro předání Stavby uživateli, 
provozovateli či správci.



poskytování součinnosti při vyvádění Stavby z majetku odboru investičního Magistrátu 
hlavního města Prahy včetně zajištění dopracování podkladu pro předání Stavby, jejich 
aktualizace či oprav)' chyb v nich

výkon dočasné investorské péče do předání Stavby uživateli, provozovateli či správci.



Příloha č. 2 : Seznam podkladů pro převod dlouhodobého hmotného majetku

SEZNAM

podkladů pro převod HIM

1) VPH musí obsahovat následující údaje:
a) číslo a název stavby, příp. objektu (objektů),
b) kód fáze výstavby, v jaké se stavba, resp. jednotlivé objekty, nacházejí;
c) podrobný popis objektu (objektů),
d) pořizovací cenu rozdělenou na vlastní a případně cizí zdroje (dotace České republiky

či Evropské unie), a to v členění podle objektů na vozovky, chodník}', dopravní značení, 
veřejné osvětlení, světelná signalizační zařízení, tunely, mosty, odvodnění komunikaci, zdi, 
objekty pro telematiku, speciální objekty (např. pitka, nadzemní garáže), zeleň, vodovodní 
a kanalizační řady podle ulic a další objekty podle charakteru stavby, případné 
podle oprávněného požadavku budoucího správce;

e) katastrální území a parcelní 6'sla pozemků, na kterých se objekt nachází;
í) CZ-CC kód (klasifikace stavebních děl), CZ-CPA kód (u movitého majetku),
g) číslo JES (jednotná evidence staveb) u objektu v budoucí správě TSK,
h) číslo stavebního povolení,
i) datum přejímacího řízeni,
j) informaci o případném zkušebním provozu nebo předčasném užívám,
k) Číslo a datum kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci (kolaudačního souhlasu), 

kterým je objekt kolaudován;
l) název budoucího správce,
m) informaci o předání dokumentace - potvrzeni o převzetí správcem,
n) podrobný soupis movitého majetku (v případě, že se tyto údaje nevejdou na předepsaný 

formulář, je třeba zpracovat přílohu VPH, která bude jeho nedílnou součástí),
o) informaci o majetkoprávním vypořádání všech pozemků, na kterých je stavba trvale 

umístěna tj.:
i) o uzavřených smlouvách o budoucí smlouvě o zřízeni věcného břemene/ služebnosti a 

uzavřených smlouvách o zřízení věcného břemene/služebnosti,
ii) o platných nájemních smlouvách,
iii) o uzavřených smlouvách o budoucí kupní smlouvě,
iv) o právu stavby;

p) jméno a příjmení zpracovatele, osoby oprávněné podepsat VPH za příkazníka, podpis, 
razítko společnosti;

2) stavební povolení,



3) zápis o předání a převzetí objektu odsouhlasený a podcpsaný příkazníkem a budoucím 
správcem (budoucími správci) s uvedením, že budoucí správce převezme stavbu bez vad do 
správy;

4) kolaudační rozhodnutí (kolaudační souhlas),
5) doklad o předání dokumentace správci (pokud mu byla předána),
6) geodetické zaměření skutečného provedení stavby, zaměření skutečného provedení stavby 

na základě katastrální mapy, geometrický plán pro rozdělení pozemkíi a pro změnu hranic 
pozemků v případě stavebních úprav komunikací a sdělení příslušného stavebního úřadu 
o schválení dělení a zeelování pozemků, potvrzení o předání geodetické dokumentace 
Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvkové organizaci zřízené hl. m. 
Prahou;

7) smlouva o dílo bez příloh kromě přílohy specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích 
správců, včetně všech dodatků,

8) dohoda o narovnání.
9) smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene/služebnosti, smlouvy o zřízení 

věcného břemene/služebnosti, platné nájemní smlouvy, smlouvy o budoucí kupní smlouvě, 
smlouva o právu provést stavbu, pokud je stavba na cizích pozemcích;

10) doklad o přidělení čísla popisného u nově vzniklých budov a geometrický plán pro vyznačení 
budovy,

11) příkazní smlouva/mandální smlouva/objednávka.

V případě, že v rámci stavby byl vybudován plynovodní, horkovodní řad apod. a má být prodán, je 
třeba předat VPII na tento objekt a zároveň podklady pro prodej tohoto zařízení: návrh kupní 
smlouvy odsouhlasený druhou smluvní stranou, kopii smlouvy o provozování zařízení a smlouvy 
o spolupráci a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

Podklady k vyvedení veřejného osvětlení

V rámci majetkové/účetní evidence HMP jsou evidovány sloupy veřejného osvětlení (VO), jako 
celky, Izn. veškeré součásti sloupu, které se nalézají nad povrchem a jsou k němu upevněny, budou 
evidovány, jako jeden ucelený objekt — jeden sloup.

Další nedílnou součástí soustavy VO jsou zapínací místa (ZM) a kabelová vedení. ZM je elektrický 
rozvaděč, který zpravidla slouží pro měření elektrické energie, spínání veřejného osvětlení a 
podružný rozvod elektrické energie do jednotlivých kabelových směrů vedení VO. Kabelové vedení 
tvoří propojenou funkční síť napájení prvků definovaných jednoznačnou polohopisnou souřadnicí 
světelného místa. Tato propojená funkční síf je jedním souborem prvků, které jsou vždy 
jednoznačně vázány na místo napojení, tedy na ZM. Takto definovaný soubor vedení je jedním 
samostatným celkem, a tedy samostatnou stavbou, jejíž součástí je místo napojení ZM.



Údaje pro sloup

SloupTyp objektu

Typ zařízení (výběr z číselníku)Druh sloupu

Sériové čísloOznačení sloupu

Ulice, sériové číslo ZMNázev sloupu

Klasifikace dle ČSÚ (211292)cz-cc
Adresa Ulice

číslo parcelyUmístění na parcele

Jsou-li dostupné vyplnit - (YřX)Souřadnice

Druhy sloupů VO

Zařízení stožár

Zařízení stožár plyn (plynové osvětlení)

Zařízeni přechod (přisvícení přechodů pro chodce) 

Zařízení SO (osvětlení památek)

Zařízení ASP (osvětlení architektonických prvků) 

Zařízení SAO (osvětleni architektonických prvků) 

Zařízeni hodiny 

Zařízení věžní hodiny

Údaje pro zapinaci místo vč, kabelového vedení

StavbaTyp objektu

Zapinad místoDruh stavby

Ulice + sériové číslo ZMNázev stavby

Klasifikace dle ČSÚ (242 092)CZ-CC

UliceAdresa

číslo parcelyUmístění na parcele

Jsou-li dostupné vyplnit - (Y,X)Souřadnice



Uzavřeni protokolu o technické prohlídce s THMP a. s.

Před samotným zahájením procesu vyvedením investice je každý investor (Příkazce) povinen 
uzavřít se správcem VO, jimž je Technologie hlavního města Prahy, a.s. se sídlem Dělnická 213[7, 
Praha 7 - Holešovice, IČO 25672541 (dále jen „THMP"), „Protokol o technické prohlídce".

Do doby převodu VO (tedy do řádného protokolárního předání zpracovaného příslušným odborem 
Magistrátu hlavního města Prahy), uzavře investor se správcem TI IMP smlouvu na odběr elektrické 
energie do jeho zařízeni VO, pokud je připojeno na systém VO ve vlastnictví I IMP.

V případě potřeby uzavře správce THMP s investorem smlouvu o správě, provozu a údržbě.

Obě smlouvy jsou platné do doby řádného, tj. všemi stranami podepsancho, protokolárního 
předání.

Protokol o technické prohlídce je platný v délce 6 měsíců od data uzavření. Trvá-li proces, převodu 
vlastnických práv delší dobu než uvedených 6 měsíců, a není-li v daném případě uzavřena Smlouva 
o správě, provozu a údržbě, je každý investor povinen po schválení celého procesu uzavřít se 
správcem THMP nový protokol. Proto je preferováno uzavřít smlouvu o správě, provozu a údržbě 
bez zbytečného odkladu.

Seznam dokladů, na jejichž podkladě je uzavřen protokol o technické prohlídce:

pokud nebudou všechny doklady kompletní, nelze přistoupit k uzavřeni protokolu

■ dokumentace skutečného provedení stavby (rozsah min. situace, řezy, liniové schéma, technická 
zpráva...), ověřená stavebním úřadem

■ vyjádření správce VO k projektové dokumentaci
■ příslušené/á veřejnoprávní povoleni - územní rozhodnutí, stavební povolení či společné 

povolení
■ výchozí revizní /práva, případně periodická revize (po 4 letech provozu), obsahující měření 

jednotlivých světelných bodů (Riz, Zs, W, atd.)
■ měření intenzity osvětleni komunikace včetně zatřídění do stupně osvětlení
■ doklad o odevzdání demontovaného materiálu, prohlášeni zhotovitele
• potvrzení o kontrole kabelového pole před záhozem - fotodokumentace na CD
■ potvrzeni o předáni geodetického zaměření v digitální formě na IPR Praha
■ geodetické zaměření ve formátu .pdf a -dgn.
• prohlášení o shodě, certifikáty
■ smlouva o správě, provozu a údržbě veřejného osvětlení do doby převodu VO do vlastnictví 

hlavního města Prahy
■ další doklady, které si správce v daném konkrétním případě vyžádá*

'veškerá pravidla pro uzavřeni protokolu o technické přejímce a následné smlouvy o odběru elektrické energie 
vč. příslušné dokumentace jsou uvedeny na stránkách společnosti: www.thmp.cz

http://www.thmp.cz


Příkazník Stavby předá všechny podklady nutné k tvorbě PP a k aktivaci investice

■ protokol o technické prohlídce, príp. smlouvu o správě, provozu a údržbě
■ rozpis pořizovací ceny vč. DPH, uvedený v položkách na jednotlivé světelné místo (sloup VO), 

ZM vč. kabelového vedení
■ evidenční čísla sloupů a sériové číslo zapínacího místa
■ umístěni sloupu, ZM tj. parcelní číslo včetně souřadnic (jsou-li dostupné)
• klasifikaci kódu CZ-CC
■ kolaudační rozhodnutí nebo kolaudačni souhlas

—* teprve následé je zahájen proces protokolárního předání 

Změny v rámci přeložek VO vč. staveb souvisejících

Rozhodujícím kritériem pro změnu v majetkové / účetní evidenci MHMP bude změna 
polohopisného umístění - polohopisné souřadnice Y, X prvku VO (tedy sloupu) přip. stavby ZM 
(vč. kabelového vedení).

Přeložka o více než 1 m

■ V případě přeložení sloupu VO (v rámci jakékoliv investiční akce) o více než 1 m dostane sloup 
nové evidenční (identifikační) číslo

■ Evidenční (Identifikační číslo) je přidělováno správcem (THMP)
■ Příkazník předá Příkazci podklady:

kolaudačni rozhodnutí nebo kolaudačni souhlas, rozpis pořizovací ceny vč. DPH na jednotlivá 
světelná místa (sloupy VO) a sériové číslo zapínacího místa vč. kabelového vedení s označením 
původních, ale i nových evidenčních (identifikačních) čísel sloupu VO a ZM vč. kabelového 
vedení), umístění sloupu, ZM tj. parcelní číslo, vč. souřadnic (jsou-li dostupné) k vyhotovení 
protokolárního předání

Přeložka o méně než 1 m

• V případě přeloženi sloupu VO (v rámci jakékoliv investiční akce) o méně než 1 m zůstává 
evidenční - identifikační číslo stejné, je případně změněna pouze pořizovací hodnota daného 
objektu

• Je provedeno technické zhodnocení daného objektu - pokud má tato změna dopad na 
prodloužení životnosti je učiněna i změna nastavení odpisových parametru - doba odepisování

■ Příkazník předá na odbor INV podklady:

kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas, rozpis pořizovací ceny vč. DPH na jednotlivá 
světelná místa (sloupy VO) a sériové číslo zapínacího místa vč. kabelového vedení s označením 
původních, ale i nových evidenčních (identifikačních) čísel sloupů VO a ZM vč. kabelového 
vedení), umístění sloupu, ZM tj. parcelní číslo, vč. souřadnic (jsou-li dostupné) k vyhotovení 
protokolárního předání

1.2

1.3.

1.4.



příloha č. 3 smlouvy: Složení realizačního týmu objednatele

Složení realizačního týmu objednatele

A. Vedoucí pracovník objednatele

Jméno, příjmení a příp. titul: Ing. Petr Hankovec

Kontaktní telefon: 236 005 653

Kontaktní e-mail: petr.hankovec@praha.eu

B. Zástupce vedoucího pracovníka objednatele

Ing. Ivana ŘehořováJméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon: 236 004 535

Kontaktní e-mail: ivana.rehorova@praha.eu

mailto:petr.hankovec@praha.eu
mailto:ivana.rehorova@praha.eu


příloha č, 4 smlouvy: Složení realizačního týmu zhotovitele

Složeni realizačního týmu zhotovitele

A. Hlavn:

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

B. V

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:








