

SMLOUVA O DÍLO

sjednaná podle zákona č. 89/2022 Sb., Občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Objednatel: Obec Benešov nad Černou
Benešov nad Černou 126
382 82
Zastoupené starostkou – Veronika Zemanová Korchová
Ve věcech odborných: OLH Karel Staněk
IČ: 00245780 DIČ: CZ00245780
Bankovní spojení: Česká spořitelna
č.ú. 058 001 2349 / 0800

Zhotovitel: **LESNÍ PROJEKTY České Budějovice, a.s.**
Žižkova tř. 178/23,
370 01 České Budějovice
Zastoupené: ing. Jiří Heyda, předseda představenstva a.s.
Ve věcech odborných: ing. Jiří Heyda – tel. 775 146 801
IČ: 25161849 DIČ: CZ 25161849
Bankovní spojení: KB České Budějovice
č.ú. 575 137 0267 / 0100

I. Předmět smlouvy, rozsah, a podmínky plnění

A. Předmět smlouvy a rozsah plnění

Předmětem smlouvy je zpracování lesního hospodářského plánu (LHP) s dobou platnosti od 1.1. 2024 do 31.12.2033 pro na pozemcích určených objednatelem, jejichž předběžný rozsah činí 1 070 ha a bude upřesněn do 30.6. 2023. Místem realizace je obec Benešov nad Černou.

Jako součást LHP bude vypracována :

Porostní mapa 1 : 10 000	... 2 paré foliovaná
Těžební a typologická mapa 1 : 10 000	... 2 paré foliovaná
Porostní mapa – soulep na zed'	... 1 paré foliované
Hospodářská kniha vázaná	... 1 ks bez evidence s ploch. tabulkou
Textová část vázaná	... 1 ks
CD ROM s numerickými a grafickými daty LHP včetně textové části LHP	

B. Podmínky plnění

LHP bude zpracován dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb., vyhlášky MZe ČR o lesním hospodářském plánování č. 84/1996 Sb. (ve znění platných k datu podpisu smlouvy).

LHP bude vyhotoven v souladu se zákonem ČNR o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. (ve znění platném k datu podpisu smlouvy). Na případné změny právních předpisů bude reagováno v průběhu zpracování díla smluvními dodatky.

LHP bude zpracován v digitální formě dle schváleného IS LH Mze ČR.

II. **Součinnost objednatele**

A. Podklady předané objednatelem, závazné termíny:

1. Soubor digitálních dat KN příslušných k.ú. na nichž se nachází majetek obce bude předán do 1. 1. 2023. Případné nákupy pozemků budou řešeny zvláštní objednávkou.
2. Soupis provedených hospodářských opatření za rok 2023 a zákresy holin provedených po ukončení venkovních prací do konce roku 2023 do 27.12.2023.

B. Činnosti zajišťované objednatelem, závazné termíny:

1. Zahájení terénního šetření bude oznámeno OLH
2. Po zpracování ucelených lesního majetku částí bude provedeno s OLH odsouhlasení návrhů hospodářských opatření

C. Kontrola objednatelem

1. Osobu oprávněnou k provádění kontrol určí objednatel
2. Kontrola dodržování smlouvy a plnění objemu prací se provádí v rozsahu 3 pracovních dnů v rámci roku 2023.
3. Termín provádění kontrol, místo konání a rozsah musí být se zhotovitelem dohodnut nejméně 10 dnů předem.
4. Kontrola se provádí vždy za účasti vedoucího projektanta zhotovitele, nebo jeho zástupce.
5. O kontrole se pořizuje zápis, který odsouhlasí obě strany. Pokud jedna ze stran se zápisem nesouhlasí uvede do zápisu zdůvodnění.
6. Závady zjištěné při kontrole a odsouhlasené v zápise je zhotovitel povinen odstranit v termínech a způsobem v zápise stanoveným.

III. Doba předání díla

Náležitosti LHP podle § 3 až 5 vyhl. č. 84/1996 Sb. v platném znění, budou předány zadavateli k předložení ke schválení orgánem SSL nejpozději do 20. 2.2024.

Doba plnění veřejné zakázky: 1.5. 2022 – 31.12. 2023.

Aktualizace změn stavu lesních porostů bude podchycena k 31.12.2023
Podklady pro projekty prací na rok 2014 do 30.11. 2023
Prozatímní porostní, těžební mapa a hosp. kniha do 15.12. 2023

Návrh LHP ke schvalovacímu řízení
(se zapracováním změn porostního stavu do 31.12.2023). do 20.2.2024

Konečná verze LHP do 3 týdnů od nabytí právní moci rozhodnutí o schválení LHP.

IV. Cenová ujednání

1. Cena díla byla stanovena dohodou ve výši **465 Kč / 1 ha LHP + 21% DPH. Skutečná celková cena bude stanovena jako násobek ceny za 1 ha a skutečné plochy zjištěné v plochové tabulce.**
2. Smluvní strany se dohodly, že dílčí fakturace bude probíhat takto:
v roce 2023 - 50 % z celkové předběžné ceny díla k 30. 6. 2023
v roce 2024 – 50% do 15 dnů po předání návrhu LHP ke schválení orgánem SSL.
3. Splatnost faktur je stanovena na 14 dnů od doručení faktury a odsouhlasení faktury zadavatelem.
4. Pokud roční inflace vyhlášená ČSÚ přesáhne hodnotu 5%, bude cena díla navýšena o inflační částku a uhrazena poslední fakturou.

V. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od uzavřené smlouvy je možno jen v těchto případech:
 - a) zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, že:
 - objednatel ani po písemném upozornění neposkytuje potřebnou součinnost uvedenou v bodě II. smlouvy
 - objednatel ani po urgenci nezaplatí fakturu tak, jak je uvedeno v bodě IV. této smlouvy
 - a) objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že
 - zhotovitel neumožní ani po písemné výzvě provádět kontrolu ve smyslu bodu II.C
 - zhotovitel neodstraní nedostatky z kontrol ve smyslu bodu II.C ve stanovené lhůtě

- zhotovitel je ve zpoždění s předáním díla o více jak 30 dnů (nenastanou-li mimořádné situace)
- dílo nebude pro jeho vady ani v dodatečném termínu schváleno orgánem státní správy lesů z viny zhotovitele.

VI. Smluvní pokuty

V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla uvedený v bodě III. této smlouvy zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z konečné ceny zakázky za každý den prodlení.

Nedodržení termínů předání podkladů objednatelem dle bodu II.A této smlouvy je důvodem k zahájení jednání mezi smluvními stranami o případném posunutí navazujících termínů předání jednotlivých částí díla.

VII. Ostatní ujednání

1. Dílo bude zhotoveno v kvalitě odpovídající stavu předaných podkladů a znalostí k sjednaným termínům. Zapracování nových poznatků a skutečností zjištěných v průběhu vyhotovení díla po sjednaných termínech je věcí dohody obou smluvních stran.
2. Zhotovitel se zavazuje, že bude chránit údaje a informace zjištěné při plnění této smlouvy před třetími osobami.
3. Veškeré práce budou zhotovitelem prováděny na jeho nebezpečí
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou kopiích s platností originálu a nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

V Českých Budějovicích

dne24.5.2022.....

zhotovitel:



LESNÍ PROJEKTY
České Budějovice, a.s.
Žitkova tř. 178/23, 370 01 Č. Budějovice
IČO 251 61 849 DIČ CZ25161849

Ing. Jiří Heyda

předseda představenstva a.s.

V Benešově nad Černou

dne24.6.2022.....

objednatel:

OBEC BENEŠOV NAD ČERNOU
382 82 Benešov nad Černou 126
IČ: 002 45 780, DIČ: CZ00245780

Veronika Zemanová Korčhová

starostka obce