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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY  

„Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)“ 

 (dále jen „smlouva“) 
uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: 

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 
Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava  
Pobočka Frýdek-Místek 
Adresa: 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek 
zastoupený: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského 
 pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 
 ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského 
 pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 
 technických záležitostech oprávněn jednat:  
 

Tel:  
E-mail:     
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ:  01312774 
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: 

STRABAG a.s.   
Sídlo: Praha 5, Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00  
zastoupený: Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava 
                    Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava, 
                    Petr Noháček, vedoucí OTÚ oblasti Sever, o.z. Morava 
Tel.:  
E-mail:  
ID DS: 8yuchp8 
v technických záležitostech je oprávněn jednat:    
 
 
Tel.:  
E-mail:  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.       
číslo účtu: 994404-640900015/0800                       
IČ: 60838744  
DIČ: CZ60838744 je plátcem DPH 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634  
(dále jen „zhotovitel“) 
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Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 
č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem „Realizace SZ Košatka n. O. - polní 
cesta C5 (2. část)“ 

 (dále jen „veřejná zakázka“). 

 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 24.5.2022 

Zadávací dokumentace ze dne: 2.5.2022 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 7.6.2022 

Stavební povolení:  
- stavební povolení č.j. SMO/377097/18/OD/Šev ze dne 12. 7. 2018 
Souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona:  
- rozhodnutí č. 802/18/VH, č.j. SMO/590193/18/OŽP/Ryk ze dne 27. 9. 2018 

 

Čl. I   Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Košatka nad Odrou dle zákona č. 139/2002 Sb., 
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů 
a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 
dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby „Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 
(2. část)“ (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této 
smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, 
příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných 
podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení 
Veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné 
k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 
schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 
rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má 
právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 
a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být 
postupováno podle ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 
díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšně provedeném kolaudačním řízení. 
O kolaudaci požádá objednatel, zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření 
a závěrečných kontrolních prohlídek (pokud jsou svolány). 
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Čl. II   Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla: „Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)“  

Stavební objekt: SO 101  Hlavní polní cesta C5 – vč. výsadby doprovodné zeleně 

Místo stavby: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, k.ú. Košatka nad Odrou 
 okres Ostrava, kraj Moravskoslezský 

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 
bodů, je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované v souladu 
s vyhláškou č. 169/2016 Sb. projekční společností GEOCENTRUM spol. s r.o., se sídlem 
tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, č. zakázky 130/2017. Uvedená projektová 
dokumentace v analogové formě bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli 
nejpozději při předání staveniště. 

Pozn.:  Předmětem smlouvy o dílo nejsou stavební objekty SO 102, SO 103, SO 104 
a SO 105 uvedené v projektové dokumentaci pro stavbu „Realizace plánu 
společných zařízení Košatka - I. etapa“. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí 
díla je i zajištění výsadby doprovodné zeleně a 3leté následné péče o vysazenou 
zeleň. 

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné 
dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná 
parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických 
plánů pro kolaudační řízení, příp. majetkové vypořádání a na zřízení věcných 
břemen, a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem. 

f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 

g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického 
výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně 
cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo 
k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného 
archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně 
cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům 
munice či k archeologickým nálezům dle § 176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel 
povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní 
památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná 
k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění 
a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací (dle čl. II bod 2. 
g), bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy nebo novým samostatným 
výběrovým/zadávacím řízením. 

j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 
k řádnému provedení díla. 
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k. Vypracování nezbytné dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení 
stavby. 

l. Zpracování plánu opatření pro případ havárie (havarijní plán) pro celou polní cestu 
C5 (km 0,000 – 1,645) ve smyslu ust. § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, při užívání 
závadných látek v blízkosti vodních toků a jeho předložení ke schválení Magistrátu 
města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, před zahájením stavby. 

m. Zpracování povodňového plánu pro celou polní cestu C5 (km 0,000 – 1,645) 
v souladu s § 71 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů a jeho předložení k projednání Magistrátu města 
Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, před zahájením stavby. 

n. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby 
jeho odstranění. 

o. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí. 

p. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, 
popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného. 

q. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení 
prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění 
díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby, úhrada 
náhrad za škody vzniklé uživatelům na zemědělských pozemcích mimo stavbu 
a včetně úhrady nákladů za škody vzniklé uživatelům na trvalých záborech pozemků 
(tj. na pozemcích pod polní cestou C5 obhospodařovaných uživateli) a úhrada 
poplatků za uložení odpadů na skládku. 

r. Po provedení stavby předání pozemků dotčených stavbou vlastníkům, včetně 
zajištění souhlasů vlastníků s uvedením pozemků do původního stavu. 

s. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 
signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

t. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN 
a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění 
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla.  
Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady 
v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem 
z asfaltové směsi. 

u. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 
zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 
respektování zásad její ochrany. 

v. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové 
dokumentaci a v objednatelem předaných vyjádřeních správců inženýrských sítí. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením pro polní cesty vydaným 
odborem dopravy Magistrátu města Ostravy, č.j. SMO/377097/18/OD/Šev ze dne 
12. 7. 2018 (právní moc 1. 8. 2018) a v souladu se souhlasem vydaným Magistrátem 
města Ostrava, odborem ŽP, dne 27. 9. 2018, č.j. SMO/590193/18/OŽP/Ryk. 

4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, na vlastní 
náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla, je zhotovitel 
povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných 
pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je 
povinen hradit zhotovitel. 
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Čl. III   Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních 
stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 19.5.2022, 
přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to 
i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 
na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 
s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 2 
této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za provedení díla: 

Polní cesta C5 v k.ú. Košatka (2. část) Cena bez 
DPH 

21 % DPH Cena s DPH 

 
Kč Kč Kč 

130/2017 Vedlejší rozpočtové náklady 405 394,70  85 132,89  490 527,59 

SO 101 Hlavní polní cesta C5 (2. část)  11 548 709,23   2 425 228,94  13 973 938,17  

SO 101 Výsadba zeleně podél C5 163 919,60  34 423,12  198 342,72 

SO 101_01 Následná péče – 1. rok 100 992,30  21 208,38  122 200,68 

SO 101_02 Následná péče – 2. rok 100 992,30  21 208,38  122 200,68 

SO 101_03 Následná péče – 2. rok 100 992,30  21 208,38  122 200,68 

Celkem 12 421 000,43   2 608 410,09  15 029 410,52  

  (U všech těchto položek budou částky uvedeny na haléře, tj. na 2 desetinná místa.) 

5. Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je vypracován 
v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu 
stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí 
smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf. 

 

Čl. IV   Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotovených 
daňových dokladů (faktur). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním 
předání a převzetí dle této smlouvy (příp. po odsouhlasení skutečně provedených prací 
v r. 2022), cenu za následnou péči o vysazenou zeleň uhradí po jejím provedení za každý 
rok v letech 2023, 2024, 2025 a 2026, dle této smlouvy, a to na základě vystavených faktur 
se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Zhotovitel označí každou fakturu 
textem "dílčí" s označením fakturačního celku, poslední faktura bude označena slovem 
„konečná“. Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního 
předání a převzetí díla dle této smlouvy. Součástí faktur budou technickým dozorem 
stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktury 
budou doručeny objednateli nejpozději do 30. 11. příslušného roku. 

4. Daňové doklady (Faktury) budou vyhotoveny ve třech stejnopisech a budou obsahovat 
náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující 
údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČ, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že 
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vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení 
této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti 
faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou 
částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 
dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před 
vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis 
schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem. 

6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí 
díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny 
jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. 
Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, 

IČ 01312774 
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro MSK, Pobočka Frýdek-Místek, 

4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek 

8. V případě, že faktury nebudou obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 
přílohách nebo v nich nebudou správně uvedeny údaje dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn je vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 
opravených faktur objednateli nová lhůta splatnosti. 

9. Splatnost faktur se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktur objednateli. 
Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany 
uvedeném ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího 
odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktury musí být objednateli 
doručeny nejpozději do 30. 11. příslušného roku. 

10. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele 
z této smlouvy. 

11. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné 
a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 
patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím 
není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

 

Čl. V   Doba plnění 

1. Dílo (stavební a dokončovací práce, výsadba zeleně, odstranění vad a nedodělků) bude 
dokončeno nejpozději do 28. 4. 2023. 

2. Následná péče o vysazenou zeleň (druhá část plnění) bude dokončena nejpozději 
do 28. 4. 2026. 

3. Objednatel se zavazuje předat staveniště  dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel je 
povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou plnění 
se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad 
a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému 
zastavení prací na díle je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného 
odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle 
pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má 
právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací  na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv 
fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto 
zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají 
běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou 
je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li dočasné 
zastavení prací déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel 
dokončil a připravil k plnění díla, odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li 
dočasné zastavení prací déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá 
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doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

4. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 
na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány 
za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 
důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li 
k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel 
písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li 
zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj 
závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv 
na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku 
ke smlouvě. 

5. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště:     
do 14 dnů od podpisu smlouvy všemi smluvními stranami 

b. Termín zahájení stavebních prací:     
 po schválení havarijního plánu a projednání povodňového plánu 

c. Termín dokončení stavebních prací: 

Objednatel předpokládá dokončení stavebních prací v termínu    30. 11. 2022 

S ohledem na skutečný termín zahájení prací ((v případě významně 
nestandardních lhůt potřebných pro schválení havarijního plánu 
a projednání povodňového plánu dotčenými orgány)     28. 4. 2023 

d. Termín předání a převzetí díla: 
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

 po kolaudaci stavby  - předpoklad 30. 6. 2023 

e. Termíny plnění pro výsadbu zeleně: 

Termín provedení výsadby zeleně:  28. 4. 2023 
Termíny provedení 3leté následné péče o vysazenou zeleň: 

  do 31. 10. 2023 
 do 28. 6. 2024,  do 31. 10. 2024 
 do 30. 6. 2025,  do 31. 10. 2025 

  do 28. 4. 2026 
f. Termín předání a převzetí vysazené zeleně: 

(protokolární předání a převzetí vysazené zeleně)  28. 4. 2026 

 
6. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v  termínech uvedených v podrobném časovém 

harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je 
pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této 
smlouvy jako její Příloha č. 2. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram 
postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body - termíny jednotlivých fází 
stavby: 

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 

• dokončení objektů  - termín plnění do:    31. 10. 2022 

• dokončení finální úpravy vozovky  - termín plnění do:    21. 11. 2022 

(V případě významně nestandardních lhůt potřebných pro schválení havarijního 
plánu a projednání povodňového plánu dotčenými orgány bude termín dokončení 
finální úpravy vozovky posunut o 5 měsíců.) 

 
7. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní 

body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.  
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8. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě 
písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je 
připravena ke kolaudačnímu řízení. 

9. Dílo zhotovitel předává objednateli po vydání kolaudačního souhlasu. 

Čl. VI   Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 
vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 
nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem 
nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis 
do stavebního deníku technickým dozorem stavebníka.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 
stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 
stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 
stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu 
provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem 
a poddodavatelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti 
projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. 
Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

 

Čl. VII   Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 
Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo jeho 
dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební 
deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním 
kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve). 

2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o činnostech, které provádí sám nebo jeho dodavatelé 
ode dne, kdy byly zahájeny práce na výsadbě zeleně. Povinnost vést evidenci končí 
po ukončení tříleté péče o vysazený porost, popř. po odstranění vad a nedodělků dle 
zápisů z kontrolních dnů. 

3. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  
a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní 

dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to 
předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném 
příslušnými požárními předpisy;  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 
na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 
předpisů;  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich; 
d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona a s odkazem na další 

související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky 
stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
ve znění pozdějších předpisů. 
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4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

5. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu 
a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

6. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 
současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 
včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 
občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

7. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 
a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště 
podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru 
stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

8. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru nebo technického dozoru 
stavebníka je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. 
V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené. 

9. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle 
jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu 
provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor 
stavebníka a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

10. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení 
a pozemky určené pro doprovodnou zeleň. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené 
objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, 
kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 
protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem 
předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla 
nezpracoval. 

12. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
ve znění pozdějších předpisů - dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 
pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit 
koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností. 

13. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 
s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 
ochrany.  

14. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého 
z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené 
problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

15. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 
a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

16. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 
komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 
příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 
opatření, která úřady nařídí, totéž platí, pokud se týče zajištění místa pro uložení 
přebytečné zeminy a stavební suti. 

17. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  
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18. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle 
příslušných předpisů. 

19. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu dokončení stavby 
soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých 
k vybudování díla. 

20. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 
prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 499/2006 
Sb. 

21. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 
vztahujících se k realizaci díla. 

22. Zhotovitel vyzve vlastníka (správce) inženýrských sítí k provedení kontroly obnaženého 
potrubí a před záhozem k provedení kontroly místa křížení a místa zásahu do ochranného 
pásma vedení nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedených prohlídkách budou 
učiněny zápisy do stavebního deníku technickým dozorem stavebníka a vlastníkem 
(správcem) inženýrských sítí.  

23. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních 
dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým 
dozorem stavebníka. 

24. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky 
společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti 
a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše 
smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují 
za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 
se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 
prostředí, zejména pak: 

 využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  

 tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci 
veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 
použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců 
dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

 předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 
během plnění veřejné zakázky způsobit; 

 předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi 
a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 
nakládání s odpady.  

25. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo 
touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení 
takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany 
orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu 
objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či 
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opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele 
předem neupozornil.  

 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 15 mil. Kč. Zhotovitel se 
zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení 
a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel 
se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné 
částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce. 

2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele 
předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, 
nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne 
doručení žádosti objednatele.  

3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 
dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu 
dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 
zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 
pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení 
této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení 
smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 
nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných 
a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 
Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 
pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 
 

 
Čl. IX   Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr 
a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 
staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je 
povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá 
objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich 
odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 
objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 
dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, bude 
smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje 
zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není 
v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou 
odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 
 

Čl. X   Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Staveniště bude předáno v termínu podle Čl. V. smlouvy. O předání a převzetí staveniště 
vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíšou. Za den 
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předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 
zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrných 
míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel  zajišťuje svým 
jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu 
na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií 
a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, 
které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.) 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 
objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného 
za obě smluvní strany. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel. 

Zahájení prací 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště. 
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode 
dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro 
objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny 
stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen 
dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát 
v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, 
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se 
může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 
provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 
na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. 
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 
provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu 
výstavby. 

Kontrola prováděných prací 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných 
právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní 
v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje 
objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Kontroly se mohou účastnit 
i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen 
vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné 
práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel 
povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se 
objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně 
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odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. 
V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí 
náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel 
těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

Kontrolní dny 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 
technický dozor stavebníka, kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 
kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho 
konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele příp. osob vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BoZP a zástupce obce. 
Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 
investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 
přizvat na kontrolní den své poddodavatele. 

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření 
a úkolů. 

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne 
zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 
deníku. 

Předání a převzetí díla  

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 
termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  nezbytné 
k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem 
předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový 
úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek-Místek.  

21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady: 
a. stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona a vyhláškou 
č. 62/2013 Sb.,  

b. geodetická zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických 
plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním 
vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg, 

c. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění 
požadovaného objednatelem, 

d. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve třech vyhotoveních 
v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD), 

e. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  
f. certifikáty použitých materiálů, 
g. doklady o výsledcích zhutnění, 
h. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  
i. doklad o uložení přebytečné zeminy, ornice a odpadů, 
j. souhlasy vlastníků dotčených stavbou s uvedením pozemků do původního stavu, 
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k. potvrzení o provedení archeologického průzkumu, 
l. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu 

o dokončení stavby,  
m. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, 
že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze 
za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů žádost 
o kolaudaci. 

24. Objednatel je  povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci 
kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 
povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem 
a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není povinen zahájit 
přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen 
dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným 
předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel 
nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

27. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla 
po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 
podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle 
Čl. V. této smlouvy. 

ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudační souhlas/rozhodnutí 
s doložkou nabytí právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem 
převzato. 

iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy 
uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či bez 
výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 
• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 
• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 
• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 
Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 
kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 
podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 
pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 
zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 
odstranění bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných vad 
a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.  
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31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 
certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 
zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto 
vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 
na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

33. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při 
předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu 
schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 
jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady 
na organizaci opakovaného řízení. 

 

Čl. X   Kontrola projektové dokumentace 

4. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr 
a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 
staveniště.  

5. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je 
povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá 
objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich 
odstranění.  

6. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 
objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 
dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, bude 
smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje 
zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není 
v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou 
odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem 
a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 
řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 
později). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 
okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 
nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám 
objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních činností), 
případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, 
je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem 
nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně osoba 
vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 
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7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 
postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému 
jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá 
za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli, popř. budoucímu nabyvateli zrealizovaných společných 
zařízení, záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 
Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému 
účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům 
platných právních předpisů a norem. 

3. Zhotovitel poskytne záruku za jakost vysazené zeleně v délce 36 měsíců ode dne předání 
a převzetí vysazené zeleně, tj. ode dne skončení 3leté následné péče. 

4. Za vysazené sazenice zhotovitel ručí po celou dobu záruční lhůty, a pokud dojde k jejich 
úhynu, je povinen nahradit je bezplatně novými sazenicemi. Tyto nové sazenice musejí 
mít stejné parametry jako původní sazenice, tzn. parametry v souladu s realizačním 
projektem.  

5. Záruka se vztahuje na oplocení výsadby a individuální ochranu kmene. Po celou dobu 
záruční lhůty je zhotovitel povinen udržovat v bezvadném stavu oplocení výsadby. 
Po uplynutí záruční lhůty se zhotovitel zavazuje na své náklady oplocení výsadby 
odstranit. 

6. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 
objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 
reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 
vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách 
počínajících dnem jejich odstranění.  

7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo 
vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 
na jejich použití trval.  

9. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 
mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 
a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při 
vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

10. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není ji 
povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 
prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

11. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 
zástupci smluvních stran. 

12. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 
určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby a pozemku 
určeného pro doprovodnou výsadbu. O vadu díla se jedná rovněž v případě, že při 
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kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že 
zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích 
sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 
náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení 
geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož 
i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

13. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, 
je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo 
ke vzniku dalších škod. 

14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 
způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

15. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění 
díla. 

16. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 
díla, za které zhotovitel odpovídá.  

17. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou 
být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve 
po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH 
za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy. 

19. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH 
za každý i započatý kalendářní den prodlení s dokončením stavby dle této smlouvy.  

20. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH 
za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla dle této smlouvy.  

21. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje 
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý 
kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.  

22. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, 
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, 
za každou uplatněnou vadu. 

23. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti. 

24. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 
harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové 
ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení Čl. VII bod 1, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení Čl. VII bod 2, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení Čl. VII bod 3, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 
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28. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení Čl. VII bod 12, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. 

29. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení Čl. VII bod 18, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

30. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení Čl. VII bod 19, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

31. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení Čl. VII bod 20, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinnosti. 

32. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle Čl. VII bod 22, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení povinností. 

33. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle Čl. VII bod 23, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení povinností 

34. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z čl. VII bodu 24 této smlouvy, 
je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve 
výši 10.000 za každý zjištěný případ. 

35. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v Čl. IV, odst. 
5, Čl. VIII odst. 2 a 3, Čl. X odst. 14 a 20, Čl. XIII, odst. 5 této smlouvy, se sjednává smluvní 
pokuta ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. 

36. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII bod 14, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000 Kč. 

37. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení 
jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran 
na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši 
bez ohledu na stanovené pokuty. 

38. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 
některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku. 

 
 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 
v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních 
dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy 
nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 
nebude schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k úhradě za plnění 
poskytované podle této smlouvy.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele 
byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 
i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením 

díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 
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ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních 
dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 
kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu 
s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo 
bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či 
zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro 
uzavření této smlouvy, 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 
v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů, 

vii. zhotovitel se stane obchodní společností ve smyslu § 4b zákona o střetu 
zájmů nebo se takovou obchodní společností stane některý z jeho 
poddodavatelů, a zhotovitel nenahradí tohoto poddodavatele ve stanovené 
lhůtě. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení 
od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 
druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím 
datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 
ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště 
nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel 
je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku 
škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních 
objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 
způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít 
a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 
kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání 
a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání 
a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho 
ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel 
má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu 
z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 
písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 
dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 
 

Čl. XIV   Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím 
plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných 
objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně 
obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací 
ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena 
možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých 
nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném 
zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, 
jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného 
písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo 
neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 
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3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 
povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 
ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo 
k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 
ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby 
i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 
za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 
mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 
tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných 
právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku 
dotčeny. 
 
 

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může 
naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen 
„předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková 
práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 
způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 
zhotovitel provedením díla jinou osobu (poddodavatele), a to zejména pokud jde 
o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 
poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 
zhotovitele. 

 
 

Čl. XVI   Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby 

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, 
korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, 
budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou 
poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou 
poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy. 

2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené: 
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení 
potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, 
o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost 
zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem 
doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou. 

3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v rozsahu řešení technických 
otázek, které nemají dopad na ustanovení smlouvy o dílo a obsahu povinných příloh 
smlouvy o dílo včetně specifikace uvedených v položkovém rozpočtu jsou: 
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Za objednatele: 
Jméno/funkce:  
Tel.:  
E-mail:   

Za zhotovitele: 
Jméno/funkce:  
  
Tel.:  
E-mail:   

 
 

Čl. XVII   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 
prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 
kalendářní  rok.  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 
která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit 
závazek poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 
informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení 
není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem. 

4. Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelem projednána 
a odsouhlasena.  

5. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 
jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 
zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, 
že každý náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace 
jako poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový 
poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána 
v zadávacím řízení. 

6. Zhotovitel musí v rámci projednání změny poddodavatele vždy doložit objednateli 
ke každému novému poddodavateli informace umožňující ověření splnění podmínek dle 
§ 4b zákona o střetu zájmů. Pokud by se jakýkoliv poddodavatel v průběhu plnění smlouvy 
stal obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo 
jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní 
společnosti, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele do 5 pracovních dnů 
od vzniku této skutečnosti. 

7. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 
podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 
případech také technický dozor stavebníka. Důsledky přerušení provádění díla se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

8. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro 
něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost 
a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv 
objednatele na nového vlastníka stavby. 

9. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 
smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. 

10. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 



  Číslo smlouvy objednatele: 505-2022-571101 
 Číslo smlouvy zhotovitele: 841/PDRA/055/2022/N2200024382 

22/25 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

11. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez 
zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění 
této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy 
v tomto bodě nedopustila. 

12. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 
konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 
povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty 
v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem 
z asfaltové směsi. 

13. Na provedení díla se bude podílet poddodavatel zhotovitele.  
 

Čl. XVIII  Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení 
důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak vždy pouze 
v souladu se ZZVZ. 

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 
případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 
nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 
skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané 
objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany 
povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny 
závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 
objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně a vlivu 
na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně 
závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací 
nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí 
včetně jejich ceny. K odsouhlasení těchto změn je oprávněn pouze zástupce objednatele 
jednající ve smluvních záležitostech. 

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 
souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má 
objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 
užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 
příloha č. 3. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 
rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 
následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková nabídková 
cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 
soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen 
v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným 
ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle 
ceníku URS)]. 
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9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 
(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový 
nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace 
na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

11. Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, Objednatel 
však vyhrazenou změnu nemusí využít a může se rozhodnout provést nové zadávací 
řízení. Podmínky pro tuto změnu a způsob určení nového Zhotovitele je jednoznačně 
vymezen v Zadávací dokumentaci. 

12. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo upravit cenu za povinnou 
publicitu v souvislosti s výší vysoutěžené ceny, a to v případě, že vysoutěžená cena bez 
DPH nedosáhne hodnoty 1 milion EUR a předpokládaná hodnota činila v přepočtu více 
než 1 milion EUR, a rovněž v případě, že vysoutěžená cena bez DPH přesáhne hodnotu 
1 milion EUR a předpokládaná hodnota činila v přepočtu méně než 1 milion EUR (jedná 
se zejména o změnu povinnosti umístit plakát či billboard). Zhotovitel prohlašuje, že byl 
s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky. 

 
 

Čl. XIX   Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 
občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn 
a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, 
zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že 
tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 
případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – 
§ 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 
osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

4. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu 
vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků 
z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti 
mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, 
že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  
a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla. 
b. Přílohou č. 2 této smlouvy je závazný harmonogram postupu prací.  
c. Přílohou č. 3 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr). 

7. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti 
v souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci. 

8. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 
pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek.  
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9. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného 
a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 
v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou 
mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách 
v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky. 

10. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění 
smlouvy.  

11. Zhotovitel prohlašuje, že on sám ani jeho případný poddodavatel, prostřednictvím něhož 
prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nebo poddodavatel, jehož prostřednictvím plní 
předmět této smlouvy, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

 
 

V Ostravě 27.6.2022 

 

V Ostravě 24.6.2022 

 

 

 

el. podepsáno 

 

…………………………………… …………………………………… 
Mgr. Dana Lišková 

  ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Moravskoslezský kraj 

zhotovitel 
Za STRABAG a.s. na základě plné moci: 
Ing. Jiří Malík 
ředitel oblasti Sever o.z. Morava 
 
 
 
 
 
……………………………………. 
Ing. René Suchan 
ekonom oblasti Sever o.z. Morava 
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Příloha č. 1    Specifikace díla 
 

Realizací prvku společných zařízení dojde ke zlepšení dopravní obslužnosti zemědělsky 
využívaných pozemků jak pro hospodařící subjekty tak i pro majitele přilehlých pozemků, 
a k potlačení degradačních procesů na zemědělské půdě v CHKO Poodří. Výsadbou 
doprovodné zeleně dojde ke zvýšení ekologické krajiny. 
 

SO 101  Hlavní polní cesta C5 (2. část) – km 0,400 - 1,645 

Polní cesta C5 (2. část) je navržena jako hlavní, jednopruhová, kategorie P 4,5/30, 
s krajnicemi, délky 1 245 m, s napojením v km 0,400 na polní cestu C5 (1. část) a končící 
u vodního toku Ondřejnice, rekonstrukce, s povrchem z asfaltobetonu, na pozemcích parc. č. 
2062, 2141 a 2083 v k. ú. Košatka nad Odrou.  

V rámci rekonstrukce budou vybudovány 3 výhybny, 5 hospodářských sjezdů vč. propustků 
DN 400, 2 trubní propustky DN 400, rámový propustek 3000 x 1000 mm délky 6 m 
a železobetonový žlab. Odvodnění zemní pláně je navrženo pomocí podélné drenáže DN 100 
a cestních příkopů. 

Podél polní cesty je navržena výsadba doprovodné zeleně (47 ks dřevin a 240 ks keřů) vč. 
3leté následné péče.  

Stavba se nachází v záplavovém území řeky Odry, proto je nutné zpracování havarijního plánu 
a povodňového plánu pro celou polní cestu C5 (km 0,000 – 1,645) vč. zajištění jejich 
projednání a schválení vodoprávním úřadem. Teprve pak je možné stavbu zahájit. 

Přístup na stavbu bude možný pouze od obce Stará Ves nad Ondřejnicí z důvodu 
rekonstrukce mostu přes řeku Lubina v k.ú. Košatka nad Odrou v roce 2022. 

Zhotovitel stavby „Realizace SZ Košatka n. O. – polní cesta C5 (2. část)“ je povinen 
zkoordinovat stavební práce se zhotovitelem stavby „Realizace SZ Košatka n. O. – polní cesta 
C5 (1. část)“, který bude vybrán v rámci dalšího zadávacího řízení do 09/2022 (předpoklad) 
z důvodu nutnosti vyřešení bezprostředního souběhu polní cesty C5 s vodním tokem Lubina, 
a to návrhem a projednáním opevnění konkávního břehu vodního toku Lubina. 

 

 
 



ČASOVÝ HARMONOGRAM

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN5 - Finanční náklady

1 Zemní práce

2 Zakládání

3 Svislé a kompletní konstrukce

4 Vodorovné konstrukce

5 Komunikace 

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 Přesun sutě

998 Přesun hmot

Výsadba C5 - Následná péče - 1.rok

Výsadba C5 - Následná péče - 2.rok

Výsadba C5 - Následná péče - 3.rok

Ukončení zadávacího řízení - předpoklad 15.6.2022 (předpokládaný termín zahájení stavebních prací - 1.7.2022)
Požadovaný termín dokončení stavebních prací - 30.11.2022
Požadovaný termín dokončení výsadby zeleně - 28.4.2023
Požadovaný termín předání a převzetí stavby - 30.6.2023
Požadovaný termín předání a převzetí výsadby zeleně - 28.4.2026
Požadované termíny 3leté následné péče ovysazenou zeleň - do 28.6.2024,  do 31.10.2024

  - do 30.6.2025,  do 31.10.2025
  - do 28.4.2026

Uzlové body
1.7.2022 - zahájení stavby
do 30.9.2022 - zhutnění zemní pláně,zátěžové zkoušky
do 30.10.2022 - dokončení položení  a zhutnění podkl.vrstvy vozovky
do 21.11.2022 - dokončení finální úpravy vozovky
do 31.10.2022 - dokončení objektů
do 30.3.2023 - dokončení terénních úprav
do 28.4.2023 - dokončení vegetačních prací

Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)

Hlavní polní cesta C5

Výsadba C5

Realizace SZ Košatka n.O. - polní cesta C5 ( 2.část )

říjen
2022

listopadčervenec srpen září



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí Datum: 24.5.2022

Zadavatel: IČ: 01312774
ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 47974460
GEOCENTRUM, spol. s r. o. DIČ: CZ47974460

Zpracovatel: IČ: 47974460
GEOCENTRUM, spol. s r. o. DIČ: CZ47974460

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 15 029 410,52CZK

130/2017
Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)

STRABAG a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

12 421 000,43

Sazba daně Základ daně Výše daně
12 421 000,4321,00% 2 608 410,09

0,0015,00% 0,00

Strana 1 z 29



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 130/2017

Stavba:

Místo: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA122 200,68100 992,30

198 342,72

Cena s DPH [CZK]

490 527,59

Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)

24.05.2022

GEOCENTRUM, spol. s r. 
o.

SO 101_03 
- 005.03

Výsadba C5 - Následná péče - 3. rok

12 421 000,43 15 029 410,52

122 200,68100 992,30
SO 101_01 
- 005.03

Výsadba C5 - Následná péče - 1. rok

122 200,68100 992,30
SO 101_02 
- 005.03

Výsadba C5 - Následná péče - 2. rok

Hlavní polní cesta C5
SO 101 - 
001.01

11 548 709,23 13 973 938,17

GEOCENTRUM, spol. s r. 
o.

SO 101 - 
005.03

Výsadba C5 163 919,60

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

130/2017 405 394,70Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí Datum: 24.05.2022

Zadavatel: IČ: 01312774
ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 47974460
GEOCENTRUM, spol. s r. o. DIČ: CZ47974460

Zpracovatel: IČ: 47974460
GEOCENTRUM, spol. s r. o. DIČ: CZ47974460

Poznámka:

Materiál 0,00
Montáž 405 394,70

Cena bez DPH 405 394,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 405 394,70 21,00% 85 132,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 490 527,59

Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)

STRABAG a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Strana 3 z 29



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí Datum: 24.05.2022

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek Projektant:
GEOCENTRUM, 
spol. s r. o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:
GEOCENTRUM, 
spol. s r. o.

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00 405 394,70 405 394,70

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 405 394,70 405 394,70

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00 150 559,70 150 559,70

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00 60 258,20 60 258,20

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00 66 173,90 66 173,90

    VRN5 - Finanční náklady 0,00 108 402,90 108 402,90

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00 20 000,00 20 000,00

Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí Datum: 24.05.2022

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek Projektant:
GEOCENTRUM, 
spol. s r. o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:
GEOCENTRUM, 
spol. s r. o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 405 394,70

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 405 394,70

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 150 559,70

1 K 011103000 Geologický průzkum bez rozlišení soubor 1,000 6 022,40 6 022,40
CS ÚRS 2018 
01

VV
"007.01 Výdaje na projekční a průzlumné práce a inženýrskou 
činnost vynaložené během realizace projektu" 1

1,000

2 K 011114000
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné 
práce geotechnický průzkum inženýrsko-geologický 
průzkum

soubor 1,000 12 044,80 12 044,80
CS ÚRS 2016 
01

VV
"007.01 Výdaje na projekční a průzlumné práce a inženýrskou 
činnost vynaložené během realizace projektu" 1

1,000

3 K 011324000
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné 
práce archeologická činnost archeologický průzkum

soubor 1,000 6 022,40 6 022,40
CS ÚRS 2016 
01

VV
"007.01 Výdaje na projekční a průzlumné práce a inženýrskou 
činnost vynaložené během realizace projektu" 1

1,000

4 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 36 134,30 36 134,30
CS ÚRS 2018 
01

VV
"007.01 Výdaje na projekční a průzlumné práce a inženýrskou 
činnost vynaložené během realizace projektu" 1

1,000

5 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,000 42 156,70 42 156,70
CS ÚRS 2018 
01

VV
"007.01 Výdaje na projekční a průzlumné práce a inženýrskou 
činnost vynaložené během realizace projektu" 1

1,000

6 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 30 111,90 30 111,90
CS ÚRS 2018 
01

VV
"007.01 Výdaje na projekční a průzlumné práce a inženýrskou 
činnost vynaložené během realizace projektu" 1

1,000

7 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení soubor 1,000 6 022,40 6 022,40
CS ÚRS 2021 
01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/013203000

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů 

 viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a projektové práce.

P

 Poznámka k položce:
Náklady na vyhotovění potřebné dokumentace ocelových, 

 zámačnických a obdobných výrobků.
Náklady na dokomentacepotřebné z důvodů působení vnějších vlivů.

8 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 12 044,80 12 044,80
CS ÚRS 2018 
01

VV
"007.01 Výdaje na projekční a průzlumné práce a inženýrskou 
činnost vynaložené během realizace projektu" 1

1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 60 258,20

9 K 031203000 Terénní úpravy pro zařízení staveniště soubor 1,000 6 022,40 6 022,40
CS ÚRS 2018 
01

VV
"007.01 Výdaje na projekční a průzlumné práce a inženýrskou 
činnost vynaložené během realizace projektu" 1

1,000

10 K 032803000 Ostatní náklady soubor 1,000 1 204,50 1 204,50
CS ÚRS 2018 
01

VV
"007.01 Výdaje na projekční a průzlumné práce a inženýrskou 
činnost vynaložené během realizace projektu" 1

1,000

11 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště soubor 1,000 27 135,10 27 135,10
CS ÚRS 2019 
01

VV
"007.01 Výdaje na projekční a průzlumné práce a inženýrskou 
činnost vynaložené během realizace projektu" 1

1,000

12 K 035103001 Pronájem ploch soubor 1,000 24 089,50 24 089,50
CS ÚRS 2021 
01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/035103001

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů 

 viz Příloha 03 Zařízení staveniště.

P
 Poznámka k položce:

Náklady na pronájem, případně náhradu škody (za plodiny) vyplívající 
z umístění skládek a zařízení staveniště.

13 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště soubor 1,000 1 806,70 1 806,70
CS ÚRS 2018 
01

VV
"007.01 Výdaje na projekční a průzlumné práce a inženýrskou 
činnost vynaložené během realizace projektu" 1

1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 66 173,90
15 K 042903000R01 Havarijní plán soubor 1,000 4 817,90 4 817,90

P
 Poznámka k položce:

 Zpracování, včetně případného projednání a schválení.
Na celou trasu polní cesty, včetně nerealizovaného úseku.

16 K 042903000R02 Povodňový plán soubor 1,000 3 613,40 3 613,40

P
 Poznámka k položce:

 Zpracování, včetně případného projednání a schválení.
Na celou trasu polní cesty, včetně nerealizovaného úseku.

14 K 043134000 Zkoušky zatěžovací soubor 1,000 57 742,60 57 742,60
CS ÚRS 2018 
01

Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV
"007.01 Výdaje na projekční a průzlumné práce a inženýrskou 
činnost vynaložené během realizace projektu" 1

1,000

D VRN5 Finanční náklady 108 402,90
17 K 053203000R03 Úhrady za vzniklé škody soubor 1,000 108 402,90 108 402,90

P
 Poznámka k položce:

úhrada nákladů za škody vzniklé uživatelům na tvalých záborech 
pozemků pro polní cestu C5

D VRN9 Ostatní náklady 20 000,00
18 K R090001000 Kácení zajišťěné obcí soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

P
 Poznámka k položce:

 Kácení zajištěné obcí před realizací výstavby.
20 000,- bez DPH
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí Datum: 24.05.2022

Zadavatel: IČ: 01312774
ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 47974460
GEOCENTRUM, spol. s r. o. DIČ: CZ47974460

Zpracovatel: IČ: 47974460
GEOCENTRUM, spol. s r. o. DIČ: CZ47974460

Poznámka:

Materiál 1 326 234,79
Montáž 10 222 474,44

Cena bez DPH 11 548 709,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 11 548 709,23 21,00% 2 425 228,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 973 938,17

Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)

SO 101 - 001.01 - Hlavní polní cesta C5

STRABAG a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí Datum: 24.05.2022

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek Projektant:
GEOCENTRUM, 
spol. s r. o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:
GEOCENTRUM, 
spol. s r. o.

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 326 234,79 10 222 474,44 11 548 709,23

HSV - Práce a dodávky HSV 1 326 234,79 10 222 474,44 11 548 709,23

    1 - Zemní práce 33 637,97 3 098 243,59 3 131 881,56

    2 - Zakládání 0,00 128 157,30 128 157,30

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 270 486,60 73 424,84 343 911,44

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00 416 065,11 416 065,11

    5 - Komunikace pozemní 578 438,42 6 109 559,01 6 687 997,43

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 443 671,80 322 197,50 765 869,30

    997 - Přesun sutě 0,00 24 880,37 24 880,37

    998 - Přesun hmot 0,00 49 946,72 49 946,72

SO 101 - 001.01 - Hlavní polní cesta C5
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí Datum: 24.05.2022

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek Projektant:
GEOCENTRUM, 
spol. s r. o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:
GEOCENTRUM, 
spol. s r. o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 11 548 709,23

D HSV Práce a dodávky HSV 11 548 709,23

D 1 Zemní práce 3 131 881,56

5 K 112201111
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o 
průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm

kus 12,000 927,40 11 128,80
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112201111

6 K 112201112
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o 
průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm

kus 3,000 1 481,50 4 444,50
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112201112

7 K 112201114
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o 
průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm

kus 1,000 1 903,10 1 903,10
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112201114

8 K 112211111
Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 
0,30 m

kus 15,000 263,80 3 957,00
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112211111

9 K 111212361
Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 
mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezu přes 500 m2 
v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 650,000 84,30 54 795,00
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111212361

VV "001.01 polní cesta hlavní - odstranění keřů" 650 650,000

10 K 111209111
Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných 
křovin pro jakoukoliv dřevinu

m2 650,000 21,70 14 105,00
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111209111

VV "001.01 polní cesta hlavní - odstranění keřů" 650 650,000

11 K 113106292

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv 
výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 
m2 ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z 
kameniva nebo živice se spárami zalitými cementovou 
maltou

m2 130,000 57,00 7 410,00
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106292

VV "001.01 polní cesta hlavní - odstranění brodu" 130 130,000

12 K 121151123
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 
tl. vrstvy do 200 mm

m2 10 614,000 8,70 92 341,80
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151123

VV
"001.01 polní cesta hlavní - odstranění humózní zeminy pro 
zpětné použití" 1465+(16124-6975)

10 614,000

13 K 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 4 539,000 50,30 228 311,70
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251106

VV
"001.01 polní cesta hlavní - výkop po hranu zemní pláně" 
4991*1,5*0,4

2 994,600

VV "001.01 Polní cesta hlavní - výkop cestního příkopu" 2574*0,6 1 544,400

VV Součet 4 539,000

14 K 132251104
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

m3 63,750 342,10 21 808,88
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251104

VV "001.01 polní cesta hlavní - rýha pro trativod" 255*0,25 63,750

15 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 3 161,400 123,50 390 432,90
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117

VV
"001.01 polní cesta hlavní - výkop po hranu zemní pláně" 
4991*1,5*0,4-1441,35

1 553,250

VV "001.01 polní cesta hlavní - rýha pro trativod" 255*0,25 63,750

VV "001.01 Polní cesta hlavní - výkop cestního příkopu" 2574*0,6 1 544,400

VV Součet 3 161,400

16 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 
m

m3 63 228,000 12,30 777 704,40
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119

VV
"001.01 polní cesta hlavní - výkop po hranu zemní pláně" 
20*(4991*1,5*0,4-1441,35)

31 065,000

VV "001.01 polní cesta hlavní - rýha pro trativod" 20*255*0,25 1 275,000

VV
"001.01 Polní cesta hlavní - výkop cestního příkopu" 
20*2574*0,6

30 888,000

VV Součet 63 228,000

17 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 5 532,451 66,20 366 248,26
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221

VV
"001.01 polní cesta hlavní - výkop po hranu zemní pláně" 
(4991*1,5*0,4-1441,35)*1750/1000

2 718,188

VV
"001.01 polní cesta hlavní - rýha pro trativod" 
255*0,25*1750/1000

111,563

VV
"001.01 Polní cesta hlavní - výkop cestního příkopu" 
(2574*0,6)*1750/1000

2 702,700

Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV Součet 5 532,451

18 K 184813211
Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině 
nebo na svahu do 1:5, výšky do 1500 mm

m 600,000 26,60 15 960,00
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184813211

VV "001.01 polní cesta hlavní - odstranění stromů" 600 600,000

19 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 
zářezech mimo skalních se zhutněním

m2 7 486,500 12,80 95 827,20
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181152302

VV
"001.01 polní cesta hlavní - urovnání a zhutnění zemní pláně" 
4991*1,5

7 486,500

20 K 171152101

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 
dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, 
s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 
hornin soudržných

m3 1 122,975 150,00 168 446,25
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171152101

VV
"001.01 polní cesta hlavní - výškové urovnání po odtěžení" 
4991*1,5*0,15

1 122,975

21 K 167103101
Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy 
schopné zúrodnění

m3 2 122,800 27,10 57 527,88
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167103101

VV
"001.01 Polní cesta hlavní - zpětné rozprostření ornice" 
2122,8

2 122,800

22 K 162406111
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se 
složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost 
přes 1000 do 2000 m

m3 2 122,800 74,70 158 573,16
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162406111

VV
"001.01 Polní cesta hlavní - zpětné rozprostření ornice" 
2122,8

2 122,800

23 K 181111133

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s 
urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy 
do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 
mm na svahu přes 1:2 do 1:1

m2 420,000 15,80 6 636,00
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181111133

VV "001.01 polní cesta hlavní - urovnání na okolní terén" 420 420,000

24 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 
strojně s potřebným přemístěním výkopku při 
svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 420,000 21,10 8 862,00
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182201101

VV "001.01 polní cesta hlavní - urovnání na okolní terén" 420 420,000

25 K 181151333

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s 
urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy 
přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 
mm na svahu přes 1:2 do 1:1

m2 3 088,800 15,80 48 803,04
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181151333

VV
"001.01 Polní cesta hlavní - urovnání cestního příkopu" 
2574*1,2

3 088,800

26 K 181006123
Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu 
přes 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m

m2 3 088,800 42,80 132 200,64
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181006123

VV
"001.01 Polní cesta hlavní - urovnání cestního příkopu" 
2574*1,2

3 088,800

27 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 
strojně s potřebným přemístěním výkopku při 
svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

m2 3 088,800 21,10 65 173,68
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182151111

VV
"001.01 Polní cesta hlavní - urovnání cestního příkopu" 
2574*1,2

3 088,800

28 K 181151331

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s 
urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy 
přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 
mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 4 752,000 15,80 75 081,60
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181151331

VV "001.01 Polní cesta hlavní - urovnání pozemku" 4752 4 752,000

29 K 181006113
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve 
sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m

m2 4 752,000 34,20 162 518,40
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181006113

VV "001.01 Polní cesta hlavní - urovnání pozemku" 4752 4 752,000

30 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 420,000 15,50 6 510,00
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121

VV "001.01 polní cesta hlavní - urovnání na okolní terén" 420 420,000

31 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 8,400 203,60 1 710,24
CS ÚRS 2021 
02

VV 420*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 8,400

32 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 4 752,000 15,50 73 656,00
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181451121

VV "001.01 Polní cesta hlavní - urovnání pozemku" 4752 4 752,000

33 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 95,040 203,60 19 350,14
CS ÚRS 2021 
02

VV 4752*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 95,040

34 K 181451123
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na 
svahu přes 1:2 do 1:1

m2 3 088,800 15,50 47 876,40
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181451123

VV
"001.01 Polní cesta hlavní - urovnání cestního příkopu" 
2574*1,2

3 088,800

35 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 61,776 203,60 12 577,59
CS ÚRS 2021 
02

VV 3088,8*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 61,776

D 2 Zakládání 128 157,30

36 K 212750101

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro 
budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-
U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 
celoperforovaná 360° DN 100

m 255,000 327,90 83 614,50
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212750101

VV "001.01 polní cesta hlavní - odvodnění zemní pláně" 255 255,000

37 K 275311128
Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky 
ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37

m3 12,000 3 711,90 44 542,80
CS ÚRS 2021 
02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275311128

VV "001.01 polní cesta hlavní" 6+6 12,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 343 911,44

38 K 389121112
Osazení dílců rámové konstrukce propustků a 
podchodů hmotnosti jednotlivě přes 5 do 10 t

kus 6,000 7 106,40 42 638,40
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/389121112

VV "001.01 Polní cesta hlavní - rámový propustek" 6 6,000

39 M 593R83452 propust rámová 3,00x1,00x1,00m kus 6,000 45 081,10 270 486,60

P
 Poznámka k položce:

speciální výroba a dodání
VV "001.01 Polní cesta hlavní - rámový propustek" 6 6,000

40 K 317321018
Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 
30/37

m3 1,620 7 559,80 12 246,88
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317321018

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro římsy ze železového betonu prováděné 

 technologicky současně s betonáží zdí.
2. Množství v m3 se určí jako součin výšky římsy, šířky opěrné zdi v 
hlavě včetně vyložení římsy a délky prováděné římsy a délky 

 prováděné římsy.

VV "001.01 Polní cesta hlavní - rámový porpustek" 0,1*8,1*2 1,620

41 K 317353111
Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru 
přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení

m2 8,800 674,10 5 932,08
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317353111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce pod 
bedněním říms. Tyto práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 

 800-3 Lešení.

VV
"001.01 Polní cesta hlavní - rámový porpustek" 
(8,2*0,25*2+0,6*0,25*2)*2

8,800

42 K 317353112
Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru 
přímých, zalomených nebo jinak zakřivených 
odstranění

m2 8,800 188,50 1 658,80
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317353112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce pod 
bedněním říms. Tyto práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 

 800-3 Lešení.

VV
"001.01 Polní cesta hlavní - rámový porpustek" 
(8,2*0,25*2+0,6*0,25*2)*2

8,800

43 K 317361016
Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500

t 0,202 54 201,40 10 948,68
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317361016

VV
"001.01 Polní cesta hlavní - propojovací pruty čela rámového 
porpustku" (((3,14*0,008*0,008*1,0)*7850)/1000)*64*2

0,202

D 4 Vodorovné konstrukce 416 065,11

44 K 451541111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm

m3 15,050 1 494,80 22 496,74
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451541111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

 drenážními trubkami.
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 

 výkopku získaného při zemních pracích.

VV
"001.01 Polní cesta hlavní - podklad trubních propustků" 
2,15*1,0*7

15,050

45 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

m3 5,250 1 494,80 7 847,70
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451573111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

 drenážními trubkami.
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 

 výkopku získaného při zemních pracích.

VV
"001.01 Polní cesta hlavní - podklad trubních propustků" 
0,75*1,0*7

5,250

46 K 451571111 Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm m2 127,590 149,50 19 074,71
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451571111

VV
"001.01 Polní cesta hlavní - opevnění vtoku a výtoku trubních 
propustků" 1,35*1,5*1,4*2*7

39,690

VV
"001.01 Polní cesta hlavní - podklad pod prahy" 
6,0*0,5*2+1,4*0,5*2*7

15,800

VV
"001.01 Polní cesta hlavní - podsyp pod lomový kámen" 
7,0*6,1+7,0*4,2

72,100

VV Součet 127,590

47 K 451313511
Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se 
zvýšenými nároky na prostředí tl. do 100 mm

m2 39,690 342,20 13 581,92
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451313511

VV
"001.01 Polní cesta hlavní - opevnění vtoku a výtoku trubních 
propustků" 1,35*1,5*1,4*2*7

39,690

48 K 452218142

Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na 
dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo 
bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na 
cementovou maltu

m3 12,200 9 665,70 117 921,54
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452218142

VV "001.01 polní cesta hlavní - rámový propustek" 5,9*0,5*2 5,900
VV "001.01 polní cesta hlavní - trubní propustky" (0,9*0,5*2)*7 6,300
VV Součet 12,200

49 K 452311151
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 
otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 20/25

m3 4,800 3 193,50 15 328,80
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311151

VV
"001.01 Polní cesta hlavní - podklad pod rámový propustek" 
1,5*3,2

4,800

50 K 462512270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 
s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů do 200 kg

m3 52,375 2 633,60 137 934,80
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/462512270

VV
"001.01 Polní cesta hlavní - úprava koryta vodního toku u 
rámového propustku" (1,25*(34+25))*0,5

36,875

VV
"001.01 Polní cesta hlavní - úprava koryta vodního toku u 
vyústění drenáže" 31*0,5

15,500

VV Součet 52,375
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

51 K 465513127
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na 
cementovou maltu, s vyspárováním cementovou 
maltou, tl. kamene 200 mm

m2 39,690 1 910,50 75 827,75
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/465513127

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny neplatí pro:

a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami 
souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene 

 upraveného.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 
 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého,

b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . 
 Lože z kameniva.

 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.

VV
"001.01 Polní cesta hlavní - opevnění vtoku a výtoku 
propustku" 1,35*1,5*1,4*2*7

39,690

52 K 458501112
Výplňové klíny za opěrou z kameniva hutněného po 
vrstvách drceného

m3 3,500 1 728,90 6 051,15
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/458501112

VV "001.01 Polní cesta hlavní - rámový porpustek" 7*0,5 3,500

D 5 Komunikace pozemní 6 687 997,43

53 K 561061131

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými 
pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy 
(materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, 
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 5 
000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm

m2 7 486,500 26,30 196 894,95
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/561061131

P
 Poznámka k položce:

Použití nutno konzultovat se zástupcem investora (TDS) a 
geotechnikem IGP.

VV
"001.01 polní cesta hlavní - úprava zemní pláně při 
nevyhovující únosnosti podloží" 4991*1,5 

7 486,500

54 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 212,018 1 901,10 403 067,42
CS ÚRS 2021 
02

P

 Poznámka k položce:
Použití nutno konzultovat se zástupcem investora (TDS) a 

 geotechnikem IGP.
Předpoklad 4% objemu.

VV
"001.01 polní cesta hlavní - úprava zemní pláně při 
nevyhovující únosnosti podloží" 7486,5*0,4*0,0708

212,018

55 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 150 mm

m2 7 486,500 191,20 1 431 418,80
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111

VV
"001.01 polní cesta hlavní -1. podkladní vrstva, frakce 0-63" 
4991*1,5

7 486,500

56 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 150 mm

m2 6 987,400 191,20 1 335 990,88
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111

VV
"001.01 polní cesta hlavní - 2. podkladní vrstva, frakce 0-32" 
4991*1,4

6 987,400

57 K 573111114
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 
kamenivem, v množství 2,00 kg/m2

m2 6 987,400 51,30 358 453,62
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111114

VV "001.01 polní cesta hlavní - postřik na vrstvu ŠD" 4991*1,4 6 987,400

58 K 565155121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 
mm

m2 5 490,100 261,50 1 435 661,15
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/565155121

VV "001.01 polní cesta hlavní - podkladní vrstva krytu" 4991*1,1 5 490,100

59 K 573211112
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,70 kg/m2

m2 5 490,100 14,10 77 410,41
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211112

VV
"001.01 polní cesta hlavní - postřik na vrstvu ACP 16+" 
4991*1,1

5 490,100

60 K 577134121

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 
mm

m2 4 991,000 217,20 1 084 045,20
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577134121

VV "001.01 polní cesta hlavní - obrusná vrstva krytu" 4991 4 991,000

61 K 569941131
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým 
recyklátem tl. 110 mm

m2 1 220,000 121,50 148 230,00
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/569941131

VV "001.01 polní cesta hlavní - zpevnění krajnic" 1220 1 220,000

79 K 584121108

Osazení silničních dílců ze železového betonu s 
podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm 
jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě do 15 
m2

m2 105,000 394,80 41 454,00
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/584121108

VV "osazení silničních panelů nad propustky DN 400" 3*1*5*7 105,000

78 M PFB.2320001 Panel silniční výšky 180 mm IZD 300/100/18 JP 20 tun kus 35,000 5 010,60 175 371,00

VV "silniční panely nad propustky  DN 400" 5*7 35,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 765 869,30

62 K 919441221
Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového 
kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm

kus 14,000 19 387,30 271 422,20
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919441221

VV "001.01 Polní cesta hlavní" 2*7 14,000

63 K 919541111
Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN do 
400 mm

m 49,000 888,30 43 526,70
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919541111

VV
"001.01 Polní cesta hlavní - propustky hospodářských sjezdů" 
7*7

49,000

64 M 553R14311
trouba ocelová flexibilní Pz z vlnitého plechu 
400/2,0mm

m 49,000 6 770,40 331 749,60

VV
"001.01 Polní cesta hlavní - propustky hospodářských sjezdů" 
7*7

49,000

65 K 935112111

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z 
betonu prostého z betonových příkopových tvárnic 
šířky do 500 mm

m 6,000 1 208,10 7 248,60
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/935112111

VV "001.01 polní cesta hlavní - ŽB žlaby pro vysokou zátěž" 6 6,000

66 M TO01 Žlab pro vysokou zátěž NW 500 m 6,000 10 198,30 61 189,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "001.01 polní cesta hlavní - svodnice" 6 6,000

67 M TO02 Litinový rošt NW 500, 500/547/, E600 m 6,000 8 455,40 50 732,40
VV "001.01 polní cesta hlavní - svodnice" 6 6,000

D 997 Přesun sutě 24 880,37

68 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 10,800 6,80 73,44
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551

VV "001.01 polní cesta hlavní" 66,05-55,25 10,800

69 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 324,000 6,80 2 203,20
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559

VV
"001.01 polní cesta hlavní - předpoklad skládka Havířov cca 
30 km" 30*10,8

324,000

70 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 3,300 144,50 476,85
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221645

VV "001.01 polní cesta hlavní" 3,3 3,300

71 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 7,500 66,20 496,50
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221655

VV "001.01 polní cesta hlavní" 7,5 7,500

72 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 55,250 6,80 375,70
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561

73 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 1 657,500 6,80 11 271,00
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569

VV
"001.01 polní cesta hlavní - předpoklad skládka Havířov cca 
30 km" 30*55,25

1 657,500

74 K 997221625
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 55,250 180,70 9 983,68
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221625

VV "001.01 polní cesta hlavní" 55,25 55,250

D 998 Přesun hmot 49 946,72

75 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 1 112,399 44,90 49 946,72
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí Datum: 24.05.2022

Zadavatel: IČ: 01312774
ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 47974460
GEOCENTRUM, spol. s r. o. DIČ: CZ47974460

Zpracovatel: IČ: 47974460
GEOCENTRUM, spol. s r. o. DIČ: CZ47974460

Poznámka:

Materiál 88 725,16
Montáž 75 194,44

Cena bez DPH 163 919,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 163 919,60 21,00% 34 423,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 198 342,72

Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)

SO 101 - 005.03 - Výsadba C5

STRABAG a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí Datum: 24.05.2022

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek Projektant:
GEOCENTRUM, 
spol. s r. o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:
GEOCENTRUM, 
spol. s r. o.

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 88 725,16 75 194,44 163 919,60

HSV - Práce a dodávky HSV 88 725,16 75 194,44 163 919,60

    1 - Zemní práce 88 725,16 75 194,44 163 919,60

SO 101 - 005.03 - Výsadba C5

Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí Datum: 24.05.2022

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek Projektant:
GEOCENTRUM, 
spol. s r. o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:
GEOCENTRUM, 
spol. s r. o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 163 919,60

D HSV Práce a dodávky HSV 163 919,60

D 1 Zemní práce 163 919,60

1 K 183101113
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 
4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, 
objemu přes 0,02 do 0,05 m3

kus 240,000 45,80 10 992,00
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183101113

VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 240 240,000

2 K 183101114
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 
4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, 
objemu přes 0,05 do 0,125 m3

kus 47,000 199,90 9 395,30
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183101114

VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 47 47,000

3 K 184102110
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky 
se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu do 100 mm

kus 240,000 50,60 12 144,00
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184102110

VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 240 240,000

4 K 184102112
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky 
se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 200 do 300 mm

kus 47,000 234,90 11 040,30
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184102112

VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 47 47,000

5 M PL01 odrostek PK, Javor klen 150 cm+ kus 10,000 144,50 1 445,00
VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 10 10,000

6 M PL02 odrostek PK, Javor mléč 150 cm+ kus 10,000 144,50 1 445,00
VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 10 10,000

7 M PL03 odrostek PK, Dub letní 150 cm+ kus 10,000 180,70 1 807,00
VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 10 10,000

8 M PL04 odrostek PK, Lípa srdčitá 150 cm+ kus 10,000 578,10 5 781,00
VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 10 10,000

9 M PL05 odrostek PK,Lípa velkolistá 150 cm+ kus 7,000 578,10 4 046,70
VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 7 7,000

10 M PL06 zimolez obecný (Lonicera xylosteum), KK, 40-60 cm kus 40,000 144,50 5 780,00

VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 40 40,000

11 M PL07 střemcha hroznovitá (Prunus padus),  KK, 40-60 cm kus 40,000 144,50 5 780,00

VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 40 40,000

12 M PL08
meruzalka srstka (Grosularia uva-crispa), KK, 40-60 
cm

kus 40,000 180,70 7 228,00

VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 40 40,000

13 M PL09 brslen evropský (Euonymus europaeus), KK, 40-60 cm kus 40,000 102,40 4 096,00

VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 40 40,000

14 M PL10 svída krvavá (Swida sanguinea), KK, 40-60 cm kus 40,000 102,40 4 096,00
VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 40 40,000

15 M PL11 líska obecná (Corylus avellana), KK, 40-60 cm kus 40,000 216,80 8 672,00
VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 40 40,000

16 K 184215123 Ukotvení dřeviny kůly dvěma kůly, délky přes 2 do 3 m kus 47,000 144,50 6 791,50
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184215123

VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 47 47,000

17 M 05217108 tyče dřevěné v kůře D 80mm dl 6m m3 2,470 3 011,20 7 437,66
CS ÚRS 2021 
02

VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 2,47 2,470

18 K 184215412
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině 
nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m

kus 47,000 45,80 2 152,60
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184215412

VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 47 47,000

19 K 184813121
Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo 
ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m

kus 47,000 149,40 7 021,80
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184813121

VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 47 47,000

20 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 
100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 287,000 51,40 14 751,80
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184911421

VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 287 287,000

21 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 28,700 1 084,00 31 110,80
CS ÚRS 2021 
02

VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 28,7 28,700

22 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 8,350 108,40 905,14
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121

VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 8,35 8,350

Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)

SO 101 - 005.03 - Výsadba C5
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí Datum: 24.05.2022

Zadavatel: IČ: 01312774
ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 47974460
GEOCENTRUM, spol. s r. o. DIČ: CZ47974460

Zpracovatel: IČ: 47974460
GEOCENTRUM, spol. s r. o. DIČ: CZ47974460

Poznámka:

Materiál 0,00
Montáž 100 992,30

Cena bez DPH 100 992,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 100 992,30 21,00% 21 208,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 122 200,68

Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)

SO 101_01 - 005.03 - Výsadba C5 - Následná péče - 1. rok

STRABAG a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí Datum: 24.05.2022

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek Projektant:
GEOCENTRUM, 
spol. s r. o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:
GEOCENTRUM, 
spol. s r. o.

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00 100 992,30 100 992,30

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 100 992,30 100 992,30

    1 - Zemní práce 0,00 100 992,30 100 992,30

SO 101_01 - 005.03 - Výsadba C5 - Následná péče - 1. rok

Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí Datum: 24.05.2022

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek Projektant:
GEOCENTRUM, 
spol. s r. o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:
GEOCENTRUM, 
spol. s r. o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 100 992,30

D HSV Práce a dodávky HSV 100 992,30

D 1 Zemní práce 100 992,30

1 K 111151231
Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 
10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5

m2 9 504,000 4,70 44 668,80
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111151231

P
 Poznámka k položce:

2 x ročně
VV 952+445+261+329+265+221+66+216+203+1794 4 752,000
VV 4752*2 'Přepočtené koeficientem množství 9 504,000

2 K 184801121
Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo 
na svahu do 1:5

kus 47,000 234,90 11 040,30
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184801121

VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 47 47,000

3 K 184801131
Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 240,000 75,90 18 216,00
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184801131

VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 240 240,000

4 K 184852322
Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-
RV) alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m

kus 47,000 324,00 15 228,00
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184852322

VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 47 47,000

5 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 22,860 301,10 6 883,15
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311

VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 22,86 22,860

6 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 22,860 216,80 4 956,05
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121

VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 22.86 22,860

Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)

SO 101_01 - 005.03 - Výsadba C5 - Následná péče - 1. rok
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí Datum: 24.05.2022

Zadavatel: IČ: 01312774
ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 47974460
GEOCENTRUM, spol. s r. o. DIČ: CZ47974460

Zpracovatel: IČ: 47974460
GEOCENTRUM, spol. s r. o. DIČ: CZ47974460

Poznámka:

Materiál 0,00
Montáž 100 992,30

Cena bez DPH 100 992,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 100 992,30 21,00% 21 208,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 122 200,68

Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)

SO 101_02 - 005.03 - Výsadba C5 - Následná péče - 2. rok

STRABAG a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí Datum: 24.05.2022

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek Projektant:
GEOCENTRUM, 
spol. s r. o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:
GEOCENTRUM, 
spol. s r. o.

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00 100 992,30 100 992,30

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 100 992,30 100 992,30

    1 - Zemní práce 0,00 100 992,30 100 992,30

SO 101_02 - 005.03 - Výsadba C5 - Následná péče - 2. rok

Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí Datum: 24.05.2022

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek Projektant:
GEOCENTRUM, 
spol. s r. o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:
GEOCENTRUM, 
spol. s r. o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 100 992,30

D HSV Práce a dodávky HSV 100 992,30

D 1 Zemní práce 100 992,30

1 K 111151231
Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 
10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5

m2 9 504,000 4,70 44 668,80
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111151231

P
 Poznámka k položce:

2 x ročně
VV 952+445+261+329+265+221+66+216+203+1794 4 752,000
VV 4752*2 'Přepočtené koeficientem množství 9 504,000

2 K 184801121
Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo 
na svahu do 1:5

kus 47,000 234,90 11 040,30
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184801121

VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 47 47,000

3 K 184801131
Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 240,000 75,90 18 216,00
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184801131

VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 240 240,000

4 K 184852322
Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-
RV) alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m

kus 47,000 324,00 15 228,00
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184852322

VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 47 47,000

5 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 22,860 301,10 6 883,15
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311

VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 22,86 22,860

6 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 22,860 216,80 4 956,05
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121

VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 22.86 22,860

Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)

SO 101_02 - 005.03 - Výsadba C5 - Následná péče - 2. rok
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
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KSO: CC-CZ:
Místo: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí Datum: 24.05.2022

Zadavatel: IČ: 01312774
ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 47974460
GEOCENTRUM, spol. s r. o. DIČ: CZ47974460

Zpracovatel: IČ: 47974460
GEOCENTRUM, spol. s r. o. DIČ: CZ47974460

Poznámka:

Materiál 0,00
Montáž 100 992,30

Cena bez DPH 100 992,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 100 992,30 21,00% 21 208,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 122 200,68

Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)

SO 101_03 - 005.03 - Výsadba C5 - Následná péče - 3. rok

STRABAG a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Místo: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí Datum: 24.05.2022

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek Projektant:
GEOCENTRUM, 
spol. s r. o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:
GEOCENTRUM, 
spol. s r. o.

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00 100 992,30 100 992,30

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 100 992,30 100 992,30

    1 - Zemní práce 0,00 100 992,30 100 992,30

SO 101_03 - 005.03 - Výsadba C5 - Následná péče - 3. rok

Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí Datum: 24.05.2022

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek Projektant:
GEOCENTRUM, 
spol. s r. o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:
GEOCENTRUM, 
spol. s r. o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 100 992,30

D HSV Práce a dodávky HSV 100 992,30

D 1 Zemní práce 100 992,30

1 K 111151231
Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 
10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5

m2 9 504,000 4,70 44 668,80
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111151231

P
 Poznámka k položce:

2 x ročně
VV 952+445+261+329+265+221+66+216+203+1794 4 752,000
VV 4752*2 'Přepočtené koeficientem množství 9 504,000

2 K 184801121
Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo 
na svahu do 1:5

kus 47,000 234,90 11 040,30
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184801121

VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 47 47,000

3 K 184801131
Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 240,000 75,90 18 216,00
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184801131

VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 240 240,000

4 K 184852322
Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-
RV) alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m

kus 47,000 324,00 15 228,00
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184852322

VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 47 47,000

5 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 22,860 301,10 6 883,15
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311

VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 22,86 22,860

6 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 22,860 216,80 4 956,05
CS ÚRS 2021 
02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121

VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 22.86 22,860

Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)

SO 101_03 - 005.03 - Výsadba C5 - Následná péče - 3. rok
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