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SMLOUVA O DÍLO
číslo smlouvy objednatele:  657/2016/ÚRM

na dílo:

„Cyklistická stezka Slaný - Vítov“
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

1. Smluvní strany

1.1 OBJEDNATEL :

Obchodní jméno : Město Slaný
Adresa : Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČ : 002 34 877
DIČ : CZ00234877
Bankovní spojení :
Číslo účtu/směrný kód :
Zástupce města : Mgr. Martin Hrabánek, starosta města
Zástupci pro věci technické:
dále jen „objednatel“

1.2 ZHOTOVITEL :

Obchodní jméno : Ing. Ivana Zobačová – PK FLORA
Adresa :
IČ : 43073841
DIČ :
Bankovní spojení :
Číslo účtu/směrný kód :

Statutární orgán :
Telefon :
E-mail:
Zástupce pro věci technické:
Zástupce pro věci smluvní:

Dominik Plhoň, 
Ing. Ivana Zobačová,

dále jen „zhotovitel“

2. Předmět díla
2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v dodání projektové 

dokumentace a služeb v rozsahu dle předložené cenové nabídky, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo
(příloha č. 1). Zjednodušený popis rozsahu dle jednotlivých výkonových fází (VF).

 VF 1 - Průzkumné a přípravné práce, podklady

 VF 2 - Projekční činnost DÚR

 VF 3 - Projekční činnost DSP

 VF 4 - Inženýrsko–investorská činnost – DUR

 VF 5 - Inženýrsko–investorská činnost – DSP

Projektová dokumentace bude předána v rozsahu 5x paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD nebo 
DVD ve formátu DWG a PDF.

2.2 Zhotovitel je povinen provést veškeré ostatní práce související s předmětem díla, které jsou zřejmé nebo které
bylo možné zjistit při prohlídce stavby před podáním nabídky.
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3. Lhůty plnění
3.1 Zhotovitel zahájí práce na projektu dnem podepsání smlouvy, tj …………………………………………… .

3.2 Termín řádného provedení díla (dokončeného a předaného díla)

Dílo bude předáno dle harmonogramu prací, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo (příloha č. 2). Dílo bude 
dle harmonogramu prací předáváno dle jednotlivých výkonových fází a to 2x paré v tištěné podobě. Případně 
dle potřeby zhotovitele budou odevzdány dílčí části výkonových fází – jedná se zejména o VF 1.

3.3 V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebo bez viny zhotovitele nebude možné termín 
zahájení dodržet, je zhotovitel oprávněn posunout termín zahájení. V případě, že v závislosti na posunutí 
termínu zahájení bude nutno posunout i termín dokončení, bude se jednat vždy jen o nezbytně nutnou dobu 
a lhůta posunutí termínu dokončení bude stanovena na základě dohody obou stran.

3.4 V případě, že z jakýchkoliv důvodů zaviněných třetí stranou (bez viny zhotovitele nebo bez viny objednatele) je 
možné po dohodě obou stran posunout termín dokončení díla. Jedná se zejména o nedostatečnou součinnost 
všech dotčených orgánů a subjektů a dalších účastníků řízení při zajištění inženýrsko-investorské činnosti DUR 
a DSP.

4. Cena díla
4.1 Cena za řádně dokončený a předaný předmět díla, specifikovaná ve smlouvě o dílo, byla určena podle cenové

nabídky, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo (příloha č. 1).

4.1.1 VF 1 - Průzkumné a přípravné práce, podklady
podklady

Cena bez DPH 102 250,00
DPH v zákonné výši 21 472,50
Cena včetně DPH 123 722,50

Průzkumné a přípravné práce

Cena bez DPH 46 300,00
DPH v zákonné výši 9 723,00
Cena včetně DPH 56 023,00

4.1.2 VF 2 - Projekční činnost DÚR

Cena bez DPH 101 798,00
DPH v zákonné výši 21 377,58
Cena včetně DPH 123 175,58

4.1.3 VF 3 - Projekční činnost DSP

Cena bez DPH 119 295,00
DPH v zákonné výši 25 051,95
Cena včetně DPH 144 346,95

4.1.4 VF 4 - Inženýrsko–investorská činnost – DUR

Cena bez DPH 31 250,00
DPH v zákonné výši 6 562,50
Cena včetně DPH 37 812,50

4.1.5 VF 4 - Inženýrsko–investorská činnost – DUR

Cena bez DPH 25 000,00
DPH v zákonné výši 5 250,00
Cena včetně DPH 30 250,00
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4.2 Rozpočet jednotlivých výkonových fází projektu a nabídka ze dne 10. 10. 2016 je nedílnou součástí této 
smlouvy o dílo (příloha č. 1). 

4.2.1 Celková cena za všechny výkonové fáze

Cena bez DPH 425 893,00
DPH v zákonné výši 89 437,53
Cena včetně DPH 515 330,53

5. Změna ceny díla
5.1 Dojde-li v souvislosti se změnou této smlouvy ke zvýšení ceny díla, bude tato cena vyfakturována

zhotovitelem odděleně, nad rámec ceny díla. Pokud se nebudou po vzájemné dohodě obou smluvních stran 
realizovat některé práce nebo dodávky, nebudou zhotovitelem fakturovány. Zvýšení ceny díla je přípustné do 
20% ceny díla podle rozpočtu a to i v případech provádění prací nad rámec předmětu díla. Změna ceny díla 
bude řešena dle odst. 10.1 této smlouvy.

6. Platební podmínky
6.1 Zhotovitel nepožaduje zálohu. Zhotovitel vystaví fakturu při odevzdání jednotlivých částí díla – jednotlivých 

výkonových fází, tak jak je uvedeno v článku 4. Cena díla a dle specifikace v cenové nabídce, jež je nedílnou 
součástí této smlouvy o dílo (příloha č. 1)

6.2 Fakturu je objednatel povinen proplatit zhotoviteli do 14 dnů od data doručení faktury na adresu objednatele 
a bude zaplacena formou bankovního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. 

7. Smluvní pokuty
7.1 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení lhůty řádného provedení díla z důvodů ležících na jeho straně, 

zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den 
prodlení.

7.2 V případě prodlení objednatele se zaplacením zhotovitelem oprávněně fakturovaných částek má zhotovitel 
nárok na úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. Úrok z 
prodlení objednatel neplatí po dobu, po kterou bylo zdržení proveditelné platby způsobeno peněžním 
ústavem. 

7.3 Jestliže zhotovitel neodstraní případné vady předmětu díla v souladu s ustanovením odst. 8.3 z důvodů 
ležících na jeho straně, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý kalendářní den 
prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8. Oznámení vad díla, doba odpovědnosti (záruční doba)
8.1 V případě oznámení vady nebo skryté vady předmětu díla je objednatel bez zbytečného odkladu povinen tuto 

vadu oznámit zhotoviteli písemnou formou na adresu uvedenou v této smlouvě na e-mail

8.2 Zhotovitel se zavazuje k bezplatnému a neprodlenému odstranění vady vzniklé jeho chybným plněním, z příčin 
ležících na jeho straně a zavazuje se zahájit práce na odstranění vady neprodleně po oznámení vady
objednatelem a vadu odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení oznámení, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak.

9. Předání a převzetí předmětu díla
9.1 Zhotovitel je povinen písemně (dopis, e-mail) vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k předání a 

převzetí předmětu díla, které bude probíhat v pracovní dny a pracovní dobu objednatele. Sjednaný rozsah 
předmětu díla se odevzdává a přejímá jednorázově, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O převzetí 
předmětu díla bude vyhotoven písemný zápis.

9.2 Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení veškeré doklady uvedené v předmětu díla.

10. Ostatní ujednání
10.1 Návrhy dodatků a změn k této smlouvě budou prováděny pouze písemně. Smluvní strany se zavazují vyjádřit 

ke změnám písemně ve lhůtě do 7 dnů od obdržení písemného návrhu změny (dopis, e-mail). Po tuto dobu je 
návrhem zavázána podávající strana.
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10.2 Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat všeobecně 
závazné předpisy, ČSN a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, 
jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními 
dotčených orgánů státní správy, dodavatelů energií a paliv, správců podzemních inženýrských sítí, apod.

10.3 Oprávněnou a zodpovědnou osobou za provádění díla je projektant Ing. Ivana Zobačová a bude vybaven 
mobilním telefonem číslo hlavní projektant a osoba pro kontaktování ve věcech technických i 
smluvních je: Dominik Plhoň vybaven mobilním telefonem číslo pro písemnou korespondenci 
lze využít e-mail adresa 

10.4 Smluvní strany se dohodly, že přistoupí na zrušení závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní 
výchozí podklady, které byly rozhodující pro vznik této smlouvy. V případě, že dojde ke zrušení nebo k 
odstoupení od této smlouvy nebo části díla z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel fakturovat 
rozpracované dílo nebo jeho části. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli částku ve výši odpovídající 
vzájemně dohodnutému podílu z celkové částky za dílo.

10.5 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy informoval o poloze a povaze místa plnění a jiných 
místních zvláštnostech a má vyjasněné všechny nejasnosti. Bere zároveň na vědomí, že nedostatečná 

10.6 informovanost nebo mylné chápání ustanovení a údajů ho neopravňují požadovat dodatečnou úhradu 
nákladů nebo zvýšení ceny za dílo.

10.7 Veškeré věci určené k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

Zhotovitel nesmí zadat dílo ani její část jinému zhotoviteli nebo subdodavateli, než kterého uvedl v nabídce na 
tuto veřejnou zakázku, bez souhlasu objednatele.

11. Závěrečná ustanovení
11.1 Smluvní strany se dohodly, že v případě rozporů rozhodne o právu soud příslušný místu navrhovatele.

11.2 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel 
tři vyhotovení.

11.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

11.4 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí ustanovení Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

11.5 Uzavření smlouvy o dílo schválila rada města dne 12. 10. 2016 pod číslem usnesení 29/76/2016/RM a 
zastupitelstvo města dne 19. 12. 2016 pod číslem usnesení 06/26/2016/ZM.

Příloha:
č. 1 cenová nabídka
č. 2 harmonogram prací

V Praze, dne ………………………. Ve Slaném, dne: 31. 1. 2017

Za zhotovitele: Za objednatele:

…….…………………………………… …….…………………………………………
Dominik Plhoň Mgr. Martin Hrabánek
Hlavní projektant starosta města Slaný
Zástupce ve věci smluvních a technických
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schváleno: Ing. Martina Prokešová, manažer rozvoje města
zpracoval:  Marek Nedvěd, referent veřejných zakázek

PŘÍLOHA Č. 1 – CENOVÁ NABÍDKA
číslo smlouvy objednatele:   657/2016/ÚRM

na dílo:

„Cyklistická stezka Slaný - Vítov“
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

MĚSTO SLANÝ

Mgr. Martin Hrabánek, starosta
Velvarská 136/1, 274 01 Slaný

Věc: Cenová nabídka na zpracování PD
Název akce:
CYKLOSTEZKA SLANÝ - VÍTOV
STUPEŇ – DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ (DUR), K STAVEBNÍMU POVOLENÍ (DSP)

A. OBSAH CENOVÉ NABÍDKY
Cenová nabídka je zpracována na zajištění projektové dokumentace a výkon inženýrsko-investorské činnosti pro 
vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Cenová nabídka je zpracována dle provedené vyhledávací studie 
z 04/2015 (zpracovatel: ing. Květoslav Syrový)
PD (DUR) bude zpracována dle vyhl. 62/2013 Sb., PD (DSP) dle vyhl. 146/2008 Sb.; stavba bude jeden provozní sou-
bor rozdělený do samostatných stavebních objektů, lze předpokládat dva základní stavební objekty (konečný stav 
bude znám v průběhu přípravy PD k ÚR):

SO 101 – komunikace, zpevněné plochy
SO 801 – dendrologie a sadové úpravy

SO 101 – Komunikace, zpevněné plochy:

V rámci SO 101 dojde k návrhu vybudování nové komunikace pro cyklisty. Délka komunikace bude cca 3,50 km. 
Celková trasa předmětné stezky se skládá z několika úseků:

1. Z ul. Na Vinici směr ovocné sady bude možné umístit stezku pro chodce a cyklisty v délce cca 1,3 
km zčásti do stopy současné cesty, která nyní vede mezi polem a sady a je nově navržena s asfal-
tovým povrchem v šířce 3,0 m (km 0,00 – 0,50), resp. 2,5 m (km 0,50 – 1,35).

2. Zbývající část předmětné komunikace je navržena v trase náletové zeleně, remízků a dlašních nyní 
špatně přístupných ploch, avšak jedná se o pozemky, které jsou ve správě obce Žižice nebo ve 
vlastnictví města Slaný.

Část stezky v úseku ovocných sadů bude vyžadovat provedení přeložky obslužné komunikace (polní cesty) pro pojezd 
zemědělské techniky, trasa je uvažována v souběhu s nově budovanou cyklostezkou.
Předpokládané stavební investiční náklady (IN): 16,0 mil 

SO 801 – Dendrologie a sadové úpravy

V trase nově budované stezky bude nutné zpracovat dendrologický průzkum a navrhnout dřeviny vhodné ke kácení. 
Dále návrh počítá s úpravou stávající zeleně, případně s výsadbou zeleně nové. Tak aby pomohla utvořit stezku lépe 
zapadající do přírodního rázu krajiny.

Předpokládané stavební investiční náklady (IN): 0,15 mil



6

B. CENOVÁ NABÍDKA 
Cenová nabídka je zpracována na samostatné výkonové fáze (VF), jednotlivou výkonovou fázi lze objednat samostat-
ně.

1. VF 1 - PRŮZKUMNÉ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE, PODKLADY

1.1 Podklady (možnost zajištění samostatně investorem)

a) Polohopisné a výškopisné zaměření dotčeného území
35 MJ á 2250 78 750 Kč

b) Základní inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum
30 hod á 550,- = 16 500
25 hod á 280,- = 7 000 23 500 Kč

Celkem podklady 102 250 Kč

1.2 Průzkumné a přípravné práce

a) Prověření výskytu všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí a zařízení u jednotlivých správců
Odhad 10 správců – bude účtováno dle skutečného počtu prověřených správců sítí
1 správce á 500 5 000 Kč

b) Majetkoprávní elaborát
20 hod á 450 = 9 000
15 hod á 280 = 4 200 13 200 Kč

c) Dendrologický průzkum
30 hod á 450 = 13 500
20 hod á 280 = 5 600 19 100 Kč

d) Průzkumy na místě
20 hod á 450 9 000 Kč

Celkem průzkumné a přípravné práce 46 300 Kč 

celkem VF 1 148 550,00 Kč

K ceně je nutné připočíst DPH 21%

Celkem k fakturaci: 179 745,50 Kč
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2. VF 2 - PROJEKČNÍ ČINNOST DÚR

Návrh ceny je proveden dle sazebníku UNIKA 2014, IN do 16,0 mil. Kč, Pásmo II, stavby inženýrské a vodo-
hospodářské. Cena za výkon všech výkonových fází: 
C min = 734 100 Kč; C max = 856 500 Kč; C střed = 795 300 Kč

Z toho dle tab. 3.3.4.1. výkonové fáze:
VF 2 DUR – zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení 
PČ: 12% z 795 300 = 95 436
IČ: 4% z 795 300 = 31 812
Celkem 127 248 Kč 

SLEVA NA PROJEKČNÍ ČINNOST 20% 101 798,00 Kč

K ceně je nutné připočíst DPH 21%

Celkem k fakturaci: 123 176,00 Kč

3. VF 3 - PROJEKČNÍ ČINNOST DSP

Návrh ceny je proveden dle sazebníku UNIKA 2014, IN do 16,0 mil. Kč, Pásmo II, stavby inženýrské a vodo-
hospodářské. Cena za výkon všech výkonových fází: 
C min = 734 100 Kč; C max = 856 500 Kč; C střed = 795 300 Kč

Z toho dle tab. 3.3.4.1. výkonové fáze:
VF 3 DSP – zabezpečení projektové přípravy pro stavební povolení
PČ: 23% z 795 300 = 182 919
IČ: 2% z 795 300 = 15 906
Celkem 198 825 Kč 

SLEVA NA PROJEKČNÍ ČINNOST 40% 119 295,00 Kč

K ceně je nutné připočíst DPH 21%

Celkem k fakturaci: 144 347,00 Kč
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4. VF 4 - INŽENÝRSKO-INVESTORSKÁ ČINNOST - DUR

UR
Zajištění všech potřebných vyjádření DOSS (dotčených orgánů státní správy), VOSS veřejných orgánů státní 
správy, správců sítí v jejichž ochranném pásmu se stavba nachází. Kompletace dokladové části jako přílohy 
k žádosti o vydání ÚR, podání žádosti o ÚR, zajištění pravomocného rozhodnutí.
50 hod á 450,- = 22 500
25 hod á 350,- = 8 750
Celkem 31 250 Kč 

K ceně je nutné připočíst DPH 21%

Celkem k fakturaci: 37 812,50 Kč

5. VF 5 - INŽENÝRSKO-INVESTORSKÁ ČINNOST - DSP

SP
Zajištění všech potřebných vyjádření DOSS (dotčených orgánů státní správy), VOSS veřejných orgánů státní 
správy, správců sítí v jejichž ochranném pásmu se stavba nachází. Kompletace dokladové části jako přílohy 
k žádosti o vydání SP, podání žádosti o SP, zajištění pravomocného stavebního povolení.
40 hod á 450,- = 18 000,-
20 hod á 350,- = 7 000,-
Celkem 25 000 Kč

K ceně je nutné připočíst DPH 21%

Celkem k fakturaci: 30 250 Kč

CELKEM ZA VŠECHNY VÝKONOVÉ FÁZE 425 893,00 Kč

K ceně je nutné připočíst DPH 21%

Celkem k fakturaci: 515 330,53 Kč

C. TERMÍN:
Termín zahájení prací a následného plnění bude plně přizpůsoben potřebám investora.
Zahájení: je možné ihned po obdržení objednávky

D. ZPŮSOB FAKTURACE:
Zhotovitel nepožaduje zálohu. Zhotovitel vystaví fakturu při odevzdání jednotlivých částí díla (výkonových fází), ob-
jednatel uhradí částku ve 30 denní splatnosti faktury.

Specifikaci sestavil dne 10. 10. 2016 Ing. Ivana Zobačová
Dominik Plhoň
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PŘÍLOHA Č. 2 – HARMONOGRAM PRACÍ
číslo smlouvy objednatele:   657/2016/ÚRM

na dílo:

„Cyklistická stezka Slaný - Vítov“
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

č.p. termín dodání

1 02_2017

2 04_2017

3 02_2017

4 04_2017

5 04_2017

6 01_2017

č.p. termín dodání

1 04_2017

2 03_2017

3 06_2017

č.p. termín dodání

1 07_2017

2 07_2017

3 08_2017

č.p. termín dodání

1 05_2017

2 06 - 08_2017

č.p. termín dodání

1 07_2017

2 08 - 12_2017

IČ rozeslání návrhu PD k vyjádřením všech OSS
podání žádosti o vydání SP

IČ rozeslání návrhu PD k vyjádřením všech OSS
podání žádosti o vydání ÚR

VF 5 INŽENÝRSKO-INVESTORSKÁ ČINNOST DSP

položka popis položky

před rozesláním konceptu k vyjádření OSS 2. výrobní 
výbor
zapracování připomínek OSS, příprava čistopisu

VF 4 INŽENÝRSKO-INVESTORSKÁ ČINNOST DUR

položka popis položky

zapracování připomínek OSS, příprava čistopisu

VF 3 PROJEKČNÍ ČINNOST DSP

položka popis položky

PD
vypracování projektové dokumentace ve stupni  DSP dle 
vyhl 146/2008

VF 2 PROJEKČNÍ ČINNOST DUR

položka popis položky

PD
vypracování projektové dokumentace ve stupni  DUR dle 
vyhl 62/2013před rozesláním konceptu k vyjádření OSS 1. výrobní 
výbor

Majetkoprávní elaborát
výpis trvale dotčených pozemků, zákres stavby do 
digitálního snímku katastrální mapy

Dendrologický průzkum
Žulová obruba do betonového lože s betonovou boční 
opěrou

Průzkumy na místě pochozí průzkum, fotodokumntace stávajícího stavu

Polohopis, výškopis zaměření skutečného stavu dotčeného území

IGP
základní inženýrskogeologický průzkum a 
hydrogeologický průzkum

Dokumentace správců IS
prověření výskytu všech podzemních a nadzemních 
inženýrských sítí a zařízení u jednotlivých správců

HARMONOGRAM PŘÍPRAVY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ
CYKLOSTEZKA SLANÝ - VÍTOV

Královské město Slaný, obec Žižice

VF 1 PRŮZKUMNÉ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE, PODKLADY

položka popis položky




