



Ministerstvo životního prostředí

Číslo spisu: S/03814/UL/22

Číslo jednací: 03814/UL/22

PPK-18a/53/22

Akce: C2

Dotační titul: LIFE16 NAT/CZ/000639

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupený: Ing. Petr Kříž, ředitel RP SCHKO České středohoří

Bankovní spojení:

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon:

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Bc. Lucie Benešová

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

BUFO ÚSTÍ z.s.

Sídlo: Varta č. evid. 104, 403 23, Velké Březno

Zastoupený: Ing. Ingrid Vlčková

Bankovní spojení:

IČO: 26992094

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2 Dílem se rozumí: Provedení opatření v rámci projektu "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Českém středohoří", LIFE16 NAT/CZ/000639, EVL Bílé stráně u Litoměřic (část Satan), aktivita C2 (kosení). Jedná se o ruční seč travního porostu křovinořezem na podporu PO – 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnatých podložích (Festuco-Brometalia) s význačným nalezištěm vstavačovitých. Celková vymezená plocha ke kosení je 2,9104 ha. Sečení bude provedeno po částech dle stanovených termínů.

Kosení travního porostu bude provedeno v souladu s platným Standardem péče o přírodu a krajinu č. SPPK D02 004:2017 Sečení, který je dostupný na www.standardy.nature.cz. Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 004 Sečení.

(dále jen „dílo“)

Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace díla PPK-18a/53/22 a v příloze č. 2 Mapové zákresy.

- 2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.
- 2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělení finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III. Cena díla a platební podmínky

- 3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 122 484,60,-Kč

Cena včetně DPH: 122 484,60,- Kč

Zhotovitel není plátce DPH.

- 3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.
- 3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.
- 3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 7. 10. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu na adresu: Regionální pracoviště SCHKO České středohoří, Michalská 260, 41201 Litoměřice.
- 3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykazání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti. Dále pak musí být uvedeno: „**Managementy byly provedeny v rámci projektu LIFE České středohoří, LIFE16 NAT/CZ/000639**“.
- 3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby. Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci za provedení prací na jednotlivých částech.

IV. Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: **16. 9. 2022**.
- 4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
- 4.3 Místem plnění jsou p. p. č. 127, 128, 129, 136, 137, 138, 139, 142, 143, 144, 145, 147/1, 147/2, 152, 153/1, 153/2, 154/1, 154/2, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 164, 165 v k.

ú. Skalice u Žitenic a p. č. 717, 718/1, 718/2, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 728/1 v k. ú. Žitenice.

V. Další ujednání

- 5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
- 5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.
- 5.3 Provedení díla zahrnuje mj. tyto činnosti: zásah do biotopu ZCHD a vjezdy motorových vozidel mimo pozemní komunikace (dále jen „činnosti“). Na provedení činností se v souladu s § 90 odst. 20 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), nevztahují zákazy a omezení dle § 5a odst. 1, § 7 a 8, § 10 odst. 2 a 3, § 16 až 16d, § 26, 29 a 34, § 35 odst. 2, § 36 odst. 2, § 37 odst. 1 až 3, § 44 odst. 3, § 46 odst. 2, § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 a 2 ZOPK.

VI. Předání a převzetí díla

- 6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
- 6.2 V případě, že je dílo bez závad, je možné dílo převzít následovně. Smluvní strany vyhotoví předávací protokol dle článku 6.1. Další možností je, že objednatel na základě prohlídky místa plnění vyhotoví protokol o kontrole, kde uvede, že dílo je dokončeno a tento podepsaný zašle zhotoviteli na vědomí.
- 6.3 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
- 6.4 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu a uvede důvody, proč nebylo možné dílo provést kompletně. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli. Předávací protokol bude do pěti pracovních dnů od podpisu uveřejněn v registru smluv (v případě, že tato smlouva o dílo podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv).

VII. Odpovědnost za vady

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
- 7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
- 7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

- 7.4 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 6 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 měsíců, ustanovení článků 7.5 až 7.7 se neuplatní.
- 7.5 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělků uvedeného v předávacím protokolu.
- 7.6 Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad
- 7.7 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

VIII. Sankce

- 8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
- 8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
- 8.4 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí (včetně pandemie Covid-19) nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

IX. Vyšší moc

- 9.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie (včetně COVID 19), popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.
- 9.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 9.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti.
- 9.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.
- 9.4. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.

X. Závěrečná ustanovení

- 10.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
- 10.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 10.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 10.4 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.
- 10.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
- 10.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 10.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 – Rozpočet a specifikace díla PPK-18a/53/22
 - Příloha č. 2 – Mapové zákresy

V dne

V dne

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Petr Kříž
ředitel RP SCHKO České středohoří

Ing. Ingrid Vlčková
předseda

Zhotovitel:

Plátce DPH:

Rok: 2022

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2022						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena*	Celková cena
1 Kosení Bílé stráně Litoměřice - část Satan						
1090	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04b	Seč křovinořezem	1.0806	ha	34 000.00	36 740.40
		roztroušený výskyt náletových dřevin nebo plošný výskyt ostružiníků: navýšení o 30%	30%			11022.12
		sklon svahu 30-45 %: navýšení o 20%	20%			7348.08
					Cena bez DPH	55 110.60
					Cena s DPH	55 110.60
2 Kosení EVL Bílé stráně Litoměřice - část Satan						
1090	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04b	Seč křovinořezem	1.5387	ha	27 366.45	42 108.75
		sklon svahu 30-45 %: navýšení o 20%	20%			8421.7497843
		roztroušený výskyt náletových dřevin nebo plošný výskyt ostružiníků: navýšení o 30%	30%			12632.6246765
		omezeně přístupný pozemek, zarostlé cesty: navýšení o 10%	10%			4210.87489215
					Cena bez DPH	67 374.00
					Cena s DPH	67 374.00

* Jednotkovou cenu zadávat bez DPH.

Souhrnný rozpočet:

Rok	Cena bez DPH	sazba DPH %	výše DPH	Cena s DPH
2022	122 484.60	0.00	0.00	122 484.60
Celkem	122 484.60		0.00	122 484.60

Specifikace díla:

[Odkaz na mapové dílo](#)

2022						
1 Kosení Bílé stráně Litoměřice - část Satan						
1090	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				55 110.60
	ZC04b	Seč křovinořezem				

Popis opatření:

Provedení opatření v rámci projektu "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Českém středohoří", LIFE16 NAT/CZ/000639, EVL Bílé stráně u Litoměřic (část Satan), aktivita C2 (kosení). Jedná se o ruční kosení travního porostu křovinořezem na podporu PO – 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnatých podložích (Festuco-Brometalia) s význačným nalezištěm vstavačovitých - na pozemcích p. č. 127, 128, 129, 136, 137, 138, 139, 142, 143, 144, 145, 147/1, 147/2, 152, 153/1, 153/2, 154/1, 154/2, 155, 156, 157, 164 a 165 v k. ú. Skalice u Žitenic. Celková plocha dle zákresu nad ortofotomapou je 1,5899 ha. Sečení bude provedeno po částech dle stanovených termínů. _x000D_

x000D
Plocha č. 1 vymezená zákresem nad ortofotomapou je 1,2007 ha, její součástí jsou pozemky _x000D_ p. č. 159, 160, 162 k. ú. Skalice u Žitenic a 717, 718/1, 718/2, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 728/1 k. ú. Žitenice. Z důvodu výskytu solitérních dřevin je plocha snížena o 10%, tj. na 1,0806 ha. Jsou zde ztížené podmínky pro realizaci díla – pozemky jsou velmi svažité a dlouhodobě neobhospodařované. _x000D_

Součástí opatření je i odklizení a likvidace veškeré pokosené travní hmoty v souladu _x000D_ s platnými právními předpisy. Kosení travního porostu a shrabání stařiny bude provedeno v souladu s platným Standardem péče o přírodu a krajinu č. SPPK D02 004:2017 Sečení, který je dostupný na www.standardy.nature.cz. _x000D_

Seč na ploše č. 1 bude provedena v termínu od nabytí účinnosti Smlouvy do 10. 7. 2022.

2 Kosení EVL Bílé stráně Litoměřice - část Satan			
10903	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	67 374.00
	ZC04b	Seč křovinořezem	

Popis opatření:

Plocha č. 2 vymezená zákresem nad ortofotomapou je 1,7097 ha, její součástí jsou pozemky _x000D_ p. č. 127, 128, 129, 136, 137, 138, 139, 142, 143, 144, 145, 147/1, 147/2, 152, 153/1, 153/2, 154/1, 154/2, 155, 156, 157, 158, 164, 165 v k. ú. Skalice u Žitenic. Z důvodu výskytu solitérních dřevin je plocha snížena o 10%, tj. na 1,5387 ha. Jsou zde ztížené podmínky pro realizaci díla – pozemky jsou velmi svažité, dlouhodobě neobhospodařované a částečně špatně přístupné. _x000D_

Součástí opatření je i odklizení a likvidace veškeré pokosené travní hmoty v souladu _x000D_ s platnými právními předpisy. Kosení travního porostu a shrabání stařiny bude provedeno v souladu s platným Standardem péče o přírodu a krajinu č. SPPK D02 004:2017 Sečení, který je dostupný na www.standardy.nature.cz. _x000D_

Seč na ploše č. 2 bude provedena v termínu od 1. 8. do 16. 9. 2022.

