
 

 

 

SMLOUVA  O DÍLO             
 

 
      

ZHOTOVITEL DÍLA: Miloslav Fogl 

 Jamné nad Orlicí 209, 56165 

    IČO:   72845635 

    DIČ:   CZ7303113708 

    Bank.spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

                                               č.ú. 1327120359/0800 

    zastoupení: Miloslav Fogl 

    ve věcech technických je oprávněn jednat: Miloslav Fogl   

 

OBJEDNATEL DÍLA: Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost 

    Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk 

    IČO: 60930811 

                                               DIČ: CZ627500352 

    Bank.spojení:   KB ŽAMBERK………………………… 

    č.ú. …42807611/0100…………………… 

    zastoupení: RNDr. Antonín Fiala - prokurista 

    ve věcech technických je oprávněn jednat:....Ing. David Vencl… 

           

 

 

I. 

Předmět smlouvy 

1)  Název díla a místo:  

„Novostavba garáží v areálu  ČOV I.“ 

2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve smyslu § 536 a násl. obch. zákoníku a  objednatel se 

zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení. 

3)   Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně 

dodávek potřebných materiálů. Dílem se rozumí stavba provedená dle projektové dokumentace  

„Novostavba garáží, p.p.č. 4994, k.ú. Helvíkovice“, zpracovanou Ing. Lukášem Stejskalem S-

PROJEKT s.r.o..  

Dílo je dále specifikováno zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele, kterou tvoří 

také položkový rozpočet stavby v členění položek a s výměrami dle zadávací dokumentace stavby. 

Součástí dodávky stavby je i zajištění všech dokladů o zkouškách a revizích a dokladů prokazujících 

kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.).  

4)  Zhotovitel se zavazuje na základě včasné písemné žádosti objednatele provádět změny díla 

při jeho realizaci. Tyto změny budou po jejich uplatnění posouzeny zejména s ohledem na 

případnou změnu ceny a termínu dokončení díla v souladu s ustanoveními této smlouvy.



 

II. 

Termíny plnění 

1) Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bude zhotovitelem provedeno v termínu: 

zahájení prací:               do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo 

dokončení díla:              31.3.2023 

2) Objednatel předá staveniště zhotoviteli na výzvu. Staveniště bude prosté všech závad a nároků 

třetích osob. Zhotovitel se zavazuje přizpůsobit organizaci prací provozu v budově tak, aby nebyly ve 

vzájemné kolizi. Postup prací bude před zahájením i v průběhu provádění odsouhlasen se zástupcem 

objednatele. 

3) Zhotovitel splní svůj závazek dnem řádného ukončení díla a předáním objednateli, který je povinen 

dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení sjednanou cenu. O provedení díla, řádném 

ukončení a jeho předání a převzetí sepíší obě strany zápis. Sepsáním zápisu vzniká zhotoviteli právo 

na zaplacení ceny objednatelem podle konečné faktury. 

4) Smluvní strany se dohodly, že objednatel přistoupí na přiměřené prodloužení lhůty výstavby a 

úhradu zvýšených nákladů: 

 - dojde-li během výstavby ke změně rozsahu, zejména z důvodů nepředvídaných okolností 

   - nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v provádění díla z důvodu na straně 

objednatele 

5) Jestliže zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před dohodnutým 

termínem, zavazuje se objednatel toto dílo, nebo jeho část převzít i v dřívějším termínu s účinky podle 

čl. II. odst. 3. této smlouvy. 

III. 

Cena za dílo 

1) Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. I. a dle podmínek této smlouvy je stanovena dohodou 

smluvních stran, veškeré podmínky zadání a projektové dokumentace byly do nabídkové ceny 

zahrnuty:      

Cena díla bez DPH  3.044.320,44 Kč 

DPH   ( dle platných předpisů v daném období )                      639.307,25 Kč  

Cena včetně DPH        3.683.627,49 Kč 

2)  Objednatel si vyhrazuje právo upřesnit rozsah prováděných prací v průběhu realizace a prohlašuje, 

že finanční prostředky na stavbu má zajištěny v plném rozsahu nabídkové ceny.  

3)  Výše DPH bude účtována podle platných předpisů a sazeb v době realizace. 

4)  Plnění prováděná nad rámec nabídky budou smluvními stranami posuzována jako vícepráce. Tato 

plnění zaznamenaná a oběma smluvními stranami předem odsouhlasená ve stavebním deníku 

stavby pak budou oceněna nabídkovými jednotkovými cenami. V případě, že nebudou uvedena 

v jednotkových nabídkových cenách, budou tyto práce a dodávky oceněny podle jednotkových 

cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky 

v položkových rozpočtech nevyskytují, pak maximálně ve výši jednotkových cen ceníků ÚRS 

Praha a.s. vydanými v období realizace těchto prací a dodávek. Práce, které se nebudou provádět 

dle předloženého jednotkového ocenění – méněpráce, budou odečteny v nabídkových cenách. O 

případných vícepracích a méněpracích bude uzavřen dodatek k této smlouvě. 

 

 



 

IV. 

Způsob úhrady a platební podmínky 

1) Platby budou objednatelem poskytovány průběžně na základě měsíční faktury – daňového dokladu 

podle vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a částečných plateb prokazatelně 

poskytnutých subdodavatelům zhotovitelem. Tyto platby budou poskytnuty až do výše 90 % ceny díla. 

2) Daňový doklad bude obsahovat tyto náležitosti: 

- označení dokladu a jeho číslo  

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

- název stavby 

- obchodní jméno a sídlo zhotovitele a objednatele, jeho IČ a DIČ 

- předmět dodávky 

- datum vystavení faktury a lhůta splatnosti 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění 

- označení banky včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena 

- výši ceny bez DPH, sazbu daně a výši daně 

- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu 

3) Zůstatek, tj. 10 % smluvní ceny, tvoří pozastávku, která bude uvolněna do 14-ti dnů po odstranění 

případných vad a nedodělků vyspecifikovaných v zápise o předání a převzetí díla. 

4) Daňové doklady - faktury jsou splatné do 30-ti kalendářních dnů po průkazném doručení na adresu 

objednatele. Splacením daňového dokladu se rozumí datum odeslání krytého platebního příkazu na 

účet zhotovitele příslušné bance. 

5) Poslední daňový doklad bude vystaven do 10-ti dnů po úplném předání a převzetí díla zhotovitelem 

objednateli, splatnost tohoto dokladu je do 21 dnů po průkazném doručení na adresu objednatele. 

V. 

Záruční lhůty 

1) Zhotovitel poskytne objednateli z titulu provedených prací záruční dobu 60 měsíců od data předání 

a převzetí dokončeného díla.  

VI. 

Kvalitativní podmínky 

1) Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péči v rozsahu stanoveném schválenou 

realizační dokumentací a zadávacích podmínek výzvy k podání nabídky, přitom je povinen dodržet 

příslušné technické normy vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno v souladu s 

touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu. 

2) Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své 

odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další 

činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy (z důvodu jejich 

nepředvídatelnosti), bude neprodleně informovat objednatele a dohodne s ním písemně dodatek 

předmětu plnění této smlouvy. 

VII. 

Součinnost zhotovitele 

1) Zhotovitel je povinen obstarat veškerý stavební a montážní materiál potřebný k provádění stavby 

dle projektové dokumentace, dílo provede na své náklady a nebezpečí. 

2) Zhotovitel je povinen provádět všechny stavební nebo montážní práce v souladu se schválenou 

projektovou dokumentací, ČSN, předpisy zejména v oblasti BOZ a zadávacích podmínek soutěže. 



 

3) V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, 

je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně jeden den předem k převzetí, aby mohl prověřit, 

zda zakrývaná část byla řádně provedena. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel 

pokračovat v provádění díla. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole bude dohodnut při 

zahájení prací zápisem do stavebního deníku. 

4) O průběhu stavby vede zhotovitel stavební deník v rozsahu předepsaném v § 6 vyhl.č. 499/2006 Sb. 

a to ode dne zahájení  díla. Stavební deník musí být v průběhu stavby trvale přístupný. Do stavebního 

deníku budou zaznamenány všechny události rozhodné pro plnění dodávky. 

5) Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště. 

6) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu 

výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí 

osobě. 

7) Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady 

odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Po ukončení prací zhotovitel provede úklid staveniště 

i všech prostor školy, které při stavbě využíval. 

8) Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech znečištění způsobených 

činností na stavbě. 

9) Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace, skutečnosti, veškerá dokumentace týkající se díla 

je předmětem obchodního tajemství objednatele a tento je považuje za důvěrné ve smyslu ust.§ 271 

obchodního zákoníku. Výjimku tvoří informace vyžádané třetími osobami, jejichž oprávnění vyplývá 

z příslušných právních předpisů.  

VIII. 

Součinnost objednatele 

1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli nejpozději při uzavření této smlouvy příslušné doklady 

opravňující objednatele k realizaci stavby s nabytou právní mocí, dále veškeré podklady a vyjádření 

(dotčených orgánů a institucí, majitelů pozemků na staveništi včetně pozemků dotčených, správců sítí 

a dalších osob, které mají nějaký vztah k vlastní stavbě nebo místu stavby, apod.) týkající se stavby o 

podzemních, nadzemních zařízeních a dalších souvisejících skutečnostech nutných pro realizaci díla a 

dokumentaci, dle které bude dílo realizováno (projektová dokumentace) za podmínek stanovených 

touto smlouvou. Bez splnění těchto podmínek není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků po 

dobu, než budou podmínky splněny. Zhotovitel je povinen se dle těchto dokladů a vyjádření řídit. 

Zhotovitel si vyhrazuje po předání podkladů uvedených v předchozím odstavci právo přezkoumat 

závazné podmínky dané těmito dokumenty a v případě, že by některá z těchto podmínek neodpovídala 

předpokladům, za jakých byl zpracován nabídkový položkový rozpočet zhotovitele, na jehož základě 

je tato smlouva uzavřena, zavazuje se objednatel účinně spolupracovat se zhotovitelem a dojednat 

v předem dohodnutém termínu taková opatření, aby stavba mohla být provedena v souladu s těmito 

podmínkami. 

Zjistí-li zhotovitel vady v projektové dokumentaci, je povinen na ně po jejich zjištění neprodleně 

objednatele upozornit a tyto s ním projednat – objednatel je povinen zajistit v dohodnutém termínu 

nápravu a odstranění těchto vad (za případné účasti zpracovatele projektové dokumentace). O tomto 

projednání bude pořízen písemný zápis. 

2) Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště 

sepíší obě strany protokol.  

3) Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo na 

nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené 

připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý 

průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, 

které nebyly patrny z předané dokumentace. 



 

4) Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo 

zkoušek. 

5) Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. 

6) Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku je povinen připojit k záznamu do 

3 pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

7) Objednatel zajistí oprávněnou osobu, které bude umožněno vykonávat na stavbě technický dozor a 

v jeho průběhu sledovat zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a projektem podle 

technických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky 

zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. 

8) Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát 

pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 

dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě 

nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. 

9) Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace, skutečnosti, veškerá dokumentace týkající se díla 

je předmětem obchodního tajemství objednatele a tento je považuje za důvěrné ve smyslu ust. § 271 

obchodního zákoníku. Výjimku tvoří informace vyžádané třetími osobami, jejichž oprávnění vyplývá 

z příslušných právních předpisů. 

10) Objednatel souhlasí s umístěním loga zhotovitele na stavbě. 

 

 

IX. 

Provedení díla 

1) Dílo je ukončeno a předáno zhotovitelem a převzato objednatelem dnem podpisu zápisu o předání a 

převzetí díla. Součástí předání a převzetí je i předání revizních a obdobných zpráv o zkouškách 

zařízení, vyžaduje-li takovou zprávu příslušná technická norma, nebo jsou vyžadovány jako podklad 

k povolení užívání stavby.  Nepředložení takové zprávy se považuje za vadu bránící užívání předmětu 

díla. Dílo je považováno za dokončené a tedy připravené k převzetí objednatelem tehdy, je-li 

dokončeno tak, že nevykazuje vady bránící jeho užívání. 

2) Zhotovitel je povinen objednateli oznámit dokončení díla a navrhovaný termín převzetí písemně 

alespoň sedm dnů předem. 

3) O předání díla bude pořízen zápis. V případě, že byly zjištěny drobné vady a nedodělky nebránící 

užívání díla, provede zhotovitel jejich odstranění do 15-ti dnů (nedohodnou-li se účastníci na lhůtě 

jiné). Po odstranění vad a nedodělků sepíší strany dodatek k původnímu zápisu, ve kterém objednatel 

potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělky byly odstraněny. 

4) Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se stanou 

součástí zápisu o předání a převzetí díla: 

            - stavební deník 

            - seznam předávaných dokladů 

5) Vlastnictví k rozestavěnému dílu přechází na objednatele postupně se zaplacením částek, avšak 

nebezpečí škod na zhotoveném díle nese zhotovitel od zahájení prací až po převzetí celého 

dokončeného díla objednatelem. 

X. 

Vady díla 

1) Odpovědnost za vady díla (faktické či právní) se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a 

následně ustanoveními obchodního zákoníku. 



 

2) Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele 

nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla. 

3) Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to faxem, elektronickou poštou nebo 

doporučeným dopisem. Zde je objednatel povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují a 

stanovit lhůtu pro jejich odstranění. 

4) V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zavazuje se 

zhotovitel odstranit vady nejpozději do 10-ti dnů od písemného oznámení vad objednatelem. U vad 

charakteru havárie se lhůta pro odstranění stanovuje na 4 hodiny po oznámení objednatelem. 

5) Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k uplatněné reklamaci do 48 hodin po jejím 

obdržení.  

6) Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu má objednatel právo odstranit vadu sám 

na náklady zhotovitele. 

7) Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 

vícenáklady. V opačném případě tyto hradí zhotovitel. 

8) Po odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě strany. V tomto protokolu, který 

vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: 

- jména zástupců obou smluvních stran 

- číslo smlouvy o dílo 

- datum uplatnění reklamace 

- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění 

- datum zahájení a ukončení odstranění vady 

- celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) 

- vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno 

9) Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně opravené 

doklady vztahující se k opravené případně vyměněné, částky (revizní knihy, elektro a jiné revize, 

atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla. 

XI. 

Důsledky porušení smluvních ujednání                 

1) Objednatel se zavazuje, pro případ prodlení s placením sjednané ceny, zaplatit zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý týden prodlení. 

2) Zhotovitel se zavazuje, v případě nesplnění povinnosti provést a předat dílo v termínu podle této 

smlouvy, zaplatit smluvní pokutu ve výši 200,-Kč za každý den prodlení do 15 dne a 500,-Kč za každý 

další den prodlení. 

3) V případě nedodržení termínu uvedeného v čl. X. odst. 4. této smlouvy (nedodržení termínu 

k odstranění závad uplatněných při reklamaci zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a za každý den prodlení až do dne, kdy budou vady 

odstraněny. 

 

XII. 

Prodlení objednatele a zhotovitele. Odstoupení od smlouvy 

1) Odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smluvních povinností: 

Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 

smluvních povinností druhou stranou a v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášen konkurs, 

nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se 

považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy. 



 

2) Odstoupení od smlouvy pro nepodstatné porušení smluvních povinností: neprovádí-li zhotovitel 

dílo řádně kvalitně, nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této 

smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti, vyplývající ze smlouvy, ani v dodatečně 

přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 

dnů. 

3) Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně. Účinky 

odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků 

této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů dle bodu 1. a 2. 

tohoto článku budou řídit příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. 

4) V případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedených v bodě 1. a 2. tohoto 

článku bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů. 

5) Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání 

smlouvy vznikly. 

XIII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1) Zhotovitel prohlašuje, že má platně uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou 

v souvislosti s jeho činností. 

2) Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit písemným dodatkem, který dohodnou obě strany a prohlásí 

je nedílnou součástí smlouvy. 

3) Tato smlouva se vyhotovuje v 2 vyhotoveních, z nichž si objednatel ponechá 1 vyhotovení a 

zbývající po potvrzení vrátí zpět na adresu zhotovitele. 

4) Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zák. č. 

513/91 Sb. - obchodního zákoníku v platném znění. 

5) Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s veškerými podmínkami zadání zakázky a projektové 

dokumentace. 

6)  Dodavatel si je vědom, že se podílí na dodávkách zboží nebo služeb hrazených z veřejných výdajů, 

tudíž je ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

  

 

 

V Jamném nad Orlicí, dne 28. 6. 2022     

  

   Za zhotovitele:                      Za objednatele: 

 

Podepsáno Miloslav Fogl     Podepsáno: RNDr. Antonín Fiala 

 

         

                                                                    ……………………………..               

 Miloslav Fogl                                         RNDr. Antonín Fiala, prokurista  


