
 

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

Realizační smlouva

uzavřená na základě rámcové dohody k veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda — Likvidace

invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava 2022 — 2023_Část B — Sečení, vytrhávání a

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

sídlo:

IČO:

DIČ:

kontaktní adresa:

chemická likvidace na území CHKO Šumava“

(dále též jako „Realizační smlouva")

Správa Národního parku Šumava

1. máje 260/19, 385 Ol Vimperk

00583171

CZ 00583171

1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

sídlo/bydliště :

IČO:

DIČ:

Zápis v OR:

(dále jen „Zhotovitel")

zo ČSOP Šumava

l—lruničářská 38. Vimperk 385 01

75127336

CZ 75127326

pobočný spolek pod sp. In. I. 49563 \c spolkmóm rejstříku wdcnóm

Městský m soudem \‘ Praze

uzavírají na základě rámcové dohody kveřejné zakázce „Rámcová dohoda — Likvidace invazních

druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava 2022 — 2023_Část B — Sečení, vytrhávání a chemická

likvidace na území CHKO Šumava " (dále jen „rámcová dohoda"), níže uvedeného dne, měsíce a

roku tuto Realizační smlouvu
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1) Předmětem této smlouvy je sjednání konkrétních podminek plnění, které nejsou stanoveny

rámcovou dohodou, která byla součástí nabidky Zhotovitele a všeobecnými obchodními

podmínkami, které tvořily přílohu zadávací dokumentace, a to včetně bodů 4.4.6. a 4.4.7.

dokumentu Všeobecné obchodní podmínky „Likvidace invazních druhů rostlin na území NP

Šumava 2022 — 2023" - Část A — Sečení a vytrhávání na území NP a CHKO Šumava a Část B —

Sečení, vytrhávání a chemická likvidace na území CHKO Šumava.

2) Zhotovitel se zavazuje, že pro Objednatele provede na svůj náklad a nebezpečí a řádně a včas

předá dílo v souladu s požadavky zadávací dokumentace, resp. výzvy k podání nabídky

v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky na základě rámcově dohody, jejímž výsledkem

je tato realizační smlouva.

3) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění teto realizační smlouvy využit minimálního

vybavení k plnění předmětu této smlouvy a doklady nutné k realizaci jednotlivých činnosti v

souladu s technologickými listy a podrobnou specifikací dila, jenž je přílohou A - Podrobná

specifikace díla této smlouvy, a které předložil před podpisem této realizační smlouvy.

Porušením zavazující podmínky zhotovitel bere na vědomí, že podstatně poruší tuto realizační

smlouvu a vystavuje se sankci dle článku 9 odst. 7 Všeobecných obchodních podmínek

4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a

zaměstnance, které uvedl ve svém seznamu poddodavatelů a zaměstnanců v nabídce na tuto

realizační smlouvu. V případě, Že z objektivních důvodů není schopen takovými poddodavateli

a zaměstnanci, které uvedl ve své nabídce na tuto realizační smlouvu realizovat a zároveň

potřebuje pro realizaci předmětu plnění této smlouvy využít jiných poddodavatelů nebo

zaměstnanců, které neuvedl v seznamu poddodavatelů a zaměstnanců, je povinen o této

skutečnosti neprodleně informovat objednatele.

5) Bližší specifikace díla je uvedena V Příloze A této Realizační smlouvy — Podrobná specifikace

díla (dále jen „Dílo“).

6) Objednatel se zavazuje Dílo dodané Zhotovitelem vsouladu stouto Realizační smlouvou

převzít a Zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této Realizační smlouvy zaplatit

dohodnutou cenu Díla uvedenou V článku 5 této Realizační smlouvy.

2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno v Podrobně specifikaci díla, která je nedílnou přílohou

A této Realizační smlouvy.

2) Překročení sjednaného termínu dodání Díla dle přílohy č. 1 o déle než 3 pracovní dny se vždy

považuje za podstatně porušení smlouvy, toto neplatí v případě, že zhotovitel prokáže, že
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prodlení nastalo na straně objednatele nebo z důvodu vyšší moci, v tomto případě se tato

lhůta prodlužuje o dobu prodlení objednatele. Objednatel si dle § 100 odst. 2 zákona č.

134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"),

vyhrazuje právo, že v případě takovéhoto překročení sjednaného termínu dodání Díla, bude

změněn zhotovitel na zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí hodnocení jednotlivých

účastníků na veřejnou zakázku.

V případě nezahájení prací dle odst. 1) tohoto článku o déle než 3 pracovní dny se vždy

považuje za podstatné porušení smlouvy, toto neplatí V případě, že zhotovitel prokáže, že

prodlení nastalo na straně objednatele nebo z důvodu vyšší moci, v tomto případě se tato

lhůta prodlužuje O dobu prodlení objednatele. Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ, vyhrazuje

právo, že v případě takovéhoto překročení sjednaného termínu zahájení Díla, bude změněn

zhotovitel na zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí hodnoceni jednotlivých

účastníků na veřejnou zakázku.

3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny vPOdrobné specifikaci díla, která je nedílnou

přílohou A této Realizační smlouvy.

4. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1) Převzal—Ii objednatel vadné Dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné nebo bezplatné

odstranění vady. Tímto není dotčeno právo objednatele na sankce a smluvní a jiné pokuty.

s. CENA DÍLA

l ) Sjednaná cena za Dílo je cenou pevnou, uplnou a nejvýše přípustnou, zahrnující veškeré

náklady Zhotovitele nutné k řádnému a včasnému splnění závazků plynoucích z této smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu dila dle Přílohy 8 této realizační smlouvy

Položkový rozpočet. V opodstatněných případech Objednatel umožňuje dílčí fakturaci.

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni

uskutečnění zdanitelného plnění. V případě,že v době,kdy bude předmět smlouvy dokončen,

a sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena, je povinností

účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Realizační smlouvy v souladu

se zákonem č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími

právními předpisy, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

vplatném znění. Zveřejnění obsahu této Realizační smlouvy nemůže být považováno za

porušení povinnosti mlčenlivosti.
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Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu Realizační smlouvy.

Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytne je třetí straně.

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Realizační smlouvy, jestliže zjistí, že Zhotovitel

a. nabizel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějake hodnoty s cílem ovlivnit chování

nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo

nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Realizační smlouvy; nebo

b. zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky

na základě rámcové dohody nebo provádění Realizační smlouvy ke Škodě Objednatele,

včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volně a otevřené soutěže.

Veškeré změny a doplňky Realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných

očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tato Realizační smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a

jeden Zhotovitel.

Pří plnění Díla je Zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcově dohody,

všeobecnými obchodními podmínkami, zadávací dokumentací, resp. výzvou |< podání nabídky

v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky na základě rámcové dohody, jejímž výsledkem

je tato realizační smlouva a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této

smlouvy.

Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.

89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Případná neplatnost některého ujednání Realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatnich

ustanovení. Strany Realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou

součinnost k uzavření dodatku k Realizační smlouvě, kde bude neplatná část Realizační

smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba

vyvstane.

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Realizační smlouvy seznámil se všemi

podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této Realizační smlouvy.

10) Nedílnou součástí Realizační smlouvy jsou její přílohy.

11) Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ, vyhrazuje možnost změny zhotovitele v průběhu plnění

této smlouvy, za dodavatele, které si umístil jako další vpořadí hodnoceni jednotlivých

nabídek v minitendru, a to na základě podstatného porušení této realizační smlouvy nebo

podstatného porušení rámcové dohody.

12) Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnou osobou posledni smluvní strany

smlouvy a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejiho uveřejnění v registru smluv dle zákona č.

340/2015 Sb.,o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv").

13) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona o registru smluv povinným

subjektem, na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní

strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Zadavatel způsobem,

v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany shodně

prohlašuji, Že Žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu

uveřejnění, dále pak, že zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení
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povinností mlčenlivosti. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny připadne

dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna Či ukončova'na.

14) Zhotovitel prohlašuje, že neuzavřela ani neuzavře, dle § 48 odst. 6 zákona 6134/2016 Sb.,o

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“), zakázanou

dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadavanou veřejnou zakázkou

zadávanou na základě rámcové smlouvy - minitendru.

Přílohy:

'r Příloha A — Podrobná specifikace Díla

‘r Příloha B - Položkový rozpočet

‘r Příloha C - Kontaktní údaje

V 'lJi1 dnc...‘..... Vc Vi111pcrku.dncZ7. (x 2023

l

ob_icdnntcl: zlmtm ítcl:

Spí—(mi Národního parku Šumava !() ($( )l) Šiiinanu
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Příloha C — Kontaktní údaje
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Příloha A - Podrobná specifikace díla

Nabídkový list č. PPK CHKO 86/2022

Likvidace invazních druhů rostlin na územíNP (: CIIKO Sumava

IDENTIFIKACE ČÁSTI

Cast veřejné zakázky:

Požadovaný management:

Místo plnění:

Celková plocha:

Dopl. popis činnosti:

Speciální podmínky plnění:

Závazný termín zahájení plnění:

Závazný termín dokončení plnění:

Maximální stanovená cena:

PPK CHKO 86/2022 komunikace l)laně-Clnlrai'iov:

Zadov—Komsomol: Zadov z Kobyla; Stachy —- Kundratec;

komunikace Stachy _ Sebestov

několikanásobná chemická likvidace invazního druhu

rostliny (křídlatka sachalinska) nejpozději v době těSnč

před kvetenim

vymezení dle KN: části pozemku st. 403. 2156/23.

2320/7. 2366/2. 2371/4. 2371/12. 2371513. 238011.2406 v

k.ú. Stachy a části pozemku 686/2 a 68655 v k.ú. Úbislav

(viz připojené mapy ,_ 5x)

cca 0.21 ha

aplikace selektivního herbicidu ručním postřikmačem na jednotlive

rostliny křídlatky sachalinske dle pokynu vyrobce herbicidu tak. aby

v dobe předani práce byly rostliny evidentne poškozené (zežloutnuti &

zasychání listu) _ první postřik provést v období. kdy rostliny dosahují

výšky lm a více. druhy postřik provest po dvou až třech měsících na

redukované ploše dle úspěšnosti prvního postřiku. pripadny třetí

postřik provadet obdobně jako druhý _ předáni hotové prace 2x vždy

po uplynutí l—l dnu od prvního a druhého postřiku (připadne třetího).

Současně bude realizátoreni prozkoumáno take širší okolí míst plnění

a v případe pozitivního nule/u budou takto nalezení jedinci

likvidovani obdobne

intenzívní zásah bude proveden 3x během jedne vegetační sezony. a

to konkrétně dle aktuální fenotíize invazního druhu. při,—.tupnogt a

svažitost pozemku

od 29. 6. 2022

do 15. 10. 2022

25 387,50 Kč bez DPH
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Likvidace křídlatky sachalinské_Komsomol
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Likvidace křídlatky sachalinské_Šebestov

Legenda

D Plocha vyskytu

Legenda

DP‘ocha vyskflu 



Kundratec- lnkvndace kndlatk sachalmske
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