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20433/O/2022-HSPH  
Čj.: UZSVM/O/11836/2022-HSPH 

 
 

S M L O U V A  O  D Í L O  

č .  2 4 3 / 2 0 2 2  
 

uzavřená dle ustanovení § 2430 a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění na: 

 

„Oprava fasády a střechy na budově Korejská 875/12, Moravská Ostrava a Přívoz“ 

 

Smluvní strany: 

 

Objednatel:  Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

se sídlem:  Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Nové Město 

za kterého 

právně jedná: Ing. Karel Tošenovský, ředitel Územního pracoviště Ostrava, Lihovarská 

1335/9, 716 10 Ostrava – Radvanice, na základě Příkazu č. 6/2019, 

v platném znění 

IČO:   69797111 

DIČ:   CZ69797111 – není plátcem DPH 

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 9127761/0710 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:   SG STAVBY, s.r.o. 

se sídlem:    Oldřichova 247/5, 128 00 Praha 2 
zastoupený:    Jiří Gančarčík – jednatel společnosti 
IČO:     021 66 283 
DIČ:     CZ02166283 
zapsaný:    u Městského soudu v Praze 
vložka C   oddíl  216171 
bankovní spojení: ČSOB Třinec číslo účtu: 261592040/0300 
 
Kontaktní osoba:  Jiří Gančarčík 
E-mail:   xxxxxxxxx 
Telefon:   xxxxxxxxx 
 
Doručovací adresa: Dolní Tošanovice 22, 739 53 Dolní Tošanovice 
 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

objednatel a zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“ uzavírají níže uvedeného dne, 

měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 
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Článek I. 
Preambule 

 
1.1 Objednatel prohlašuje, že je organizační složkou státu zřízenou zákonem č. 201/2002 

Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, v platném znění, 

s příslušností hospodařit s majetkem státu nebo namísto organizačních složek státu, které 

jsou příslušné hospodařit s předmětným majetkem státu, podle zákona 

č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, 

v platném znění, a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

Zhotovitel rovněž potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, 

že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

(resp. prohlašuje, že mu byla objednatelem dána možnost takto učinit), a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 
1.3 Smluvní strany prohlašují, že pokud tato smlouva nestanoví jinak, bude postupováno 

v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a v souladu s příslušnými 

právními předpisy, které se vztahují k předmětu smlouvy. 

 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

 
2.1 Za podmínek sjednaných touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést řádně a včas na 

svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v opravě fasády a střechy na 

budově Korejská č.p. 875/12, Moravská Ostrava a Přívoz. Objednatel se zavazuje dílo 

převzít bez vad a nedodělků v dohodnutém termínu a zaplatit zhotoviteli za řádně 

provedené dílo na základě této smlouvy sjednanou cenu uvedenou v čl. V, odst. 5.1 

smlouvy včetně protokolu o předání a převzetí díla podepsaného osobou oprávněnou 

jednat za zhotovitele a objednatele. 

 

2.2 Předmětem veřejné zakázky je oprava fasády a střechy pro potřeby organizační složky 

státu – Ministerstva práce a sociálních věcí – Lékařské a posudkové komise. Provoz 

administrativní budovy bude zachován. Zhotovitel je povinen zajistit taková technická 

a organizační opatření, aby byl při provádění prací zajištěn nepřerušený provoz v objektu. 

 
2.3 Oprava fasády a střechy bude provedena v souladu s projektovou dokumentací 

a doloženého rozpočtu zpracované fyzickou osobou Ing. arch. Pavlem Kseničem, 

K Lomům 383/9, 748 01 Hlučín a v souladu se zadávací dokumentací. 

 
2.4 V rámci opravy fasády a střechy se jedná pouze o udržovací práce, a to dle § 103, odst. 

1, písmene c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném 

znění. 

 
2.5 Předmětem díla je také zpracování harmonogramu stavby zhotovitelem před zahájením 

prací a závazek zhotovitele tento harmonogram dodržovat. V případě prodlení při 

provádění prací o více než 5 dnů je zhotovitel povinen tento harmonogram neprodleně 

aktualizovat. 
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2.6 Zhotovitel se zavazuje vypracovat dokumentaci se zakreslením skutečného provedení 

díla, která bude podkladem pro zpracování projektové dokumentace skutečného 

provedení stavby projektantem stavby, a to 3x v listinné formě a 2x na datovém nosiči ve 

formátu .doc, xls, .pdf, .dwg. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s projektantem. 

Objednatel má právo se k této dokumentaci vyjádřit.  

 
2.7 Součástí díla je také: 

 

a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 

a komunikací dle platných předpisů, bude-li k provedení díla potřebné, 

b) zpracování dokumentace dočasné změny dopravního značení včetně projednání 

s příslušnými správními orgány, bude-li k provedení díla potřebné, 

c) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací 

dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení 

jejich správci, bude-li k provedení díla potřebné, 

d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami 

zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými 

právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „stavební zákon“), 

e) zajištění vytyčení obvodu staveniště, 

f) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich 

správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení 

dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného 

předání jednotlivým správcům, bude-li k provedení díla potřebné, 

g) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo 

využití v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu 

nakládání s odpadem bude zhotovitelem předložen písemný doklad vystavený příslušnou 

oprávněnou osobou podle zákona o odpadech, 

h) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, 

revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 

3 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, 

i) předání všech dokladů, revizí, certifikátů a dalších dokladů umožňujících požádat 

o souhlasné stanovisko k případné kolaudaci dotčené orgány státní správy a následně 

příslušný stavební úřad, 

j) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, 

k) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, 

úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 

l) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu 

a příjezdu k objektům, bude-li k provedení díla potřebné, 

m) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů 

ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 

n) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, 

o) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení 

díla (realizační, výrobní, dílenská atd.), 
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p) zajištění a dodání potřebných dočasných, či dílčích konstrukcí pro zajištění bezpečné 

práce a dopravy materiálu na stavbě (např. dočasné zakrytí stavby, lešení, plošiny, 

ochranné sítě, osobní úvazy a jištění, dočasné pomocné konstrukce, stojky atd.), náklady 

na tyto konstrukce a prvky jsou započteny v celkové ceně díla. 

q) zajištění informovanosti majitele dotčené sousední nemovitosti s prováděním prací 

(částečné práce na střeše objektu Trocnovská 876/2). 

 

Článek III. 
Místo a lhůta plnění 

 
3.1 Místem plnění smlouvy je objekt v majetku ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Územního pracoviště Ostrava, ulice Korejská č. p 875/12, Moravská 

Ostrava a Přívoz.  

 

3.2 Harmonogram stavebních prací zhotovitel zpracuje a předloží objednateli nejpozději do 10 

pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 

 
3.3 Smluvní strany se dohodly, že po nabytí účinnosti této smlouvy bude zhotovitel 

objednatelem písemně vyzván k zahájení plnění. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo, 

včetně odstranění všech zjištěných vad či nedodělků a protokolárně předat objednateli 

nejpozději do 30.11.2022. O předání místa plnění, zahájení díla a o převzetí díla sepíší 

smluvní strany protokol. 

 
3.4 Zhotovitel si je plně vědom předpokládaných klimatických podmínek v plánovaném období 

výstavby. V případě nepříznivých klimatických podmínek běžných pro dané roční období, 

nebude zhotoviteli umožněno prodloužení termínu dokončení stavby (nejedná se o vyšší 

moc). 

 
3.5 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 3 pracovní dny před zahájením činnosti 

zhotovitele v místě plnění, což bude stvrzeno zápisem ve stavebním deníku. 

 
3.6 Vyklizené staveniště zhotovitel předá objednateli nejpozději do dne předání a převzetí 

celého díla. O tomto bude sepsán předávací protokol. Součástí úklidu a likvidace je i 

uvedení pozemků do stavu v jakém byly při předání staveniště objednatelem zhotoviteli 

před zahájením realizace díla.  

 
3.7 Smlouva je uzavřena na dobu určitou, do ukončení všech stavebních prací, zajištění 

souvisejících dodávek a služeb a do splnění všech závazků plynoucích ze smlouvy.  

 

Článek IV. 
Kontaktní osoby ve věci plnění smlouvy 

 

4.1 Územní pracoviště Ostrava 

ředitel odboru Hospodářsko správního – Ing. Jaroslav Keller, tel. číslo: xxxxxxxxx, 

mobil: xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

referent oddělení Hospodářské správy – stavař – Bc. David Solák, tel. číslo: 

xxxxxxxxx, mobil: xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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referent oddělení Hospodářské správy – stavař – Lukáš Kubisa, tel. číslo: xxxxxxxxx, 

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

4.2 Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) – Ing. Jiří Hořínek, mobil: xxxxxxxxx, 

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

4.3 Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) – 

Bc. Viktor Hubert, mobil: xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
4.4 Projektant, autorský dozor – Ing. arch. Pavel Ksenič, mobil: xxxxxxxxx, e-mail: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Článek V. 
Cena díla 

 
5.1 Cena díla za jeho komplexní realizaci je stanovena jako cena smluvní a činí 

4 067 477,49 Kč bez DPH, tj. 4 921 647,76 Kč s DPH při 21% sazbě DPH. 

 

V případě změny DPH bude aktuální sazba DPH uplatněna podle zákonů platných v době 

fakturace. 

 

5.2 Smluvní cena je podložena nabídkovou cenou zhotovitele uvedenou v krycím listu ze dne 

10.06.2022 a tvoří Přílohu č. 1 smlouvy. 

 

5.3 Smluvní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Ve smluvní ceně jsou započítány 

veškeré náklady, výdaje, práce, služby, dodávky (materiál), doprava, náklady za naložení, 

odvoz a zajištění likvidace odpadu, poplatky, pojištění, provádění průběžného 

i závěrečného úklidu místa plnění a jiné aktivity nebo činnosti zhotovitele související 

s komplexním zajištěním celého díla dle této smlouvy. 

 
5.4 Dohodnou-li se smluvní strany na změně provedení díla a tato změna bude mít vliv na 

snížení smluvní ceny, bude tato skutečnost zapsána do stavebního deníku. 

 
5.5 Všechny práce, dodávky nebo související služby musí být poskytnuty objednatelem ve 

sjednaném rozsahu, a to bez jakéhokoliv omezení. Zhotovitel není oprávněn „doúčtovat“ 

objednateli jakékoliv dodatečné práce, služby či dodávky, které budou nezbytné pro řádné 

splnění předmětu této smlouvy, a to např. i z důvodu, že zhotovitel chybně odhadl dílčí 

cenu anebo poskytl nekvalitní práci, dodávku či službu, v jejichž důsledku bylo nezbytné 

poskytnout další plnění pro řádné splnění předmětu této smlouvy. 

 

Článek VI. 
Platební podmínky a fakturace 

 
6.1 Objednatel se zavazuje uhradit cenu za provedení díla v dílčích (měsíčních) platbách. 

Zhotovitel je oprávněn předložit fakturu (daňový doklad) nejpozději do 10. kalendářního 

dne následujícího měsíce. Součástí faktury bude TDS odsouhlasený a podepsaný soupis 

provedených prací, dodávek a služeb provedených v příslušném kalendářním měsíci 

s uvedením dílčích cen. 
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6.2 Objednatel a TDS prověří soupis provedených prací a buď protokol potvrdí, nebo uvede 

připomínky, a to včetně uvedení vad a nedodělků.  

 
6.3 Pokud se smluvní strany písemně nedohodnou na obsahu zjišťovacího protokolu, nebude 

zhotovitel oprávněn vystavit dílčí fakturu a dílčí fakturace bude provedena až po řádném 

dokončení příslušné části díla a po potvrzení příslušného soupisu provedených prací 

v termínu dle odst. 6.1 tohoto článku. 

 
6.4 Pokud objednatel nebude mít výhrady k uvedeným pracím, dodávkám a dílčím cenám 

uvedeným v soupisu provedených prací a tento protokol potvrdí, může zhotovitel vystavit 

dílčí fakturu dle odst. 6.1 tohoto článku.  

 
6.5 Faktura musí být předána osobně nebo doručena objednateli na adresu: 

 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Územní pracoviště Ostrava 

Lihovarská 1335/9 

716 10 Ostrava – Radvanice 

 

a to do 10 pracovních dnů po podpisu protokolu o převzetí díla. 

 
6.6 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle aktuální legislativy. Objednatel si 

vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli k opravě (doplnění), pokud nebude faktura takové 

náležitosti obsahovat či přesáhne dohodnutou cenu. V takovém případě bude přerušen 

běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet okamžikem doručení opravené 

(doplněné) faktury objednateli. 

 

6.7 Faktura musí být vystavena se splatností 21 kalendářních dnů od převzetí faktury 

objednatelem, popř. ode dne prokazatelného převzetí objednatelem opravené (doplněné) 

faktury ze strany zhotovitele. 

 
6.8 Zhotovitel nebude oprávněn požadovat zaplacení dodatečné práce, dodávky nebo služby 

z důvodů na jeho straně, např. špatném odhadu smluvní ceny nebo nutnosti provést 

opravu již provedeného plnění. 

 
6.9 Zhotovitel bere na vědomí, že spotřebovaná média (voda, elektrická případně tepelná 

energie) budou na základě odečtu příslušných měřidel přefakturována zhotoviteli po 

dokončení kompletního díla v plné výši. Měřidla budou dodána zhotovitelem včetně 

napojení a potřebných revizí. 

 
6.10 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu placení ceny díla. Platby budou 

provedeny v české měně a rovněž všechny cenové údaje budou uvedeny v této měně. 

Platba za fakturu se provádí bankovním převodem na účet zhotovitele. Zaplacením se 

rozumí den odepsání příslušné částky z účtu objednatele.  

 
6.11 Zálohy zhotovitel neposkytuje. 
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Článek VII. 
Povinnosti zhotovitele 

 
7.1 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění předmětu této smlouvy dodržovat ustanovení 

smlouvy, všechny příslušné právní předpisy, normy, technologické postupy stanovené 

platnými technickými normami a závaznými ČSN vztahující se k předmětu plnění dle této 

smlouvy. Zhotovitel je odpovědný ode dne zahájení díla až do jeho řádného dokončení a 

předání objednateli za dodržení předpisů týkajících se bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví při práci a požární ochrany, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

7.2 Převzetím staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do 

doby jeho dokončení a předání objednateli. V souvislosti s tím nese zhotovitel také 

odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám na jejich zdraví a majetku.   

 
7.3 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s objednatelem, TDS, autorským dozorem 

a koordinátorem BOZP.  

 
7.4 Zhotovitel je povinen informovat koordinátora BOZP o veškerých rizicích vznikajících při 

pracovních nebo technologických postupech, které v souvislosti s prováděním díla zvolil, 

a to nejméně 7 kalendářních dnů před zahájením prací v místě provádění díla. Plán BOZP 

bude zhotoviteli předán nejpozději do 10 kalendářních dnů před zahájením výkonu 

příslušných činností, jejichž aspekty jsou obsahem plánu. 

 
7.5 Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat objednatele o všech okolnostech 

majících vliv na řádné, včasné a úplné provedení díla a na splnění všech závazků 

zhotovitele vyplývajících ze smlouvy. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky 

bránící jeho řádnému provedení, je povinen na to bezodkladně písemně upozornit 

objednatele a navrhnout další postup. 

 
7.6 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které 

budou v dalším postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním 

deníku a prostřednictvím e-mailu objednateli a TDS minimálně 3 pracovní dny před jejich 

zakrytím či znepřístupněním, nebude-li dohodnuto jinak. Neučiní-li tak, je povinen na 

žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své 

náklady.  

 
7.7 Zhotovitel je povinen účastnit se v průběhu opravy kontrolních dnů svolaných 

objednatelem. Jejich frekvence bude upřesněna objednatelem s tím, že datum a místo 

jejich konání budou zhotoviteli oznamována s předstihem zápisem ve stavebním deníku a 

e-mailem objednateli a TDS, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

 
7.8 Zhotovitel je povinen provést na vlastní náklady v místě plnění veškerá opatření nutná 

k zajištění ochrany životního prostředí, k minimalizaci škod na majetku objednatele, 

majetku a zdraví třetích osob a zodpovídá za splnění těchto požadavků svými 

poddodavateli. Bude-li v důsledku nesplnění těchto povinností narušeno provádění díla je 



Stránka 8 z 14 

 

zhotovitel povinen nahradit objednateli újmu, která mu vznikne. S touto povinností 

zhotovitel seznámí prokazatelně všechny své zaměstnance.  

 
7.9 Zhotovitel se zavazuje na své náklady a na svou odpovědnost v průběhu realizace díla 

udržovat čistotu a pořádek v místě plnění předmětu díla a provést závěrečný úklid. 

 
7.10 Zhotovitel se zavazuje před podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez vad 

a nedodělků oběma smluvními stranami na své náklady odstranit, naložit, odvést a zajistit 

likvidaci veškerého odpadu a nečistot, které při provádění díla jeho činností vzniknou. 

Zhotovitel je odpovědný jako původce odpadu za nezávadnou likvidaci veškerého opadu 

vzniklého v souvislosti s realizací díla, a to v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel je 

povinen doložit objednateli doklad o likvidaci odpadu. 

 
7.11 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu platnosti smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, a to s limitem pojistného plnění minimálně 

ve výši 5 mil. Kč a zaplacené pojistné. V případě, že dojde k porušení této smluvní 

povinnosti, zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu v souladu s čl. XIII 

ve výši 500.000,- Kč, a to do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy byl ze strany objednatele 

vyzván. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné 

výši. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele předložit kopii platné pojistné 

smlouvy. 

 

Článek VIII. 
Práva a povinnosti objednatele 

 
8.1 V průběhu realizace díla je objednatel povinen svolávat v místě plnění kontrolní dny. 

Kontrolní dny se budou konat podle potřeby, minimálně však 1x měsíčně v místě plnění, 

zpravidla mezi 25. a 30. dnem měsíce, tj. v návaznosti na předložení zjišťovacího 

protokolu před vystavením dílčí faktury, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. TDS zajistí 

organizaci, administrativu a pořízení zápisů z jednání.  

 

8.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel prováděl dílo v souladu se smlouvou. V případě, že 

zhotovitel neuposlechne a nadále provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze 

smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. 

 
8.3 Objednatel je povinen řádně provedené a hotové dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu 

za jeho provedení. Řádně provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo bez 

jakýchkoliv vad a nedodělků. 

 
8.4 Objednatel je povinen zajistit před započetím prací prokazatelné písemné seznámení 

vedoucího zaměstnance zhotovitele s dokumentací BOZP a PO vztahující se k místu 

plnění předmětu díla a provést jeho školení. Obě smluvní strany jsou povinny se 

vzájemně písemně informovat o rizicích, která se týkají výkonu práce a o přijatých 

opatřeních k ochraně před jejich působením. 
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Článek IX. 
Stavební deník 

 
9.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník vedený v souladu 

s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), v platném znění a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, v platném znění, do kterého je povinen řádně zapisovat údaje o časovém postupu 

prací, jejich jakosti či jiné údaje ovlivňující průběh díla. Objednatel v úvodní části 

stavebního deníku označí osobu pověřenou výkonem TDS a koordinátora BOZP, včetně 

kontaktů. Zhotovitel označí v úvodní části stavebního deníku osobu stavbyvedoucího, 

včetně kontaktů. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad 

a nedodělků smluvními stranami.  

 

9.2 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány vzestupnou číselnou řadou. 

 
9.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, 

kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi 

jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího jsou 

oprávněny provádět záznamy do stavebního deníku kontaktní osoby objednatele nebo jím 

pověřené osoby, a to TDS, koordinátor BOZP, projektant nebo příslušné orgány státní 

správy.  

 
9.4 Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá 

stanoviska. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. 

 
9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování dodatků a změn smlouvy.  

 

Článek X. 
Záruka za jakost 

 
10.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na veškeré stavební práce v délce 60 měsíců ode 

dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, na technická zařízení a nátěry 

konstrukcí poskytuje zhotovitel objednateli záruku v délce 24 měsíců ode dne podpisu 

protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami.  

 

10.2 Záruka poskytnuta zhotovitelem za podmínek této smlouvy zajišťuje také plnou funkčnost 

díla po celou záruční dobu vč. zachování technických a garančních parametrů, které má 

splňovat a soulad provedení s platnými technickými a bezpečnostními normami. 

 
10.3 Po dobu reklamačního řízení záruční doba neběží. Reklamační řízení běží ode dne 

uplatnění vady objednatelem u zhotovitele do dne jejího odstranění zhotovitelem. 

 

Článek XI. 
Předání díla, vlastnické právo a nebezpečí škody na díle 

 
11.1 Dílo bude zhotovitelem předáno objednateli dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí 

díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami. Smluvní strany se výslovně dohodly 

na vyloučení použití § 2628 občanského zákoníku s tím, že objednatel je oprávněn 

odmítnout převzetí díla, které má vady, včetně ojedinělých drobných vad, které samy o 

sobě nebo ve spojení s jinými nebrání užívaní díla, nebo je neomezují. 
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11.2 Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud bude při přebírání díla zjištěna vada nebo 

nedodělek, bude tato skutečnost uvedena do protokolu o předání a převzetí díla bez vad 

a nedodělků a předávací řízení bude přerušeno, tj. dílo nebude předáno. Opětovně bude 

předávací řízení zahájeno až po úplném odstranění všech zjištěných vad a nedodělků 

zhotovitelem. 

 
11.3 Objednatel je povinen předávací protokol podepsat nejpozději následující pracovní den po 

dni, ve kterém se přesvědčil o řádném odstranění všech vad a nedodělků. 

 
11.4 Při podpisu předávacího protokolu je zhotovitel povinen předat objednateli originál 

stavebního deníku a veškeré doklady související se stavbou, zejména veškerá stavebně 

technická osvědčení zabudovaných materiálů, výrobků a technických zařízení, technické 

listy, záruční listy, osvědčení o jakosti, návody k údržbě, protokoly o provedených 

zkouškách, aj., a to 3x v listinné formě a 2x na datovém nosiči ve formátu .pdf. 

 
11.5 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem zabudování daného prvku do 

stavby, nebezpečí škody na něm přechází na objednatele dnem podpisu předávacího 

protokolu o převzetí kompletního díla.  

 

Článek XII. 
Odpovědnost za vady díla v záruční době 

 
12.1 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záručních lhůt.  

 

12.2 Zjistí-li objednatel v záruční době vadu díla, je povinen ji bez zbytečného odkladu 

u zhotovitele reklamovat a v reklamaci vadu díla řádně popsat. 

 
12.3 Za včas uplatněnou reklamaci díla se považuje reklamace odeslaná objednatelem buď 

poštou na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo e-mailem na adresu 

xxxxxxxxxxxxxx – nejpozději poslední den v této smlouvě sjednané záruční doby. E-mail 

s písemnou reklamací se má za doručený okamžikem jeho odeslání zhotoviteli.  

 
12.4 Nejpozději 5. pracovní den po doručení písemné reklamace objednatele je zhotovitel 

povinen dostavit se k protokolárnímu ohledání a posouzení reklamované vady díla. Tento 

protokol musí obsahovat termín bezplatného odstranění reklamované vady díla 

dohodnutý s objednatelem.  

 
12.5 Práce na odstranění objednatelem řádně reklamované vady díla je zhotovitel povinen 

zahájit nejpozději 5. pracovní den po ohledání a posouzení reklamované vady díla, 

nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

 
12.6 Jestliže však objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 

povinen dostavit se k protokolárnímu ohledání a posouzení objednatelem řádně 

reklamované vady díla nejpozději do 24 hodin po doručení písemné reklamace. Tento 

protokol musí obsahovat termín bezplatného odstranění reklamované vady díla 

dohodnutý s objednatelem. Práce na odstranění objednatelem řádně reklamované vady 

díla (havárie), za kterou zhotovitel odpovídá, je zhotovitel povinen v takovém případě 

zahájit do 24 hodin po ohledání a posouzení takové vady. 
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12.7 Nedostaví-li se zhotovitel k protokolárnímu ohledání a posouzení objednatelem řádně 

reklamované vady díla do 5 pracovních dnů po doručení písemné reklamace či v případě 

havárie do 24 hodin po doručení písemné reklamace nebo práce na odstranění 

objednatelem řádně reklamované vady díla, za kterou zhotovitel odpovídá, nezahájí do 5 

pracovních dnů po ohledání a posouzení takové vady díla nebo v případě havárie do 24 

hodin po ohledání a posouzení takové vady, je objednatel oprávněn zajistit odstranění 

vady díla jiným subjektem a vyúčtovat vzniklé náklady zhotoviteli. Smluvní pokutu dle čl. 

XIII. této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit do dne zahájení prací jiným subjektem.  

 
12.8 Odstraněním vady není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.  

 

Článek XIII. 
Sankce 

 
13.1 Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla a s jeho předáním objednateli, včetně 

řádného odstranění všech zjištěných vad a nedodělků, nebo pro případ prodlení 

zhotovitele s převzetím staveniště, s předáním harmonogramu prací ve lhůtě stanovené 

v čl. III. této smlouvy, případně pro případ prodlení zhotovitele s vyklizením a předáním 

staveniště ve lhůtě dle čl. VII., odst. 7.10  této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení až 

do řádného splnění závazku. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele 

na náhradu škody v plné výši, ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní.  

 

13.2 Nedostaví-li se zhotovitel k protokolárnímu ohledání a posouzení vady reklamovaného 

díla nejpozději 5. pracovní den po doručení písemné reklamace objednatele či v případě 

havárie do 24 hodin po doručení písemné reklamace objednatele nebo pokud zhotovitel 

nezahájí práce na odstranění objednatelem řádně reklamované vady díla, za kterou 

zhotovitel odpovídá, nejpozději 5. pracovní den po ohledání a posouzení reklamované 

vady, nebo v případě havárie do 24 hodin po ohledání a posouzení reklamované vady 

nebo pokud zhotovitel nedodrží termín pro odstranění vad díla sjednaný v rámci 

příslušného protokolu ve smyslu čl. XII, odst. 12.4 nebo odst. 12.6 této smlouvy, je 

zhotovitel povinen objednateli zaplatit za každé takové porušení smluvního ujednání 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den takového prodlení. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši, 

ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní. 

 
13.3 V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění) 

kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

 
13.4 V případě porušení jakékoliv jiné povinnosti vyplývající z této smlouvy, zejména dle Čl. IX. 

(např. bude-li zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace a doklady 

potřebné k provádění stavby dle stavebního zákona, nejsou přístupné kdykoliv v průběhu 

práce na staveništi) a Čl. XIV. odst. 14.2, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ. 
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13.5 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou objednateli a třetí osobě 

v souvislosti s plněním díla dle této smlouvy a je povinen jakoukoliv škodu objednateli a 

třetí osobě uhradit v plné výši.  

 
13.6 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli, na základě výzvy z neoprávněně neuhrazené 

faktury zhotovitele nebo její části, úrok z prodlení a nákladů spojených s uplatněním 

pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické 

osoby jmenovaného soudem a upraví některé otázky Obchodního věstníku a veřejných 

rejstříků právnických a fyzických osob, v platném znění, za každý den prodlení vůči dnu 

splatnosti faktury. 

 
13.7 V případě, že dojde k porušení smluvní povinnosti zhotovitele mít sjednáno pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve smyslu čl. XII, odst. 7.12 

této smlouvy, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 5 mil. Kč a zaplacené 

pojistné, zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 tis. Kč. 

Smluvní pokuta může být uložena opakovaně, a to až do splnění této povinnosti 

zhotovitele. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody 

v plné výši. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije. 

13.8 Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní sankce na účet oprávněné smluvní strany do 

15 kalendářních dnů od obdržení vyúčtování. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, 

kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, jednostranně započíst svoji 

pohledávku na úhradu smluvní pokuty oproti pohledávkám zhotovitele.  

 

Článek XIV. 
Ukončení smlouvy 

 
14.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v těchto případech (dle § 2001 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku): 

 

• jestliže zhotovitel bude v prodlení s komplexním dokončením a protokolárním 

předáním díla dle této smlouvy objednateli, včetně řádného odstranění všech 

zjištěných vad či nedodělků, delším než 15 pracovních dnů, 

• jestliže zhotovitel bude provádět dílo v rozporu se smlouvou, zadávací 

dokumentací, 

• jestliže objednateli bude zhotovitelem v souvislosti s realizací díla opakovaně 

(tj. minimálně 2x) způsobena škoda převyšující 10.000.- Kč, případné odstoupení 

od smlouvy nezbavuje zhotovitele povinnosti uhradit objednateli vzniklou škodu, 

• jestliže nabude právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku zhotovitele, 

v němž tento soud konstatuje, že je zhotovitel v úpadku. 

 

14.2 Po obdržení oznámení o odstoupení ze strany objednatele, je zhotovitel povinen okamžitě 

nebo k datu stanovenému v oznámení o odstoupení: 

 

a) přestat se všemi pracemi na díle, vyjma těch prací, které objednatel uvedl 

v oznámení o odstoupení za účelem ochránit již realizované části díla, 

b) předat objednateli části díla realizované zhotovitelem do data odstoupení, 

c) postoupit objednateli všechna práva, výhody a zisky zhotovitele vyplývající z díla 

a z materiálů k datu odstoupení, a pokud o to objednatel požádá, také práva ze 

smluv uzavřených mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli, 



Stránka 13 z 14 

 

d) předat objednateli všechny výkresy, specifikace, stavební deník, ostatní 

dokumenty a doklady dle § 119 odst. 1 stavebního zákona vypracované 

zhotovitelem a jeho poddodavateli k datu odstoupení v souvislosti s dílem. 

 
14.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v těchto případech (dle § 2001 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku): 

 

• Jestliže se objednatel dostane do neoprávněného prodlení s úhradou faktury 

delší než 60 kalendářních dní. 

 

V případě odstoupení zhotovitele od této smlouvy, je zhotovitel povinen dále postupovat 

dle bodu 14.2. 

 
14.4 Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného odstoupení od smlouvy 

druhé smluvní straně. 

 

14.5 Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy 

ani nároku na úhradu smluvní pokuty vzniklých porušením smlouvy. 

 

14.6 V souvislosti s možnými úpravami státního rozpočtu je objednatel oprávněn zastavit 

průběh plnění díla nebo smlouvu vypovědět, a to bez jakékoliv náhrady za nedokončené 

plnění. Výpověď je účinná okamžikem jejího doručení zhotoviteli. Objednatel se zavazuje, 

že dílčí plnění poskytnuté přede dnem ukončení této smlouvy uhradí podle podmínek této 

smlouvy. 

 

14.7 Objednatel může smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu, resp. bez udání důvodu, a to 

s výpovědní lhůtou 30 kalendářních dnů s tím, že výpovědní lhůta začne běžet od prvního 

dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude zhotoviteli výpověď doručena. 

Objednatel se zavazuje, že dílčí plnění poskytnuté před dnem ukončení smlouvy, uhradí 

podle podmínek této smlouvy. 

 

Článek XV. 
Závěrečná ustanovení 

 
15.1 Tato smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

 

15.2 V případě, že zhotovitel použije, byť i jen k plnění určité části předmětu smlouvy 

poddodavatele, odpovídá objednateli za plnění poskytnuté poddodavatelem tak, jako by 

toto plnění poskytoval zhotovitel sám. 

 
15.3 Zhotovitel vyslovuje souhlas s tím, že objednatel v rámci transparentnosti zveřejní 

smlouvu (včetně případných dodatků) na profilu zadavatele. 

 
15.4 Tato smlouva bude zveřejněna objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv). 

 
15.5 Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. Následně objednatel zašle 
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zhotoviteli doklad o uveřejnění smlouvy v registru smluv podle § 5 odst. 4 zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, jako potvrzení skutečnosti, že smlouva nabyla účinnosti. 

 
15.6 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla 

zveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového 

přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení 

k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

 
 

15.7 Jakékoliv změny či doplnění smlouvy je možné činit výhradně formou písemných a 

číselně označených dodatků ke smlouvě schválených oběma smluvními stranami, a to 

s výjimkou změn kontaktních osob v záhlaví smlouvy a v čl. IV, které se považují za 

změněné dnem doručení písemného oznámení o takové změně druhé smluvní straně, 

tedy změna se neprovádí formou písemného dodatku k této smlouvě. 

 
15.8 Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží 

objednatel a jedno zhotovitel. 

 
15.9 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv z přinucení 

nebo omylu, na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
15.10 Nedílnou přílohou této smlouvy je: 

 

• Příloha č. 1 – Krycí list nabídky 

 
 
 
 

 

V Ostravě, dne 28.06.2022    V Dolních Tošanovicích, dne 25.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ing. Karel Tošenovský         Jiří Gančarčík 

ředitel Územního pracoviště Ostrava   jednatel společnosti 

 


